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Forord 
 
 
Denne utgivelsen av håndbøkene 025 og 026 erstatter utgavene fra 2007. 

 

Det er gjort mindre omformuleringer i innledende tekst, kapitler 4 og 5. I kapittel 4.3 er listen over 

hvilke kostnader som skal inkluderes i enhetsprisene utvidet til også å omfatte 

forsikringer/dekning av risiko, sikkerhetsstillelse, provisjoner og kapitalkostnader.  

 

Spesielt for håndbok 025, Prosesskode 1: 

Beskrivelsestekstene i håndbok 025, Prosesskode 1, (hovedprosess 1 til 7), Standard 

beskrivelsestekster for vegkontrakter er oppdatert med følgende som hovedhensikter: 

  å ta hensyn til nye tekniske løsninger, krav og standarder, 

  oppdatere i henhold til siste revisjon (2011) av håndbok 018 Vegbygging, samt NA-

rundskriv nr. 12/09 om nye krav og bestemmelser knyttet til oppbygging og frostsikring 

av vegkonstruksjoner, 

  oppdatere i henhold til Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 7, 

  noe omstrukturering og omformulering for å oppnå større klarhet i beskrivelsene. 

 

Håndbok 018 Vegbygging gjennomgår nå en ny og omfattende revisjon. Dette vil blant annet 

innebære at en del krav til materialer og utførelse som i dag finnes i håndbok 018 Vegbygging vil 

overføres til Prosesskoden. Dette gjelder krav som typisk stilles overfor entreprenøren i en 

utførelsesespreprise, og hvor det i håndbok 025 henvises til håndbok 018. I håndbok 025 er en 

del av disse kravene nå tatt inn i hovedprosess 5 og 6, og det ventes at ved senere revisjoner vil 

denne overføringen av kravspesifiksjoner fortsette. 

 

Spesielt for håndbok 026, Prosesskode 2: 

Beskrivelsestekstene i håndbok 026, Prosesskode 2, (hovedprosess 8) Standard 

beskrivelsestekster for bruer og kaier er ikke endret i denne utgivelsen. Håndbok 026 blir likevel 

nyutgitt på samme tid som håndbok 025 fordi det er gjort oppdateringer i innledende kapitler som 

vedrører begge bøkene.  

 

 

 

Statens vegvesen, Vegdirektoratet,  

Oslo, desember 2012 

 

 

Ansvarlig avdeling:  

Veg- og transportavdelingen, Byggherreseksjonen 
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Innledning 
 

 

1 BRUKSOMRÅDER FOR PROSESSKODEN 

Prosesskoden dekker både anleggsarbeider og drift og vedlikeholdsarbeider. Prosesskoden 

forutsettes benyttet ved arbeider som utføres for Statens vegvesen i entrepriser. 

Den skal gi ensartede regler for utførelse, kontroll og oppmåling av samme arbeidsart. Den skal 

lette arbeidet ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag. Dette vil også gjøre det langt enklere for 

entreprenører å prissette arbeidene, fordi omfang og krav til de enkelte arbeider vil være likt fra 

tilbud til tilbud, og være angitt i en standardisert, kjent tekst. 

 

2 OPPBYGGING OG REDIGERING AV 
PROSESSKODEN 

2.1 Hovedprosesser 

Prosesskoden er hierarkisk bygget opp etter desimalsystemet (ti-tall systemet). Beslektede ar-

beider er samlet i ti grupper kalt Hovedprosesser. Hovedprosessene er nummerert fra 0 til 9: 

 Hovedprosess 0 Til internt bruk 

 Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader 

 Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting 

 Hovedprosess 3: Tunneler 

 Hovedprosess 4: Grøfter, kummer og rør 

 Hovedprosess 5: Vegfundament 

 Hovedprosess 6: Vegdekke 

 Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljøtiltak 

 Hovedprosess 8: Bruer og kaier 

 Hovedprosess 9: Til bruk for drift og vedlikehold 

Hver hovedprosess er underinndelt i prosesser ved tilføyelse av ett eller flere siffer etter 

hovedprosessnummeret. Prosesskoden er inndelt i nivåer avhengig av antall sifre som 

prosessene angis med. Prosesser med få sifre betegnes som prosesser på høyt nivå. Tilsvar-

ende betegnes prosesser med mange sifre som prosesser på lavt nivå. Prosesskoden er opp-

bygd med henblikk på at detaljeringsnivået for beskrivelse og kostnadsoppfølging skal kunne 

velges fritt i hvert tilfelle. 

 

2.2 Underinndelingsprinsipper 

Ved underinndeling av en prosess gjelder generelt enten at: 

A. alle underprosesser utgjør tilsammen prosessen på nivået over, eller 

B. underprosessene er nærmere presiserte alternativer av prosessen på nivået over. 

 

Eksempler på underinndelingsprinsippene henholdsvis A og B er vist i tabell 2.2-1 og tabell 2.2-

2.  

 

Tabell 2.2 - 1 (hb025) Eksempel på underinndeling etter prinsipp A (delprodukter) 

44.1   Kabelgrøfter 

44.11  Graving/ 
sprengning av grøfter 

44.12  Fundament, 
sidefylling/omfylling og 
beskyttelseslag 

44.13  Gjenfylling over 
ledningssonen 

44.14  Fjerning av 
overskuddsmasser 
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Tabell 2.2 - 2 (hb025) Eksempel på underinndeling etter prinsipp B (alternative utførelser) 

52.3   Frostsikringslag 

52.31 Frostsikringslag 
av sand, grus eller 
steinmaterialer 

52.32 Frostsikringslag 
av lettklinker 
(ekspandert leire) 

52.33 Frostsikringslag 
av skumglassgranulat 

52.34 Frostsikring med 
plater av ekstrudert 
polystyren (XPS) 

 

I flere tilfeller er prosesser på et nivå underinndelt både etter prinsipp A og B samtidig, det vil 

si at noen av de underliggende prosessene er delprodukter og noen er alternativer til disse 

delproduktene. I eksempel vist i tabell 2.2-3 er prosessene 23.11, 21.12 og 23.13 alternative 

utførelser (B) mens prosess 23.14 er nødvendig for å få et komplett produkt (A). 

 

Tabell 2.2 - 3 (hb025) Eksempel på underinndeling både etter prinsipp A og B 

23.1   Rensk av skjæringer i berg, fjerning av renskemasse 

23.11  Spylrensk 23.12  Maskinrensk 23.13  Spettrensk 23.14  Fjerning av 
nedrenskede masser 

 

2.3 Generell disposisjon 

De spesifiserende tekstene for prosessene er bygd etter følgende generelle disposisjon: 

a) Omfang 

b) Materialer 

c) Utførelse 

d) Toleranser 

e) Prøving, kontroll 

x) Mengderegler 

For alle punkter a) – x) vil tegninger og/eller spesiell beskrivelse kunne utfylle spesifikasjonen 

av den enkelte prosess. 

Det er et fåtall prosesser hvor det er angitt spesifiserende tekster under alle disse punktene.  

2.4 Bruk av spesielle siffer 

Bruk av 8-tall i andre og tredje siffer i prosessnummer er for hovedprosessene 1 – 7 

forbeholdt til bruk for Drift- og vedlikeholdsprosesser. 

Tallet 9 brukt som 2. eller høyere siffer er reservert til "øvrige arbeider" utenom de som er 

spesifisert på samme antall siffer. Dvs. for arbeider som er nødvendige for å få et komplett 

produkt, men som det ikke er angitt egen prosess for, benyttes prosessnummer som ender 

med 9. (Underinndelingsprinsipp A.) Tilsvarende benyttes prosessnummer som ender med 9 

for andre alternativer enn de som er gitt eget prosessnummer. (Underinndelingsprinsipp B.)  

Prosesser hvor det kan være aktuelt å bruke tallet 9, er ikke vist i den trykte utgaven, men 

tilføyes når det er bruk for det. 

Eksempel på bruk av 9-tallet: Hvis en forskaling skal være av en annen type enn dem som 

dekkes av prosess 84.211 – 84.215, spesifiseres den med prosess 84.219. 

3 STED-  OG ELEMENTKODE 
Konkurransegrunnlaget utarbeides normalt sortert etter prosess. Ved større prosjekter kan 

det dessuten benyttes stedkode til å angi hvor arbeidene skal utføres, for eksempel ulike 

bruer, veger eller tunneler. For bruarbeider kan i tillegg benyttes elementkode for å angi en 

underinndeling av sted. Elementer kan være landkar, søyler, mv. 

Eksempel: BB-C2  (Sted: Bråten bru – Element: pilarer) 

For bru- og kaiarbeider er detaljering av standardiserte elementkoder A-H gitt i kap. 13 i 

Prosesskode 2. 
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4 BRUK AV PROSESSKODEN VED TILBUD 

4.1 Konkurransegrunnlaget 

Ved tilbud vil PROSESSKODEN inngå som en del av konkurransegrunnlaget, vanligvis som 

kapitel D1 ifølge håndbok 066 Konkurransegrunnlag: 

 

Kap. D1  Beskrivelse og mengdefortegnelse 

Beskrivelse og mengdefortegnelse skal utarbeides i overensstemmelse med håndbok 025 

"Prosesskode 1. Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter" og håndbok 026 

”Prosesskode 2. Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier”, dersom ikke annet blir 

bestemt. 

4.2 Avvik/suppleringer til Prosesskoden  
I forbindelse med en rekke prosesser vil det være behov for presisering av hvor arbeidet skal 

utføres, og det kan være nødvendig med tekniske bestemmelser som er avhengige av lokale 

forhold/prosjekteringsforutsetninger, og som derfor ikke kan standardiseres. Det forutsettes at 

konkurransegrunnlaget kap. D1 "Beskrivelse og mengdefortegnelse" etter behov suppleres 

med en spesiell beskrivelse hvor det tas med tilføyelser, unntak og endringer i forhold til 

Prosesskodens formuleringer. 

4.3 Prisgrunnlag og måleregler 

Enhetsprisene for hver prosess skal generelt omfatte alle kostnader som er nødvendige for å 

levere arbeidene i henhold til prosjektdokumentenes krav. Enhetsprisene skal bl.a. inkludere 

følgende med mindre disse kostnadene spesifiseres separat i egne prosesser: 

- materialer og hjelpemidler 

- arbeidslønn 

- sosiale utgifter 

- transport 

- mellomlagring 

- redskaper, verktøy, maskiner 

- stillaser og provisorier 

- administrasjon og fortjeneste 

- forsikringer/dekning av risiko, sikkerhetsstillelse, provisjoner, kapitalkostnader 

- sikkerhetstiltak 

-  krevd dokumentasjon 

- samsvarserklæring(er) med tilhørende dokumentasjon  

 

Det avregnes etter målereglene som er angitt under pkt. x) i de respektive prosesser. I tilfelle 

at målereglene angir avregning etter prosjekterte mengder, og forutsetningene for 

mengdeberegningen endres p.g.a. forhold som entreprenøren av det aktuelle arbeidet ikke er 

herre over, forutsettes at prosjekteringsgrunnlaget justeres, og endrede prosjekterte mengder 

registreres. Sammen med de oppgitte enhetspriser er de endrede prosjekterte mengder 

faktorer ved avregningen, kfr. Kontraktsbestemmelsene. 

4.4 Utførelsesmetoder 

Arbeidene skal utføres i samsvar med gjeldende norske lover, offentlige forskrifter og regler. 

Entreprenøren må selv vurdere metode og sikkerhet ved utførelse, uavhengig av måleregler 

etc.. 

 

I forbindelse med en rekke prosesser skal entreprenøren forelegge sine planer for utførelsen 

for byggherren. Generelt gjelder: 
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- om entreprenøren ønsker å benytte andre utførelsesmetoder enn det som er 

forutsatt, må han innhente byggherrens samtykke, og selv dekke eventuelle 

merkostnader som hans utførelsesmetode måtte medføre. 

- byggherrens samtykke til eller godkjennelse av entreprenørens planer fritar ikke 

entreprenøren for ansvar. 

 

4.5 Kontroll 

Krav til material- og utførelseskontroll er angitt i kontraktsbestemmelsene, håndbok 066 

Konkurransegrunnlag, og i Prosesskoden, prosess 11.4. I Prosesskoden er det under pkt. d) i 

de respektive prosesser angitt hvilke toleranser som skal gjelde, og under pkt. e) hvilken 

prøving/kontroll som skal utføres ved stabil drift.  

Toleranser skal ikke utnyttes ensidig. Med hensyn til andel av aksepterte avvik fra 

toleransekravene, vises det til gjeldende standarder og retningslinjer. Med stabil drift menes at 

arbeidet forløper på normal, forutsatt måte, og at det derfor ikke er grunn til å mistenke avvik fra 

spesifikasjonene. Videre kan det være angitt en egen kontrollinstruks og/eller tillegg til den 

kontroll som er krevd i dokumentene nevnt ovenfor, i den spesielle beskrivelsen eller i spesielle 

kontraktsbestemmelser. 

5 HIERARKISK OPPBYGGING AV PROSESSER 
Hvert tall i prosessnummeret har en bestemt betydning, og økende antall siffer angir økende 

detaljeringsgrad. Eksempel: 

Hovedprosess 5, Vegfundament 

  54 "Bærelag av mekanisk stabiliserete materialer" 

  54.1 "Bærelag av knust grus, Gk" 

  54.12 "Bæreslag av knust grus, Gk, fra linjen eller sidetak" 

Byggherren velger detaljeringsgrad iht. hva som er hensiktsmessig. 

Beskrivelsen på prisbærende nivå og beskrivelsen på høyere nivå (færre siffer) utgjør til 

sammen den totale beskrivelsen.  

Arbeidets omfang beskrevet i en prosess på et høyere nivå gjelder også på lavere nivå. 

Unntak fra dette gjelder der det er angitt avgrensende tekst om samme emne på lavere nivå. 

Materialkrav, utførelse, kontroll, toleranser og mengderegel angitt på et høyere nivå gjelder 

også for lavere nivå. Unntak fra dette er når beskrivelse på høyere nivå er erstattet med, eller 

står i motstrid til, spesifikasjon på lavere nivå.  

Eksempel: Bestemmelsene som gjelder for prosess 84.372 "Oppspenning av spennarmering" 

består av tekstene angitt under prosessene 84.372, 84.37, 84.3 og 84. Dette gjelder imidlertid 

ikke omfanget av prosessen. Prosess 84.372 omfatter kun oppspenning av 

spennarmeringen, selv om den overordnede prosessen 84.37 omfatter mye mer, som f.eks. 

injisering, frostbeskyttelse osv.. 

6 FORHOLD TIL ANDRE DOKUMENTER 
Prosesskoden er et teknisk beskrivelsesdokument og gjelder foran de dokumenter det er 

henvist til i Prosesskoden, dersom ikke annet er bestemt. De dokumenter det er henvist til, 

kan klassifiseres i to grupper: 

- Norske Standarder 

- Normaler, retningslinjer og veiledninger. 

Prosesskoden omhandler ikke kriterier for valg av løsninger (lærebokstoff), kun beskrivelse 

av arbeider som forutsettes å komme til utførelse. I de tilfeller hvor Prosesskoden måtte 
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mangle eller ha ufullstendige beskrivelser, gjelder de relevante bestemmelser/anbefalinger i 

de dokumentene det henvises til som teknisk beskrivelse. 

7 MENGDEANGIVELSER 

7.1 Betegnelser 

Betegnelser benyttet er vist i tabell 7.1 - 1. 

 
Tabell 7.1 - 1 Betegnelser for mengdeangivelser 

Målegrunnlag 
Tilstand 

Fast Løs Anbragt 

Prosjektert pf  pa 

Utført uf ul ua 

 

7.2 Definisjoner for målegrunnlag 

Prosjektert mengde (p)  

 er mengden innenfor den måleavgrensing som ligger til grunn for utførelsen av 

arbeidet. 

 

Utført mengde (u)  

 er mengden innenfor den måleavgrensing som det ferdige produkt virkelig har fått 

etter utførelsen. 

 

7.3 Definisjoner for tilstand 

Fast tilstand (f)  

 er den tilstand materialene er i før løsgjøring eller opplastning. 

 

Løs tilstand (l)  

 er den tilstand materialene er i etter opplasting på transportmiddel, før transport. Den 

gjelder også transport i skuffe e.l. 

 

Anbragt tilstand (a)  

 er den tilstand materialene er i når de er plassert og bearbeidet. 

 

7.4 Veiledende omregningsfaktorer 

Veiledende omregningsfaktor for massens volum i forhold til teoretisk fast masse er vist i 

tabell 7.4 - 1. 

 
Tabell 7.4 - 1 Veiledende omregningsfaktor 

Type masse 

a)
    Omregningsfaktor i forhold til teoretisk fast masse 

Teoretisk fast Løs Anbragt 

Tunnelstein og stein fra grøft 1,00 1,80 1,50 

Øvrig sprengstein 1,00 1,60 1,40 

Morene, sand, grus 1,00 1,25 1,10 

Leire, silt 1,00 1,15 1,00 
a) 

Dette er gjennomsnittstall som vil variere noe med blant annet sprengningsmetode og bergart. 
Overberg inkludert 
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7.5 Prinsippskisse for volum av overberg/utfall i skjæring 
 

 

 

 

 

 

Tegnforklaring: 

 

1 Teoretisk sprengnings-

profil (prosjektert kontur) 

 

2 Utført kontur 

 

3 Skravert:  

Geologisk betinget utfall 

utover 0,5 m fra teoretisk 

sprengningsprofil 

 

4 Linje 0,5 m fra teoretisk 

sprengningsprofil 

 

 

 

 

7.6 Prinsippskisse for volum av overberg/utfall ved sprengning under 
dagen 

 

 
 

 

Tegnforklaring: 

1 Teoretisk sprengningsprofil (prosjektert kontur) 

2 Utført kontur 

3 Skravert: Geologisk betinget utfall utover 0,5 m fra teoretisk sprengningsprofil 

4 Linje 0,5 m fra teoretisk sprengningsprofil 
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7.7 Eksempel på ansett i forhold til prosjektert kontur: 
 

 
 

 

8 BRUK AV PROSESSKODEN SOM GRUNNLAG FOR 
KOSTNADSREGISTRERING 

Det skal føres en restriktiv praksis med hensyn til å gi prosessene annet innhold enn det 

standardiserte. Avvik fra det standardiserte vil forringe en eventuell kostnadsstatistikk. 

Underinndeling av prosesser på en måte som avviker fra det standardiserte, bør derfor 

unngås. Ved løsninger som avviker fra de standardiserte skal det vurderes å benytte "9" som 

siste siffer i kodenummeret. 

Det vil kunne forekomme tvil om hvilket prosessnummer som skal benyttes i forbindelse med 

et konkret arbeide. I slike tilfelle anbefales det å begynne å "se ovenfra" i det hierarkiet 

Prosesskoden er bygd opp etter. 

Hvor detaljert man skal kontere arbeidet (dvs. hvor mange siffer som skal brukes), vil være et 

kompromiss mellom behovet og interessen for de data som dermed registreres, og hvor 

nøyaktig prosessføringen kan gjennomføres i praksis. I kostnadsregistreringen og 

oppfølgingen vil det være naturlig å bruke færre siffer og mindre detaljeringsgrad enn i 

konkurransegrunnlag. 

 

 

9 ENHETER 
Grunnstørrelser og grunnenheter gjeldende i SI (Det internasjonale enhetssystem) er vist i 

tabell 9-1. 

 
Tabell 9 - 1 Grunnenheter 
 

Grunnstørrelse Grunnenhet Symbol 

lengde meter m 

masse kilogram kg 

tid sekund s 

elektrisk strøm ampere A 

lysstyrke candela Cd 

 

Av grunnstørrelsene er bl.a. enhetene vist i tabell 9-2 avledet og gitt eget navn. 
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Tabell 9 - 2 Avledede grunnstørrelser 
 

Størrelse Enhet Symbol 

kraft newton N 

frekvens hertz Hz 

trykk, spenning pascal Pa 

energi, varme, arbeid joule J 

effekt watt W 

 

Andre enheter kan også benyttes sammen med SI-enhetene på grunn av deres praktiske 

betydning, vist i tabell 9-3. 

 
Tabell 9 - 3 Andre enheter 

 

Størrelse Navn Symbol Andre enheter 

areal kvadratmeter m
2
 1 km

2
 = 1000 000 m

2
 

   1 ar (a) = 100 m
2
 

   1 dekar (daa) = 1000 m
2
 

   1 hektar (ha) = 10 000 m
2
 

 
volum 

 
kubikkmeter 

 
m

3
 

 
liter, 1 l = 1 dm

3
 = 0,001 m

3
 

   milliliter, 1 ml = 1 cm
3
 = 0,000 001 m

3
 

 
masse 

 
kilogram 

 
kg 

 
gram, 1 g = 0,001 kg 

   tonn, 1 t = 1000 kg 

 
densitet 

 
kilogram per 
kubikkmeter 

  
1 Mg/m

3
 =1 t/m

3
 = 1 kg/dm

3
 = 1 kg/l = 1 g/cm

3
 

 
trykk 

 
pascal 

 
Pa 

 
1 Pa = 1 N/m

2
, 1 MPa = 1 N/mm

2
 

 
temperatur 

 
grad Celsius 

 
ºC 

 
 

 

For å få tall som er lettere å arbeide med, gjerne tall mellom 0,1 og 1000, kan enhetene 

kombineres med prefikser som vist I tabell 9-4. 

 
Tabell 9 - 4 Prefikser 

 

Navn Symbol Potens Faktor  Navn Symbol Potens Faktor 

giga 
 
mega 
 
kilo 
 
hekto 
 
deka 

G 
 
M 
 
k 
 
h 
 
da 

10
9
 

 
10

6
 

 
10

3
 

 
10

2
 

 
10

1
 

1 000 000 000 
 
1 000 000 
 
1 000 
 
100 
 
10 

 

desi 
 
centi 
 
milli 
 
mikro 
 
nano 

d 
 
c 
 
m 
 
µ 
 
n 

10
-1

 
 
10

-2
 

 
10

-3
 

 
10

-6
 

 
10

-9
 

0,1 
 
0,01 
 
0,001 
 
0,000 001 
 
0,000 000 001 
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10 TERMINOLOGI 
 

Se også håndbok 018 Vegbygging. For hovedprosess 8 vises til Norsk Standard. 

 

Ord i kursiv er oppslagsord. 

 
aksellast 
Total belastning fra et kjøretøys aksel på underlaget. 
 
akseltrykk 
Se aksellast 
 
ansett 
start av boring for å gi borskjæret tak på berget 
(påskråming) 
 
asfalt 
En ensartet blanding av steinmateriale og bitumen. 
 
asfaltbetong (Ab) 
En ensartet blanding av tørket oppvarmet 
steinmateriale, evt. med tilsetting av filler, og 
oppvarmet bitumen. 
 
asfaltert grus (Ag) 
En ensartet blanding av tørket, oppvarmet 
steinmateriale (grus) og oppvarmet bitumen. 
 
asfaltgrusbetong (Agb) 
En ensartet blanding av tørket, oppvarmet, 
steinmateriale, evt. med tilsetting av filler og 
oppvarmet bitumen. Asfaltgrusbetong adskiller seg 
fra asfaltbetong ved at det stilles mindre strenge krav 
til steinmaterialene og ved at det brukes et mykere 
bindemiddel. 
 
asfaltert finpukk (Af) 
En ensartet blanding av tørket, oppvarmet pukk og 
oppvarmet bitumen. Brukes til avstrøing av tette 
dekker. 
 
asfaltert pukk (Ap) 
En ensartet blanding av tørket, oppvarmet 
steinmateriale hvor den overveiende del er pukk 
(stein <= 4 mm) og oppvarmet bitumen. 
 
asfaltert sand (As) 
En ensartet blanding av tørket, oppvarmet 
steinmateriale (fin sand) og oppvarmet bitumen. 
 
asfalt, knust (Ak) 
Sortering produsert ved granulering eller nedknusing 
av asfaltavfall (fresemasser eller oppgravde 
asfaltflak). 
 
avløpsledning 
Rør med tette vegger som fører vann fra samle-
kummer for drensvann, overflatevann og spillvann til 
avløp. 
 
avvanningssystem 
Sammenhengende system av avvannings-
konstruksjoner for oppsamling og bortledning av 
vann fra vegområdet. 
 
avvanningssystem, kombinert 
Avvanningssystem hvor overflatevann og drensvann 
føres i felles avløpsledninger. 
 

avvanningssystem, separat 
Avvanningssystem hvor overflatevann og drensvann 
føres i atskilte avløpsledninger. 
 
bak stuff 
begrep for å betegne arbeider som kan utføres slik 
at de ikke medfører heft eller stillstand i fremdriften 
ved stuff 
 
benkelmanbjelke 
Utstyr for måling av bæreevne. Består av en ca. 4 m 
lang bjelke til måling av nedbøyningen under en gitt 
belastning. Nedbøyningene gir uttrykk for vegens 
bæreevne. 
 
berghøyde 
Høyde i vertikalprojeksjon fra skjæringstopp i kontur 
ned til prosjektert sprengningsnivå. 
 
bergoverflate, rensk av 
Rengjøring av avdekket berg før sprengning. Angis 
med forskjellige nøyaktighetskrav. 
 
bindlag (asfalt) 
Nedre del av asfaltdekket, dvs lag mellom slitelag og 
bærelag. 
 
bitumen 
Fellesbetegnelse for faste eller flytende 
hydrokarboner. Naturlig forekommende eller fremstilt 
ved raffinering av jordolje. Brukes som bindemiddel 
ved fremstilling av asfaltmasse. Graderes etter 
penetrasjon eller viskositet. 
 
bitumenemulsjon 
Bitumen som er emulgert i vann. Brukes til klebing, 
ved overflatebehandling og som bindemiddel ved 
fremstilling av asfaltmasse. 
 
bitumenløsning 
Bitumen som midlertidig er gjort flytende ved 
tilsetting av lettere oljer. Brukes bl.a. som 
bindemiddel til overflatebehandling og penetrert 
pukk. 
 
bærelag 
Det øverste lag under vegdekket. Deles ofte i nedre 
og øvre bærelag. Hovedfunksjonen til bærelaget er å 
oppta spenninger kmyttet til ringtrykk. 
 
bærelagsgrus 
Se materialer velgraderte. 
 
densitet 
Masse pr. volumenhet. For bl.a. granulerte 
materialer skilles det mellom bulkdensitet og 
partikkeldensitet. For hver av disse er det flere 
varianter avhengif av målemetode og 
materialtilstanden. 
 
drensgrøft, lukket 
Drensgrøft fylt med filtermateriale og eventuelt med 
drensrør for samling og bortledning av drensvann. 
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driftsikring 
Sikringstiltak som er nødvendige for anleggsdriften 
(sikringsrensk, bolting, sprøytebetong, sikringsstøp, 
driftsrensk, etc.). 
 
driftskontroll 
Kontroll av den løpende produksjon på et veganlegg. 
 
driftsrensk 
Rensk i forbindelse med sprengningsarbeider, som 
skal utføres etter hver salve er sprengt, nødvendig 
for å gjennomføre arbeidene på en sikker måte. 
 
driving 
Arbeidsoperasjon som omfatter boring, lading og 
sprengning av en tunnel. 
 
dypdrenering 
Fellesbetegnelse på dreneringsmetode hvor 
overskuddsvann fra vegens underbygning eller 
undergrunn føres ut til terrengoverflaten eller ned til 
drenerende lag. 
 
dypsprengning 
Løssprengning av berg til et prosjektert 
sprengningsnivå under prosjektert utlastningsnivå. 
 
emulsjon 
Væske hvor det ene av to ikke blandbare stoffer 
(indre fase) holdes oppslemmet i en finfordelt tilstand 
i det andre (ytre fase), som regel ved hjelp av små 
mengder tilsettingsstoff (emulgator). Avhengig av 
brytningstiden skilles mellom rasktbrytende (labile) 
og saktebrytende (stabile) emulsjoner. 
 
erosjon 
Utgraving (slitasje) forårsaket av naturen. 
 
fiberduk 
Permeabel duk som hovedsakelig brukes til 
separasjon av gode og dårlige masser, eller som 
filter. Visse duker har også en armeringsfunksjon. 
Betegnelsene geotekstil og fiberduk brukes om 
hverandre.  
 
filler 
steinmateriale med kornstørrelse < 0,063 mm. 
Handelsvaren filler skal ha en gradering innenfor 
nærmere angitte grenseverdier, blant annet kreves 
at minst 70% er mindre enn 0,063 mm. 
 
filterlag 
Lag av filtermateriale, normalt nederste lag i 
overbygningen mellom planum og forsterkningslag. 
Er i dag normalt erstattet av en fiberduk. 
 
filterkriterium (mellom jordarter) 
Et sett av forholdstall mellom kornstørrelser ved be-
stemte punkter i to kornkurver som må være oppfylt 
for at materialene ikke skal trenge inn i hverandre, 
samt at det groveste materialet er drenerende i 
forhold til det fineste. 
 
finpukk 
Knust steinmateriale med sortering innenfor området 
4 til 22 mm, f.eks. 11/16 mm. 
 
forkiling 
Tetting av pukklag i overflaten med pukk av finere 
gradering eller med asfalterte materialer. 
 

forsegling 
Behandling av vegdekke hvor vegbanen først 
sprøytes med bindemiddel og deretter avstrøs med 
sand el.l. 
forskjæring 
Den nødvendige åpne skjæring for tunnelpåhugget. 
 
forsterkningslag 
Lag i vegens overbygning, mellom planum og 
bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele 
trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke 
overbelastes. 
 
forvitring 
Gradvis nedbrytning av materialer utsatt for 
klimapåkjenninger og kjemiske stoffer. 
 
fraksjon 
se kornfraksjon. 
 
friksjonsjordart 
Grovkornige jordarter (sand og grovere) der 
størstedelen av jordartens skjærstyrke skyldes 
friksjon (motsatt: kohesjonsjordart).  
 
friksjonskoeffisient 
Ubenevnt tall som angir friksjonsforholdet mellom to 
flater/materialer. Definert som forholdet mellom 
friksjonskraften og normalkraften. 
 
frostmengde 
Summen av produktet av antall timer (evt. døgn) i et 
år med temperatur lavere enn 0 

o
C og den gjennom-

snittlige temperatur i denne tiden. Uttrykkes ofte i 
timegrader  eller døgngrader. 
 
frostsikringslag 
Lag som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre 
frosten i å trenge ned i telefarlig undergrunn eller 
underbygning. 
 
fylling, lett 
Vegfylling som pga. stabilitets- eller setningsforhold 
bygges opp at materialer som er vesentlig lettere 
enn vanlige fyllmasser (ofte 0,02 til 0,1 t/m

3
 mot 

vanlig ca. 2 t/m
3
). 

 
fyllingshøyde 
Høydeforskjell mellom vegkant og fyllingsfot. 
 
gabion 
se steinkurver. 
 
gjenbruksasfalt (Gja) 
Betegnelse på bærelag eller vegdekke der bruken av 
gamle asfaltmasser skjer på en slik måte eller i et 
slikt omfang at det ikke lenger er relevant å nytte 
spesifikasjonene for de normerte massetypene. 
Produksjon av gjenbruksasfalt inkluderer tilsetning 
av nytt bituminøst bindemiddel. 
 
gjenbruksbetong (Gjb) 
Forsterkningslag- eller bærelagmasse som består 
hovedsakelig av resirkulert knust betong eller 
blandet masse (knust betong og tegl). 
 
graderingstall (Cu) 
Forholdet mellom kornstørrelsene (d), normalt ved 
60 % og 10 % gjennomgang i en kornkurve, dvs. 
Cu=d60/d10. 
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gravitasjonsmur 
Støttemur som oppnår nødvendig stabilitet mot 
jordtrykk og andre påkjenninger ved sin egen masse. 
 
grensekurver 
Begrensningskurver for normalt tillatte 
korngraderinger. 
 
grunnsprengning 
Løssprengning av berg til teoretisk planum. 
 
grovpukk 
Knust steinmateriale med sortering innenfor området 
4-90 mm. 
 
grunnvann 
Fritt bevegelig vann som finnes i grunnen, fra det 
nivå alle porer og sprekker er fylt med vann. 
 
grus 
Naturlig forekommende steinmateriale hvor 
grusfraksjonen (2-60 mm) er den dominerende. 
 
grus, sams 
Naturlig forekommende steinmateriale hvor materiale 
over 120 mm er fjernet. 
 
grus, sams knust 
Naturlig forekommende steinmateriale i blanding med 
nedknuste overstørrelser. 
 
grusveg 
Veg med slitelag av knust grus. 
 
hardhet 
1. Beskrivelse av et bitumens konsistens, bestemt ved 
måling av penetrasjon. 
2. Uttrykk for en støpeasfalts stabilitet, målt i mm for 
inntrykk i prøvestykke med belastet standardstempel. 
 
hulrom 
I asfaltdekke betegnelsen på de mellomrom mellom 
mineralkornene som ikke er fylt med bindemiddel. 
Hulrommet angis i prosent av totalt volum. 
 
humus 
Finfordelte, delvis nedbrutte plante- og dyrerester i 
jord- og steinmaterialer. 
 
hvelv 
Innebygde tak og vegger i tunnel, enten frittstående, 
forankrede eller kontaktstøpte. Kfr. kontakthvelv. 
 
hvelv, frittbærende 
Hvelv som ikke støpes i kontakt med tunneltaket. 
 
hydrometeranalyse 
Se slemmeanalyse. 
 
impregnering 
Bruk av bindemiddel som trenger ned i og stabiliserer 
et mekanisk stabilisert underlag, og sikrer en god 
forankring mellom dette og vegdekket. 
 
injeksjon 
tetnings- og stabiliseringsarbeider ved innføring av 
egnet middel under trykk 
 
innløpskum 
Kum med innløp for overflatevann gjennom rist og/eller 
sluk til avløpsledning. 

inspeksjonskum 
Kum som gir atkomst til å inspisere, kontrollere og 
vedlikeholde ledninger i grunnen. 
 
instabilitet 
Uttrykk for materialers manglende motstandsevne mot 
deformasjoner på grunn av dynamiske og/eller statiske 
belastninger. 
 
iskjøving 
Utfrysing av fritt tilstrømmende vann. Kan føre til bl.a. 
løfting som kan minne om virkningen av telehiv.  
 
jevnhet 
Uttrykk for hvor mye en overflate avviker fra en plan 
flate. Måles vanligvis med rettholt. På ferdig 
dekkeoverflate brukes ofte måleutstyr basert på laser 
og ultralyd. 
 
jord, armert 
Jordkonstruksjoner forsterket med kunstige materialer 
med det formål å forbedre egenskapene til 
konstruksjonen f.eks m.h.t. bæreevne, deformasjon og 
stabilitet. 
 
jordart, kohesiv 
Finkornige jordarter (silt/leire) der den vesentligste del 
av skjærstyrken skyldes kohesjon i massene (motsatt: 
friksjonsjordart). 
 
jordart, telefarlig 
Jordart som under frysing har evnen til å trekke opp 
vann kapillært til frostsonen. 
 
jordmasser 
Løsmasser som består av naturlig forekommende 
løsavleiringer fra og med leire til og med 1 m

3
 blokk. 

 
kalkstabilisering 
Innblanding av brent kalk eller hydratkalk i kohesive 
jordarter for å oppnå økt bæreevne. 
 
kjørebane 
Den del av vegen som består av ett eller flere kjørefelt 
som ligger inntil hverandre og i samme plan. 
 
klebing 
Bruk av bituminøst bindemiddel for å sikre god heft 
mellom nytt asfaltlag og underliggende bundne lag 
(asfalt, betong, Cg). 
 
komprimeringsgrad (asfalt) 
Forholdet mellom dekkets densitet ρd i felt og 
referansedensitet bestemt ved komprimering av 
massen i lab med Marshall stamping. Uttrykkes i 
prosent. 
 
komprimeringsgrad (steinmateriale) 
Forholdet mellom materialets tørre densitet i felt og den 
referansedensitet en standard komprimeringsutførelse 
i lab, f.eks. Standard Proctor eller Modifisert Proctor, 
gir. Uttrykkes i prosent. Metoden brukes på relativt tette 
og velgraderte materialer opp til ca 32 mm 
kornstørrelse. For grove/åpne materialer bestemmes 
komprimeringsgraden på andre måter. 
 
kontakthvelv 
Hvelv som støpes i kontakt med tak og vegger i en 
tunnel. 
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kontursprengning 
Sprengningsmetode for å oppnå en bedre kvalitet på 
skjæringsflatene, f.eks. presplitting eller slettsprengning  
 
kornform 
Karakteristikk av et steinkorns form (som rundt, kubisk, 
langstrakt eller flisig) etter forholdet bredde/tykkelse og 
forholdet lengde/tykkelse. 
 
kornfraksjon 
Del av steinmateriale med kornstørrelser mellom to 
angitte yttergrenser som gir navn til fraksjonen. Se 
også sortering. 
 
kornkurve 
Grafisk fremstilling av korngraderingen til et 
steinmateriale, se siktekurve. 
 
kornstørrelse 
Bestemmes ofte ved slemmeanalyse og/eller 
sikteanalyse. Se også siktstørrelse.  Se også 
siktstørrelse, nedre og øvre (d og D). 
 
kornstørrelse, maksimal 
Maskevidden i det minste sikt som 100 % av 
steinmaterialet passerer. Se kornstørrelse. 
 
krakelering 
Uregelmessig sprekkedannelse i form av et 
rutemønster i overflaten av veg med fast dekke. 
 
kult 
Knuste steinmaterialer med øvre siktstørrelse i 
området 90 til 300 mm, f.eks. 22/120 mm. 
 
kulvert 
Vanngjennomløp på tvers av vegen med overliggende 
fylling og åpent inn- og utløp, og lysåpning inntil 2,5 m 
Kulvert med lysåpning større enn 2,5 m betegnes bru. 
Kulvert med maks lysåpning 1 m betegnes 
stikkrenne.(1,0 m < d < 2,5 m). 
 
leire 
Kohesjonsjordart med over 30 masseprosent materiale 
med kornstørrelse i leirfraksjonen (mindre enn 0,002 
mm). Se også jordart, kohesiv. 
 
leire, overkonsolidert 
Leire som tidligere har hatt større belastning. 
 
lettklinker 
Granulert materiale produsert ved oppvarming av leire i 
roterovn ved ca 1200 

o
C (Leca). 

 
maskesikt 
Sikt av trådduk med like store, kvadratiske åpninger 
mellom trådene (motsatt: platesikt). 
 
maskevidde 
Den korteste frie avstand mellom trådene i et 
maskesikt eller langmaskesikt (stavsikt). 
 
maskinkult 
Se kult. 
 
massetak 
Sidetak hvor det tas ut masser til underbygningen. 
 
 
 
 

materialer, mekanisk stabiliserte 
Bærelagsmateriale hvor bæreevnen er oppnådd ved 
mekanisk påvirkning (komprimering) uten tilsetning av 
stabiliserende midler som bitumen, sement e.l. 
 
materialer, selvdrenerende 
Et materiale er vanligvis selvdrenerende dersom 
mindre enn 7 % av materialet mindre enn 22,4 mm 
passerer 63 µm siktet (se også vannømfintlighet). 
  
materialtak 
Sidetak hvor det tas ut masser til overbygningen. 
 
membranisolering 
Vannsikringsmetode som går ut på å legge et vanntett 
sjikt for å hindre vanngjennomgang. 
 
midtdeler 
Skille mellom kjørebaner med trafikk i motsatte 
kjøreretninger. 
 
morene 
Naturlig forekommende steinmateriale som er 
transportert og avsatt direkte av en bre. M. er gjerne 
usortert, dvs. at alle kornstørrelser kan være til stede. 
 
motfylling 
Opplag av masse for å sikre stabilitet i et område. 
 
nisje 
sideveis utvidelse i tunnel eller bergrom 
 
overberg 
masser utenfor prosjektert sprengningsprofil 
 
overbygning 
Den del av vegkroppen som er over traubunn 
(planum). Overbygningen kan bestå av frostsikringslag, 
filterlag (ev. fiberduk), forsterkningslag, bærelag og 
vegdekke (bindlag og slitelag). 
 
overflatebehandling 
Spesiell type asfaltdekke som produseres på vegen. 
Framstilles ved spredning av flytende bindemiddel på 
vegen med etterfølende påføring av pukk eller grus. 
Ved dobbel overflatebehandling utføres spredning av 
bindemiddel og pukk/grus to ganger. Ved bruk av grus 
kalles dekket også for Ottadekke. 
 
overheng 
Berg som henger ut over grøft eller vegkropp. 
 
overstørrelse 
Andel korn i en sortering som er større enn øvre 
siktstørrelse (D), også kalt overkorn. Mengden angis i 
masseprosent av det samlede materialet. 
 
overvannsledning 
Rør med tette vegger som fører overflatevann fra 
samlekummer til naturlig avløp. 
 
pall 
Et bergvolum som sprenges ut i en høyde 
 
pallhøyde 
Høyden av den pall som skal sprenges i en operasjon. 
 
permeabilitet (k) 
Uttrykk for et materiales vanngjennomtrengelighet. 
Angis i cm/s. 
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planum 
Overflaten av underbygningen. Se også traubunn.  
 
planum, rensk av 
Fjerning av løse masser på planum (såle)(tidl. 
traubunn) etter grunnsprengning. Angis med forskjel-
lige nøyaktighetskrav, f.eks. maskinrensk, håndrensk, 
kilrensk, spyling. 
 
plastisitetsgrense (WP) 
Laveste vanninnhold i prosent av tørrstoffmengden 
hvor en jordart i omrørt tilstand er plastisk. Bestemmes 
ved utrulling av jordarten til en 3 mm tykk tråd. 
 
plastisitetsindeks (IP) 
Differansen mellom flytegrense WL og plastisi-
tetsgrense WP. 
 
platebelastningsforsøk 
Metode til bestemmelse av sammenhengen mellom 
trykk og elastisk deformasjon på et lag i en 
vegkonstruksjon. Brukes til måling av en vegs E-modul 
eller bæreevne og til kontroll av komprimeringsgraden. 
 
platesikt 
Sikt av plater med utstansede kvadratiske åpninger 
(motsatt: maskesikt) 
 
polystyren ekspandert (EPS) 
Polystyrenkorn som ved hjelp av damp ekspanderes til 
plater eller blokker av forskjellig størrelse. Brukes først 
og fremst som lett fyllmasse. 
 
polystyren, ekstrudert (XPS) 
Smeltet polystyren som under høyt trykk ekstruderes 
gjennom en dyse til ønsket platetykkelse. Brukes til 
frostsikring. 
 
presplitting 
Kontursprengning som utføres ved at konturhullene 
sprenges før en salve eller på det/de første 
tennernummeret/ene i en salve. 
 
Proctor, modifisert 
Metode for bestemmelse av optimalt vanninnhold og 
høyeste tørrdensitet for jordarter. Utføres ved at 
materialet komprimeres i 5 lag i en standardisert form 
med en 4,8 kg stamper med 45 cm fri fallhøyde. Se 
vanninnhold, optimalt. 
 
Proctor, standard 
Metode for bestemmelse av optimalt vanninnhold og 
høyeste tørrdensitet for jordarter. Utføres ved at 
materialet komprimeres i 3 lag i en standardisert form 
med en 2,63 kg stamper med 30 cm fri fallhøyde. Se 
vanninnhold, optimalt. 
 
profilsprengning 
Se kontursprengning. 
 
pukk 
Knust steinmateriale med sortering innenfor området 4-
90 mm, f.eks. 32/63 mm. 
 
pukk, asfaltert (Ap) 
En ensartet blanding av tørket, oppvarmet 
steinmateriale hvor den overveiende del er pukk (stein 
> 4 mm) og oppvarmet. 
 
 
 

pukk, forkilt (Fp) 
Ensgradert bærelagsmateriale av pukk som er forkilt 
med finpukk for å gi laget økt stabilitet. 
 
pukk, penetrert (Pp) 
Pukklag som er sprøytet/penetrert med bitumen og 
forkilt i overflaten ved nedvalsing av finpukk eller 
asfalterte materialer. 
 
påhugg 
Den første salve for en bergskjæring eller for en tunnel 
(tunnelpåhugg). 
 
rettholt 
3-5 m langt bord for kontroll av overflaters jevnhet. Til 
måling av ujevnheter ved skjøter på asfaltdekker 
brukes ofte 1 m lang rettholt, evt. vater. 
 
romvekt 
Se bulkdensitet. Se også densitet. 
 
salve 
Et bergparti som sprenges ut ved én enkelt 
tenningsoperasjon. Betegnelsen nyttes om bergpartiet 
både i fast og løs tilstand (før og etter detonering). 
 
salveplan 
Skriftlig plan med skisse som beskriver boring, lading, 
tenningsnummerering og dekking av den enkelte 
salve. 
 
salverapport 
skriftlig rapport som beskriver resultatene av den 
enkelte salve. 
 
samlekum 
Kun for samling og videreføring av vann fra 
drensledninger og/eller lukkede ledninger. 
 
sand 
Naturlig forekommende steinmateriale hvor 
sandfraksjonen (0,06-2,0 mm) er den dominerende. 
 
sanddren, horisontale 
Horisontale lag av permeabel sand i vegens 
underbygning for drenering av tilstøtende 
fyllingsmasser. 
 
sanddren, vertikale 
Vertikale søyler av permeabel sand i vegens 
underbygning og/eller undergrunn. 
 
separasjon 
Utilsiktet atskillelse av finere og grovere korn i et 
materiale som gjør at dette blir mindre homogent. 
 
sidegrøft, dyp 
Åpen grøft langs vegen for samling og bortledning av 
overflatevann og drensvann. 
 
sidegrøft, grunn 
Åpen grøft langs vegen for samling og bortledning av 
overflatevann. 
 
sidetak 
Sted utenfor vegområdet hvor det tas ut masser til 
vegkroppen. Se massetak og materialtak. 
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sikring, permanent 
Sikring som må utføres for at vegen gjennom tunnel 
eller skjæring skal kunne trafikkeres med 
tilfredsstillende sikkerhet. 
 
sikringsstøp 
Utstøping av betong mot løst berg. 
 
sikteanalyse 
Metode til bestemmelse av kornkurven ved sikting 
gjennom kvadratiske åpninger / masker. 
 
siktekurve 
Kornkurve bestemt ved sikteanalyse. 
 
siktstørrelse 
Minste fri maskevidde/åpning (sidekant) i et maskesikt 
eller platesikt som kornet kan passere ved sikting. dx 
angir siktstørrelsen ved x % gjennomgang. Se også 
siktstørrelse, nedre og øvre (d og D), 
 
siktstørrelse, nedre (d) og øvre (D) 
Siktstørrelse angitt som grense for en sortering (d = 
nedre siktstørrelse, D = øvre siktstørrelse). Innen visse 
grenser aksepteres det at materialet har en andel 
understørrelse og overstørrelse. Motsetning: Den 
størrelse som 100 % av materialet er mindre enn, se 
steinstørrelse maksimal, Dmaks.  
 
silt 
Mellomjordart hvor siltfraksjonen (0,002 -0,06 mm) er 
den dominerende. 
 
singel 
Naturlig forekommende steinmateriale med sortering 
innenfor området 4 til 90 mm, f.eks. 16/50 mm. 
 
sjakt 
synk eller stigort, vertikalt eller sterkt skrånende rom i 
berg med stor utstrekning i lengdeaksen 
 
skulder 
Kjørbart felt som ligger inntil kjørebanen. 
 
skumglass, granulat 
produkt til frostsikring og lett fylling, basert på 
glassavfall som gjennom en industriell prosess 
omdannes (skummes) til granulat med karakteristisk 
sortering ca 10/60 mm og løs romvekt (bulkdensitet) ca 
180-250 kg/m

3
. 

 
slemmeanalyse 
Metode til bestemmelse av kornkurven under 0,063 
mm kornstørrelse. 
 
slettsprengning 
kontursprengning som utføres ved at konturhullene 
sprenges på det/de siste tennernummeret/ene i en 
salve. 
 
slitelag 
Det øverste laget i et vegdekke. Settes 
sammen/beregnes for å kunne oppta trafikk- og 
klimapåkjenninger. 
 
sortering 
Siktet steinmateriale angitt ved nedre og øvre 
siktstørrelse (d og D). En sortering kan, i motsetning til 
en kornfraksjon, inneholde overstørrelser og 
understørrelser. 
 

spredt bolting 
setting av bolter uten et system i boltemønsteret 
 
sprengningsplan 
overordnet plan for sprengningsarbeidene. 
 
sprengt stein 
Utsprengte bergmasser uten spesielle krav til 
bearbeidelse eller sortering. 
 
sprengt stein, sortert 
Utsprengte bergmasser som har gjennomgått en enkel 
bearbeiding for å sikre at maks. steinstørrelse er i 
henhold til angitte krav, eventuelt også at overskudd av 
finstoff er fjernet. 
 
stabilitet 
Materialers evne til å motstå forskyvninger og setninger 
ved dynamiske og/eller statiske belastninger. Uttykkes 
ved E-modul, CBR-verdi, Marshall-verdi mv.  
 
stavsikt 
Også kalt langmaskesikt. Sikt med parallelle stenger i 
lik avstand, parallelle åpniner (motsatt: kvadratsikt). 
 
steinkurver 
Kurver av ståltrådnetting fylt med steinmateriale. 
 
steinmasser 
Løsmasser av naturlig forekommende stein og blokk, 
samt sprengt berg med forskjellig stykkfall. 
 
steinmateriale 
Fellesbetegnelse for naturlig oppdelt eller maskinelt 
knust bergartsmateriale (som brukes ved vegbygging). 
filler 
grus 
kult 
pukk 
rundkamp 
sams grus 
sams pukk 
sand 
singel 
steinmel 
 
steinmel 
Knust steinmateriale med øvre siktstørrelse mindre 
enn 4 mm. 
 
steinstørrelse, maksimal 
Også kalt største steinstørrelse.  
 
stenderboring 
Boring i bergskjæring tilnærmet parallelt med 
tverrprofilenes plan.  
 
stikkprøvekontroll 
Byggherrens kontroll av den løpende produksjon i 
omfang vesentlig mindre enn driftskontrollen. 
 
stikkrenne 
Vanngjennomløp på tvers av vegen med maks 1 m fri 
åpning. Inn- og utløp kan være åpne, men kan også 
være knyttet til inn- og utløpskonstruksjoner som 
kummer og støtteskjold. 
 
strossing 
Sprengning for å utvide tverrsnittet i en tunnel eller 
bergskjæring. 
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stuff 
arbeidsfront i tunnel, sjakt, bergrom eller skjæring, se 
bak stuff og ved stuff. 
 
styrkeindeks 
Summen av indeksverdiene for alle lag i en 
vegoverbygning ned til undergrunnen. 
 
støpeasfalt (Sta) 
En ensartet blanding av tørket, oppvarmet 
steinmateriale med høyt fillerinnhold og oppvarmet 
bindemiddel. Materialene er slik sammensatt at bland-
ingen blir praktisk talt hulromfri uten komprimering. 
 
subbus 
Sikterest fra sprengte og/eller knuste steinmaterialer 
etter at de ønskede kornfraksjoner er tatt ut. 
 
systematisk bolting 
setting av bolter med et system i boltemønsteret 
 
sømboring 
Tett boring av parallelle hull i konturen som ikke lades 
 
telefarlig jordart (undergrunn) 
Se  jordart, telefarlig. 
 
telefarlig materiale, overbygning 
Overbygningsmateriale som på grunn av høyt innhold 
av de fineste kornfraksjoner anses som telefarlig 
og/eller vannømfintlig. Se også telefarlighetsgrad og 
vannømfintlighet. 
 
telefarlighetsgrad 
En jordarts telefarlighet, i Norge angitt etter en skala fra 
T1 (ikke telefarlig) til T4 (meget telefarlig). 
 
telehiv 
Løfting som følge av frost og påfølgende teledannelse i 
underliggende telefarlige jordarter. 
 
teleløsning 
Den periode hvor telen går ut av vegkroppen og hvor 
bæreevnen er på sitt laveste. 
 
teleskader 
Skader på vegen pga. telehiv og/eller nedsatt 
bæreevne i overbygningen pga. smeltevann som ikke 
har fritt avløp i teleløsningsperioden.  
 
terrenggrøft (overvannsgrøft) 
Åpen grøft langs vegen utenfor skjæringstoppen eller 
fyllingsfoten for avskjæring og bortledning av vann. 
 
tilslag 
Fellesbetegnelse på steinmaterialer brukt i asfalt, 
betong og sementstabiliserte materialer. 
 
Topeka (Top) 
En ensartet blanding av tørket, oppvarmet 
steinmateriale og oppvarmet bitumen. Kornkurven skal 
ha et tydelig partikkelsprang. 
 
trafikkbelastning (N) 
N er lik sumummen av ekvivalente 10 t aksler pr. felt i 
dimensjoneringsperioden og er den trafikkbelastning 
som vegen beregningsmessig skal tåle. 
 
trafikkdeler 
Fysisk skille mellom ulike trafikkstrømmer. 
 

trafikkmengde 
Se årsdøgntrafikk. 
 
traubunn 
Se planum. Tidligere brukt betegnelse for planum i 
skjæring. 
 
tunnelpåhugg 
Den første salve for en tunnel. 
 
underboring 
boring under prosjektert sprengningsnivå 
 
understørrelse 
Andel korn i en sortering som er mindre enn nedre 
siktstørelse (d). Også kalt underkorn. Mengden angis i 
masseprosent av det samlede materialet. 
 
utblokking 
Montering av rekkverksskinne minst 120 mm fra 
rekkverksstolpen. 
 
utblokkingsbøyle 
Bøyle som gir avstand mellom rekkverkstolpe og 
rekkverkskinne. 
 
utbøyningsrom 
Avstanden fra forkant rekkverksstolpe til avrundet 
skråningstopp eller hindring. 
 
vanninnhold 
Vanninnholdet i et materiale angitt i masseprosent av 
tørrstoffmengden. 
 
vanninnhold, optimalt 
Det vanninnhold et materiale må ha for å gi størst 
tørrdensitet ved en gitt komprimeringsenergi. Ved 
komprimering i felt vil det gunstigste vanninnhold 
avhenge av komprimeringsutstyret og ofte være 
forskjellig fra det optimale målt ved for eksempel 
Proctorforsøk i laboratorium. 
 
vannømfintlighet 
Stabilitetsegenskap ved påvirking av vann. Et 
materiale er vanligvis vannømfintlig dersom minst 7 % 
av materialet mindre enn 22,4 mm passerer 63 µm 
siktet. Se også materialer, selvdrenerende. 
 
vederlag 
Overgangen mellom vegg og tak i tunnel. 
 
vedheftningsmidler 
Stoff som tilsettes et bituminøst bindemiddel for å 
bedre vedheftningen til steinmaterialet. 
 
ved stuff 
begrep for å betegne arbeider som må utføres slik at 
de medfører heft eller stillstand i fremdriften ved stuff, 
se også bak  stuff 
 
vegdekke 
Den øverste del av overbygningen. Består vanligvis av 
et slitelag og et bindelag. 
 
vegfylling 
Oppfylling på opprinnelig terreng begrenset av 
fyllingsskråning og vegens planum. 
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vegkonstruksjon 
Summen av alle elementer som inngår i vegen, dvs. 
underbygning, overbygning, samt konstruksjoner av 
kompletterende karakter som rekkverk, 
avvanningssystem etc. 
 
vegrekkverk, forspent 
Vegrekkverk som påføres strekk-krefter. 
 
vegskjæring 
Utgraving i opprinnelig terreng begrenset av 
skjæringsskråninger og vegens planum (traubunn). 
 
årsdøgntrafikk (ÅDT) 
Det totale antall kjøretøy som passerer et snitt av en 
veg i løpet av ett år, dividert med 365. 
 
årsdøgntrafikk, tunge (ÅDT-T) 
Det totale antall tunge kjøretøy (≥ 3,5 t) som passerer 
et snitt av en veg i løpet av ett år, dividert med 365. 
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11 OVERSIKT OVER PROSESSER 
 
 

Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader Side 

11 Arbeidsstikning, teknisk kontroll 31 

11.1 Utsetting og arbeidsstikning 32 
 11.11 Kontroll og etablering av grunnlagsnett 
 11.12 Stikning, måling og beregning 

11.2 Innmåling for dokumentasjon av toleranser og mengder 32 

11.3 Sluttdokumentasjon 33 
 11.31 Sluttdokumentasjon, modellbasert 
 11.32 Egenskapsdata 
 11.33 Sluttdokumentasjon, tegningsbasert 
 11.34 Tunnelgeometri ferdig tunnel 

11.4 Teknisk kontroll 33 

12 Rigg, bygninger og generelle driftsomkostninger 34 

12.1 Rigg og midlertidige bygninger 34 
 12.11 Tilrigging 
 12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger 
 12.13 Nedrigging 

12.2 Rigg for byggherren 35 
 12.21 Tilrigging av rigg for byggherren 
 12.22 Drift av rigg for byggherren 
 12.23 Nedrigging av rigg for byggherren 

12.4 Vinterkostnader anlegg 36 

12.5 Miljøtiltak i byggefasen 36 

13 Anleggsveger 36 

13.1 Provisoriske anleggsveger 36 

13.2 Provisoriske bruer 37 

13.3 Provisoriske kaier 37 

13.4 Eksisterende veger 37 

13.5 Eksisterende bruer 37 

13.6 Eksisterende kaier 37 

13.7 Midlertidig beskyttelse og etterfølgende rengjøring av planum og overbygning 

14 Midlertidig trafikkavvikling 38 

14.1 Trafikkulemper 38 

14.2 Tiltak for kollektivtrafikk 38 

14.3 Tiltak for myke trafikanter 39 

14.4 Oppmerking og signaler 39 

14.5 Provisorisk omlegging av eksisterende veger 39 

14.6 Sikringstiltak 39 
 14.61 Sikringstiltak for eiendommer og landtrafikk 
 14.62 Sikringstiltak for sjøtrafikk 
 14.63 Sikringstiltak for lufttrafikk     

15 Riving og fjerning 40 

15.1 Riving og fjerning av hus, grunnmurer, støttemurer, etc. 40 

15.2 Riving og fjerning av bruer, brufundamenter, etc. 40 

15.3 Riving og fjerning av kummer, stikkrenner, kulverter og rørledninger 40 

15.4 Riving og fjerning av kantstein, rekkverk, skilt, vegutstyr, etc. 40 
 15.41 Opptaking og fjerning av kantstein 
 15.42 Riving og fjerning av rekkverk og stolper 
 15.43 Riving og fjerning av skilt, stolper og portaler 
 15.44 Riving og fjerning av øvrig vegutstyr 

15.5 Riving og fjerning av gjerder 

16 Flytting og omlegging 41 

16.1 Flytting av hus 

16.2 Flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner 41 

16.3 Fjerning/flytting av kabler og utstyr 41 
 16.31 Oppgraving/nedtaking og fjerning/flytting av kabler 
 16.32 Fjerning/flytting av master/stolper og fundamenter 
 16.33 Fjerning/flytting av kiosker/skap og fundamenter 

16.4 Midlertidig flytting og omlegging av eksisterende bekkeløp 42 

16.5 Flytting og omlegging av gjerder 42 
 16.51 Nedtaking og overflytting av eksisterende gjerde til ny plassering 
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 16.52 Oppsetting av gammelt gjerde på berg Side 

 16.53 Oppsetting av gammelt gjerde i jord 
 16.54 Tiltransport av gammelt gjerdemateriale fra lager 

 

 

Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting   

21 Vegetasjon, matjord, bergrensk 45 

21.1 Sikring av eksisterende vegetasjon, bekker, elver og vann 45 
 21.11 Sikring av enkelttrær, trekrone, stamme og rotsystem 
 21.12 Sikring av plantesamfunn 
 21.13 Sikring av bekker, elver og vann 
 21.14 Sikring av spesielle objekter 

21.2 Vegetasjonsrydding 45 
 21.21 Felling av trær til tømmer 
 21.22 Felling av trær til ved 
 21.23 Felling og fjerning av enkelt-trær 
 21.24 Oppgraving og midlertidig lagring av trær og busker på rot 
 21.25 Rydding og fjerning av buskas og hogstavfall 
 21.26 Riving og fjerning av stubber og røtter 
 21.27 Behandling av buskas, hogstavfall, stubber og røtter 

21.3 Avtaking av vegetasjonsdekke og matjord 47 
 21.31 Avtaking av vegetasjonsdekke 
 21.32 Avtaking av matjord 
 21.33 Ugressbekjempelse av matjord 

21.4 Rensk av bergoverflate 48 
 21.41 Rensk, nøyaktighetsklasse 1 
 21.42 Rensk, nøyaktighetsklasse 2 
 21.43 Rensk, nøyaktighetsklasse 3 

22 Sprengning i dagen 49 

22.1 Sprengning i linjen 50 
 22.11 Sprengning med konturhullavstand 0,7 m 
 22.12 Sprengning med konturhullavstand 1,0 m 
 22.13 Sprengning uten krav til skånsom sprengning mot kontur 
 22.14 Ettersprengning av drensnisjer 

22.2 Tiltak ved spesielle krav til kontur 50 
 22.21 Kontursprengning 
 22.22 Sømboring 

22.3 Sprengning i sidetak 51 

23 Rensk og sikring i dagen 52 

23.1 Rensk av skjæringer i berg, fjerning av renskemasse 52 
 23.11 Spylrensk 
 23.12 Maskinrensk   
 23.13 Spettrensk 
 23.14 Fjerning av nedrenskede masser 

23.2 Bolter 53 
 23.21 Fullt innstøpte bolter 
 23.22 Kombinasjonsbolter 
 23.23 Endeforankrede bolter 
 23.24 Fordyblingsbolter 
 23.25 Stag 

23.3 Sikring med bånd og nett 54 
 23.31 Bånd 
 23.32 Nett 
 23.33 Ekstra festebolter for bånd og nett 

23.4 Sikring med sprøytebetong 55 
 23.41 Sprøytebetong B35 M45 uten tilsetting av fiber 
 23.42 Sprøytebetong B35 M45 med tilsetting av fiber 

24 Grunnforsterkning 56 

24.1 Spesiell komprimering under fylling 56 

24.3 Fortrengning av bløte masser 56 
 24.31 Fortrengning av masser under fyllingsarbeidet 
 24.32 Nedsprengning av utlagt fylling 

24.4 Fjerning av forbelastning 57 

24.5 Vertikale dren 57 
 24.51 Sanddren 
 24.52 Plastdren 
 24.53 Sugespisser 
 24.54 Pumpebrønner 

24.6 Stabilisering under fylling 59 
 24.62 Peling under fylling 
 24.63 Armeringsduk/fiberduk og armeringsnett     
 24.64 Fiberduk og bakhon 
 24.65 Stabilisering med kalk/sementpeler   

24.7 Fylling med lette masser 59 
 24.71 Fylling med lettklinker (ekspandert leire) 
 24.72 Fylling med skumglassgranulat     
 24.74 Fylling av ekspandert polystyren (EPS) 
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 24.75 Lastfordelingslag over fylling med lette masser   Side 

 24.76 Geotekstil som separasjonslag 
 24.77 Sidefylling mot fylling av lette masser 

25 Masseflytting av jord 62 

25.1 Jordmasser i linjen 62 

25.2 Jordmasser til motfylling/bakkeplanering 66 
 25.21 Jordmasser til motfylling 
 25.22 Jordmasser til bakkeplanering 

25.3 Jordmasser til lager 66 

25.4 Jordmasser til støyvoll, ledevoll, steinfyllingsskråninger, mm 66 
 25.41 Jordmasser til støyvoll, ledevoll, oppfylling mot bergskæring mv. 
 25.42 Jordmasser på steinfyllingsskråninger 
 25.43 Jordmasser til tetningslag i veggrøfter, midtdeler og sideskråning 

25.5 Jordmasser til fyllplass 67 

25.6 Jordmasser fra sidetak og fra lager til fylling i linjen 67 
 25.61 Jordmasser fra sidetak til fylling i linjen 
 25.62 Jordmasser fra lager til fylling i linjen 

25.7 Utgraving av myr og andre ubrukbare masser 68 

26 Masseflytting av sprengt stein 68 

26.1 Sprengt stein fra skjæring til fylling i linjen 69 

26.2 Sprengt stein til motfylling 70 

26.3 Sprengt stein til lager for senere bearbeiding 70 

26.4 Sprengt stein til støyvoll, ledevoll, oppfylling mot bergskjæring mv. 70 

26.5 Sprengt stein til fyllplass 70 

26.6 Sprengt stein fra sidetak til fylling i linjen 71 
 26.61 Sprengt stein fra sidetak, målt i sidetak 
 26.62 Sprengt stein fra sidetak, målt i fylling 

26.7 Sprengt stein fra lager til fylling i linjen 71 
 26.71 Sprengt stein fra lager, målt i lager 
 26.72 Sprengt stein fra lager, målt i fylling 

27 Diverse masser 71 

27.1 Filtersand (grus) under og i fylling 71 
 27.11 Filtersand (grus) under fylling         
 27.12 Filtersand (grus) i fylling             

27.2 Demolering av blokker i løsmasser 72 
 27.21 Demolering av blokker fra 1,0 til og med 5,0 m

3
 

 27.22 Demolering av blokker fra 5,0 til og med 10,0 m
3
 

27.3 Masser med uønskede arter 72 
 27.31 Bekjemping i lager 
 27.32 Bekjemping i linjen 

27.7 Leverings- og behandlingsgebyr, forurensede masser 73 
 27.72 Tiltaksklasse 2 
 27.73 Tiltaksklasse 3 
 27.74 Tiltaksklasse 4 
 27.75 Tiltaksklasse 5 
 27.77 Masser med uønskede arter 

 

 

Hovedprosess 3: Tunneler   

31 Sondérboring, kjerneboring og injeksjon 75 

31.1 Sondérboring ved slaghammerboring 76 
 31.11 Sondérboring ved slaghammerboring ved stuff 
 31.12 Gjenstøping eller injeksjon av sondérhull 

31.2 Kjerneboring som sondérboring 76 
 31.21 Rigg for kjerneboring 
 31.22 Kjerneboring, lengdebasert 
 31.23 Gjenstøping eller injeksjon av kjerneborhull 
 31.24 Ventetid ved stuff ved kjerneboring     

31.3 Avviksmåling i borehull 78 
 31.31 Opprigging/nedrigging 
 31.32 Avviksmåling i borehull ved stuff 
 31.33 Ventetid ved stuff ved avviksmåling 

31.4 Vanntapsmåling 79 

31.5 Boring og spyling av injeksjons- og kontrollhull 79 

31.6 Injeksjon 79 
 31.61 Opp- og nedrigging for injeksjon 
 31.62 Pakkerplassering 
 31.63 Injeksjonsmiddel 
 31.64 Injeksjonsarbeid 

31.7 Kontaktinjeksjon 82 
 31.71 Kontaktinjeksjon gjennom slange 
 31.72 Kontaktinjeksjon i borehull 
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  Side 

32 Sprengning av tunnel 83 

32.1 Sprengning av tunnel 84 
 32.11 Tunnelløp 
 32.12 Tiltak ved sprengning med alternativ kontur, hullavstand/forsetning  =  0,5 m / 0,7 m 
 32.13 Bergrom 
 32.14 Grøfter og kumutvidelser 
 32.15 Sjakter 

32.2 Opplasting i tunnel, transport og utlegging 85 
 32.21 Steinmasser fra stuff til tunnelmunning 
 32.22 Steinmasser fra tunnelmunning 

32.3 Provisorisk belysning 86 
 32.31 Provisorisk belysning ved tunneldriving 
 32.32 Provisorisk belysning ved tunnelrehabiltering 

32.4 Drift av provisoriske anlegg 87 

32.5 Fullprofilboring og opprømming 87 

33 Stabilitetssikring 87 

33.1 Rensk 88 
 33.11 Driftsrensk med spett 
 33.12 Sluttrensk 
 33.13 Sålerensk under teoretisk sprengingsprofil 
 33.14 Tilbakefylling etter sålerensk 

33.2 Sikringsbolter 89 
 33.21 Sikringsbolter ved stuff og ved tunnelpåhugg 
 33.22 Sikringsbolter ved stuff 
 33.23 Sikringsbolter bak stuff 
 33.24 Sikringsbolter ved og bak stuff ved bergtrykksproblemer 

33.3 Sikring med bånd og nett 91 
 33.31 Bånd 
 33.32 Nett 
 33.33 Ekstra festebolter for bånd og nett 

33.4 Sikring med sprøytebetong 92 
 33.41 Sprøytebetong ved stuff     
 33.42 Sprøytebetong bak stuff     
 33.43 Prøving av energiabsorpsjon for fiberarmert sprøytebetong 
 33.44 Sikringsbuer av sprøytebetong     

33.5 Sikringsstøp 95 
 33.51 Skjold for sikringsstøp   
 33.52 Opp- og nedrigging for sikringsstøp   
 33.53 Betongutstøping 
 33.54 Betong for fundamentstøp, grøft sikringsstøp og ekstra i vegger og heng 
 33.55 Vanntetting og drenering 
 33.56 Armering 
 33.57 Tilpasning mellom betongutstøping og berg bak stuff 

33.6 Registrering og kartlegging av bergmassekvalitet 98 
 33.61 Byggherren utfører registrering og kartlegging 
 33.62 Entreprenøren utfører registrering og kartlegging 
 33.63 Laboratorieprøving av sleppemateriale 

34 Vann- og frostsikring 99 

34.2 Kontaktstøpt betonghvelv m/membran 100 
 34.21 Bergavjevning med sprøytebetong 
 34.22 Avjevning av såle 
 34.23 Tetningsmembran 
 34.24 Betongutstøping 

34.3 Hvelv av sprøytebetong 101 
 34.31 Isolert vanntett hvelv av sprøytebetong 
 34.32 Uisolert hvelv av sprøytebetong 
 34.33 Fuger, endeavslutninger, brannseksjonering, luker, mv. 

34.4 Betonghvelv 103 
 34.41 Hvelv av betongelementer 
 34.42 Hvelv av lettbetongelementer 
 34.43 Armering av betonghvelv 

34.5 Lette konstruksjoner 105 

35 Portaler, overbygg, pumpestasjon, m.m. 105 

35.1 Portaler og skredoverbygg 106 
 35.11 Grunnarbeider 
 35.12 Tetningsmembran 
 35.13 Betongarbeider 
 35.14 Utlegging av løsmasser 

35.3 Pumpestasjon 108 

35.4 Kuldeporter 108 

35.5 Tekniske bygninger, nødutganger og kiosk for nødstasjon 108 
 35.51 Tekniske bygninger 
 35.52 Nødutganger 
 35.53 Kiosk for nødstasjon 

36 Belysning, ventilasjon og sikkerhetsutrustning 109 
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  Side 

36.1 Fellesanlegg for installasjonene 110 
 36.11 Høyspentfremføring 
 36.12 Transformatorkiosk/-rom 
 36.13 Hovedtavle/fordelingstavle 
 36.14 Kabelstiger 
 36.15 Festebolter 
 36.16 Antennemast 
 36.17 Felles jordsystem 

36.2 Belysning 114 
 36.21 Kabelfremføring mellom hovedtavle/fordelingstavler og armaturer 
 36.22 Luminans-/luxmåler 
 36.23 Armaturer 
 36.24 Sikkerhetsbelysning 

36.3 Ventilasjon 116 
 36.31 Kabelfremføring mellom hovedtavle/fordelingstavler og ventilatorer 
 36.32 Impulsventilatorer 
 36.33 Sjaktventilatorer 
 36.34 Overvåking av tunnelluften 

36.4 Sikkerhetsutrustning 119 
 36.41 Brannsikring 
 36.42 Nød/rømning 
 36.43 Kringkasting og radiokommunikasjon 

36.5 Trafikkregulering/overvåking 125 
 36.51 Rødt stoppsignal og bommer 
 36.52 Skilt og nødutgangsskilt 
 36.53 Video-overvåking 
 36.54 Kjørefeltsignal 
 36.55 Trafikktelling, køvarsling, tilfartskontroll og hendelsesdetektering 
 36.56 Høydebegrensning 
 36.57 Kabler for trafikkinstallasjoner 

36.6 Renseanlegg 128 
 36.61 Luftrenseanlegg 
 36.62 Vannrenseanlegg 

36.7 Lokalt styringssystem og programmering 128 
 36.71 PLS og diverse utstyr 
 36.72 Programvare og programmering 

 

 

Hovedprosess 4: Grøfter, kummer og rør   

41 Åpne grøfter 129 

41.1 Åpne grøfter i løsmasse 129 
 41.11 Graving, opplasting, transport og utlegging        

41.2 Åpne grøfter i kombinert løsmasse/berg (løsmassetykkelse >=0,3m) 129 
 41.21 Graving, opplasting, transport og utlegging 
 41.22 Sprengning, opplasting, transport og utlegging 

41.3 Åpne grøfter i berg (løsmassetykkelse < 0,3m) 129 
 41.31 Avdekking, sprengning, graving, transport og utlegging 

41.4 Åpne grøfter i sprengt stein 130 
 41.41 Avdekking, graving, opplasting, transport og utlegging    

41.5 Åpne grøfter i myr 130 
 41.51 Graving, opplasting, transport og utlegging     

42 Lukkede rørgrøfter 130 

42.1 Rørgrøft i løsmasse 132 
 42.11 Graving 
 42.13 Fiberduk   
 42.14 Fundament og omfylling for rør     
 42.15 Gjenfylling over ledningssonen med stedlige masser 
 42.16 Gjenfylling over ledningssonen med tilførte masser    
 42.17 Fjerning av overskuddsmasser      

42.2 Rørgrøft i kombinert løsmasse/berg (løsmassetykkelse >= 0,3 m) 133 
 42.21 Graving 
 42.22 Sprengning og oppgraving 
 42.23 Fiberduk 
 42.24 Fundament og omfylling for rør 
 42.25 Gjenfylling over ledningssonen med stedlige masser 
 42.26 Gjenfylling over ledningssonen med tilførte masser 
 42.27 Fjerning av overskuddsmasser   

42.3 Rørgrøft i berg (løsmassetykkelse < 0,3 m) og tunnel 134 
 42.31 Avdekking 
 42.32 Sprengning og oppgraving    
 42.33 Fiberduk   
 42.34 Fundament og omfylling for rør   
 42.35 Gjenfylling over ledningssonen med stedlige masser   
 42.36 Gjenfylling over ledningssonen med tilførte masser    
 42.37 Fjerning av overskuddsmasser     

42.4 Rørgrøft i sprengt stein 135 
 42.41 Avdekking 
 42.42 Graving    
 42.43 Fiberduk   
 42.44 Fundament og omfylling for rør   
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  Side 
 42.45 Gjenfylling over ledningssonen med stedlige masser   
 42.46 Gjenfylling over ledningssonen med tilførte masser    
 42.47 Fjerning av overskuddsmasser     

42.5 Avstivede grøfter 135 
 42.51 Graving mellom spunt uten avstivning   
 42.52 Graving mellom spunt med avstivning 
 42.53 Fiberduk 
 42.54 Fundament og omfylling for rør   
 42.55 Gjenfylling mellom spunt over ledningssonen med stedlige masser   
 42.56 Gjenfylling mellom spunt over ledningssonen med tilførte masser 
 42.57 Fjerning av overskuddsmasser   
 42.58 Sikring   

42.6 Ekstra utvidelse for kummer 136 
 42.61 Utvidelse for kummer i løsmasse 
 42.62 Utvidelse for kummer i berg/løsmasse (løsmassetykkelse >=0,3 m) 
 42.63 Utvidelse for kummer i berg (løsmassetykkelse < 0,3 m) 
 42.64 Utvidelse for kummer i sprengt stein   
 42.65 Utvidelse for kummer i tunnel   

42.7 Pressing av rør 136 
 42.71 Rigging   
 42.72 Spunt inkl. avstivning 
 42.73 Graving av pressgroper 
 42.74 Fundamentering 
 42.75 Pressing/boring 

43 Rørledninger 137 

43.1 Drensledning 138 
 43.11 Diameter <= 120 mm 
 43.12 Diameter > 120 mm   
 43.13 Drensmatter   

43.2 Overvannsledning 139 
 43.21 Diameter 150 mm    
 43.22 Diameter 200 mm 
 43.23 Diameter 250 mm 
 43.24 Diameter 300 mm 
 43.25 Diameter 400 mm 
 43.26 Diameter 500 mm 
 43.27 Diameter 600 mm 
 43.28 Diameter >600 mm 

43.3 Spillvannsledning (avløp) 139 
 43.31 Diameter 150 mm    
 43.32 Diameter 200 mm 
 43.33 Diameter 250 mm 
 43.34 Diameter 300 mm 
 43.35 Diameter 400 mm 
 43.36 Diameter 500 mm 
 43.37 Diameter 600 mm 
 43.38 Diameter >600 mm 

43.4 Vannledning 139 
 43.41 Innvendig diameter < 64 mm 
 43.42 Innvendig diameter 64 - 200 mm 
 43.43 Innvendig diameter 201 - 400 mm 
 43.44 Innvendig diameter > 400 mm 
 43.45 Isolasjon 
 43.48 Forankring av ledning   

44 Kabler og ledninger 139 

44.1 Kabelgrøfter 140 
 44.11 Graving/sprengning av grøfter 
 44.12 Fundament, sidefylling/omfylling og beskyttelseslag 
 44.13 Gjenfylling over ledningssonen 
 44.14 Fjerning av overskuddsmasser  

44.2 Kabler 141 
 44.21 Høyspentkabler 
 44.22 Lavspentkabler 
 44.23 Telekabler 
 44.24 Fiberoptiske kabler 
 44.25 Dekkheller 
 44.26 Skillestein 
 44.27 Markeringsbånd 
 44.28 Jordledning 

44.3 Trekkerør 142 
 44.31 Trekkerør Ø 40 mm    
 44.32 Trekkerør Ø 110 mm   

44.4 Kabelkanaler, innstøpte trekkerør og trekkekummer 142 
 44.41 Kabelkanaler, plasstøpte 
 44.42 Kabelkanaler, prefabrikkerte 
 44.43 Rørkryss, plasstøpte 
 44.44 Rørkryss, prefabrikerte 
 44.45 Trekkekummer, plasstøpte 
 44.46 Trekkekummer, prefabrikkerte     

44.5 Pressing av rør 143 
 44.51 Rigging    
 44.52 Spunt inkl. avstiving 
 44.53 Graving av groper 
 44.54 Fundamentering 
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 44.55 Pressing/boring  

45 Stikkrenner/kulverter inkl. inn-og utløpskonstruksjoner 144 

45.1 Graving, sprengning mm. 144 
 45.11 Graving 
 45.12 Sprengning og oppgraving 
 45.13 Fiberduk 
 45.14 Fundament og omfylling for rør 
 45.15 Gjenfylling, stedlige masser 
 45.16 Frostsikring 
 45.17 Fjerning av overskuddsmasser 
 45.18 Plastring     

45.2 Stikkrenner/kulverter, rør 147 
 45.21 Innvendig diameter 300 mm   
 45.22 Innvendig diameter 400 mm 
 45.23 Innvendig diameter 500 mm    
 45.24 Innvendig diameter 600 mm 
 45.25 Innvendig diameter 800 mm    
 45.26 Innvendig diameter 1000 mm 
 45.27 Innvendig diameter 1200 mm 
 45.28 Innvendig diameter 1400 mm 

45.5 Kulvert av spesialelement 148 

45.6 Plasstøpt betongkulvert 148 
 45.61 Forskaling 
 45.62 Armering 
 45.63 Betong 
 45.64 Frostsikring og fuktisolasjon 

45.7 Inn- og utløpskonstruksjoner 149 

46 Kummer (levering, montering) 149 

46.1 Sandfangskummer 150 
 46.11 Kum  
 46.12 Utrustning  

46.2 Hjelpesluk 150 

46.3 Inspeksjonskummer 150 
 46.31 Kum   
 46.32 Utrustning  

46.4 Spillvannskummer 150 
 46.41 Kum   
 46.42 Utrustning  

46.5 Vannkummer 151 
 46.51 Kum   
 46.52 Utrustning  

46.6 Kombinerte kummer 151 
 46.61 Kum   
 46.62 Utrustning  

42.7 Spesialkummer 151 
 46.71 Prefabrikert spesialkum   
 46.72 Plasstøpt spesialkum    

47 Forsterkning av grøfter og elve- og bekkereguleringer 152 

47.1 Stempling og avstiving 152 

47.2 Spunting 153 
 47.21 Spunting tre 
 47.22 Spunting stål 

47.3 Bunnforsterkning 153 

47.4 Avlastning grøftesider 153 

47.5 Fangdammer og provisoriske omlegginger 154 

47.6 Opprensking/omlegging av elver og bekker 154 
 47.61 Opprensking av eksisterende løp  
 47.62 Nytt elve-/bekkeløp   
 47.63 Gjenfylling av gammelt løp 

47.7 Erosjonsforebyggende tiltak, terskler og sedimentasjonsbasseng 155 
 47.71 Steinplastring  
 47.72 Andre erosjonsforebyggende tiltak enn plastring 
 47.73 Terskler 
 47.74 Permanente sedimentasjonsbassenger, infiltrasjonsgrøfter, membran, mv. 

 

 

Hovedprosess 5: Vegfundament   

51 Planum 157 

51.1 Stabilisering av planum 157 

51.2 Masseutskifting og forsterkning av planum 157 
 51.21 Masseutskifting under planum 
 51.22 Forsterkning av planum med geosynteter 

51.3 Avretting, justering og komprimering av planum på jord 158 
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 51.31 Planum på jordfylling 
 51.32 Planum i jordskjæring 
 51.33 Avretting mv. under isolasjonsplater på jord 

51.4 Avretting, justering og komprimering av planum på sprengt stein i skjæring og på 
fylling og i tunnel 158 

 51.41 Planum på steinfylling 
 51.42 Planum på dypsprengt stein i skjæring 
 51.43 Avretting mv. under isolasjonsplater på sprengt stein i tunnel 
 51.44 Planum i tunnel 

51.5 Rensk, avretting og justering av planum på grunnsprengt berg 159 

51.6 Utkilinger 160 

 

52 Filterlag og spesielle frostsikringslag 160 

52.1 Filterlag 160 
 52.11 Filterlag av sand og grus 
 52.13 Filterlag av knuste eller sorterte grusmaterialer 
 52.14 Filterlag av knuste steinmaterialer 

52.2 Separasjonslag/filterlag av fiberduk 161 
 52.21 Fiberduk bruksklasse 2 
 52.22 Fiberduk bruksklasse 3 
 52.23 Fiberduk bruksklasse 4 
 52.24 Fiberduk bruksklasse 5 

52.3 Frostsikringslag 161 
 52.31 Frostsikringslag av sand, grus eller steinmaterialer 
 52.32 Frostsikringslag av lettklinker (ekspandert leire) 
 52.33 Frostsikringslag av skumglassgranulat 
 52.34 Frostsikring med plater av ekstrudert polystyren (XPS) 

53 Forsterkningslag 162 

53.1 Forsterkningslag sand, grus og samfengt pukk 163 
 53.11 Sand forsterkningslag 
 53.12 Grus forsterkningslag 
 53.13 Forsterkningslag av samfengt pukk fra linjen eller sidetak 

53.2 Forsterkningslag av knuste steinmaterialer av pukk og kult 164 
 53.21 Forsterkningslag fra linjen eller sidetak 
 53.22 Forsterkningslag tilført utenfra 

53.3 Forkiling av forsterkningslag 165 
 53.31 Forkiling med knust asfalt Ak 
 53.32 Forkiling med steinmaterialer Fk med redusert finstoffinnhold 
 53.33 Forkiling med steinmaterialer Fk 

53.4 Armering av forsterkningslag 166 

53.5 Forsterkningslag av knust asfalt, Ak 166 

53.6 Forsterkningslag av gjenbruksmaterialer av betong og tegl, Gjbi/Gjbii 166 
 53.61 Forsterkningslag av knust betong type Gjb I 
 53.62 Forsterkningslag av blandet masse type Gjb II 

54 Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer 167 

54.1 Bærelag av knust grus, Gk 169 
 54.11 Bærelag av knust grus Gk fra linjen eller sidetak 
 54.12 Bærelag av knust grus Gk tilført utenfra  

54.2 Bærelag av knuste steinmaterialer, Fk 170 
 54.21 Bærelag av knuste steinmaterialer Fk fra linjen eller sidetak 
 54.22 Bærelag av knuste steinmaterialer Fk tilført utenfra 

54.3 Bærelag av forkilt pukk, Fp 171 
 54.31 Fp, hovedsortering 16/56 mm, forkiling 8/11 mm 
 54.32 Fp, hovedsortering 22/63 mm, forkiling 8/16 mm 
 54.33 Fp, hovedsortering 22/90 mm, forkiling 16/22 mm 

54.5 Bærelag av knust betong, Gjb I 171 

54.6 Armering av mekanisk stabilisert bærelag 172 

55 Bærelag av bitumenstabiliserte materialer 172 

55.1 Bærelag av asfaltert grus, Ag 172 

55.2 Bærelag av asfaltert pukk, Ap 173 

55.3 Bærelag av penetrert pukk, Pp 173 
 55.31 Hovedsortering Pp 
 55.32 Penetrering og forkiling Pp 

55.4 Bærelag av øvrige bitumenstabiliserte materialer 173 
 55.41 Bærelag av emulsjonsgrus, Eg 
 55.42 Bærelag av emulsjonspukk, Ep 
 55.43 Bærelag av skumgrus, Sg 
 55.44 Bærelag av bitumenstabilisert grus, Bg 
 55.45 Bærelag av gjenbruksasfalt, Gja 

55.5 Bærelag av knust asfalt, Ak 174 

56 Bærelag av sementstabiliserte materialer 174 

56.2 Bærelag av sementstabilisert grus (Cg) 174 
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Hovedprosess 6: Vegdekke  Side 

61 Grusdekke 175 

61.1 Oppgrusing (legging av grusdekke) 175 

63 Riving, skjæring, fresing og oppretting av faste dekker 175 

63.1 Riving og skjæring av faste dekker 176 
 63.11 Riving av faste dekker 
 63.12 Skjæring av faste dekker 

63.2 Fresing av faste dekker 176 
 63.21 Fresing av asfaltdekke 
 63.22 Fresing av betongdekke 

63.3 Oppretting av faste dekker 177 
 63.31 Oppretting med asfaltgrusbetong (Agb)  
 63.32 Oppretting med asfaltbetong (Ab) 
 63.33 Oppretting med mykasfalt (Ma)  
 63.34 Oppretting med asfaltert grus (Ag)   

64 Overflatebehandling 177 

64.1 Overflatebehandling av faste dekker 178 
 64.11 Enkel overflatebehandling med pukk (Eo)  
 64.12 Dobbel overflatebehandling med pukk (Do) 
 64.13 Avstrøing 

64.2 Overflatebehandling som selvstendig dekke 178 
 64.21 Enkel overflatebehandling med grus (Eog) 
 64.22 Dobbel overflatebehandling med grus (Dog) 
 64.23 Enkel overflatebehandling med pukk (Eo) 
 64.24 Dobbel overflatebehandling med pukk (Do) 
 64.25 Avstrøing 

65 Asfaltdekker 178 

65.1 Asfaltdekker bindlag 182 
 65.11 Bindlag av asfaltgrusbetong (Agb)    
 65.12 Bindlag av asfaltbetong (Ab)  
 65.13 Bindlag av mykasfalt (Ma)  
 65.17 Bindlag av øvrige massetyper 

65.2 Asfaltdekker slitelag 182 
 65.21 Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb)  
 65.22 Slitelag av asfaltbetong (Ab)  
 65.23 Slitelag av mykasfalt (Ma) 
 65.24 Slitelag av skjelettasfalt (Ska)   
 65.25 Slitelag av støpeasfalt (Sta)  
 65.27 Slitelag av øvrige massetyper 

65.3 Armering av asfaltdekker 183 

65.4 Klebing av asfaltdekker 183 

66 Betongdekker og dekker av belegningsstein og heller 183 

66.1 Betongdekker, nye 184 
 66.11 Uarmerte betongdekker  
 66.12 Armerte betongdekker  

66.2 Fugearbeider 185 
 66.21 Langsgående fuger  
 66.22 Tversgående ekspansjonsfuger  
 66.23 Tversgående kontraksjonsfuger  
 66.24 Tversgående vinkelendringsfuger  

66.3 Valsebetong 186 

66.4 Vegdekker av belegningsstein og heller 186 
 66.41 Belegningsstein av betong 
 66.42 Betongheller    
 66.43 Steindekker av naturstein  

67 Belegninger utenfor kjørebanen 186 

67.1 Belegning på skuldre 186 
 67.11 Belegning av grus eller steinmaterialer på skuldre 
 67.12 Belegning av asfalt på skuldre 
 67.13 Belegning av knust asfalt Ak på skuldre 

67.2 Belegning på opphøyde arealer 187 
 67.21 Asfaltdekke på fortau/gangbane/trafikkøy  
 67.22 Steindekker på fortau/gangbane/trafikkøy 
 67.23 Øvrige dekketyper på fortau/gangbane/trafikkøy  
 67.24 Betong på skulder i tunnel 
 67.25 Oppfyllingsmasser på trafikkøy 
 67.26 Varmekabelanlegg 

67.3 Ledelinjer i gategrunn 188 
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Hovedprosess 7: Vegutstyr og miljøtiltak  Side 

71 Murer  189 

71.1 Murer av naturstein 189 
 71.11 Sprengning 
 71.12 Graving 
 71.14 Såle 
 71.16 Utsortering, ev. levering, og oppmuring 
 71.17 Tilbakefylling 
 71.18 Drenering 

71.2 Murer av plasstøpt betong 191 
 71.21 Sprengning  
 71.22 Graving  
 71.23 Frostsikring  
 71.24 Forskaling  
 71.25 Armering 
 71.26 Betong  
 71.27 Tilbakefylling 
 71.28 Drenering  

71.3 Murer av betongelementer 193 
 71.31 Sprengning 
 71.32 Graving 
 71.33 Frostsikring av mur 
 71.34 Såle  
 71.36 Levering og oppsetting  
 71.37 Tilbakefylling  
 71.38 Drenering  

71.5 Murer av steinkurver 194 
 71.51 Sprengning 
 71.52 Graving  
 71.54 Såle  
 71.56 Levering og oppsetting  
 71.57 Tilbakefylling 
 71.58 Drenering 

71.6 Forblending og mønsterforskaling 195 

71.7 Murer av armert jord 196 

72 Bygningsmessige arbeider og støytiltak  196 

72.1 Støyskjermer 196 
 72.11 Fundamentering  
 72.12 Søyler 
 72.13 Skjermvegger 
 72.14 Telesikring  

72.2 Fasadeisolering 198 

72.3 Toaletter 198 

72.4 Leskur 198 

72.5 Servicebygg 198 

72.6 Bomstasjoner    198 

74 Grøntarealer og skråninger  199 

74.1 Justering av jordskråninger og løsing av jord 199 
 74.11 Justering av jordskråninger 
 74.12 Løsing av jord                                              

74.2 Justering av steinfyllingsskråninger 199 
 74.21 Justering av udekkede steinfyllingsskråninger               
 74.22 Ordnet steinfylling                                         

74.3 Utlegging av separasjonslag, vanningsanlegg mv. 200 
 74.31 Separasjonslag i veggrøfter/ midtdeler og under grøntarealer  
 74.34 Underlag for grøntanlegg på betongkonstruksjoner  
 74.35 Vanningsanlegg 

74.4 Utlegging og bearbeiding av jord 200 
 74.41 Utlegging og finplanering av vegetasjonsdekke og matjord  
 74.42 Jordprøver  
 74.43 Jordforbedring, gjødsling  
 74.44 Innkjøpt vekstjord/anleggsjord 

74.5 Etablering av grasdekke 206 
 74.51 Såing av grasareal   
 74.52 Legging av ferdig dyrket gras  
 74.53 Erosjonssikring av jord  
 74.54 Såing av grasplen  

74.6 Plantearbeider 208 
 74.61 Planting av trær 
 74.62 Gateplantinger og rotvennlig forsterkningslag  
 74.63 Planting av busker 
 74.64 Planting av masseplanter i eksisterende jordmasser  
 74.65 Planting av stauder 
 74.66 Flytting av trær og busker 
 74.67 Oppstøtting og beskyttelse   
 74.68 Utlegging av dekkmateriale, vanning og gjødsling 

74.7 Vedlikehold i 3 år 211 
 74.71 Gressarealer 
 74.72 Buskarealer og masseplanter 
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  Side 
 74.73 Trær  

75 Kantstein, rekkverk og gjerder  213 

75.1 Kantstein 213 
 75.11 Kantstein av naturstein 
 75.12 Kantstein av betong  
 75.13 Kantstein av asfalt  

75.2 Rekkverk 214 
 75.21 Rekkverk av tre 
 75.22 Rekkverk av betong 
 75.23 Rekkverk av metallskinner 
 75.24 Rekkverk av wire  
 75.25 Støtputer  

75.3 Gjerder 217 
 75.31 Trafikkgjerde 
 75.32 Stålflettverksgjerde på stålstolper i jord 
 75.33 Stålflettverksgjerde på stålstolper i berg  
 75.34 Storrutet gjerde 
 75.35 Undergjerding  
 75.36 Gjerdeporter  

75.4 Viltgjerde 218 
 75.41 Stolper 
 75.42 Start/avslutning ved konstruksjon 
 75.43 Skråstag 
 75.44 Skjøtestolper 
 75.45 Netting 
 75.46 Undergjerding 
 75.47 Gjerdeporter i viltgjerder 

75.5 Snøsamleskjerm 220 
 75.51 Skjermkonstruksjon 
 75.52 Fundamentering av snøsamleskjerm 

75.6 Snøsikringskonstruksjoner 221 
 75.61 Stiv støtteforbygning for snøsikring 
 75.62 Snønett 
 75.63 Paraply/snøanker 

75.7 Steinspranggjerde og steinsprangnett 221 
 75.71 Steinspranggjerde 
 75.72 Steinsprangnett 

76 Trafikkregulering og belysning  222 

76.1 Signalanlegg 222 

76.2 Styring og overvåkingssystemer 222 

76.3 Belysningsanlegg for gater og veger 222 
 76.34 Stolper og master  
 76.35 Nettstasjon, kiosker, skap, m.v.  
 76.37 Armatur/lamper  

77 Skilt, vegmerking og optisk ledning  223 

77.1 Oppsetting av skilt 223 
 77.11 Fundament for skiltstolper, portaler og søyler  
 77.12 Stolper  
 77.13 Portaler og søyler  
 77.14 Skilt inkludert fester  
 77.15 Belyste skilt  
 77.16 Variable skilt  
 77.17 Kilometerstolper  
 77.18 Kantstolper  

77.3 Vegmerking, manuelt 225 
 77.31 Formerking  
 77.32 Vegmerking med termoplast 

77.4 Vegmerking, maskinelt 225 
 77.41 Formerking  
 77.42 Vegmerking med maling  
 77.44 Vegmerking med sprayplast  
 77.45 Vegmerking med termoplast   

77.5 Oppmerking med vegbanereflektorer 227 
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Prosesser med tekster  

 
 
Hovedprosess  1 
Forberedende tiltak og generelle kostnader 

 
 

11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL 
 

11.1 Utsetting og arbeidsstikning 
 
a) Omfatter kontroll av eksisterende fastmerker i prosjektområdet før arbeider 

starter. Omfatter også etablering av nye fastmerker og reetablering av 
eksisterende primærpunkter og fastmerker til bruk innenfor anleggsområdet. 
Omfatter også ekstra beregninger som må foretas ut over foreliggende data om 
fastmerker og utsettingsdata. Omfatter også all stikning, måling og beregning 
under arbeidets gang. Omfatter også innmåling og sikring av nye fastmerker 
samt beregning av nye data dersom eksisterende fastmerker som ligger utenfor 
området for den endelige konstruksjonen ødelegges under arbeidets gang.  

c) Entreprenøren er ansvarlig for at fastmerkene som benyttes til utsetting er 
tilstrekkelige i antall og holder god nok kvalitet til at stikning og maskinstyring 
kan utføres innenfor toleransekrav. Hvis entreprenøren oppdager feil i 
eksisterende grunnlagsnett eller feil i nyetablerte fastmerker skal byggherre 
varsles. 

Entreprenøren skal holde byggherren orientert om forandringer av fastmerker 
og stikningsdata og skal ved anleggets avslutning levere komplett oppstilling 
over nyopprettede fastmerker i henhold til Statens kartverks standard 
«Grunnlagsnett».  

Stikningsdata for totalstasjon, GPS og maskinstyring henter entreprenøren fra 
fagmodeller, terrengmodeller, tegninger, koordinatfiler eller tabeller.  

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

11.11 Kontroll og etablering av grunnlagsnett  
 
a) Omfatter etablering av nye fastmerker og reetablering av eksisterende 

primærpunkter og fastmerker til bruk innenfor anleggsområdet. Omfatter også 
ekstra beregninger som må foretas ut over foreliggende data om fastmerker og 
utsettingsdata. 

 
c) All utførelse skal være i henhold til Statens kartverks standarder: 

«Grunnlagsnett”, ”Koordinatbasert referansesystem”, ”Satellittbasert posisjons-
bestemmelse” 
 

d) Grunnlagsnettet skal oppfylle nøyaktighetskravet som er bestemt for oppdraget 
for beregning av grunnrisskrav og høydekrav, hentet fra Statens kartverks 
standard ”Grunnlagsnett”, se figur 11.1.  
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Konstanter for beregning av 
nøyaktighetskrav, punkter: 

Byområde Tettbygd/utbyggings-
områder 

Grunnrisskrav,   p (ppm) 10 20 

Grunnrisskrav,   k (mm) 10 20 

Høydekrav,   p (ppm) 5 20 

Høydekrav,   k (mm) 5 20 

 
Figur 11.1 Krav til nøyaktighet  

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

11.111 Kontroll av eksisterende grunnlagsnett og fastmerker 
 
a) Omfatter kontroll av eksisterende grunnlagsnett og fastmerker i prosjektområdet 

før anlegget starter.  
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

11.112 Utsetting av nye fastmerker 
 
a) Omfatter målinger og beregninger for å bestemme plassering av fastmerker og 

brukspunkter. Omfatter også rekognosering i felt for fysisk plassering, måling, 
beregning og rapportering, herunder analyse av geodetisk nett.  

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

11.113 Etablering av fastmerker 
 
a) Omfatter levering og arbeider med oppsetting av primærpunkter inkludert 

merkemateriale, bolter, søyler, jordspyd, mm. 
 
x) Mengden måles som antall punkt. Enhet stk 
 

11.12 Stikning, måling og beregning 
 
a) Omfatter all stikning, måling og beregning under arbeidets gang for å sikre en 

utførelse i overensstemmelse med de høyde- og plasseringsangivelser, mål og 
toleranser som er angitt i modeller, tegninger og teknisk beskrivelse. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

11.2 Innmåling for dokumentasjon av toleranser og mengder 
 
a) Gjelder for arbeider som er angitt med enhetspriser. Omfatter alle kostnader 

forbundet med innmåling og beregning i anleggstiden for dokumentasjon av 
toleranser og mengder for de arbeider som er oppgitt i målebrev, inkludert 
godkjente endringer i anleggstiden.  

 
c) Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende i 

anleggstiden. Innmålingsdata skal kunne sammenstilles med prosjekterte 
objekter i modeller og dokumentere at utførelsen er innenfor gjeldende 
toleransekrav for de aktuelle objektene. Innmålingsdata skal leveres i henhold til 
Håndbok 138, kap. 3.1.18. 
 

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
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11.3 Sluttdokumentasjon 
 

11.31 Sluttdokumentasjon, modellbasert 
 
a) Omfatter sammenstilling av rapport som dokumenterer nye fastmerker etablert 

av entreprenøren. Omfatter også alle kostnader forbundet med avsluttende 
overlevering av data.  

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

11.32 Egenskapsdata 
 
a)  Omfatter innmåling av stedlige tilpasninger og detaljering av objekter i henhold 

til den spesielle beskrivelsen. Omfatter også sammenstilling overlevering av 
data.  

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

11.33 Sluttdokumentasjon, tegningsbasert 
 
a) Omfatter sammenstilling i rapport som dokumenterer nye fastmerker etablert av 

entreprenøren dokumentasjon for tegningsbaserte prosjekter. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 

 
11.34 Tunnelgeometri ferdig tunnel 

 
a) Omfatter laserskanning av tunnelprofil og rapportering av data. 

 
c) Målingene skal gjøres etter ferdig vann- og frostsikring. Krav til punkttettehet er 

500 mm. Dokumentasjonen skal leveres byggherren på åpent format ref. 
Håndbok 138. 
 

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

11.4 Teknisk kontroll  
     
a) Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de 

angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis prøvetaking, 
materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll.  

Omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann og jord.  

Nødvendige rystelsesmålinger utføres og bekostes av byggherren og meddeles 
entreprenøren. 
 

c) Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse 
gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, 
kontraktsbestemmelser, beskrivelse, arbeidstegninger digitale vegmodeller, 
øvrig prosjektert grunnlag, etc.. 

Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved fotografering av 
bygninger, anlegg m.v. i anleggets nærhet før og etter arbeidets utførelse, med 
henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse er utført får entreprenøren 
overlevert registreringene før oppstart.  
Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Teknologirapport 2505. 
Reseptorienterte asfaltkontrakter, Vegdirektoratet, 2011. Byggherren 
forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i byggetiden 
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dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig materialkontroll kan enten 
utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved entreprenørens 
byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og godkjent for de aktuelle 
prøvninger. Prøvningene skal utføres av tilstrekkelig kvalifisert og øvet 
personell. Byggherren skal ha fri adgang til entreprenørens laboratorium og 
prøveresultater.  

Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og 
analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard der relevant standard 
foreligger, eller iht. Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser og Håndbok 015 
Feltundersøkelser. Det skal føres journal over uttatte prøver og analyser. Både 
byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av prøveresultater 
fortløpende. 
 

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 
 

12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTS-
OMKOSTNINGER  
 
 

12.1 Rigg og midlertidige bygninger 
    
a) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, 

drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til 
byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er 
inkludert i enhetspriser.  

 
c) Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige 

overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke 
forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt 
overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal 
byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom den 
permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før 
byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal 
fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. 

     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
        

12.11 Tilrigging 
 
a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr 

etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre 
de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne 
prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og 
brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, 
verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle 
provisorier og hjelpemidler (operasjonsbaser med anlegg for 
varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, 
kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. 
Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst 
til bygge- eller anleggsplassen. 

Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som 
inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, 
kloakk, ev. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, 
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gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og 
øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt 
nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges 
av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må 
han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser 
og bekoste eventuell grunnleie.     

     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger  
     
a) Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg 

og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse 
kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også 
alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, 
telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til 
administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å 
sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen.     

    
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

12.13 Nedrigging  
     
a) Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 12.11. Omfatter 

også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, 
transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller 
godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at 
anleggsarbeidene er utført. 

     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

12.2 Rigg for byggherren 
 
a) Gjelder kontorer for byggherren med tilhørende utearealer som angitt. Omfatter 

tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og 
fjerning av midlertidige riggarealer.  

  
c) Lokalene skal ikke være tilrigget senere enn entreprenørens rigg. Plasseringen 

av kontor på byggeplassen skal avtales med byggherren. Kontor for 
byggherrens personale skal være låsbart og vinterisolert, og ha innlagt lys, 
varme, vann/avløp og telefon. I tilknytning til kontoret skal det være toalett med 
varmt og kaldt vann. Kontor skal ha et golvareal som angitt i den spesielle 
beskrivelsen. Etter nedrigging skal provisoriske fundamenter og andre 
provisorier fjernes og ikke fylles ned. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

12.21 Tilrigging av rigg for byggherren 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

12.22 Drift av rigg for byggherren 
 
a) Omfatter drift av brakker og utearealer for byggherren jfr prosess 12.21. 

Omfatter også utgifter til strøm, sikring og vakthold mens telefonutgifter betales 
av byggherren.  
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x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

12.23 Nedrigging av rigg for byggherren 
 
a) Omfatter nedrigging og fjerning av brakker for byggherren jf prosess 12.21, 

inkludert sluttrydding og istandsetting av området.  
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

12.4 Vinterkostnader anlegg 
     
a) Omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, innkledning, isolering etc. for å 

beskytte materialer, konstruksjoner, gravegroper, maskiner og utstyr midlertidig 
mot frost og snø, samt snøbrøyting og strøing. 

     
c) Tiltakene skal tilfredsstille de krav som er stilt i de respektive prosesser. 
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

12.5 Miljøtiltak i byggefasen 
 
a) Omfatter spesielle miljøtiltak som angitt. Ordinære miljøtiltak er inkludert i 

prosesser for utførelse. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 
 

13 ANLEGGSVEGER 
     
a) Omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfølgende fjerning av 

provisoriske anleggsveger for adkomst til anlegget og for trafikk innen anlegget, 
og for andre veger og tiltak entreprenøren har behov for, for å utføre arbeidene. 
Omfatter også ekstra vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier (som for 
eksempel at det foretas tilstrekkelig renhold der anleggstrafikk kommer inn på 
offentlig veg), samt vedlikehold og nødvendig forsterkning av private veger, 
bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget. Offentlige og private veger, 
bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til minst samme standard som før de 
ble tatt i bruk.  

 
c) Områder berørt av provisoriske veger, bruer og kaier skal settes i samme stand 

som de var i før byggingen.     
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     
 

13.1 Provisoriske anleggsveger 
     
a) Omfatter bygging og vedlikehold av provisoriske veger for adkomst til anlegget, 

og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak entreprenøren har 
behov for, for å utføre arbeidene. Snøbrøyting og strøing inngår i prosess 12.4. 

    
b) Dersom materialet i linjen ikke tillates brukt til bygging av anleggsveger, angis 

dette i den spesielle beskrivelsen.     
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c) Vegene skal anlegges slik at de ikke representerer noen stabilitetsmessig fare 
for anlegget eller omgivelsene, verken under arbeidet eller senere. Vegene skal 
bygges med en slik standard og vedlikeholdes på en slik måte at de til enhver 
tid er kjørbare for personbiler uten at kjøretøyet skades. Vegene skal utplaneres 
etter bruk og eventuelt tilsåes. Blivende skråninger skal være stabile både i 
skjæring og fylling. Eventuelle tilknytninger til permanent vegbane skal fjernes. 

     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
    
 

13.2 Provisoriske bruer 
     
a) Omfatter bygging og vedlikehold av provisoriske bruer for adkomst til anlegget 

og for trafikk innen anlegget. 
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

13.3 Provisoriske kaier 
 
a) Omfatter bygging og vedlikehold av provisoriske kaier for anleggstransport. 
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

13.4 Eksisterende veger 
 
a) Omfatter vedlikehold og nødvendig forsterkning av private veger i den tiden de 

benyttes for anlegget. Omfatter også ekstra vedlikehold og nødvendig 
forsterkning av offentlige veger pga. bruk til anleggstransport. Det ordinære 
vedlikeholdet forutsettes uforandret. For eventuelle særlige restriksjoner i 
forbindelse med offentlige veger vises til den spesielle beskrivelsen.     

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

13.5 Eksisterende bruer  
     
a) Omfatter vedlikehold og nødvendig forsterkning av private bruer som følge av 

anleggstransport i det tidsrom de benyttes for anlegget. Omfatter også ekstra 
vedlikehold, ev. forsterkning av offentlige bruer pga. bruken til anleggstransport. 
Det ordinære vedlikeholdet forutsettes uforandret. For eventuelle restriksjoner i 
forbindelse med offentlige veger vises til den spesielle beskrivelsen. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

13.6 Eksisterende kaier 
 
a) Omfatter vedlikehold og nødvendig forsterkning av private kaier som følge av 

anleggstransport i det tidsrom de benyttes for anlegget. Omfatter også ekstra 
vedlikehold, ev. forsterkning av offentlige kaier pga. bruken til anleggstransport. 
Det ordinære vedlikeholdet forutsettes uforandret. For eventuelle restriksjoner i 
forbindelse med offentlige kaier vises til den spesielle beskrivelsen. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
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13.7 Midlertidig beskyttelse og etterfølgende rengjøring av planum og 
overbygning 
 
a) Omfatter de forholdsregler som må tas for å hindre forurensning av planum og 

overbygning med telefarlige materialer ved trafikk inn på disse områder utenfra 
eller fra områder i linjen med telefarlige jordarter. 

     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 
 

14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING  
     
a) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for 

avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, gang- 
og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger og 
jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk skille 
mellom myke og harde trafikanter. Omfatter også alle kostnader med spesielle 
sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjøtrafikk og 
lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse som angitt. Ordinære tiltak 
er inkludert i prosesser for utførelse. 

Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er utgravd for 
å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og istandsetting 
under hovedprosessene 2 - 8.  

 
c) Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres i 

henhold til Håndbok 051 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid på og langs veg som 
er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for drift og vedlikehold 
basert på Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Det skal 
legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking.  

     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     
 

14.1 Trafikkulemper 
     
a) Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets egen 

trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på eksisterende 
veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra laste/losse- og 
transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved kryssing av trafikkert veg, 
mv. 

 
c) Omlegging eller avstengning skal skje i samråd med de offentlige instanser. Alle 

trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig trafikkavvikling.  
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
  
 

14.2 Tiltak for kollektivtrafikk 
    
a) Omfatter alle kostnader med tiltak og heft for å sikre og prioritere frem-

kommelighet for kollektivtrafikk.  
 
c) Utførelse angis i den spesielle beskrivelsen 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
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14.3 Tiltak for myke trafikanter 
  
a) Omfatter tiltak for å sikre myke trafikanter.  
 
c) Utførelse angis i den spesielle beskrivelsen. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

14.4 Oppmerking og signaler  
     
a) Omfatter all oppmerking og alle signaler for varsling eller dirigering av trafikken 

på eksisterende veger, og oppmerking av avsperrede områder ved eller i 
trafikkerte veger (f.eks. grøfter eller skjæringskant). 

     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     
 

14.5 Provisorisk omlegging av eksisterende veger  
     
a) Omfatter nødvendige provisoriske omlegginger av eksisterende veger for å 

holde disse åpne for trafikk, herunder istandsetting av den opprinnelige vegen til 
samme standard som tidligere når denne tas i bruk. 

     
c) Krav til standard for omleggingen angis i den spesielle beskrivelsen. Etter bruk 

skal provisoriene utplaneres og om mulig bringes tilbake til opprinnelig stand. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

14.6 Sikringstiltak  
   

14.61 Sikringstiltak for eiendommer og landtrafikk  
     
a) Omfatter alle kostnader med vakthold og sikring av eksisterende veger, 

jernbaner, eiendommer osv. som angitt i den spesielle beskrivelsen. Ordinære 
tiltak er inkludert i prosesser for utførelse.  

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     

14.62 Sikringstiltak for sjøtrafikk  
     
a) Omfatter alle kostnader forbundet med sikringstiltak for sjøtrafikk i byggetida, 

eksempelvis oppmerking, belysning, vakthold, omdirigering av sjøtrafikk etc. 
Entreprenøren skal selv klarlegge og besørge eventuell merking, belysning og 
andre sikringstiltak som kan bli pålagt av havnemyndighetene i forbindelse med 
skipstrafikken i byggetiden. Skipstrafikken skal ikke hindres med mindre det 
foreligger tillatelse fra havnemyndighetene. 

     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

14.63 Sikringstiltak for lufttrafikk           
 
a) Omfatter alle kostnader forbundet med sikringstiltak for lufttrafikk, som angitt. 
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 



40          HOVEDPROSESS 1  HÅNDBOK 025, PROSESSKODE 1,  2012 

15 RIVING OG FJERNING  
     
a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg, så som 

hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, 
rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc. Med fjerning 
menes transport til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eventuelt 
rengjøring og mellomlagring på anlegget for senere bruk.  

Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges 
av byggherren.  

Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer.  

Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.  
     

b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel 
knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene 
anbringes.  

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

15.1 Riving og fjerning av hus, grunnmurer, støttemurer etc.  
 

15.2 Riving og fjerning av bruer, brufundamenter, etc.    
 

15.3 Riving og fjerning av kummer, stikkrenner, kulverter og 
rørledninger 
     
a) Prosessen kommer kun til anvendelse når de fjernede anlegg ikke erstattes 

med tilsvarende. Omfatter riving og fjerning av kummer, stikkrenner, kulverter 
og rørledninger, mv. Omfatter også ev. rengjøring og lagring på angitt sted for 
ev. gjenbruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Omfatter også materialer 
og arbeider med igjenfylling utover det som er medtatt i andre prosesser.  

     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

15.4 Riving og fjerning av kantstein, rekkverk, skilt, vegutstyr, m.v.  
 
a) Omfatter riving og fjerning av kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, ev. 

fundamenter, mv. Omfatter også ev. rengjøring og lagring på angitt sted for 
gjenbruk iht. den spesielle beskrivelsen.  

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

15.41 Opptaking og fjerning av kantstein  
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde kantstein. Enhet: m 
     

15.42 Riving og fjerning av rekkverk og stolper 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde rekkverk. Enhet: m 
 

15.43 Riving og fjerning av skilt, stolper og portaler  
 
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
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15.44 Riving og fjerning av øvrig vegutstyr  
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

15.5 Riving og fjerning av gjerder  
     
a) Omfatter riving og fjerning av gammelt gjerde inkludert opptaking og fjerning av 

stolper og fundamenter.  

Omfatter også ev. rengjøring og lagring på angitt sted for gjenbruk iht. den 
spesielle beskrivelsen. 

     
x) Mengden måles som prosjektert lengde gjerde. Enhet: m 
 
 
 

16 FLYTTING OG OMLEGGING  
     
a) Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som flytting av hus, flytting og 

omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner samt flytting og 
omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, etc. 
Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke annet er 
angitt i den spesielle beskrivelsen.  

     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

16.1 Flytting av hus 
     
a) Omfatter flytting av hus med tomte- og grunnmursarbeider som angitt i den 

spesielle beskrivelsen. 
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     
 

16.2 Flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, 
brønner  
     
a) Omfatter flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger som angitt, 

herunder grøftearbeider, fjerning eller utkobling av opprinnelige ledninger og 
kummer, levering av materiell til og legging av ledning til erstatning for ledning 
som fjernes/utkobles. Hvis eksisterende hovedvannledninger forutsettes brutt, 
skal entreprenøren i samråd med byggherren legge opp en plan for å 
opprettholde vannforsyningen. Videre inngår arbeider i forbindelse med brønner 
som angitt. 

     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

16.3 Fjerning/flytting av kabler og utstyr  
     
a) Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens 

fremføring, så som fjerning/flytting av kabler, master/stolper, kiosker/skap, 
fjerning av kabler som ikke er i bruk, etc.  
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x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

16.31 Oppgraving/nedtaking og fjerning/flytting av kabler 
     
a) Omfatter frakobling, oppgraving/nedtaking, rengjøring og fjerning/flytting av 

kabler til sted angitt i den spesielle beskrivelsen.  
     
c) Kabler skal graves opp uten å beskadiges og skal transporteres på tromler.  
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

16.32 Fjerning/flytting av master/stolper og fundamenter 
     
a) Omfatter nedtaking av stolper/master, oppgraving av fundamenter, rengjøring 

og fjerning/flytting av materialene til sted angitt i den spesielle beskrivelsen. 
     
c) Stolper/master og fundamenter tas ned/graves opp og transporteres uten å 

beskadiges. 
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     

16.33 Fjerning/flytting av kiosker/skap og fundamenter 
     
a) Omfatter demontering, rengjøring og fjerning/flytting av kiosker/skap med ev. 

fundamenter til sted angitt i den spesielle beskrivelsen. 
     
c) Kiosker/skap skal demonteres og transporteres uten å beskadiges. 
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     
 

16.4 Midlertidig flytting og omlegging av eksisterende bekkeløp 
 
a) Omfatter midlertidig flytting og tilbakeflytting av eksisterende bekkeløp som 

angitt. Forsterkning av grøfter og elve- og bekkereguleringer er medtatt i 
prosess 47. 

 
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
 
 

16.5 Flytting og omlegging av gjerder  
     
a) Omfatter nedtaking, rengjøring, overflytting og oppsetting av brukbare gjerder 

inkludert stolper og fundamenter i og ved anleggsområder som angitt. Omfatter 
også fjerning av eventuelle ubrukbare gjerdematerialer og fundamenter i denne 
forbindelse. Omfatter også ev. tiltransport og oppsetting av gammelt 
gjerdemateriale fra angitt lager.  
 
Riving og fjerning av gammelt gjerde og ev. transport til lager for gjenbruk er 
medtatt under prosess 15.5. 

 
b) Eksisterende gjerdematerialer skal benyttes som avtalt ved etablering av nytt 

gjerde, forutsatt at de med rimelighet kan benyttes på nytt og de ikke inneholder 
impregneringsstoffer definert som farlig avfall. Erstatning for gjerdemateriale 
som ikke kan gjenbrukes, skal gjøres med gammelt gjerdemateriale 
tiltransportert fra angitt mellomlager der dette er aktuelt.  
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c) Arbeidet skal utføres slik at gjerdet får minst like god standard som 
eksisterende gjerde.  

     
x) Mengden måles som prosjektert lengde eksisterende gjerde. Enhet: m 
     

16.51 Nedtaking og overflytting av eksisterende gjerde til ny plassering 
     
a) Omfatter nedtaking av eksisterende gjerde, inkludert stolper, porter og 

fundamenter. Omfatter også rengjøring, opplasting, transport og lossing av 
brukbare materialer direkte til ny plassering. Omfatter også fjerning av 
eventuelle ubrukbare gjerdematerialer og fundamenter.  

    
x) Mengden måles som prosjektert lengde eksisterende gjerde. Enhet: m 
     

16.52 Oppsetting av gammelt gjerde på berg  
     
a) Omfatter oppsetting av gjerde med stolper og porter på berg, med materialer fra 

gammelt gjerde direkte overflyttet fra tidligere posisjon eller tiltransportert fra 
lager. 

 
x) Mengden måles som prosjektert lengde oppsatt gjerde. Enhet: m 
 

16.53 Oppsetting av gammelt gjerde i jord  
     
a) Omfatter oppsetting av gjerde med stolper, porter og fundamenter i jord, med 

materialer fra gammelt gjerde direkte overflyttet fra tidligere posisjon eller 
tiltransportert fra lager. 

 
x) Mengden måles som prosjektert lengde oppsatt gjerde. Enhet: m 
 

16.54 Tiltransport av gammelt gjerdemateriale fra lager 
     
a) Omfatter opplasting, transport og lossing av gammelt gjerdemateriale fra angitt 

lager til stedet for oppsetting. 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde tiltransportert gjerde. Enhet: m 
 
 
 

18 TIL BRUK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
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(blank side) 
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Hovedprosess  2 
Sprengning og masseflytting 

 
 

21 VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK  
 

21.1 Sikring av eksisterende vegetasjon, bekker, elver og vann 
 
a) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for å sikre 

eksisterende vegetasjon, bekker, elver og vann mot skader fra anleggsdriften. 
Oppdages skader eller forhold som kan ha betydning for senere vurdering av 
tilstand, skal dette rapporteres til byggherren. Entreprenøren er ansvarlig for å 
vedlikeholde sikringstiltakene slik at de fungerer under hele anleggsperioden. 
Omfatter også utarbeidelse av en detaljert plan som viser når og hvordan 
arbeidsoperasjoner som skal foregå i nærheten av sikret vegetasjon, bekker, 
elver og vann, skal utføres. Planen skal forelegges byggherren i god tid før 
arbeidsoperasjonene starter. 

      
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     

21.11 Sikring av enkelttrær, trekrone, stamme og rotsystem 
     
x) Mengden måles som antall trær. Enhet: stk 
     

21.12 Sikring av plantesamfunn, sammenhengende arealer med vegetasjon 
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

21.13 Sikring av bekker, elver og vann 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

21.14 Sikring av spesielle objekter 
 
a) Omfatter tiltak som angitt i den spesielle beskrivelsen for sikring av fornminner, 

kulturminner, vegetasjon, dyr eller fugl, mv.. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

21.2 Vegetasjonsrydding 
     
a) Omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding, så som felling av trær til 

tømmer eller ved, framkjøring til tilgjengelig sted og lagring som angitt i den 
spesielle beskrivelsen. Omfatter også rydding og fjerning av buskas og 
hogstavfall samt riving og fjerning av stubber og røtter. Omfatter også ev. 
behandling av buskas og hogstavfall. Fjerning av vegetasjonsdekke og matjord 
inngår i prosess 21.3. 

 
c) Dersom vegetasjonsdekket skal benyttes til naturlig vegetasjonsinnvandring, 

skal vegetasjonsryddingen gjøres på en slik måte at mest mulig 
vegetasjonsdekke blir tatt vare på uten at det blir skadet. 

 
x) Mengden måles som prosjektert areal i horisontalprojeksjon. Enhet: m

2
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21.21 Felling av trær til tømmer 
     
a) Omfatter felling, kvisting, sortering og kapping av trær til tømmerstokker for 

levering til videre produksjon. Omfatter kun stokker på over 25 liter og med en 
toppdiameter på over 50 mm, og inkluderer framkjøring med skogsmaskin til 
tilgjengelig sted for senere avhenting.  

     
c) Stokker med en toppdiameter mellom 50 mm og 120 mm skal kappes i lengder 

på 3,1 til 5,8 m, med 0,3 m intervaller. Stokker med toppdiameter på over 120 
mm skal kappes i lengder på 3,7 til 5,8 m, med 0,3 m intervaller. 

     
x) Mengden måles som utført volum trevirke. Enhet: m

3
 

 
21.22 Felling av trær til ved  

     
a) Omfatter felling, kvisting, kapping samt behandling av større og mindre trær til 

ved, frem-kjøring til tilgjengelig sted, kapping i 0,6 m lengde og lagring. I den 
spesielle beskrivelsen er angitt om veden skal kløyves, kappes i andre lengder, 
krav til stabling eller pakking, videre transport. 

 
x) Mengden måles som utført volum trevirke. Enhet: m

3
 

 
21.23 Felling og fjerning av enkelt-trær 

 
a) Omfatter felling og fjerning av enkelt-trær. I den spesielle beskrivelsen er angitt 

hvilke trær, adkomst, videre håndtering, transport, opplysninger om hindringer 
osv. 

 
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 

21.24 Oppgraving og midlertidig lagring av trær og busker på rot 
 
a) Omfatter oppgraving og flytting av trær og busker som skal bevares for senere 

planting. Mellomlagring og planting av oppbevarte trær og busker, se prosess 
74.66. 

 
c) Det skal tas rotklumper av tilstrekkelig størrelse. 
 
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 

21.241 Oppgraving og midlertidig lagring av trær på rot  
 
x) Mengde måles som prosjektert antall. Enhet: stk 

 
21.242 Oppgraving og midlertidig lagring av busker på rot 

 
x) Mengde måles som prosjektert antall. Enhet: stk 

 
21.25 Rydding og fjerning av buskas og hogstavfall  

     
a) Omfatter rydding og fjerning av buskas samt hogstavfall fra felling og kapping 

av trær; også hogstavfall fra tidligere hogst.     
x) Mengde måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
21.26 Riving og fjerning av stubber og røtter 

   
a) Omfatter riving, sortering og fjerning av stubber og røtter. 
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c) Stubber og røtter skal skilles fra resten av vegetasjonsdekket og transporteres 
til anvist sted eller godkjent mottak.  

 
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
21.27 Behandling av buskas, hogstavfall, stubber og røtter 

 
a) Omfatter fliskutting/fresing av buskas, hogstavfall, stubber og røtter. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
 

21.3 Avtaking av vegetasjonsdekke og matjord 
 
a) Omfatter utgraving, opplasting, transport og tipping av vegetasjonsdekke og 

matjord. Omfatter også evt mellomlagring eller sideforflytning i ranke. Omfatter 
også evt ugressbekjempelse av matjord. Prosessen gjelder overalt hvor 
vegetasjonsdekke eller matjord finnes innen vegområdet, på arealer som skal 
benyttes for tilrigging, anleggsveger, sidetak, materialtak og tipp, samt for alle 
områder hvor det skal utføres skjæring og under fylling uansett fyllingshøyder 
og uansett skråning av terrenget, eller i henhold til plan. Unntatt er eventuelle 
arealer angitt i den spesielle beskrivelsen. 

 
c) Avdekking av større arealer med løsmasser og der det er fare for avrenning 

som kan føre til forurensning av bekker, elver og vann, skal skje på et tidspunkt 
med liten fare for avrenning. Vegetasjonsdekke og matjord skal ikke blandes 
med øvrige materialer eller underliggende masser, og skal behandles slik at 
den ikke forringes. Jorda skal ikke kjøres i eller behandles slik at jordstrukturen 
komprimeres eller forringes på annen måte. Vegetasjonsdekket eller matjorden 
skal lagres på en slik måte at massen dreneres for vann. Jordstrukturen skal 
etter lagring være slik at den er drenerende for vann og smuldrer lett etter 
opptørking om våren. Dersom vegetasjonsdekke eller matjord antas å bli 
liggende lenger enn 2 måneder i vekstsesongen, skal massene legges i løse 
hauger eller ranker med maksimalt 2,0 meters høyde.  

 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m regnes 

som 0,2 m. Enhet: m
3
 

 
21.31 Avtaking av vegetasjonsdekke 

 
c) Vegetasjonsdekke består av det øvre jordsjiktet av naturbunn som inneholder 

torv, frø, planter og rotdeler. Vegetasjonsdekke skal brukes der det er planlagt 
naturlig innvandring av vegetasjon.  

Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess 27.3. Ved fjerning av 
vegetasjonsdekke skal man tilstrebe lokal gjenbruk på skråninger så langt dette 
er mulig og massen er egnet.  

 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m regnes 

som 0,2 m. Enhet: m
3
 

 
21.311 Sideflytning av vegetasjonsdekke 

 
a) Omfatter sideflytning av vegetasjonsdekke og lagring i ranke. 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m regnes 

som 0,2 m. Enhet: m
3
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21.312 Opplasting og transport av vegetasjonsdekke til mellomlager 
 
a) Omfatter utgraving, opplasting, transport til mellomlager og arbeid på tipp. 

Gjelder alt vegetasjonsdekke som ikke kan eller skal lagres i ranke etter 
prosess 21.311. 

 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m regnes 

som 0,2 m. Enhet: m
3
 

 
21.32 Avtaking av matjord 

 
c) Som matjord menes det øvre jordlaget på dyrket mark som skiller seg fra 

dypere lag ved å inneholde mold. Matjord skal ikke legges tilbake på 
vegskråninger i skogsområder. Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i 
prosess 27.3. 

 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m regnes 

som 0,2 m. Enhet: m
3
 

 
21.321 Sideflytning av matjord og lagring i ranke 

 
a) Omfatter sideflytning av matjord og lagring i ranke. 
 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m regnes 

som 0,2 m. Enhet: m
3
 

 
21.322 Opplasting og transport av matjord til mellomlager 

     
a) Omfatter utgraving, opplasting, transport til angitt mellomlager og arbeid på tipp 

for matjord som ikke kan eller skal lagres i ranke etter prosess 21.321. 
 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m regnes 

som 0,2 m. Enhet: m
3
 

 
21.33 Ugressbekjempelse av matjord  

     
a) Omfatter levering og arbeid i forbindelse med ugressbekjempelse av matjord 

lagt i ranke eller mellomlager. Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i 
prosess 27.3. 

 
c) Matjorden skal holdes fri for ugress fra den er lagt i mellomlager og frem til den 

er utlagt. Valg av sprøytemiddel, metode og tidspunkt for ugressbekjempelse 
skal forelegges byggherren.     

 
x) Mengden måles som grunnareal av ranke og mellomlager i 

horisontalprojeksjon. Enhet: m
2
 

 
 

21.4 Rensk av bergoverflate 
     
a) Omfatter rensk og rengjøring av bergoverflaten etter at berget er avdekket. 

Opplasting og transport av renskede masser inkluderes i prosess 25. 
 
c) Bergoverflaten skal renskes til 2,0 m utenfor prosjektert skjæringstopp for 

bergskjæringen. 
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x) Mengden måles som horisontalprojeksjon av prosjektert rensket areal. Enhet: 
m² 

 
21.41 Rensk, nøyaktighetsklasse 1 

     
c) Berget skal renskes fullstendig. Dette kan gjøres ved manuell rensk og vann- 

eller luftspyling.  
 

21.42 Rensk, nøyaktighetsklasse 2 
     
c) Berget skal renskes slik at det i gjennomsnitt ligger igjen maksimalt 0,05 m

3
 

løsmasser pr. m
2
 bergoverflate. 

 
21.43 Rensk, nøyaktighetsklasse 3 

 
c) Berget skal renskes slik at boring og lading kan utføres. Dette kan gjøres 

maskinelt. 
 
 
 

22 SPRENGNING I DAGEN  
 
a) Omfatter alle arbeider med sprengning i linjen og i sidetak uten og med 

spesielle restriksjoner, inkludert utvidelse av profilet. Omfatter også ev. tiltak 
ved sprengning av kontur, slik som kontursprengning og sømboring. Omfatter 
også forsvarlig driftsrensk nødvendig for å gjennomføre arbeidene på en sikker 
måte og rydding av utfall etter sprengning samt fjerning av masser fra ev. 
ettersprengning av drensnisjer.  

Omfatter også forsvarlig dekning, varsling og andre tiltak som er nødvendige for 
å unngå skader.  

Omfatter også vannlensing og vannulemper der dette er aktuelt.  
 
c) Sprengningsprofilet skal være som angitt i planer. Sprengningsarbeidet skal 

legges opp slik at skjæringsveggene blir minst mulig opprevet. Det skal 
benyttes stenderboring. Vanligvis benyttes hullavstand c/c 0,7 m (prosess 
22.11). Ved godt berg kan hullavstand c/c 1,0 m benyttes (prosess 22.12). Ved 
dårlig berg eller spesielt strenge krav til kontur (inn til bygninger, master etc.) 
benyttes prosess 22.2 for tilpasning av kontur for å oppnå best mulig resultat. 

I tilfeller med en markert gjennomgående slepperetning med fall mot vegen, 
skal konturen sprenges parallelt med slepperetningen etter nærmere avtale. I 
overgang mellom bergskjæring og jordskjæring skal helningsvinkelen på 
skråningen forandres gradvis for å gi en mykere overgang.  

Ved dypsprengning skal berget sprenges til et nivå som ligger under endelig 
utlastingsnivå i hht planene. Dypsprengningen skal utføres slik at den blir 
dypest der hoveddreneringen er plassert.  

 
d) Enkelte bergnabber kan stikke inntil 0,5 m innenfor prosjektert profil. For 

skjæringer innenfor sikkerhetssonen som ikke er skjermet med rekkverk el.l., er 
største tillatte utspring i mulig(e) påkjøringsretning(er) 0,3 m for følgende 
arealer:  

- Nederste 0,8 m av synlig bergskjæring, dersom grøfteskråningen stiger 
oppover mot bergskjæringen (bred og grunn veggrøft).  

- Forøvrig nederste 4 m av synlig bergskjæring (smal og dyp veggrøft).  

For planum vises til prosess 51.  
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x) Mengden måles som prosjektert fast volum, og det gis ikke tillegg for overberg, 
masser fra driftsrensk eller ettersprengning. Berghøyde under 1,0 m regnes 
som 1,0 m. Enhet: m

3 

 
 

22.1 Sprengning i linjen 
 
a) Omfatter alle arbeider med sprengning i linjen inklusiv boring, lading, 

kontursprengning, nødvendig underboring og utvidelse av profilet. Omfatter 
også forsvarlig dekning, varsling og andre tiltak som er nødvendige for å unngå 
skader. Omfatter også forsvarlig driftsrensk nødvendig for å gjennomføre 
arbeidene på en sikker måte og rydding av utfall etter sprengning samt fjerning 
av masser fra ev. ettersprengning av drensnisjer. Omfatter også vannlensing og 
vannulemper der dette er aktuelt. 

 
e) Dokumentasjon på ladningskonsentrasjon for konturhull og nærmeste hullrad 

uttrykt som effekt av 1,0 m ladning, skal vedlegges salverapport for hver salve. 
 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum og det gis ikke tillegg for overberg, 

masser fra driftsrensk eller ettersprengning. Berghøyde under 1,0 m regnes 
som 1,0 m. Enhet: m³ 

     
22.11 Sprengning med konturhullavstand 0,7 m 

 
c) Konturhull skal ha maks avstand c/c 0,7 m. Nærmeste rad skal ha maks 

avstand (forsetning) 1,0 m fra veggen (konturen) og skal bores parallelt med 
veggplanet. Innbyrdes c/c hullavstand i nærmeste rad skal ikke være mer enn 
dobbelt så stor som i konturen. Begge rader skal ansettes med nøyaktighet på 
100 mm og retningsavvik ved ansett skal være mindre enn 2 %. Effekt av 
ladning (ladningens energi dividert på tiden det tar å detonere 1 m ladning) i 
konturhull skal ikke overstige 4 GW. Effekt av ladning i nærmeste rad skal 
maksimalt være 11 GW. Det skal benyttes slettsprengning.  

 
22.12 Sprengning med konturhullavstand 1,0 m 

     
c) Konturhull skal ha maks avstand c/c 1,0 m. Nærmeste rad skal ha maks 

avstand (forsetning) 1,4 m fra veggen (konturen) og skal bores parallelt med 
veggplanet. Innbyrdes c/c hullavstand i nærmeste rad skal ikke være mer enn 
dobbelt så stor som i konturen. Effekt av ladning i konturhull skal ikke overstige 
5,5 GW. Effekt av ladning i nærmeste rad skal maksimalt være 18,5 GW.  

 
22.13 Sprengning uten krav til skånsom sprengning mot kontur 

 
22.14 Ettersprengning av drensnisjer 

 
a) Gjelder drensnisjer som byggherren bestiller etter at sprengning av skjæring er 

gjennomført.  
 
x) Mengden måles som utført antall. Enhet: stk 
 

22.141 Drensnisje ved skjæringshøyde inntil 5,0 meter 
22.142 Drensnisje ved skjæringshøyde 5,0 - 10,0 meter 
22.143 Drensnisje ved skjæringshøyde 10,0 - 20,0 meter 
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22.2 Tiltak ved spesielle krav til kontur  
 
a) Omfatter tiltak for å oppnå en jevnere skjæringsvegg, slik som tettere avstand 

mellom konturhull eller sømboring. 
 
x) Mengden måles som prosjektert borehullslengde i konturen ned til prosjektert 

sprengningsnivå. Underboring måles ikke, disse kostnadene skal være inkludert 
i enhetsprisen. Enhet: m 

 
22.21 Kontursprengning 

     
a) Omfatter boring og sprengning av ladede hull i konturen, både presplitting og 

slettsprengning, inkludert nødvendig reduksjon av ladning og hullavstand i 
raden nærmest konturen. Prosessen kan benyttes for å justere 
konturhullavstand i andre prosesser. 

 
c) I konturen og normalt også i hullraden nærmest konturen benyttes redusert 

ladning tilpasset hullavstand og bergets beskaffenhet. Effekt av ladning i kontur 
skal ikke overstige 5,7 GW/m

2
 konturbergflate. 

 
d) Tillatt avvik for ansett av enkelthull er 100 mm radius rundt prosjektert ansett. 

Tillatt retningsavvik ved ansett er 2 % i forhold til prosjektert kontur målt 
vinkelrett på skjæringsplanet og i skjæringsplanet. Kravene gjelder for hver 
pallhøyde. 

  
x) Mengden måles som prosjektert borehullslengde i konturen ned til prosjektert 

sprengningsnivå. Underboring måles ikke, disse kostnadene skal være inkludert 
i enhetsprisen. Enhet: m 

     
22.22 Sømboring  

     
a) Omfatter boring av hull i konturen som ikke lades. 
 
d) Tillatt retningsavvik ved ansett er 2 % i forhold til prosjektert kontur målt 

vinkelrett på skjæringsplanet og i skjæringsplanet. 
     
x) Mengden måles som prosjektert borehullslengde i konturen ned til prosjektert 

sprengningsnivå. Underboring måles ikke, disse kostnadene skal være inkludert 
i enhetsprisen. Enhet: m 

 
22.221 Hulldiameter 51 mm 
22.222 Hulldiameter 64 mm 
22.223 Hulldiameter 70 mm 
22.224 Hulldiameter 76 mm 

 
 

22.3 Sprengning i sidetak 
     
a) Omfatter alle arbeider med sprengning i sidetak inklusiv boring, lading, 

kontursprengning og nødvendig underboring. Omfatter også forsvarlig dekning, 
varsling og andre tiltak som er nødvendige for å unngå skader. Omfatter også 
forsvarlig driftsrensk nødvendig for å gjennomføre arbeidene på en sikker måte 
og rydding av utfall etter sprengning. Omfatter også vannlensing og 
vannulemper der dette er aktuelt. 

 
c) Sprengningen skal utføres i henhold til den spesielle beskrivelsen. 
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x) Mengden måles som prosjektert fast volum og det gis ikke tillegg for overberg, 
masser fra driftsrensk eller ettersprengning. Berghøyde under 1,0 m regnes 
som 1,0 m. Enhet: m

3
 

 
 
 

23 RENSK OG SIKRING I DAGEN 
 

23.1 Rensk av skjæringer i berg, fjerning av renskemasse 
     
a) Omfatter rensk av skjæringer i berg, inklusiv sluttrensk, utover forsvarlig 

driftsrensk som er medtatt i prosess 22. Omfatter også fjerning av nedrenskede 
masser. Byggherren fastsetter omfang av rensk og sikring utover driftsrensk 
nødvendig for å gjennomføre arbeidene på en sikker måte.  

     
c) Metoder fastlegges av entreprenøren og byggherren i samråd. Vanligvis 

renskes først slik at løse blokker, som lett fås ned med spett, fjernes. I den 
utstrekning det er forsvarlig skal en unngå å renske ned låsblokker. Låsblokker 
og det som ikke lar seg fjerne med spett, skal sikres ved bolting. 

 
x) Mengden måles som prosjektert areal synlig bergoverflate. Enhet: m

2
 

 
23.11 Spylrensk 

 
a) Fjerning av nedrenskede masser er medtatt i prosess 23.14. 
 
c) Alt løst materiale skal fjernes til overflaten er ren. Det forutsettes rensk med 

vann kombinert med luft under trykk. Det skal benyttes en vannmengde på 
minst 300 liter per minutt, og lufttrykket skal være minst 0,7 MPa. 

 
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
23.12 Maskinrensk   

      
a) Fjerning av nedrenskede masser er medtatt i prosess 23.14. 
     
c) Det tilstrebes en rensk tilsvarende spettrensk. Det forutsettes rensk ved bruk av 

maskin med pigghammer. Hvis maskinrensken skal utføres med full effekt, skal 
det klarlegges at dette kan skje uten økt rasfare og behov for sikring. 

     
x) Avregnes etter medgått tid per enhet, avrundet til nærmeste 1/4 time. En enhet 

består av alt mannskap og deres utstyr. Enhet: Time 
 

23.13 Spettrensk  
     
a) Fjerning av nedrenskede masser er medtatt i prosess 23.14. 
 
c) Det forutsettes rensk av bergskjæringssider med spett og håndmakt, samt bruk 

av hjullaster, mobilkran eller lignende. Renskelaget skal bestå av minst 3 
personer inklusiv maskinfører og utstyr. 

 
x) Avregnes etter medgått tid for renskelaget regnet som en samlet enhet inklusiv 

utstyr, avrundet til nærmeste 1/4 time. Enhet: time 
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23.131 Spettrensk – mannskap 
 
x) Avregnes etter medgått tid for en person, avrundet til nærmeste 1/4 time. Enhet: 

Time  
 
23.132 Spettrensk – maskin med korg 

 
x) Avregnes etter medgått tid per enhet med en operatør, avrundet til nærmeste 

1/4 time. Enhet: Time 
 
23.133 Spettrensk – kran med korg 

 
x) Avregnes etter medgått tid per enhet med en operatør, avrundet til nærmeste 

1/4 time. Enhet: Time 
 

23.14 Fjerning av nedrenskede masser  
     
a) Omfatter fjerning av nedrenskede masser under prosess 23.11, 23.12 og 23.13. 
 
x) Mengden måles som utført løst volum. Enhet: m

3
 

 
 

23.2 Bolter 
     
a) Omfatter levering og arbeider med sikringsbolter, fordyblingsbolter og stag i 

dagen, inkludert boring av hull, underlagsplate, halvkule, mutter, forankring eller 
innstøping av bolter og eventuell etterstramming, samt prøving og rapportering. 
Kun fullt innstøpte eller kombinasjonsbolter er godkjent til permanent sikring. 
Forbolting rundt tunnelpåhugg er medtatt i prosess 33.2.  

 
b) Det skal benyttes 20 mm kamstål bolter med stålkvalitet B500NC i henhold til 

kravene i NS 3576-3. Bolter av annen type skal være typegodkjent av 
Vegdirektoratet. Boltene skal varmforsinkes minst 65 µm i henhold til NS-EN 
ISO 1461 og pulverlakkeres med epoxy minst 60 µm i henhold til EN 13438. For 
innstøpte bolter skal det benyttes ekspanderende boltemørtel som 
gysemateriale. Mørtelen skal minst være av fasthetsklasse B20.  

Det kan enten benyttes fullt innstøpte bolter, hvor bolten er fullstendig omhyllet 
av innstøpingsmateriale i borhullet, eller forankrede bolter hvor bolten er festet 
ved hjelp av innstøpingsmateriale eller annen godkjent forankring innerst i 
borhullet., eller kombinasjonsbolter som endeforankres og senere innstøpes 
(ettergyses). For å inngå i den permanente sikringen skal endeforankrede bolter 
ettergyses. 

Boltene skal være gjenget, og forsynt med mutter, halvkule og underlagsplate 
som gir stabilt anlegg mot bergoverflaten. Underlagsplater, halvkuler og muttere 
skal være korrosjonsbeskyttet på samme måte som bolten. Underlagsplatene 
skal ha diameter min. 190 mm og tykkelse minimum 5 mm. Alle bolter trekkes 
godt til, eventuelt til angitt forspenningskraft. 

 
c) Boltingen utføres som spredt eller systematisk bolting. Er forspenningskraften 

angitt, skal forspenningen utføres med redskap som gjør det mulig å måle 
forspenningskraftens størrelse. 

Borehullets dimensjon skal være tilpasset boltetypen. For innstøpte bolter skal 
differensen mellom boltens nominelle diameter og minste hulldiameter være 
tilpasset boltelengden, men minst 10 mm. Bolten skal være fullstendig omhyllet 
av innstøpingsmasse. 
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e)  Kontroll av innstøpte bolter utføres ved at en ser at det kommer ut mørtel under 
plata som en utførelseskontroll i tillegg dokumentert forbruk og riktig 
bøltemørtel. Hver bolt skal merkes at den er gyst. 

 
x) Mengden måles som utført antall godkjente bolter/stag av hver type. Enhet: stk 
 

23.21 Fullt innstøpte bolter 
 
23.211 Bolter, fullt innstøpt, lengde 1,50 m 
23.212 Bolter, fullt innstøpt, lengde 2,40 m    
23.213 Bolter, fullt innstøpt, lengde 3,00 m 
23.214 Bolter, fullt innstøpt, lengde 4,00 m 
23.215 Bolter, fullt innstøpt, lengde 5,00 m    
23.216 Bolter, fullt innstøpt, lengde 6,00 m 

 
23.22 Kombinasjonsbolter 
 
23.221 Kombinasjonsbolter, lengde 1,50 m  
23.222 Kombinasjonsbolter, lengde 2,40 m    
23.223 Kombinasjonsbolter, lengde 3,00 m      
23.224 Kombinasjonsbolter, lengde 4,00 m      
23.225 Kombinasjonsbolter, lengde 5,00 m 
 
23.23 Endeforankrede bolter 

 
a) Gjelder bolter som ikke skal inngå i den permanente sikringen. 
 

23.231 Bolter, endeforankrede, lengde 1,50 m 
23.232 Bolter, endeforankrede, lengde 2,40 m    
23.233 Bolter, endeforankrede, lengde 3,00 m 
23.234 Bolter, endeforankrede, lengde 4,00 m 
23.235 Bolter, endeforankrede, lengde 5,00 m    

 
23.24 Fordyblingsbolter 
 

a) Gjelder vertikale bolter til forbolting av topp skjæring. 
 
b) Boltene skal ikke ha gjenger, underlagsplater, halvkuler og muttere.  

 
23.241 Fordyblingsbolter, lengde 3,00 m, diameter 25 mm 
23.242 Fordyblingsbolter, lengde 4,00 m, diameter 25 mm 
23.243 Fordyblingsbolter, lengde 5,00 m, diameter 32 mm 
23.244 Fordyblingsbolter, lengde 6,00 m, diameter 32 mm 
23.245 Fordyblingsbolter, lengde 8,00 m, diameter 32 mm 
23.246 Fordyblingsbolter, lengde 10,00 m, diameter 32 mm 
23.247 Fordyblingsbolter, lengde 12,00 m, diameter 32 mm 

 
23.25 Stag 

 
b-c) Lengde, diameter, materialer og utførelse som angitt i den spesielle 

beskrivelsen. 
 
 

23.3 Sikring med bånd og nett 
 
a) Omfatter levering og montering av bånd og nett med alt nødvendig tilbehør som 

plater, muttere, etc., i på forhånd innsatte bolter medtatt under prosess 23.2 
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eller i kortere festebolter. Omfatter også levering og arbeider med montering av 
festebolter. Omfatter også levering og arbeider med vaier for festing av nett i 
toppen. 

 
b) Det skal til bånd benyttes 1,5 – 3,0 m lange bergbånd av typen Ø10 mm 

B500NC. Som nett skal det benyttes steinsprangnett, dimensjon 100 x 100 x 
3,0 mm. Festeboltene skal ha minste diameter 20 mm og være minst 1,0 m 
lange i fast berg.  

Bånd, nett, festebolter og tilbehør skal være varmforsinket i henhold til NS-EN 
ISO 1461. 

x) Mengden måles som utført areal sikret med bånd og nett. Enhet: m
2
 

 
23.31 Bånd 

 
x) Mengden måles som utført lengde bånd. Enhet: m 
 

23.32 Nett 
 
c) Nettet skal syes sammen med egnet ståltråd eller monteres med minst to ruters 

overlapp og festes til bolter langs sidene, skjøtene og i flaten med c/c ca 2 m. 
Nettet festes med tidligere innsatte sikringsbolter eller kortere festebolter. 

 
x) Mengden måles som brutto utført nettareal. Enhet: m

2
 

 
23.33 Ekstra festebolter for bånd og nett 

 
a) Prosessen kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. Omfatter 

levering og arbeider med montering av ekstra festebolter. 
 
c) Boltene skal være innstøpt eller ha polyesterforankring. 
 
x) Mengden måles som utført antall festebolter. Enhet: stk 
 
 

23.4 Sikring med sprøytebetong 
 
a) Omfatter materialer og arbeider med utsprøytet betong på berg inkludert: 

- rengjøring av underlaget ved spyling samt fjerning av nedspylt masse 

- eventuell avfetting 

- levering og iblanding av fibere der dette er spesifisert samt ekstra 
kostnader ved sprøytingen som skyldes fiberarmeringen 

- påsprøyting av betong med spesialutstyr inklusiv fylling av groper bak 
armeringen 

- fjerning av prelletap 

- føring av sprøyteprotokoll 

- nødvendige herdetiltak 

- prøving og kontroll  
 
b-e) Som for prosess 33.4 b-e).  
 
x) Mengden sprøytebetong måles som utsprøytet volum uten fratrekk for prelletap 

hvis dette ikke overstiger 10 %. Ved prelletap over 10 % fratrekkes prelletapet i 
sin helhet. Enhet: m

3
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23.41 Sprøytebetong B35 M45 uten tilsetting av fiber                    
23.42 Sprøytebetong B35 M45 med tilsetting av fiber                      

 
 
 

24 GRUNNFORSTERKNING  
    

24.1 Spesiell komprimering under fylling  
     
a) Omfatter komprimering av grunnen under fylling på steder som angitt i den 

spesielle beskrivelsen. Komprimering av planum (traubunn) inngår i prosess 51. 
c) Krav til komprimering som angitt i den spesielle beskrivelsen.     
 
x) Mengden måles som prosjektert komprimert areal. Enhet: m

2
 

 
 

24.3 Fortrengning av bløte masser 
 
a) Omfatter fortrengning, nedsprengning / ettersprengning, inklusiv eventuell 

ventetid før tipp kan benyttes etter sprenging på grunn av fare for forsinket 
brudd. Fjerning av eventuell overhøyde etter sprengning er medtatt i prosess 
24.4. 

     
c) Fortrengningen skal reguleres ved graving og/eller sprengning foran fyllingsfot, 

samt eventuelt ettersprengning langs sidene og nedsprengning av utlagt 
flytende vegfylling med overhøyde. 

 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Prosjektert profil regnes med 

antatt sideskråning 1:1 under terreng. Enhet: m
3
. 

 
24.31 Fortrengning av masser under fyllingsarbeidet  

     
a) Omfatter fortrengning av bløte masser med de endelige masser, inklusiv 

eventuell ventetid før tipp kan benyttes etter sprengning på grunn av fare for 
forsinket brudd.   

 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum etter profil med sideskråning 1:1 

under terreng. Enhet: m
3
. 

 
24.32 Nedsprengning av utlagt fylling  

     
a) Omfatter materialer og arbeider med nedsprengning av fylling som er lagt ut 

flytende oppå bløte masser. Utlegging av jord- eller steinfylling medtas i prosess 
25, henholdsvis 26. Fjerning av gjenværende overhøyde etter sprengningen 
medtas i prosess 24.4. 

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

24.321 Rør for nedsprengning 
 
a) Omfatter levering og nedsetting av rør for nedsprengning av fylling, inklusiv 

fjerning av uønskede rørdeler som måtte bli igjen etter sprengningen. 
 
x) Mengden måles som antall rør. Enhet: stk 
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24.322 Sprengstoff og nedsprengning 
 
a) Omfatter ladning av rør med sprengstoff og nedsprengning av fylling. 
 
x) Mengden måles som forbrukt sprengstoff. Enhet: kg 
 
 

24.4 Fjerning av forbelastning  
     
a) Omfatter opplasting, transport, tipping og utlegging av masser som er blitt 

tilovers fra forbelastning. Omfatter også komprimering ved utlegging i fylling i 
linjen.  

 
c) Den utlagte fyllingen skal etter konsolidering av undergrunnen, fjernes ned til et 

nivå som fastlegges i hvert enkelt tilfelle, basert på den kvaliteten man har 
kunnet oppnå i fyllingen. Overhøyde på sideskråninger under dette nivået skal 
ikke fjernes. Krav til utførelse skal være i hht prosess 26.1 ved utlegging av 
fjernet forbelastningsmasse til fylling i linjen.  

 
d) Skråningens avvik fra prosjektert profil skal være høyst +/-150 mm, hvis den 

ellers er uten skjemmende svanker eller kuler. For planum (også 
breddetoleranse) se prosess 51. 

 
x) Mengden måles som prosjektert volum fjernet fylling. Enhet: m

3
 

 
 

24.5 Vertikale dren 
 
a) Omfatter materialer og arbeid med vertikale dren som angitt i planene. 

Horisontalt filterlag for bortleding av vann er medtatt i prosess 27.41.  
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde dren. Enhet: m. 
 

24.51 Sanddren  
 
a) Omfatter nedsetting av vertikale sanddren, inkludert opptaking og fjerning av 

jordmasser og levering og tilbakefylling med filtersand.  
 
c) Under nedsetting av dren skal det sørges for at drensvannet sikres avløp. 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde dren regnet fra bunn dren til topp av 

horisontalt filterlag. Enhet: m 
 
24.52 Plastdren  

     
a) Omfatter levering og arbeider med nedsetting av vertikale, prefabrikerte 

plastdren. 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde dren, regnet fra bunn dren til topp av 

horisontalt filterlag. Enhet: m 
 

24.53 Sugespisser 
 
a) Omfatter opprigging, installasjon, drift og nedrigging av sugespisser (”well-

point”), samleledning, sugepumpe og avløp.  
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c) Installeres ved nedspyling, kombinert med oppbygging av filter omkring spissen. 
Stigerørene skal tilknyttes en samleledning med tilkoblet sugepumpe og avløp.  

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

24.531 Sugespisser, opp- og nedrigging 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 

 
24.532 Sugespisser, installering av spisser 

 
x) Mengden måles som antall installerte sugespisser. Enhet: stk 
  

24.533 Sugespisser, montering av samleledning 
 
x) Mengden måles som samlet lengde. Enhet: m 

 
24.534 Sugespisser, leie av anlegg 

 
x) Mengden måles som tid. Enhet: dag 

 
24.535 Sugespisser, drift av anlegg 

 
x) Mengden måles som tid. Enhet: dag 
 

24.536 Sugespisser, avløp 
 
x) Mengden måles som samlet lengde. Enhet: m 
 

24.54 Pumpebrønner 
 
a) Omfatter etablering av brønn ved nedføring av rør ved boring, pressing, spyling 

eller lignende, oppbygging av filter i bunnen av røret og installasjon av 
senkepumpe. 

 
c) Brønndybde, pumpekapasitet, driftssikkerhet og reserveinstallasjoner skal være 

som angitt i den spesielle beskrivelsen. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

24.541 Pumpebrønner, opp- og nedrigging 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

24.542 Pumpebrønner, oppstilling og flytting fra brønn til brønn 
 
x) Mengden måles som antall brønner. Enhet: stk 
 

24.543 Pumpebrønner, etablering av brønn 
 
x) Mengden måles som samlet lengde. Enhet: m 

 
24.544 Pumpebrønner, leie av anlegg 

 
x) Mengden måles som tid. Enhet: dag 
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24.545 Pumpebrønner, drift av anlegg 
 
x) Mengden måles som tid. Enhet: dag 
 

24.546 Pumpebrønner, avløp 
 
x) Mengden måles som samlet lengde. Enhet: m 
 
 

24.6 Stabilisering under fylling 
 

24.62 Peling under fylling     
     
a) Omfatter forsterkning av bæreevnen under fylling ved hjelp av peler (svevende 

eller til fast grunn). 
     
x) Mengden måles som utført lengde av peler. Enhet: m 
 

24.63 Armeringsduk/fiberduk og armeringsnett                     
     
a) Omfatter levering og legging av armeringsduk eller armeringsnett, inklusiv 

fiberduk.     
 
b) Krav til materialer er som angitt i den spesielle beskrivelsen. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal belagt med forsterkning. Enhet: m

2
 

 
24.64 Fiberduk og bakhon 

     
a) Omfatter levering og legging av fiberduk og bakhon på fiberduken. 
     
b) Fiberduken skal oppfylle bruksklasse 3. Fiberduken skal tilfredsstille kravene 

angitt i NorGeoSpec 2002 for den aktuelle bruksklassen og være registrert 
under denne sertifiseringsordningen eller 3dje parts verifisering til samme 
kvalitetsnivå. 

Bakhonen skal ha en minstetykkelse på 30 mm målt fra midt barkside. Det kan 
også benyttes 25 mm tykke bord. 

     
c) Bakhonen skal legges i kryss på fiberduken. Første lag legges på tvers av 

vegen, med barksiden ned. Det andre laget legges langs vegen med barksiden 
opp. I begge lag legges bakhonen så tett som mulig. 

 
x) Mengden måles som prosjektert areal belagt med forsterkning. Enhet: m

2
 

 
24.65 Stabilisering med kalk/sementpeler       

 
a) Omfatter dypstabilisering med kalk/sementpeler 
 
 

24.651 Opp- og nedrigging        
 
a) Omfatter opp- og nedrigging av nødvendig utstyr til prosjektet for utførelse av 

kalk/sementpeler. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
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24.652 Levering av stabiliseringsmiddel     
 
a) Omfatter kun levering. Innblanding, se prosess 24.655. 
 
x) Mengden måles som medgått stabiliseringsmiddel. Enhet: kg 
 

24.653 Oppstilling        
 
a) Omfatter oppstilling av utstyr på det enkelte pelpunkt samt føring og levering av 

protokoll.    
 
c) Det skal føres protokoll som inneholder: identifikasjon av hver pel; 

utførelsesdato; innsprøytet mengde per meter pel; stigningshastighet; 
rotasjonshastighet; startnivå; sluttnivå; lengde; spesielle forhold eller 
uregelmessigheter under utførelsen.  

 
x) Mengden måles som antall peler. Enhet: stk 
 

24.654 Tomboring       
 
a) Omfatter boring uten stabilisering ned til det nivået der innblandingen skal 

foretas. 
 
x) Mengden måles som samlet lengde regnet fra terrengoverflaten. Enhet: m  
 

24.655 Nedboring og innblanding  
 
a) Omfatter nedboring og innblanding. Levering av stabiliseringsmiddel, se 

prosess 24.652. Forgraving, se prosess 25. 
 
c) Stabiliseringsmidlet tilføres normalt med trykkluft. Midlet blandes inn mekanisk 

ved hjelp av utstyr som samtidig rører om de naturlige massene, slik at de 
former en pel. Det kreves en homogen blanding.  

 
x) Mengden måles som samlet lengde regnet fra underkant av tomboring til 

underkant av pel. Enhet: m 
 

24.656 Spesiell kontroll av peler 
 
a) Omfatter kontroll av peler med omvendt kalkpelesonde, og inkluderer alle 

arbeider i forbindelse med installasjon, trekking, måling og presentasjon av 
data. 

 
x) Mengden måles som antall kontrollerte peler. Enhet: stk 
 
 

24.7 Fylling med lette masser 
 

24.71 Fylling med lettklinker (ekspandert leire) 
     
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av lettklinker som lett fylling. 

Filterlag er medtatt i prosess 27.4. Ev. sidefylling er medtatt i prosess 24.77. 
 
b) Lettklinkermassen skal ha ukomprimert, tørr tyngdetetthet maksimum 400 

kN/m
3
 ved bruk av usortert lettklinker med gradering 0/32 mm, og maksimum 

300 kN/m
3
 ved bruk av sortert materiale med gradering 10/20 mm. 
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c) Løs lettklinker skal legges ut lagvis med maksimalt 1,0 m lagtykkelse, maks 0,6 
m mot landkar/støttemur. Skråningshelningen skal ikke være brattere 1:2. 
Fyllingen skal legges ut og komprimeres med beltegående maskin med 
beltetrykk ikke større enn 50 kN/m

2
 for å unngå nedknusing. Inn mot landkar 

eller støttemur skal det brukes vibroplate 50-200 kg. 
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
24.72 Fylling med skumglassgranulat          

 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av skumglassgranulat som lett 

fylling på steder som angitt. Filterlag medtas under prosess 27.4. Ev. sidefylling 
er medtatt i prosess 24.77. 

 
b) Skumglassgranulat skal ha ukomprimert nominell tørr densitet mindre enn 180 

ev. 225 kg/m
3
 kvalitet (Lett ev. Standard) med gradering 10/50 mm. Densitet 

skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. 
 
c) Skumglassgranulat skal legges ut lagvis med maksimalt 1,0 m lagtykkelse. Mot 

landkar/støttemur maks 0,6 m tykkelse. Skråningshelningen skal være 1:1 eller 
slakere. Fyllingen skal legges ut og komprimeres med beltegående maskin med 
beltetrykk ikke større enn 50 kN/m

2
 for å unngå nedknusing. Inn mot landkar 

eller støttemur skal det brukes vibroplate 50-200 kg.  
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
24.74 Fylling av ekspandert polystyren (EPS) 

 
24.741 Ekspandert polystyren (EPS) 

 
a) Omfatter levering og utlegging av ekspandert polystyren. Filter og avrettingslag 

er medtatt i prosess 27.4. Ev. sidefylling er medtatt i prosess 24.77. 
 
b) Ekspandert polystyren skal ikke inneholde bromerte flammehemmere. 

Materialet skal ha en trykkfasthet på minimum 100 kN/m
2
 målt ved 5 % 

deformasjon (2,5 mm) på 50 mm terning. Kravet gjelder gjennnomsnitt for alle 
kontrollerte blokker fra samme produsent. Gjennomsnitt for en enkelt blokk skal 
ikke være mindre enn 90 kN/m

2
. Minste tillatte verdi for enkeltmålinger er 80 

kN/m
2
. Minste sidekant på blokkene skal være 0,5 m, og minste lengde 2,4 m. 

   
c) Blokkene skal stables slik at sideskråningen ikke blir brattere enn 2:1 og uten 

gjennomgående vertikale skjøter. For fyllinger med høyde under 1,0 m tillates 
stabling med loddrett sidekant. Ingen sprekker skal overstige 10 mm. I kurver 
tillates spriking på opptil 50 mm.  

 
d) Tillatt avvik fra prosjektert nivå er +/- 50 mm. Nivåforskjellen mellom to 

naboblokker i fyllingen skal være mindre enn 5 mm. Ujevnheter skal være 
maksimalt 5 mm målt over 3,0 m. Lengde, bredde og høydemål skal maksimalt 
avvike +/- 1 %. 

 
e) Trykkfasthet, jevnhet og dimensjoner (høyde, bredde og lengde) kontrolleres på 

følgende antall blokker før fyllingen legges ut: 

Fylling <  500 m
3
 minst 3  

Fylling 500 - 1000 m
3
 minst 5  

Fylling > 1000 m
3
 minst 5 per 1000 m

3
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x) Mengden måles som prosjektert fast volum uten fradrag for sandfang og 
stolper. Enhet: m

3
 

 
24.742 Plastmembran over fylling av ekspandert polystyren (EPS) 

 
a) Omfatter levering og legging av plastmembran som beskyttelse over fylling av 

ekspandert polystyren (EPS) 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal belagt med membran. Overlapp i skjøter 

måles ikke. Enhet: m
2
 

 
24.743 Betongplate over fylling av ekspandert polystyren (EPS) 

 
a) Omfatter levering og arbeider med betongplate over fylling av ekspandert 

polystyren. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal betongplate. Enhet: m

2
 

 
24.75 Lastfordelingslag over fylling med lette masser   

     
a) Omfatter levering av materialer og bygging av lastfordelingslag. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal lastfordelingslag. Enhet: m

2
 

 
24.76 Geotekstil som separasjonslag 

 
a) Omfatter geotekstil som separasjonslag over fylling av lette masser.  
 
b) Bruksklasse skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Fiberduken skal 

tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2002 for den aktuelle bruksklassen og 
være registrert under denne sertifiseringsordningen eller 3dje parts verifisering 
til samme kvalitetsnivå.  

 
c) Skjøting av fiberduken kan skje ved 0,5 m overlapping. Geotekstilene skal 

beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 måned. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal belagt med geotekstil. Overlapp i skjøter 

måles ikke. Enhet: m
2
 

  
24.77 Sidefylling mot fylling av lette masser 

 
a) Omfatter materialer og alle arbeider med etablering av sidefylling mot fylling av 

lette masser. Ev. plastmembran er medtatt i prosess 24.742. Ev. geotekstil er 
medtatt i prosess 24.76. 

 
b) Materialene skal være stabile. Gradering og ev. øvrige krav skal være som 

angitt i den spesielle beskrivelsen. 
 
c) Sidefylling skal gi en overdekning på skråninger på minst 0,80 m, 0,50 m og 

0,25 m for hhv. lettklinker, skumglassgranulet og EPS som lett fyllingsmateriale, 
eller som angitt i den spesielle beskrivelsen. 

 
d) I skråninger er tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 0,15 m. 
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
24.771 Sidefylling mot fylling av lettklinker (ekspandert leire) 
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24.772 Sidefylling mot fylling av skumglassgranulat 
24.773 Sidefylling mot fylling av ekspandert polystyren (EPS) 

 
 
 

25 MASSEFLYTTING AV JORD  
     
a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og eventuell 

komprimering av jordmasser, samt ev. leverings- og behandlingsgebyrer. 
Volumet av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess 21.3. Etablering av 
planum inngår i prosess 51 og tilsåing i prosess 74. Ev. demolering av blokker i 
løsmasser er medtatt i prosess 27.2.  

Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser 
innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og 
inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. 

 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m

3
 

 
 

25.1 Jordmasser i linjen 
     
a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av 

brukbare jordmasser fra skjæring (ned til planumsnivå) i linjen til fylling i linjen.  

Volumet av vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess 21.3. Ev. demolering av 
blokker i løsmasser er medtatt i prosess 27.2. Ev. bekjempelse av uønskede 
arter er medtatt i prosess 27.3. 

     
b) Vegfyllinger bygges opp av slike materialer og slik at glidninger, setninger og 

telehiving som gir ujevn vegbane unngås. Før overbygging av vegfyllinger kan 
påbegynnes, skal fyllingsområdet være avdekket og klargjort, prosess 21.  

  
c) Skjærings- og fyllingsskråninger, samt avrundig av skjæringstopp og fyllingsfot, 

skal være som angitt på normalprofiler og/eller i tverrprofiler. Løsmasser med 
ulike byggetekniske egenskaper, skal legges ut i horisontalt adskilte lag eller 
med utkiling mellom de ulike materialer for å oppnå jevnest mulig kvalitet. 
Fyllmasser med gode stabilitetsegenskaper skal plasseres i de deler av 
fyllingen som har sterkest påkjenning.  

Disponible ikke-telefarlige løsmasser plasseres i frostsonene under vegens 
overbygning. Jordarter skal legges ut ved optimalt vanninnhold. Leire, unntatt 
tørrskorpeleire, skal vanligvis ikke brukes. Snø, is eller teleklumper skal heller 
ikke finnes i massene. Fylling av jordmasser skal ikke inneholde stein som 
bygger mer enn halve lagtykkelsen under utlegging. Mold, torvrester, røtter, 
skogsavfall og andre humusmaterialer tillates ikke i fyllinger. Ved 
breddeutvidelse av eksisterende veg, skal fyllmasser med samme teletekniske 
egenskaper som i denne, tilstrebes. 

Fyllinger skal normalt legges ut og komprimeres på en slik måte at det ikke 
oppstår egensetninger etter byggetiden, og slik at en oppnår størst mulig 
homogenitet i horisontal utstrekning. Fyllmasser som gir ulike setninger og/eller 
telehiving, skal skjøtes sammen i en kile i stigning 1:10 i vegens lengderetning 
ned til ca. 2,0 m under vegens overflate. Under dette nivå kan overgangen 
mellom ulike materialer være 1:2. Jordfyllinger i linjen skal legges ut lagvis.  
Hvert lag komprimeres til min. 97 % av Standard Proctor. Under 3 meter dybde 
komprimeres fyllinger av finkornig friksjonsjord til min. 95 % Standard Proctor, 
se figur 25.3. Figur 25.1 gir veiledning for valg av utstyr for og antall overfarter 
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ved utlegging av fyllinger. Dette er å betrakte som retningsgivende og skal om 
nødvendig justeres etter komprimeringskontroll.  

Tørrskorpeleire med vanninnhold mindre enn 30 % av tørrmasse kan brukes til 
oppbygging av vegfyllinger når arbeidet utføres under gunstige værforhold. 
Leira skal legges ut i inntil 0,2 m tykke lag ferdig komprimert. Massene tippes 
godt inne på det lag som er under utlegging og skyves fram med 
planeringsutstyr samtidig som massen komprimeres. Legges det ut leirfyllinger 
høyere enn 3 m, skal det utføres spesielle undersøkelser av setninger og 
stabilitet. Ved breddeutvidelse etableres det god kontakt med eksisterende 
fylling.  

       
d) I skråninger er tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 0,15 m hvis den ellers er uten 

skjemmende svanker eller kuler. For planum (også breddetoleranser) se 
prosess 51. Lagtykkelsen etter komprimering skal i middel være mindre enn det 
angitte maksimumskrav, men enkeltmålinger tillates avvik + 20 %. 

 
e) Prøving, kontroll: Kontroll av at foreskrevne minimumskrav til kvalitet er oppfylt, 

utføres ved inspeksjon, måling, feltforsøk og analyse av uttatte prøver. I figur 
25.2 er det satt opp en oversikt over det minimum av kontrollarbeid som utføres 
ved stabil drift etter at arbeidet er kommet godt i gang. Under oppstarting, for 
mindre arbeider, under vanskelige forhold, ved større variasjoner i 
materialkvalitet og der kvalitetskravene ikke er oppfylt, økes omfanget av 
kontrollen. Kontrollomfang og toleranse for komprimering er angitt i figur 25.2 og 
25.3. Materialtak skal undersøkes særskilt før drift settes i gang.  Dersom 
kontroll av en prøve viser at gjeldende krav ikke er tilfredsstillende, skal det tas 
ytterligere 2 prøver. 

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m

3
 

 
 

Underbygnings-
materiale 

Konsi-
stens 

Komprimerings-
utstyr 

Statisk 
linjelast 
(kN/m) 

Masse 
(tonn) 

Lagtykkelse etter 
komprimering  
(mm) 

Antall 
passeringer 

Sprengt stein  Vibrerende vals 
> 45  Utlagt på endetipp 10 

> 30  500 - 2000 5 

Grus, sand, 
selvdrenerende 

Bløt Vibrerende vals > 30   4 - 6 

Tørr Vibrerende vals > 30  200 - 300 6 - 8 

Finsand, silt 

Bløt Beltemaskin  10 - 20 200 2 - 4 

Tørr 
Vibrerende vals > 30  200 4 - 6 

Dumper/hjullaster  25 - 70  2 - 4 

Leire, siltig leire 
Bløt 

Beltemaskin (lavt 
marktrykk) 

 10 - 18 200 2 - 4 

Tørr Dumper/hjullaster  40 200 2 - 4 

 
Figur 25.1 Komprimering av underbygning (fyllinger). Oversikten over lagtykkelse/antall 

passeringer er veiledende. Oppnådd komprimeringsresultat forutsettes målt.  
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Kontroll av Kvalitetskrav til Kontrollomfang 

Per 
mengde-
enhet 

Min. ant. prøver Dokumentasjon 

H, S A 

Sprengt stein      

- Klassifisering Materialtype 
1)
 Hvert lag V V Loggbok

5) 

- Komprimering Antall passeringer
 7)

 Hvert lag V  Loggbok
5) 

Friksjonsmasser, 
grovkornige  Hvert lag V V Loggbok

5) 

- Klassifisering Jordartsbestemmelse
 2) 

 10 000 m
3
 1

2)
 1

2)
 Analyseresultat 

- Komprimering Antall passeringer Hvert lag V  Loggbok
5) 

Friksjonsmasser, 
selvdrenerende 

 
Hvert lag V V Loggbok

5) 

- Klassifisering Jordartsbestemmelse
 2)  6)

 10 000 m
3
 1

2)
 1

2)
 Analyseresultat 

- Komprimering 
Ved oppstart: densitet Ved start 1 1 Analyseresultat 

Ved drift: Antall passeringer Hvert lag V V Loggbok
5) 

Silt, leire og leirig 
morene      

- Klassifisering Jordartsbestemmelse
 3)  6) 

 2 000 m
2
 1 V Analyseresultat 

- Komprimering 
Densitet Hvert lag 1

4)
 1

4)
 Måleresultat 

Lagtykkelse 20 cm Hvert lag 1 1 Måleresultat 

 

V  = Visuell kontroll (hvert lag per 150 m fyllingslengde). H = Hovedveg, S = Samleveg, A = Adkomstveg. 

1) For sprengt stein: Blokkstørrelse, petrografi (visse bergarter). 

2) For friksjonsmasser: Korngradering, humusinnhold og vanninnhold. Minst en prøve per fylling og for hver 
10.000 m

3
. 

3) For silt (leire: Vanninnhold, plastisitet og korngradering: Minst en prøve per fylling og for hver 2000 m
3
, ved 

fet leire kan prøveomfanget reduseres). 

4) 5 doble avlesninger med isotopmåler. 

5) Loggbok skal inneholde følgende: Dato utført arbeid evt klokkeslett, sted, lag nr., lagtykkelse, materialtype, 
utført komprimeringsarbeid, evt prøvetaking, signatur av utførende/kontrollerende og merknadsfelt. 

6) Angitt volum gjelder pa m
3
. 

7) Krav optimaliseres ut fra setningsnivellement, jf. håndbok 018 Vegbygging. 
 

Figur 25.2 Kontrollomfang for fyllinger 
 
 
 

Plassering i fylling Dimensjonerende 
krav,  SP 

Densitetsmålinger,  
5 prøver eller flere 

Densitetsmålinger,  
mindre enn 5 prøver 

Middelverdi 
 SP 

Enkeltverdi 
 SP 

Enkeltverdi 
 SP 

0 - 3 m under planum 97 % Min 98 % Min 93 % Min 96 % 

Dypere enn 3 m under planum 95 % Min 96 % Min 91 % Min 94 % 

 
Figur 25.3 Krav til densitet for finkornige friksjonsmasser i fylling (andel av Standard 

Proctor, SP)  
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25.2 Jordmasser til motfylling/bakkeplanering  
     
a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra 

skjæring i linjen eller angitt sidetak, til motfyllinger/bakkeplanering som angitt i 
planene.  

Volumet av vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess 21.3. Ev. demolering av 
blokker i løsmasser er medtatt i prosess 27.2. Ev. bekjempelse av uønskede 
arter er medtatt i prosess 27.3. 

     
b) Fyllmassene skal ikke inneholde teleklumper, snø eller is, og heller ikke 

stubber, røtter eller annet vegetasjonsmateriale. 
     
c) Motfyllinger skal bygges opp slik at nivåforskjellen mellom hovedfylling og 

motfylling under fyllingsarbeidet aldri overstiger den endelige høydeforskjell 
som prosjektert. 

     
x) Mengder fra linjen måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Mengder 

fra sidetak måles i utført fast volum (målt i skjæring). Enhet: m
3
 

 
25.21 Jordmasser til motfylling 
25.22 Jordmasser til bakkeplanering 

 
 

25.3 Jordmasser til lager  
     
a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra 

skjæring i linjen til angitt lager.  

Volumet av vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess 21.3. Ev. demolering av 
blokker i løsmasser er medtatt i prosess 27.2. Ev. bekjempelse av uønskede 
arter er medtatt i prosess 27.3. 

     
c) Toppen skal avplaneres med fall ut mot sidene eller mot avløp. 
     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m

3
 

 
 

25.4 Jordmasser til støyvoll, ledevoll, steinfyllingsskråninger, mm 
 

25.41 Jordmasser til støyvoll, ledevoll, oppfylling mot bergskæring mv. 
 
a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra 

skjæring i linja eller fra lager til støyvoll, ledevoll, fangvoll og oppfylling mot 
bergskjæring m.m. som angitt i planene.  

Volumet av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess 21.3. Ev. demolering 
av blokker i løsmasser er medtatt i prosess 27.2. Ev. bekjempelse av uønskede 
arter er medtatt i prosess 27.3. 

       
d) For skråninger er tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 0,15 m hvis den ellers er 

uten skjemmende svanker eller kuler. 
    
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
25.42 Jordmasser på steinfyllingsskråninger 

 
a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra 

skjæring i linja eller fra lager til jordlag på steinfyllingsskråninger. Volumet av 
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vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess 21.3. Ev. demolering av blokker i 
løsmasser er medtatt i prosess 27.2. Ev. bekjempelse av uønskede arter er 
medtatt i prosess 27.3. 

 
c) Når jordmassene skal være underlag for vegetasjonsdekke for naturlig 

vegetasjonsinnvandring, skal jordmassene legges ut løst med ujevn overflate 
og massene skal ikke komprimeres.  

 
d) For skråninger er tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 0,15 m hvis den ellers er 

uten skjemmende svanker eller kuler.  
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
25.43 Jordmasser til tetningslag i veggrøfter, midtdeler og sideskråning 

 
a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra 

skjæring i linja eller fra lager til tetningslag i veggrøfter, midtdeler og 
sideskråning.  

Volumet av vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess 21.3. Ev. demolering av 
blokker i løsmasser er medtatt i prosess 27.2. Ev. bekjempelse av uønskede 
arter er medtatt i prosess 27.3. 

 
c) Laget skal i gjennomsnitt holde oppgitt tykkelse, men kan ved enkeltmålinger ha 

et avvik på 20 %. 
 
d) Overflaten skal være jevn og uten skjemmende svanker og kuler, ha god 

tilpasning til tilstøtende flater og gi vannavrenning uten at det skapes dammer 
dypere enn 50 mm. Laget skal i gjennomsnitt holde den oppgitte tykkelsen, men 
kan ved enkeltmålinger ha et avvik på 20 %.  

 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
 

25.5 Jordmasser til fyllplass 
     
a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra 

skjæring i linjen til angitt eller valgt fyllplass. Volumet av 
vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess 21.3. Omfatter også leverings- og 
behandlingsgebyrer der dette er aktuelt. Ev. bekjempelse av uønskede arter er 
medtatt i prosess 27.3. 

     
c) Toppen skal avplaneres med fall ut mot sidene eller mot avløp. 
     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m

3
 

 
 

25.6 Jordmasser fra sidetak og fra lager til fylling i linjen 
 

25.61 Jordmasser fra sidetak til fylling i linjen 
     
a) Omfatter utgraving, opplasting, eventuell levering, transport, tipping, utlegging 

og komprimering av jord fra angitt sidetak til fylling i linjen, utført som angitt i 
prosess 25.1. Volumet av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess 21.3. 
Ev. demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess 27.2. Ev. 
bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess 27.3. 

    
b-e) Som for prosess 25.1.  
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25.611 Jordmasser fra sidetak, målt i sidetak  
 
x) Mengden måles som utført fast volum (målt i sidetak). Enhet: m

3
 

 
25.612 Jordmasser fra sidetak, målt i fylling 

 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
25.62 Jordmasser fra lager til fylling i linjen  

     
a) Omfatter opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av jord fra 

angitt lager til fylling i linjen utført som angitt i prosess 25.1. Ev. bekjempelse av 
uønskede arter er medtatt i prosess 27.3. 

 
b–e) Som for prosess 25.1. 
 

25.621 Jordmasser fra lager, målt i lager  
 
x) Mengden måles som utført volum (målt i lager). Enhet: m

3
 

 
25.622 Jordmasser fra lager, målt i fylling 

 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
 

25.7 Myr og andre ubrukbare masser 
     
a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av myr og andre 

ubrukbare masser fra angitte steder i linjen til angitt eller valgt fyllplass, inkl. 
leverings- og behandlingsgebyrerder dette er aktuelt. Omfatter også 
tilbakefylling til opprinnelig terrengnivå utenfor vegkroppen med tilstedeværende 
masser. Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess 27.3. 

     
c) Det skal graves til fast grunn under vegkroppen ut til en bredde tilsvarende 

fyllingsskråning 1:1 under steinfylling og 1:1,25 under jordfylling. Der graving 
med sideskråning 1:1 kan medføre ukontrollerte glidninger og setninger på 
nærliggende terreng, skal gravingen utføres umiddelbart foran fyllingstippen. 

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum i skjæring. Prosjektert profil regnes 

med bunnbredde som angitt ovenfor og med sideskråning som angitt i planene. 
Enhet: m

3
 

 
 
 

26 MASSEFLYTTING AV SPRENGT STEIN 
     
a) Omfatter opplasting, transport, tipping, evt utlegging og ev. komprimering av 

steinmasser, inkl. ev. leverings- og behandlingsgebyrer. Etablering av planum 
inngår i prosess 51. 

Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser 
innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og 
inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. 

 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum målt i skjæring. Enhet: m

3
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Mengden reguleres for eventuell økning av volum forårsaket av overberg/utfall 
(geologisk betinget utfall) som skyldes forhold utenfor entreprenørens kontroll, 
etter følgende regler, se skisse i håndbok 025 Prosesskode 1, kap 7.5: 

- Det medregnes ikke overberg/utfall som ligger innenfor 0,5 m fra 
prosjektert kontur. 

- Overberg/utfall som ligger utenfor 0,5 m fra prosjektert kontur profileres, og 
regnes med i mengdene. 

- Overberg/utfall som skyldes feilboring eller uforsiktig sprengning, regnes 
ikke med. 

- Ved opplasting av dypsprengt masse skal prosjektert fast volum økes med  
v = 0,4 V / 1,4  hvor V er fast dypsprengt volum. 

 
 

26.1 Sprengt stein fra skjæring til fylling i linjen 
     
a) Omfatter opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av 

steinmasser fra skjæring og eventuelle forskjæringer, inkl. masser fra rensk av 
skjæringssider ned til planumsnivå i linjen, til fylling i linjen. Omfatter også 
bearbeiding av massen til aktuell bruk, som sortering, pigging, mv. i den grad 
dette er nødvendig. 

 
b) For steinfyllinger kan det brukes steinstørrelser som bygger inntil 2/3 av 

lagtykkelsen ved utlegging. I øvre 1,0 m av steinfyllingen skal det nyttes godt 
drenerende masser. Teleklumper, snø eller is skal ikke forekomme i slike 
mengder at det dannes snø-/islag eller store teleklumper.  

Forøvrig gjelder de krav til materialer som er angitt under prosess 25.1.     
 
c) Fyllingsskråningene skal være som angitt på normalprofilet og/eller 

tverrprofilene. Steinmassene legges ut fra endetipp til et nivå 1 m under planum 
for fyllingen og komprimeres med minimum 10 tonns vibrerende slepevals som 
gjør 10 overfarter. For lagtykkelse inntil 2 m kan det benyttes minimum 5 tonns 
vibrerende slepevals med minimum 5 overfarter. Toppen av steinfyllinger 
legges ut som egne lag i tykkelse 0,5 – 1,0 m etter forutgående komprimering 
av utplaneringsnivået.  

Steinmassene tippes inn på det lag som er under utlegging og skyves ut med 
planeringsutstyr. I tverrskrånende terreng med helning brattere enn 1:3 og 
fyllinger hvor det stilles strenge krav til setninger (f.eks. fyllinger under 
fundament og fyllinger inntil bruer), legges steinfyllinger ut lagvis og 
komprimeres. Dersom steinfyllinger legges ut på frossen mark må det ventes 
setninger når jorden tiner.  På slike fyllinger skal ikke overbygningen legges ut 
før jorden under fyllingen er tint opp og setningene avsluttet. Forøvrig gjelder 
krav til komprimering av fyllinger, som angitt i fig. 25.1.  

Steinfyllinger for veg med grusdekke, kan utføres som endetipp fra nivå med 
planum. 

 
d) I skråninger er tillatt avvik fra teoretisk profil +/- 0,15 m, hvis den ellers er uten 

skjemmende svanker eller kuler. For planum (også breddetoleranse) se prosess 
51. 

 
e) Kontroll av at foreskrevne minimumskrav til kvalitet er oppfylt, utføres ved 

inspeksjon, måling, feltforsøk og analyse av uttatte prøver. I figur 25.2 er det 
satt opp en oversikt over det minimum av kontrollarbeid som utføres ved stabil 
drift etter at arbeidet er kommet godt i gang. Under oppstarting, for mindre 
arbeider, under vanskelige forhold, ved større variasjoner i materialkvalitet og 
der kvalitetskravene ikke er oppfylt, økes omfanget av kontrollen. 
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x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Masseflytting av 
overberg/utfall og dypsprengning gjøres opp som angitt i prosess 26. Enhet: m

3
 

 
 

26.2 Sprengt stein til motfylling 
     
a) Omfatter opplasting, transport, tipping og utlegging av sprengt stein fra skjæring 

i linjen og eventuelle forskjæringer, inkl. masser fra rensk av skjæringssider, 
ned til planumsnivå i linjen, eller sidetak, til motfyllinger. 

     
b) Fyllmassene skal ikke inneholde snø eller is, og heller ikke stubber, røtter eller 

annet vegetasjonsmateriale. 
     
c) Motfyllinger skal bygges opp slik at nivåforskjellen mellom hovedfylling og 

motfylling under fyllingsarbeidet aldri overstiger den endelige høydeforskjellen 
som prosjektert.  

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Masseflytting av 

overberg/utfall og dypsprengning gjøres opp som angitt i prosess 26. Enhet: m
3
 

 
 

26.3 Sprengt stein til lager for senere bearbeiding 
     
a) Gjelder for steinmasser som senere skal gjennomgå bearbeiding som sortering, 

knusing, sikting, utsortering til mur, mv. Omfatter opplasting, transport, tipping 
og utlegging av sprengt stein fra skjæring i linjen og eventuelle forskjæringer, 
inkl. masser fra rensk av skjæringssider, ned til planumsnivå i linjen, til angitt 
lager.     

 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Masseflytting av 

overberg/utfall og dypsprengning gjøres opp som angitt i prosess 26. Enhet: m
3
 

 
 

26.4 Sprengt stein til støyvoll, ledevoll, oppfylling mot bergskjæring 
mv. 
     
a) Omfatter opplasting, transport, tipping og utlegging av sprengt stein til støyvoll, 

fangvoll, ledevoll og oppfylling av ytre grøfteskråning i bergskjæringer, m.v. som 
angitt i planene. Omfatter også bearbeiding av massen til aktuell bruk, som 
sortering, pigging, mv. i den grad dette er nødvendig. 

 
b) Krav til materialer er som angitt i den spesielle beskrivelsen.  
 
d) I skråninger er tillatt avvik fra teoretisk profil +/- 0,15 m, hvis den ellers er uten 

skjemmende svanker eller kuler. 
     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
 

26.5 Sprengt stein til fyllplass 
     
a) Omfatter opplasting, transport, tipping og utlegging av sprengt stein fra skjæring 

i linjen og eventuelle forskjæringer, inkl. masser fra rensk av skjæringssider, 
ned til planumsnivå i linjen, til angitt eller valgt fyllplass. Omfatter også 
leverings- og behandlingsgebyrer der dette er aktuelt. 
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x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Masseflytting av 
overberg/utfall og dypsprengning gjøres opp som angitt i prosess 26. Enhet: m

3
 

 
 

26.6 Sprengt stein fra sidetak til fylling i linjen 
     
a) Omfatter opplasting, eventuell levering, transport, tipping, utlegging og 

komprimering av sprengt stein fra angitt sidetak til fylling i linjen. Omfatter også 
bearbeiding av massen til aktuell bruk, som sortering, pigging, mv. i den grad 
dette er nødvendig. 

 
b–e) Som for prosess 26.1. 
 

26.61 Sprengt stein fra sidetak, målt i sidetak  
 
x) Mengden måles som utført fast volum (målt i sidetak). Enhet: m

3
 

 
26.62 Sprengt stein fra sidetak, målt i fylling 

 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
 

26.7 Sprengt stein fra lager til fylling i linjen 
     
a) Omfatter opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av sprengt 

stein fra lager angitt av byggherren til fylling i linjen. Omfatter også bearbeiding 
av massen til aktuell bruk, som sortering, pigging, mv. i den grad dette er 
nødvendig. 

 
b–e) Som for prosess 26.1. 
     

26.71 Sprengt stein fra lager, målt i lager  
 
x) Mengden måles som utført volum (målt i lager). Enhet: m

3
 

 
26.72 Sprengt stein fra lager, målt i fylling 

 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
 
 

27 DIVERSE MASSER  
     
 

27.1 Filtersand (grus) under og i fylling 
 
a) Omfatter levering, opplasting, transport, utlegging og komprimering av filtersand 

(grus) under fylling og til filterlag i fyllinger med tette masser (leire). 
 
b) Materialet skal tilfredsstille krav gitt i håndbok 018 Vegbygging, pkt 521.2. 
 

27.11 Filtersand (grus) under fylling                              
     
a) Omfatter levering, opplasting, transport, utlegging og komprimering av filtersand 

(grus) fra materialtak til terreng under fylling. 
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x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m
3
 

 
27.12 Filtersand (grus) i fylling   

     
a) Omfatter levering, opplasting, transport, utlegging og komprimering av filtersand 

(grus) i fyllinger som vist på planene samt tilhørende vertikale sanddren mellom 
lagene.     

 
c) Underlaget for hvert lag skal være planert med fall til siden slik at vannet renner 

bort. Sanden (grusen) legges ut i ett lag og komprimeres. 
 
d) Laget skal over alt holde den oppgitte tykkelse etter komprimering. 
     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
. 

 
 

27.2 Demolering av blokker i løsmasser 
     
a) Omfatter demolering av blokker i løsmasser som ikke er resultat av 

entreprenørens egne sprengningsarbeider. Det forutsettes bruk av sprengning, 
pigging eller lignende. Prosessen gjelder blokker på min. 1,0 m

3
 og maks 10,0 

m
3
, større blokker enn 10,0 m

3
 regnes som fast berg etter prosess 22.1. 

Volumet av blokkene er inkludert i prosjektert fast volum for graving, opplasting, 
transport og utlegging. Ved sprengning av blokker gjelder alle sikringstiltak som 
for sprengning under prosess 22.  

     
x) Mengden måles som utført antall. Enhet: stk 
 

27.21 Demolering av blokker fra 1,0 til og med 5,0 m
3
 

27.22 Demolering av blokker fra 5,0 til og med 10,0 m
3
 

 
 

27.3 Masser med uønskede arter 
     
a) Omfatter materialer og arbeid i forbindelse med bekjemping av uønskede arter i 

angitt lager eller på angitte områder i linjen. Utgraving, transport og utlegging av 
masser er medtatt under prosess 21 og 25.  

     
c) Metode, materialer og plan for arbeidet skal forelegges byggherren før start. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
27.31 Bekjemping i lager  

 
27.311 Ett års bekjemping i lager 
27.312 To års bekjemping i lager 
27.313 Tre års bekjemping i lager 

 
27.32 Bekjemping i linjen  

 
27.321 Ett års bekjemping i linjen 
27.322 To års bekjemping i linjen 
27.323 Tre års bekjemping i linjen 
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27.7 Leverings- og behandlingsgebyr, forurensede masser     
 
a) Omfatter gebyr for levering av forurensede masser, og masser med uønskede 

arter, til angitt eller valgt anlegg med konsesjon for mottak av aktuell masse.  
 
b) Tiltaksklasser er i hht til Klima- og forurensningsdepartementetets klassifisering. 
 
x) Mengden måles som utført levert masse i henhold til veiesedler fra 

mottaksstedet. Enhet: tonn 
 

27.72 Tiltaksklasse 2 
27.73 Tiltaksklasse 3 
27.74 Tiltaksklasse 4 
27.75 Tiltaksklasse 5 
27.77 Masser med uønskede arter 

 
 
 

28 TIL BRUK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD         
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(blank side) 
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Hovedprosess  3 
Tunneler 

 
 

31 SONDÉRBORING, KJERNEBORING OG 
INJEKSJON 
 
a) Omfatter alle arbeider foran og nær stuff som har til formål å undersøke hvilke 

bergforhold tunnelen kan ventes å komme inn i eller som har til formål å tette, 
stabilisere eller drenere berget. Omfatter også heft, det vil si tomgang på 
maskiner og mannskap, og alle øvrige utgifter som følge av at sondérboring, 
kjerneboring og injeksjon utføres ved stuff.  

 
c) Følgende gjelder dersom det er angitt i den spesielle beskrivelsen her eller 

under prosessene 32 eller 33, at borrigger skal ha utstyr for automatisk logging 
av boring (Measurement While Drilling, MWD): 

Entreprenøren skal gi full tilgang til nødvendig utstyr til byggherrens leverandør 
av program for deres bearbeiding, sammenstilling og presentasjon av MWD-
data, slik at leverandøren kan kalibrere program i forhold til rigger og fjellforhold 
på anlegget. 

Tolkningen skal gi bedre grunnlag for vurdering av bore- og 
injeksjonsopplegget, eventuell utvidelse for tung sikring, spiling, etc.  

All boring skal logges, og alle hull skal logges korrekt (dvs. merkes som 
langhull, salvehull, boltehull, etc.). Minst 90 % av boret lengde pr. oppstilling av 
riggen skal ha data som kan tolkes. Umiddelbart etter endt boring, skal data 
hentes inn fra riggen og leveres over nett. Maks loggintervall er 20 mm.  

Entreprenøren skal opplyse byggherren om bytte av rigg, borkrone, borhammer 
eller givere som kan påvirke MWD-tolkningsprogram, samt om man endrer 
instillinger som kan påvirke resultatene.  

Entreprenørens rigg skal ha fungerende givere slik at den gir brukbare data til 
byggherrens leverandør av MWD-tolkningsprogram. Protokollen skal inneholde 
nødvendige opplysninger om boringen som angitt i NS-EN 12715:2000, pkt 
10.3. Filene som leveres skal være tekstfiler og inneholde følgende informasjon: 

Hullinformasjon: 
 Riggidentifikasjon 
 Bomnr 
 Borhammeridentifikasjon 
 Hulltype 
 Hullnr. 
 Ansett 
 Posisjon 

 
Det skal gjøres kontinuerlig logging av følgende parametere: 

 Bordybde  (mm) 
 Borsynk  (mm/s eller m/min, to desimaler) 
 Matertrykk (bar, to desimaler) 
 Rotasjonstrykk (bar, to desimaler) 
 Slagtrykk (bar, to desimaler) 
 Vannmengde (l/m, to desimaler) 
 Vanntrykk (bar, to desimaler) 
 Rotasjon (r/min, to desimaler) 
 Tid (tt:mm:ss,sss) 
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x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

31.1 Sondérboring ved slaghammerboring 
     
a) Omfatter sondérboring ved stuff for å skaffe til veie opplysninger om bergkvalitet 

og vannlekkasjeforhold, inkludert heft ved stuff, observasjoner, lekkasjemåling 
og føring av protokoll.  

 
c) Slaghammerboring fra stuff skal utføres før salveboringen påbegynnes. 

Entreprenøren velger selv hulldiameter. Antall hull, plassering, retning og 
lengde angis av byggherren. Det skal føres protokoll over forhold som har 
betydning for vurdering av bergkvaliteten, f.eks.: 

- matetrykk 
- inndrift og borevansker 
- eventuelt tap av spylevann 
- borkakstype 
- vanninnbrudd 
- registrering av innlekkasje 

 Også eventuelle vanntapsmålinger etter prosess 31.4 skal protokollføres. 
Protokollen overleveres byggherren umiddelbart etter avsluttet sondérboring. 

 Vannlekkasjer som påvises i forbindelse med sondérboring skal måles ved 
oppsamling av utstrømmende vann fra borhullet. Vanntapsmålinger som 
supplement til lekkasjemålinger bestilles av byggherren. Ev. vanntapsmålinger 
utføres normalt under innboring. 

 
d) Retningsavvik ved ansett skal ikke overstige 6 %. 
 
x) Mengden måles som utført lengde av sondérhull. Hele hullengden avregnes 

etter samme prosess. Enhet: m 
   

31.11 Sondérboring ved slaghammerboring ved stuff 
 

31.111 Sondérboring ved stuff med hullengde fra 0,00 m  til og med 12,00 m 
31.112 Sondérboring ved stuff med hullengde fra 12,01 m  til og med 24,00 m 
31.113 Sondérboring ved stuff med hullengde fra 24,01 m  til og med 36,00 m 

 
31.12 Gjenstøping eller injeksjon av sondérhull 

 
a) Omfatter gjenstøping eller injeksjon av sondérhull med egnet injeksjonsmasse, 

inkludert heft av boringen samt nødvendige pakkere. 
 
x) Mengden måles som medgått masse uten vanntilsetning. Enhet: kg 
 
 

31.2 Kjerneboring som sondérboring 
 
a) Omfatter kjerneboring ved stuff for å skaffe til veie opplysninger om bergkvalitet 

og vannlekkasjeforhold, og inkluderer tilrigging, boring, måling av lekkasjevann 
ut av hullene, ivaretakelse av kjerner ev gjenstøping av hull og heft ved stuff, 
samt observasjoner og føring av protokoll. Ev. avviksmåling av borehullene, jf 
prosess 31.3. 

 
c) Krav til kjernediameter er minimum 46 mm.  

Borhastigheten og hyppigheten av kjerneopptak bør avpasses etter bergkvalitet. 
Ved boring i dårlig berg og leirfylte slepper skal kjernetapet begrenses. Dette 
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gjøres ved reduksjon eller stengning av spylevann, reduksjon av matertrykk og 
rotasjon samt eventuell bruk av midler som hindrer utvasking av leire. 

Dersom sprekker må injiseres før videre boring kan fortsette, skal 
sammensetning og forbruk av injeksjonsmasse, samt anvendt trykk og tid 
rapporteres til byggherren på godkjent skjema.  

Ev. vanntapsmåling skal normalt utføres under innboring. 

Behandling av borkjerner: 

Kjernen skal plasseres i 1,05 m lange kjernekasser med adskilte rom som har 
en bredde ca. 5 mm større enn kjernediameteren. Både bunn og lokk må være 
tette, og før transport av kassene skal lokkene være forsvarlig festet slik at de 
ikke spretter opp ved håndtering, selv om kassene blir snudd opp-ned.  

Kjernene legges fra venstre mot høyre i hvert rom ovenfra og nedover i kassen. 
Eventuelle tomrom mellom kjerne og endeveggene i kassen fylles med twist e.l. 
slik at kjernen ikke kan forskyve seg under transport.  

Hvis kjernen knekkes ved legging i kassen, skal kunstig brudd avmerkes på 
kassen med ”B”. Saging av ender må unngås. Eventuell mulighet for ombytting 
av kjernebiter på grunn av uhell skal anmerkes.  

Hvert opptak skal markeres i kassen med angivelse av boret lengde på en liten 
trepinne mellom kjernebitene i opptaket.  

Det er meget viktig at finere materiale (sleppemateriale og materiale fra 
oppknuste soner) kommer med i kjernekassene. For at materialet ikke skal spre 
seg, må det legges i plastposer på riktig sted i kassen.  

Kjernetap skal markeres i kassen med en trelist av samme lengde som 
kjernetapet, og på listen skal det skrives lengde fra - til hvor kjernetapet antas å 
ha funnet sted.  

Hvis det tas prøver fra kassen, skal det på prøvestykkets plass legges en trelist 
med samme lengde som prøven, og med påskrift om at prøve er uttatt.  

Kassen skal merkes både på lokket og på enden. På lokket skal det skrives 
oppdragets nr. og navn, hullnr. kassenr. og boret lengde (fra - til). På enden av 
kassen skal skrives oppdragsnr., hullnr., kassenr. og boret lengde. All merking i 
og utenpå kassene skal utføres med vannfast skrift.  

Fulle kjernekasser skal etter hvert transporteres til sted anvist av byggherren.  

Protokoll/rapport: Det skal føres protokoll over forhold som har betydning for 
vurdering av bergkvaliteten, f.eks.: 

- matetrykk 
- inndrift og borevansker 
- eventuelt tap av spylevann 
- borkakstype 
- vanninnbrudd 
- registrering av innlekkasje 

Også eventuelle vanntapsmålinger etter prosess 31.4 skal protokollføres. 
Protokollen overleveres byggherren umiddelbart etter avsluttet sondérboring. 

 
31.21 Rigg for kjerneboring 

 
a) Omfatter transport av spesialrigg for kjerneboring til og fra anlegget. 
 
x) Mengden måles som antall ganger tiltransport til anlegget. Enhet: stk 
 

31.22 Kjerneboring, lengdebasert 
 
a) Omfatter boring inkludert observasjoner og føring av protokoll 
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x) Mengden måles som boret lengde. Hele hullengden avregnes etter samme 
prosess. Enhet: m 

 
31.221 Kjerneboring, lengdebasert, hullengde 0,00   - 25,00 m  
31.222 Kjerneboring, lengdebasert, hullengde 25,01   - 50,00 m 
31.223 Kjerneboring, lengdebasert, hullengde 50,01   - 100,00 m 
31.224 Kjerneboring, lengdebasert, hullengde 100,01   - 200,00 m 

 
31.23 Gjenstøping eller injeksjon av kjerneborhull 

 
a) Omfatter gjenstøping eller injeksjon av kjerneborhull, inkludert heft på grunn av 

arbeidet, samt nødvendige pakkere. 
 
x) Mengden måles som medgått masse uten vanntilsetning. Enhet: kg 
 

31.24 Ventetid ved stuff ved kjerneboring         
 
a) Omfatter ventetid som følge av grunnundersøkelser som medfører stans i 

produksjonen ved stuff når undersøkelsene utføres av andre enn 
stuffmannskapet. 

 
x) Ventetid regnes som den tiden det går fra undersøkelsene starter til 

produksjonen ved stuff kan gjenopptas. Det regnes ikke med tid utover den 
aktuelle skiftordningen. Enhet: time 

 
 

31.3 Avviksmåling i borehull 
         
a) Omfatter opp- og nedrigging, måling og registrering av ansett, retningsavvik ved 

ansett og avvik ved bunn av borehull, inkludert oppstilling ved de enkelte 
borehull, rapportering og ventetid ved stuff når undersøkelsene utføres av andre 
enn stuffmannskapet. 

 
x) Mengden måles som utført antall digitalt rapporterte hull hvor avviksmåling er 

utført. Enhet: stk 
 

31.31 Opprigging/nedrigging 
 
x) Mengden måles som utført antall ganger tiltransport til anlegget, der én gangs 

opprigging omfatter opprigging og etterfølgende nedrigging. Enhet: stk 
 

31.32 Avviksmåling i borehull ved stuff 
 
c) Avviksmåling skal utføres med utstyr som angir x, y og z koordinater. 
 
x) Mengden måles som utført antall digitalt rapporterte hull hvor avviksmåling er 

utført. Enhet: stk 
 

31.33 Ventetid ved stuff ved avviksmåling 
 
a) Omfatter ventetid som følge av avviksmålinger som medfører stans i 

produksjonen ved stuff når undersøkelsene utføres av andre enn 
stuffmannskapet. 

 
x) Mengden måles som medgått ventetid avrundet til nærmeste 1/4 time. Ventetid 

regnes som den tiden det går fra målingene starter til produksjonen ved stuff 
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kan gjenopptas. Det regnes ikke med tid utover den aktuelle skiftordningen. 
Enhet: time 

 
 

31.4 Vanntapsmåling 
     
a) Omfatter måling og registrering av vanntap inkludert spyling, pakkerplassering 

og rapportering. 
 
c) Vanntapsmålinger skal utføres med enkeltpakker. Plassering av pakker i 

sleppesoner eller andre partier som kan gi lekkasjer forbi pakkeren bør unngås. 
Hvis vanntapsmålingen av praktiske grunner utføres etter at hullet er 
ferdigboret, skal det benyttes utstyr med enkelt-pakker. Målingene utføres fra 
bunnen av hullet og utover i nærmere angitte seksjoner. Seksjonslengder og 
trykk angis i den spesielle beskrivelsen. Pakkere skal tilpasses den valgte 
hulldiameter. Utstyret for vanntapsmålinger skal være slik innrettet at de 
spesifiserte trykk kan holdes konstant i de angitte tidsrom, og måling av 
vannmengder skal foregå med utstyr som måler både store og små 
vannmengder med tilfredsstillende nøyaktighet.     

Vanntapet skal angis i Lugeon (L). (1 L tilsvarer her 1 liter per minutt per meter 
borehull ved 1 MPa overtrykk). Ved bruk av andre overtrykk regnes vanntapet 
forenklet å være proporsjonalt med trykket. Det skal måles i måleperioder av 5 
min. inntil to påfølgende måleperioder har en forskjell på mindre enn 10 %. 
Rapporten skal inneholde alt grunnlag for beregning av Lugeon-verdiene i 
tillegg til nødvendige hulldata. 

 
x) Mengden måles som utført antall vanntapsmålinger. Enhet: stk 
 
 

31.5 Boring og spyling av injeksjons- og kontrollhull  
     
a) Omfatter boring av injeksjons- og kontrollhull, spyling av borehull etter boring for 

klargjøring til injeksjon, fjerning av utborede masser, heft ved stuff og føring av 
protokoll.    

 
c) Normalt opplegg for plassering og lengde av injeksjonshull er angitt i den 

spesielle beskrivelsen. Eventuelle kontrollhull bores mellom og med samme 
retning som injeksjonshullene. Antall vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.  

 Hulldiameter skal være minst 45 mm. Borstrengen skal være utstyrt med 
styrehylser for å redusere retningsavvik. Det skal benyttes minst 15 bar 
spyletrykk og redusert matetrykk på første stanglengde for å minske boravviket. 
Det kreves rent returvann, der det er mulig, før spylingen avsluttes. 

 
d) Ansettnøyaktigheten er en sirkel med radius 100 mm. Tillatt maksimalt 

retningsavvik ved ansett er 3 %. 
 
x) Mengden måles som samlet utført lengde av injeksjons- og kontrollhull.      

Enhet: m 
 
 

31.6 Injeksjon 
     
a) Omfatter injeksjon for å tette eller stabilisere berg foran stuff, valg av egnet 

injeksjonsmiddel og injeksjonsvariable i henhold til den spesielle beskrivelsen. 
Normal grense for når injeksjon skal utføres angis i den spesielle beskrivelsen.  
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 Omfatter også føring av rapport som viser hullplassering, lengde, retning, 
pakkerplassering, injeksjonsmassens sammensetning, inngått mengde ved 
forskjellige v/c-forhold i hvert hull, ev. lekkasje til andre injeksjonshull og andre 
spesielle observasjoner, samt sluttrykk. Injeksjonens forløp skal også 
presenteres grafisk for hvert enkelt hull, med variasjon i trykk og masseinngang 
over tid. 

     
b) Normalt skal det benyttes standard injeksjonssement, mikrosement eller ultrafin 

sement av Portlandssementtype Standard injeksjonssement skal være CEM I 
42,5RR eller 52,5 R iht. NS 3086. Tilsetningsstoffer skal være kompatible med 
den aktuelle sementen. All sement skal tilsettes superplastiserende stoffer og 
middel som hindrer vannutskillelse med dipsergert silicastøv i samsvar med NS-
EN 13263, for å hindre separasjon. Informasjon om tilsetningsstoffer og 
blandingsforhold skal forelegges byggherren før injeksjonsarbeidene starter, og 
blandingsforhold tilpasses i samråd med byggherren underveis i injeksjonen. 

Grenser for partikkelstørrelser ved forskjellige sementtyper er som følger: 
 Sementtype Partikkelstørrelse 
 Standard injeksjonssement d95 større enn 20 µm 
 Mikrosement d95 mindre enn 20 µm 
 Ultrafin sement d95 mindre enn 10 µm 

 
Alle sementer skal lagres tørt og skal brukes innenfor angitt holdbarhetsdato. 

 
c) Det skal kunne injiseres på minimum 3 separate injeksjonslinjer samtidig på 

hver stuff uten bruk av manifold, og med injeksjonstrykk på inntil 100 bar for 
hver injeksjonslinje. Utstyret skal være tilrettelagt for tilsetting av akselerator på 
injeksjonsstaven, slik at avbindingstiden kan kontrolleres. Styrt avbindingstid på 
mellom 2 minutter og 1 time skal kunne spesifiseres fritt av byggherren.  

Injeksjonsutstyret skal være tilrettelagt for tilsetting av akselerator på 
injeksjonsstaven, slik at avbindingstiden kan kontrolleres og pumpen til 
akslerator skal være en slave av injeksjonsfløden. 

Injeksjonsvariable, som trykk, pumpehastighet, viskositet, avbindingstid m.v. 
bestemmes på grunnlag av geologisk kartlegging, sondérboring, ev. 
vanntapsmålinger og som angitt i den spesielle beskrivelsen. For hvert 
injeksjonshull starter en normalt med v/c-forhold på 1,0 med gradvis tykkere 
masse ned mot v/c-forhold på 0,4 og trykkoppbygging. Normalt starter injeksjon 
i sålen. Stoppkriterier vurderes og bestemmes på stedet ut fra antatt sprekke-
vanntrykk, oppsprekning og andre forhold. Stoppkriterier oppgis av byggherren 
som overtrykk ved avslutning av injeksjon, eller som innpumpet mengde 
injeksjonsmiddel. Hullet ansees som ferdig injisert når det ikke går inn mer 
masse ved det foreskrevne trykk. 

Dersom angitt maksimalmengde injeksjonsmiddel per injeksjonshull er pumpet 
inn uten at spesifisert mottrykk er nådd, skal innpumpingen stoppes og 
byggherren varsles. 

Dersom det under injeksjonen kommer injeksjonsmiddel ut av andre hull, skal 
det settes pakkere i disse hullene. Den videre injeksjonen skal foretas vekselvis 
eller samtidig for disse hullene. 

Pumpene skal være utstyrt med manometer som viser trykket. Slanger, rør, 
koblinger og pakkere skal tilpasses maksimalt tillatt trykk og ha stor nok indre 
diameter til å opprettholde foreskrevet trykk og strømningshastighet (fløde), og 
ellers hindre at injeksjonsmassen separerer. Dette skal dokumenteres ved 
gjennomkjøring, med utstyr ved injeksjonspunkter som kontinuerlig registrerer 
trykk og fløde. Pumpene skal kunne pumpe suspensjoner med en kornstørrelse 
opptil 5 mm. 
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Det skal benyttes høyhastighets kolloideblander (minst 1500 rpm) med 
lagertank og omrører ved blanding av sementsuspensjoner. Videre skal 
benyttes dobbeltvirkende hydraulisk stempel/plungerpumpe med fullt justerbar 
kapasitet minst 80 liter/min ved 25 bar og 20 liter/min ved 100 bar. 

 
e) Det skal minimum utføres kontroll og rapportering av injeksjonsarbeidene og 

massene iht. NS-EN 12715, kapittel 9.3.6 og kapittel 10. 
 

31.61 Opp- og nedrigging for injeksjon  
 
a) Omfatter opp- og nedrigging av nødvendig utstyr for injeksjon inkludert alle 

kostnader for heft og 60 minutter herdetid før boring av kontrollhull eller 
salveboring.  

 
x) Avregnes etter antall ganger opprigging ved stuff (per injeksjonsomgang). 

Enhet: stk 
 

31.62 Pakkerplassering 
   
a) Omfatter levering av pakkere og plassering av pakkere i borhull. 
     
c) Pakkere plasseres 1 - 5 m inn i borhull.  
     
x) Mengden måles som utført antall pakkerplasseringer. Enhet: stk 
     

31.63 Injeksjonsmiddel 
 
a) Omfatter levering av injeksjonsmidler, inkludert tilsetningsstoffer og eventuelle 

tilsetningsmaterialer. 
 
x) Mengden måles som medgått masse injeksjonsmiddel uten vanntilsetning. 

Enhet: kg 
 

31.631 Injeksjonsmiddel – standard injeksjonssement 
31.632 Injeksjonsmiddel – mikrosement 
31.633 Injeksjonsmiddel – ultrafin sement 
31.634 Injeksjonsmiddel – spesialsement 
31.635 Injeksjonsmiddel – polyuretan 
31.636 Injeksjonsmiddel – epoxy 
 
31.64 Injeksjonsarbeid 

 
a) Omfatter tidsavhengig arbeid med injeksjon. Heft og herdetid er medtatt i 

prosess 31.61.  
 
c) Tidspunkt for start og stopp av pumper og tidspunkt for start av ny boring, skal 

framgå av injeksjonsrapporten. 
 
x) Mengden måles som effektiv injeksjonstid, regnet som den tiden det går fra 

pumping starter til pumping avsluttes, avrundet til nærmeste hele kvarter. Hvis 
injeksjonen utføres med redusert kapasitet i forhold til gitte krav, skal mengden 
reduseres tilsvarende. Avbrudd som skyldes reparasjoner, venting på sement, 
e.l. skal trekkes ut av regnskapet. Enhet: time 
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31.7 Kontaktinjeksjon 
 
a) Omfatter kontaktinjeksjon i overgangen mellom betong og berg ved bruk av 

injeksjonsslanger eller boring av korte hull gjennom betong og inn i berg. 
 

31.71 Kontaktinjeksjon gjennom slange 
 
a) Omfatter kontaktinjeksjon i overgangen mellom betong og berg ved bruk av 

injeksjonsslanger. 
 
b) Materslanger skal minst tåle 10 MPa trykk fra påkoblingspunkt pumpe til 1,0 m 

inn i konstruksjonen. Det skal benyttes materslange i begge ender av 
injeksjonsslangen for å sikre at hele slangelengden injiseres. 

 
c) Injeksjonsslangen skal festes slik at den følger bergets ujevnheter. 

Materslanger skal kobles med krympestrømpe, ikke hurtigklemme / klips. 
Merking av inn- og utgående materslanger skal være entydige og tåle vann. 
Minste radius for montering av injeksjonsslanger over knøler og i groper skal 
være 50 mm.  

 
31.711 Injeksjonsslange for kontaktinjeksjon med injeksjonsmiddel 

 
x) Mengden måles som lengde injeksjonsslange eksklusiv materslanger. Enhet: m 
 

31.712 Injeksjonsmiddel for kontaktinjeksjon gjennom slange 
 
x) Mengden måles som medgått masse injeksjonsmiddel uten tilsetning av vann. 

Enhet: kg 
 

31.713 Injeksjonsarbeid ved kontaktinjeksjon gjennom slange 
 
x) Mengden måles som medgått tid. Enhet: time 
 

31.72 Kontaktinjeksjon i borehull 
 
a) Omfatter kontaktinjeksjon i overgang mellom betong og berg ved boring av 

korte hull gjennom betong og inn i berg. 
 

31.721 Boring av hull for kontaktinjeksjon 
 
a) Omfatter boring av hull for kontaktinjeksjon 
 
x) Mengden måles som lengde av prosjektert borhull. Enhet: m 
 

 31.722 Injeksjonsmiddel for kontaktinjeksjon i borehull 
 
x) Mengden måles som medgått masse injeksjonsmiddel uten tilsetning av vann. 

Enhet: kg 
 

31.723 Injeksjonsarbeid ved kontaktinjeksjon i borehull 
 
x) Mengden måles som medgått tid for injeksjon. Enhet: time 
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32 SPRENGNING AV TUNNEL 
 
a) Omfatter sprengning av tunnelløp med nisjer, bergrom, grøfter, kumutvidelser 

og sjakter, inkludert boring, lading, sprengning og driftsrensk med maskin.  

Omfatter også etablering, drift og fjerning av provisoriske installasjoner for vann 
inn og ut, kraft til borrigg, lys, trykkluft, ventilasjon, redningsutstyr og alt som 
ellers er nødvendig for driften.  

Omfatter også tiltak for skånsom sprengning av kontur.  

Omfatter også opplasting av steinmasser, transport, tipping, ev. utlegging og ev. 
komprimering.  

Omfatter også ev. fullprofilboring. 

Omfatter også innmåling og laserskanning av utført tunnelgeometri og 
registrering av sikring.  

 
c) Teoretisk sprengningsprofil (prosjektert kontur) skal være som angitt på tegning.  

Bergsprengningen skal utføres slik at sikkerheten ivaretas, skader unngås, 
omgivelsene sjeneres minst mulig og slik at unødvendig svekkelse av den 
endelige bergkontur unngås. Kontursprengning skal utføres slik at en får jevnest 
mulig vegger og heng. Det benyttes hullavstand c/c 0,7 m. Avstand c/c 
(forsetning) til nest ytterste hullrast skal være maksimalt 0,9 m. Tiltak ved 
sprengning med alternativ kontur er medtatt i prosess 32.12.  

Det skal utføres spesielt nøyaktig boring av de to ytterste rastene mot konturen. 
Nest ytterste rast skal bores parallelt med konturrast. Også den tredje rasten 
skal avpasses til rast utenfor hva gjelder forsetning, borenøyaktighet og ladning. 

For å redusere innspenning og lette utslag ved minimert bunnladning, skal det 
ved etablering av fullt tunneltverrsnitt fra jevn stuff, tilstrebes en torisfærisk eller 
elliptisk form på stuffen. Kutthull bores til full salvedybde mens øvrige hull 
avtrappes på lengde elliptisk ut mot konturen som på odd da skal ligge omlag 1 
m (i lengderetningen) bak odd på kutten. 

Av miljøhensyn skal det så langt mulig benyttes emulsjonssprengstoff (slurry) 
ved sprengning av tunnel. I kontur, nest ytterste hullrast og liggerrast tillates 
emulsjonssprengstoff kun dersom effekt av ladningskonsentrasjon per 
lengdeenhet ladehull kan dokumenteres for ethvert punkt i ladningsstrengen. I 
konturen benyttes sprengstoff som gir minimert skadesone på gjenstående 
berg. Nest ytterste hullrast skal ha redusert ladning tilpasset avstanden til 
kontur slik at skadesonen ikke overlapper konturhullene. Effekt av ladning i 
konturhull (ladningens energi dividert på tiden det tar å detonere 1 m ladning) 
skal ikke overstige 3 GW. Bunnladning i konturhull og hull i nest ytterste rast 
skal maksimalt være henholdsvis 200 g og 400 g uttrykt i dynamittekvivalenter.  

Ev. krav til maksimalt vibrasjonsnivå er angitt i den spesielle beskrivelsen. 

Konturhull skal ansettes med en nøyaktighet på 100 mm og ikke innenfor 
prosjektert kontur (jf. figur i håndbok 025, kap 7.7).  

Retningsavviket ved ansett skal ikke overstige 6 %. 

Etablering av planum er medtatt under prosess 51.4. 

For krav til logging og rapportering av boring gjelder prosess 31c).  

Driftsrensk er den rensk som skal utføres etter at hver salve er sprengt, 
nødvendig for å gjennomføre arbeidene på en sikker måte. Driftsrensk med 
maskin skal som hovedregel alltid etterfølges av driftsrensk med spett. 
Driftsrensk med spett er medtatt i prosess 33.11. Ev. sålerensk under teoretisk 
sprengningsprofil er medtatt i prosess 33.13. 
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d) Berg som stikker innenfor teoretisk sprengningsprofil skal fjernes. Toleranser for 
øvrig er angitt i den spesielle beskrivelsen. 

 
e) Dokumentasjon på ladningskonsentrasjon for konturhull, hull i nest ytterste rast 

og liggerhull uttrykt som effekt av 1,0 m ladning, skal vedlegges salverapport for 
hver salve. 

Profilkontroll skal utføres som laserskanning etter rensk. Profilkontroll skal skje 
så nær stuff at innstikkende knøler kan fjernes sammen med 
tunnelsprengningen. Bergets beskaffenhet og utført permanent sikring skal 
registreres, dokumenteres og overleveres byggherren fortløpende. All 
dokumentasjon skal leveres på åpnet lesbart format. 

 
 

32.1 Sprengning av tunnel 
 
a) Omfatter sprengning av tunnelløp med nisjer, bergrom, grøfter, kumutvidelser 

og sjakter, inkludert boring, lading, sprengning og driftsrensk med maskin. 
Omfatter også etablering, drift og fjerning av provisoriske installasjoner for vann 
inn og ut, kraft til borrigg, trykkluft, ventilasjon, redningsutstyr og alt som ellers 
er nødvendig for driften, unntatt belysning. Omfatter også tiltak for skånsom 
sprengning av kontur. Omfatter også innmåling og laserskanning av utført 
tunnelgeometri og registrering av sikring.  

Provisorisk belysning er medtatt i prosess 32.3. Drift av provisoriske anlegg for 
ventilasjon og vannlensing etter gjennomslag er medtatt i prosess 32.4.  

 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum mellom påhuggene og det gis ikke 

tillegg for overberg/utfall. Enhet: m
3
 

 
32.11 Tunnelløp 

 
a) Gjelder tunnelløp med nisjer. Ev. tiltak ved sprengning med alternativ kontur er 

medtatt i prosess 32.12.  
 

32.111 Fullt tverrsnitt – normal salvelengde 
32.112 Fullt tverrsnitt – halv salvelengde 
32.113 Todelt tverrsnitt – normal salvelengde 
32.114 Todelt tverrsnitt – halv salvelengde 

 
32.12 Tiltak ved sprengning med alternativ kontur, hullavstand/forsetning  =  0,5 m / 

0,7 m  
 
a) Omfatter tillegg til prosess 32.11 for sprengning med c/c hullavstand 0,5 m og 

forsetning 0,7 m. 
 
c) Effekt av ladning i konturhull skal ikke overstige 2,2 GW. 
 
x) Mengden måles som utført lengde tunnelløp med alternativ kontur, regnet langs 

senterlinjen. Enhet: m 
 

32.13 Bergrom for tekniske anlegg, tverrforbindelser, pumpesump, etc. 
 

32.14 Grøfter og kumutvidelser 
 
c) Sprengning av grøfter og kumutvidelser skal utføres i egen operasjon. Bunn av 

drensgrøft skal ligge dypere enn gryter i planum. 
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32.141 Grøfter, langsgående  
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: m 
 

32.142 Kumutvidelser 
 
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 

32.143 Tverrgrøfter  
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: m 
 

32.15 Sjakter 
 
 

32.2 Opplasting i tunnel, transport og utlegging 
 
a) Omfatter opplasting, transport, tipping og utlegging av steinmasser fra 

sprengning av tunnelløp med nisjer, bergrom for tekniske anlegg, 
tverrforbindelser, pumpesump, etc., grøfter, kumutvidelser og sjakter samt fra 
overberg/utfall og rensk i tunnel. Omfatter også ev. komprimering, ev. 
bearbeiding av massen for aktuell bruk samt ev. leverings- og 
behandlingsgebyrer.  

Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser 
innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og 
inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.  

 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum, og det gis ikke tillegg for 

overberg/utfall. Enhet: m
3
 

 I spesielle soner med geologisk betinget utfall profileres massene utover 0,5 m 
fra teoretisk sprengningsprofil, og regnes med i mengdene, se figur i håndbok 
025, kap 7.6.  

 Fjerning av renskemasser måles ikke, men regnes som inkludert i de 
prosjekterte mengdene. 

 
32.21 Steinmasser fra stuff til tunnelmunning 

 
a) Omfatter opplasting i tunnel og transport regnet til tunnelmunning, av 

steinmasser fra sprengning av tunnelløp med nisjer, bergrom, grøfter, 
kumutvidelser og sjakter, samt fra overberg/utfall og rensk i tunnel.   

 
32.22 Steinmasser fra tunnelmunning 

 
a) Gjelder steinmasser medtatt under prosess 32.21. Omfatter transport regnet fra 

tunnelmunning til angitt sted, inkludert tipping og ev. utlegging. Omfatter også 
ev. bearbeiding av massen til aktuell bruk, ev. komprimering samt ev. leverings- 
og behandlingsgebyrer. 

 
32.221 Steinmasser fra tunnelmunning til fylling i linjen 

 
a) Omfatter transport regnet fra tunnelmunning til fylling i linjen, inkludert tipping, 

utlegging og komprimering. Omfatter også bearbeiding av massen til aktuell 
bruk, som sortering, pigging, mv. i den grad dette er nødvendig.   

 
b) - e) Som prosess 26.1.  
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32.222 Steinmasser fra tunnelmunning til fyllplass 
 
a) Omfatter transport regnet fra tunnelmunning til angitt eller valgt fyllplass, 

inkludert tipping og utlegging. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer 
der dette er aktuelt.  

 
32.223 Steinmasser fra tunnelmunning til motfylling 

 
a) Omfatter transport regnet fra tunnelmunning til motfylling, inkludert tipping og 

utlegging. 
 
c) Motfyllinger skal bygges opp slik at nivåforskjellen mellom hovedfylling og 

motfylling under fyllingsarbeidet aldri overstiger den endelige høydeforskjellen 
som prosjektert. 

 
32.224 Steinmasser fra tunnelmunning til lager for senere bearbeiding 

 
a) Gjelder steinmasser som senere skal gjennomgå bearbeiding som knusing, 

sikting, utsortering til mur, mv. Omfatter transport regnet fra tunnelmunning til 
lager, inkludert tipping og utlegging. 

 
32.225 Steinmasser fra tunnelmunning til støyvoll, ledevoll, oppfylling mot bergskjæring, mv. 

 
a) Omfatter transport regnet fra tunnelmunning til støyvoll, ledevoll, oppfylling mot 

bergskjæring, mv, inkludert tipping og utlegging. Omfatter også bearbeiding av 
massen til aktuell bruk, som sortering, pigging, mv. i den grad dette er 
nødvendig. 

 
b) Krav til materialer er som angitt i den spesielle beskrivelsen.  
 
d) I skråninger er tillatt avvik fra teoretisk profil +/- 0,15 m, hvis den ellers er uten 

skjemmende svanker eller kuler. 
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
 

32.3 Provisorisk belysning 
 
a) Omfatter etablering, drift og nedtaking av anlegg for provisorisk belysning. 
 

32.31 Provisorisk belysning ved tunneldriving 
 
c) Minimum belysning skal tilsvare det lys man får fra 60 W lyspærer (hvitt lys min. 

800 Lumen) med innbyrdes avstand 10 m.  

Senest når tunnelen er drevet 100 m skal entreprenøren montere og sette i drift 
utstyr for belysning i tunnelløp, tverrslag og rom. Belysningen skal holdes intakt 
fram til det permanente belysningsanlegget settes i drift. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

32.32 Provisorisk belysning ved tunnelrehabiltering 
 
c) Dimensjonering og utforming av belysningen skal være som angitt i den 

spesielle beskrivelsen. Straks det permanente belysningsanlegges slukkes skal 
entreprenøren sette i drift provisorisk belysning i tunnelløp samt øvrige områder 
som angitt i den spesielle beskrivelsen. Belysningen skal holdes intakt fram til 
det permanente belysningsanlegget settes i drift.  
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x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

32.321 Etablering av provisorisk belysning 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

32.322 Drift av provisorisk belysning 
 
x) Mengden måles som antall dager fra belysningsanlegget settes i drift til 

nedtaking. Enhet: dag 
 

32.323 Nedtaking av provisorisk belysning 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

32.4 Drift av provisoriske anlegg  
 
a) Omfatter drift av anlegg for vannlensing og ventilasjon fra gjennomslag og fram 

til permanente installasjoner settes i drift. Drift av provisorisk belysning er 
medtatt i prosess 32.31.  

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

32.5 Fullprofilboring og opprømming 
     
a) Omfatter alle arbeider med driving av tunnel eller sjakt med fullprofilbormaskin 

eller raise-bormaskin. 
     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
 

 
 
 

33 STABILITETSSIKRING  
     
a) Omfatter all stabilitetssikring som må utføres utover driftsrensk med maskin for 

å kunne drive og levere ferdig tunnel med tilfredsstillende sikkerhet. Omfatter 
også heft (tomgang på maskiner og mannskap og alle øvrige utgifter som følge 
av at arbeider utføres ved stuff). Omfatter også registrering og kartlegging av 
bergmassens kvalitet for å bestemme totalt sikringsbehov. 

     
c) All sikring skal utføres slik at den kan inngå i den permanente sikringen.  

Omfang av sikring ved stuff er entreprenørens ansvar.  

Metoder for sikring ved stuff fastlegges av entreprenøren og byggherren i 
samråd.  

Metoder og omfang av sikring bak stuff fastlegges av byggherren. 
 
x) Enhetsprisene er faste selv om summen av de endelige mengder i kroner 

avviker fra summen av de oppgitte med inntil +100 %. 

Regelen gjelder hver for seg for følgende to grupper av prosesser. 

- prosess 33.2 + 33.3 = beregningsgrunnlag 

- prosess 33.4 + 33.5 = beregningsgrunnlag 
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Ønsker byggherre eller entreprenøren nye enhetspriser skal det forhandles om 
dette. Det er kun for mengdeøkning utover ovennevnte grense at partene kan 
be om forhandling om ny pris. Det kan bare forhandles om nye enhetspriser 
innenfor et avvik på +20 % i forhold til kontraktens enhetspriser. Eventuell ny 
pris skal være basert på dokumenterte utgifter. 

Mengden måles som utført lengde av sikret tunnelløp. Enhet: m 
 
 

33.1 Rensk 
     

33.11 Driftsrensk med spett 
     
a) Omfatter all rensk av vegger og heng utover driftsrensk med maskin medtatt i 

prosess 32. I tillegg til rensk av utsprengt bergflate kontrolleres og etterrenskes 
bakenforliggende salvestrekninger som en del av driftsrensk med spett. 

 Kostnader til opplasting, transport og tipping/utlegging av nedrenskede masser 
inkluderes i enhetsprisene under prosess 32.2. 

 
c) Renskelaget skal bestå av minst 3 personer inklusiv maskinfører og utstyr.  
 
x) Mengden måles som medgått tid for renskelaget regnet som en samlet enhet 

inklusiv utstyr, avrundet til nærmeste 1/4 time. Enhet: time 
 

33.12 Sluttrensk 
     
a) Omfatter vasking og avsluttende rensk av vegger og heng i tunnel, inklusiv 

opprydding og fjerning av massen. Utstrekning bestemmes av byggherren. 
     
c) Grundig rensk utføres etter at all sprengning er utført og før tunnelen åpnes for 

trafikk. Vasking er nødvendig for å kunne oppdage svakheter og skal utføres før 
sluttrensk. 

Vanligvis renskes først slik at løse blokker som lett fås ned med spett og 
håndmakt fjernes. I den utstrekning det er forsvarlig, bør en unngå å renske ned 
låsblokker. Låsblokker og det som ikke lar seg fjerne med spett, bør sikres ved 
bolting. 

     
x) Mengden måles som utført areal målt etter teoretisk sprengningsprofil. Enhet: 

m
2
 

 
33.13 Sålerensk under teoretisk sprengingsprofil  

     
a) Omfatter oppgraving av massen i tunnelsålen under teoretisk sprengningsprofil 

inkludert massen i gryter. Omfatter også fjerning av massen.  

Tilbakefylling opp til teoretisk sprengningsprofil er medtatt i prosess 33.14. Ev. 
utstøping er medtatt i prosess 33.533.  

 
c) Rensk skal skje til fast synlig berg. Fast berg tillates å stikke inntil 50 mm over 

prosjektert planum på enkelte steder. Bunn av drensgrøft skal ligge dypere enn 
gryter i planum. 

 
x) Mengden måles som prosjektert areal målt etter teoretisk sprengningsprofil. 

Enhet: m
2
 

 
33.131 Sålerensk grov 

 
c) Det skal ikke ligge igjen mer enn 0,20 m

3
 overmasse pr. m

2
. 
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33.132 Sålerensk fin 
 
c) Det skal ikke ligge igjen mer enn 0,05 m

3
 overmasse pr. m

2
. 

 
33.14 Tilbakefylling etter sålerensk 

 

a) Omfatter levering og arbeider med tilbakefylling opp til teoretisk 
sprengningsprofil etter sålerensk i tunnel. Komprimering og etablering av 
planum etter tilbakefylling er medtatt i prosess 51.4.  

 
b) Materiale skal være pukk/kult med nedre siktstørrelse ikke mindre enn 22 mm.  
 
x) Mengden måles som prosjektert areal målt etter teoretisk sprengningsprofil. 

Enhet: m
2
 

 
 

33.2 Sikringsbolter 
 
a) Omfatter levering og arbeider med bolting av vegger og heng i tunnel, også 

forbolting i tunnel og forbolting i forbindelse med etablering av påhugg, samt 
kontroll, rapportering og etterstramming. Dette inkluderer levering av bolter med 
tilbehør, gysemasse og lim, oppmerking, boring av boltehull, gysing av boltehull, 
innsetting, oppspenning og ettergysing. 

 
b) Det skal benyttes 20 mm kamstål bolter (forbolter 25/32 mm) med stålkvalitet 

B500NC i henhold til kravene i NS 3576-3. Bolter av annen type skal være 
typegodkjent av Vegdirektoratet. Boltene skal varmforsinkes minst 65 µm i 
henhold til NS-EN ISO 1461, og pulverlakkeres med epoxy minst 60 µm i 
henhold til EN 13438.  

Bortsett fra ved bergtrykksproblemer skal alle bolter til permanent sikring gyses 
med ekspanderende boltemørtel. Det kan enten benyttes fullt innstøpte bolter, 
hvor bolten er fullstendig omhyllet av innstøpingsmateriale i borhullet, eller 
forankrede bolter hvor bolten er festet ved hjelp av innstøpingsmateriale eller 
annen godkjent forankring innerst i borhullet eller kombinasjonsbolter som 
endeforankres og senere innstøpes (ettergyses). For å inngå i den permanente 
sikringen skal mekanisk endeforankrede bolter ettergyses. Ved 
bergtrykksproblemer skal det brukes limte endeforankrede bolter (polyester). 

Ekspanderende boltmørtel skal brukes som gysemateriale. Mørtelen skal minst 
være av fasthetsklasse B20.  

Kombinasjonsbolter skal være forsynt med ettergysingssystem som sikrer full 
innstøping rundt bolten. Boltene skal ettergyses. Boltene skal forspennes til 50 
kN. 

Boltene skal være gjenget og forsynt med mutter, halvkule og underlagsplate 
som gir stabilt anlegg mot bergoverflaten. Underlagsplater, halvkuler og muttere 
skal være korrosjonsbeskyttet på samme måte som bolten. Underlagsplaten 
skal ha diameter min. 190 mm og tykkelse min. 5 mm. 

 
c) Boltene utføres som spredt eller systematisk bolting. Med spredt bolting menes 

bolter som ikke er innsatt i et bestemt system, men hvor hver enkelt bolts 
plassering er nøye vurdert. Med systematisk bolting menes bolter som er 
innsatt i et rektangulært, kvadratisk eller diagonalt mønster. Systematisk bolting 
foretas etter at eventuell sprøytebetong er påført. Spredt bolting kan foretas før 
påføring av sprøytebetong. 

Forspenningen skal utføres med redskap som gjør det mulig å bestemme 
forspenningens størrelse. 
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Borehullets dimensjon skal være tilpasset boltetypen. Innstøpte bolter skal være 
fullstendig innhyllet av innstøpingsmasse. 

Det kreves generelt at boltene skal monteres med utstikkende bolteende maks. 
150 mm innenfor teoretisk sprengningsprofil. Bak veggelementer skal boltende 
ikke stikke mer enn 20 mm ut fra mutteren. Bolter som sprøytes inn, skal 
kappes før sprøyting. Kappede bolter skal påføres epoxy på kuttflaten. 

Når stuffen er tilstrekkelig langt unna, normalt min. 50 m, foretas nødvendig 
ettertrekking av plate/mutter og nødvendig etterstramming av forspente bolter til 
angitte grenser. 

 
e) Ev. prøving av endeforankrede bolter ved bergtrykksproblemer skal avtales 

spesielt med byggherren.  

Kontroll av innstøpte bolter skal utføres ved at en ser at det kommer ut mørtel 
under plata som en utførelseskontroll i tillegg til dokumentert forbruk og riktig 
bøltemørtel. Hver bolt skal merkes at den er gyst.    

 
x) Mengden måles som utført antall bolter av hver type. Underkjente og nedskutte 

bolter telles ikke med. Enhet: stk 
 

33.21 Sikringsbolter ved stuff og ved tunnelpåhugg 
 
33.211 Sikringsbolter ved stuff og ved tunnelpåhugg, fullt innstøpte, lengde 6,0 m, Ø 25 mm 
33.212 Sikringsbolter ved stuff og ved tunnelpåhugg, fullt innstøpte, lengde 8,0 m, Ø 25 mm 
33.213 Sikringsbolter ved stuff og ved tunnelpåhugg, fullt innstøpte, lengde 6,0 m, Ø 32 mm 
33.214 Sikringsbolter ved stuff og ved tunnelpåhugg, fullt innstøpte, lengde 8,0 m, Ø 32 mm 

 
33.22 Sikringsbolter ved stuff 
 
33.221 Sikringsbolter ved stuff, fullt innstøpte, lengde 3,0 m 
33.222 Sikringsbolter ved stuff, fullt innstøpte, lengde 4,0 m 
33.223 Sikringsbolter, arbeidssikring ved stuff, endeforankrede, lengde 2,4 m 
33.224 Sikringsbolter, arbeidssikring ved stuff, endeforankrede, lengde 3,0 m 
33.225 Sikringsbolter, arbeidssikring ved stuff, endeforankrede, lengde 4,0 m 
33.226 Sikringsbolter ved stuff, kombinasjonsbolter, lengde 3,0 m 
33.227 Sikringsbolter ved stuff, kombinasjonsbolter, lengde 4,0 m 

 
33.23 Sikringsbolter bak stuff 
 
33.231 Sikringsbolter bak stuff, fullt innstøpte, lengde 2,4 m 
33.232 Sikringsbolter bak stuff, fullt innstøpte, lengde 3,0 m 
33.233 Sikringsbolter bak stuff, fullt innstøpte, lengde 4,0 m 
 
33.235 Sikringsbolter bak stuff, kombinasjonsbolter, lengde 2,4 m 
33.236 Sikringsbolter bak stuff, kombinasjonsbolter, lengde 3,0 m 
33.237 Sikringsbolter bak stuff, kombinasjonsbolter, lengde 4,0 m 

 
33.24 Sikringsbolter ved og bak stuff ved bergtrykksproblemer 
 

a) Gjelder bolter ved og bak stuff som inngår i den permanente sikringen ved 
bergtrykksproblemer. 

 
33.241 Sikringsbolter, bergtrykksproblemer, endeforankrede (polyester), lengde 2,4 m 
33.242 Sikringsbolter, bergtrykksproblemer, endeforankrede (polyester), lengde 3,0 m 
33.243 Sikringsbolter, bergtrykksproblemer, endeforankrede (polyester), lengde 4,0 m 
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33.247 Etterstramming av endeforankrede bolter ved bergtrykksproblemer 
 
a) Skal avtales spesielt med byggherren. Omfatter etterstramming av bolter som 

inngår i den permanente sikringen ved bergtrykksproblemer.  
 
c) Etterstrammingen skal foregå i så stor avstand fra salven at boltene ikke løsner. 
 
x) Mengden måles som utført antall etterstrammede bolter. Enhet: stk 
 
 

33.3 Sikring med bånd og nett 
 
a) Omfatter levering og montering av bånd og nett med alt nødvendig tilbehør som 

plater, muttere, etc., i på forhånd innsatte bolter medtatt under prosess 33.2 
eller i kortere festebolter. Omfatter også levering og arbeider med montering av 
festebolter.  

 
b) Det skal til bånd benyttes 1,5 – 3,0 m lange bergbånd av typen Ø10 mm 

B500NC.  

Som nett skal det benyttes steinsprangnett, dimensjon 100 x 100 x 3,0 mm.  

Festeboltene skal ha minste diameter 20 mm og være minst 1,0 m lange i fast 
berg.  

Bånd, nett, festebolter og tilbehør skal være varmforsinket i henhold til NS-EN 
ISO 1461. 

 
x) Mengden måles som utført areal sikret med bånd og nett. Enhet: m

2
 

 
33.31 Bånd 

 
x) Mengden måles som utført lengde bånd. Enhet: m  

 
33.311 Bånd ved stuff 
33.312 Bånd bak stuff 

 
33.32 Nett 

 
c) Nettet skal syes sammen med egnet ståltråd eller monteres med minst to ruters 

overlapp og festes til bolter langs sidene, skjøtene og i flaten med c/c ca. 2 m. 
Nettet festes med tidligere innsatte sikringsbolter eller kortere festebolter. 

 
x) Mengden måles som utført areal belagt med nett, målt etter teoretisk 

sprengningsprofil. Enhet: m
2
 

 
33.321 Steinsprangnett ved stuff 
33.322 Steinsprangnett bak stuff 

 
33.33 Ekstra festebolter for bånd og nett 

 
a) Prosessen kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. Omfatter 

levering og arbeider med montering av ekstra festebolter. 
 
c) Boltene skal være innstøpt eller ha polyesterforankring. 
 
x) Mengden måles som utført antall festebolter. Enhet: stk 
   

33.331 Ekstra festebolter for bånd og nett ved stuff 
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33.332 Ekstra festebolter for bånd og nett bak stuff 
 
 

33.4 Sikring med sprøytebetong 
     
a) Omfatter komplett utførelse av sprøytebetong på berg i tunnel inklusiv 

nødvendige forarbeider og etterarbeider, herunder blant annet: 

- rengjøring av underlaget ved spyling med vann og trykkluft samt fjerning av 
nedspylt masse, eventuelt avfetting av underlaget før spyling dersom 
underlaget er forurenset av olje/fett 

- boring av drenshull og ev. føring av drenasjevann i egne utløp der det er 
vannlekkasje med omfang og betydning for kvaliteten av sprøytebetong 

- levering og innblanding av fiber der dette er spesifisert, samt ekstra 
kostnader/ulemper som følger av bruken av fiber 

- fjerning av prelletap 

- føring av sprøyteprotokoll 

- nødvendige herdetiltak 

- prøving og kontroll som beskrevet i Norsk Betongforenings Publikasjon nr 
7. 

Prøving av energiabsorpsjon avregnes etter egen prosess 33.43. 

Omfatter også måling av prelletap etter behov som forlangt av byggherren. 
 
b) Materialer i sprøytebetong skal tilfredsstille Norsk Betongforenings Publikasjon 

nr. 7 (NB7) ”Sprøytebetong til bergsikring”, kapittel 1 og 2. Videre stilles 
følgende krav: 

Normalt, hvor lekkasjevann er ferskvann, skal det benyttes fasthetsklasse B35 
og bestandighetsklasse M45. Hvor lekkasjevann er saltvann, eller aggressivt av 
andre grunner, skal det benyttes fasthetsklasse B35 og bestandighetsklasse 
M40. Om ikke spesielle forhold tilsier noe annet, skal det benyttes alkalifri 
akselerator som muliggjør sprøyting av tykke lag i ett påslag. 

Hvor det forventes store deformasjoner og/eller meget korrosivt miljø, for 
eksempel undersjøiske tunneler, skal det benyttes fiber av ikke-korrosivt 
materiale til permanent sikring. For øvrig kan entreprenøren velge fritt mellom 
stålfiber og syntetiske fiber som oppfyller kravene til spesifisert 
energiabsorpsjonsklasse.     

 
c) Utførelsen skal tilfredsstille Utførelsesklasse 2 iht. NS-EN13670 og NB 

publikasjon 7.  

Der sprøytebetong kombineres med andre sikringsmidler, utføres 
sprøytebetongen på et tidspunkt som sikrer den totale bergsikringens funksjon 
og kvalitet. Eksempelvis bolter før sprøytebetong i grovblokkig berg, 
sprøytebetong før bolter og bolteskivene utenpå sprøytebetong ved småfallent 
berg. Boring for bolter og tiltrekking av skiver utenpå sprøytebetong skal gjøres 
på slike tidspunkter at sprøytebetongen ikke skades. 

Det er av spesiell betydning for forsterkning av berg med sprøytebetong, at det 
oppnås god heft mellom berg og betong. Det stilles derfor krav til omhyggelig 
rengjøring av bergoverflaten før sprøyting, at det sprøytes med minst mulig 
skrens av strålen ved første påslag mot berg, og at man viser spesiell 
oppmerksomhet mht. sein fasthetsutvikling og økt risiko for dårlig heft dersom 
det sprøytes mot kaldt underlag. Sprøyting skal ikke foretas på flater med lavere 
temperatur enn +2

o
C. Ved lufttemperatur under +5

o
C skal temperaturen i 

overflaten det sprøytes mot måles og dokumenteres før sprøyting ev. starter. 
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d) Midlere utført tykkelse skal, om ikke annet er spesifisert eller avtalt, være minst 
lik 80 mm. Målt minimumstykkelse skal være minst 50 % av beskrevet midlere 
tykkelse. 

 
e) Med hensyn til kontroll, kontrollmetoder og kontrollomfang, vises det til NB 7. 

Kontroll skal dokumenteres. 
     
x) Det betales ikke for sprøytebetong påført andre steder enn hvor dette er bestilt 

eller avtalt med byggherren. 

Mengden måles som utført sprøytet volum betong uten fratrekk for prelletap 
hvis dette ikke overstiger 10 %. Ved prelletap over 10 % trekkes prelletapet i sin 
helhet. Volumet regnes lik 1 m

3
 dersom volumet av væsker og faste stoffer i 

betongblandingen utgjør minst 960 liter før sprøyting og tilsetting av størknings-
akselerator eller andre tilsetningsstoffer. Enhet: m

3 

 
33.41 Sprøytebetong ved stuff                                       

 
33.411 Sprøytebetong ved stuff uten tilsetting av fiber                      

 
a) Gjelder bl.a. avrettingsbuer før montering av armering samt betong til 

innsprøyting av armering i sprøytebetongbuer. 
 

33.4111 Sprøytebetong ved stuff uten tilsetting av fiber, B35 M45                      
33.4112 Sprøytebetong ved stuff uten tilsetting av fiber, B35 M40                      
 
33.412 Sprøytebetong ved stuff med tilsetting av fiber 
 
33.4121 Sprøytebetong ved stuff med tilsetting av fiber, B35 M45 E500                      
33.4122 Sprøytebetong ved stuff med tilsetting av fiber, B35 M45 E700                      
33.4123 Sprøytebetong ved stuff med tilsetting av fiber, B35 M45 E1000                      
 
33.4124 Sprøytebetong ved stuff med tilsetting av fiber, B35 M40 E500                      
33.4125 Sprøytebetong ved stuff med tilsetting av fiber, B35 M40 E700                      
33.4126 Sprøytebetong ved stuff med tilsetting av fiber, B35 M40 E1000                      
 
33.42 Sprøytebetong bak stuff                                      

     
33.421 Sprøytebetong bak stuff uten tilsetting av fiber        

 
a) Gjelder bl.a. avrettingsbuer før montering av armering samt betong til 

innsprøyting av armering i sprøytebetongbuer. 
 

33.4211 Sprøytebetong bak stuff uten tilsetting av fiber, B35 M45                     
33.4212 Sprøytebetong bak stuff uten tilsetting av fiber, B35 M40                     

 
33.422 Sprøytebetong bak stuff med tilsetting av fiber                      

 
33.4221 Sprøytebetong bak stuff med tilsetting av fiber, B35 M45 E500                      
33.4222 Sprøytebetong bak stuff med tilsetting av fiber, B35 M45 E700                      
33.4223 Sprøytebetong bak stuff med tilsetting av fiber, B35 M45 E1000                      
 
33.4224 Sprøytebetong bak stuff med tilsetting av fiber, B35 M40 E500                      
33.4225 Sprøytebetong bak stuff med tilsetting av fiber, B35 M40 E700                      
33.4226 Sprøytebetong bak stuff med tilsetting av fiber, B35 M40 E1000                      
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33.43 Prøving av energiabsorpsjon for fiberarmert sprøytebetong 
 
a) Omfatter framstilling av prøveplater med kontroll av fiberinnhold/fiberfordeling i 

det betonglasset prøveplatene sprøytes fra, laboratorieprøving av 
energiabsorpsjon og rapportering av prøvingsresultater. 

 
b) Prøvingsresultatet skal tilfredsstille spesifisert energiabsorpsjonsklasse, 

minimum 500 Joule for E500, minimum 700 Joule for E700 og minimum 1000 
Joule for E1000. 

 
c) Framstilling av prøveplater, laboratorieprøving og rapportering skal utføres som 

beskrevet i Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 7. Prøven skal bestå av 
minst 3 prøveplater Ø600 mm, tykkelse 100 mm. Laboratoriet som utfører 
prøvingen skal være sertifisert. 

 
d) Tillatte avvik for prøveplatenes tykkelse er -10/+15 mm. Tykkelse kontrolleres i 

laboratoriet ved prøving. 
 
e) Prøving utføres etter reglene i Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 7, og etter 

avtale med byggherren. 
 
x) Mengden måles som antall prøvinger bestående av minst 3 prøveplater. Det 

betales kun for prøvinger som viser tilfredsstillende resultater. Prøveframstilling 
og prøvingsresultat som viser ikke-tilfredsstillende resultat betales av 
entreprenøren. Ved ikke-tilfredsstillende prøvingsresultat skal fibertilsetting/ 
fiberdosering korrigeres og ny prøving foretas. Enhet: stk. 

   
33.44 Sikringsbuer av sprøytebetong        

     
a) Omfatter alle kostnader ved utførelse av sprøytebetongbuer utover kostnadene 

til: 

- sprøytebetong prosess 33.4111, 33.4112, 33.4211 eller 33.4212 

- radielle bolter og ev. forankringsbolter ved bueendene, prosess 33.2 

- eventuell betongutstøping av tunnelsåle, prosess 33.533 

Foruten nevnte prosesser beskrives sprøytebetongbuer med følgende 
prosesser: 

- armering av sikringsbuer, prosess 33.4411 eller 33.4412 

- øvrige kostnader ved utførelse av sikringsbuer av sprøytebetong, prosess 
33.4421, 33.4422 eller 33.4423. 

 
Sprøytebetongbuer kan benyttes som permanent stabilitetssikring, utført 
enkeltvis som lokal forsterkning, systematisk i svakhetssoner med stor 
utstrekning, bak stuff, nær stuff eller inntil stuff. Sprøytebetongbuer kan utføres 
enten enkeltarmert eller dobbeltarmert.  

 
b-c)  Det vises til Teknologirapport 2538 ”Arbeider foran stuff og stabilitetssikring i 

vegtunneler”. Bueplassering, buedimensjoner, armering, boltedimensjoner og 
bolteavstand bestemmes i det enkelte tilfelle. 

 
x) Mengden måles som prosjektert lengde av bue målt i teoretisk 

sprengningsprofil. Enhet: m 
     

33.441 Armering av sikringsbuer av sprøytebetong                        
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33.4411 Armering av sikringsbuer av sprøytebetong ved stuff 
 
a) Omfatter levering og montering av armering Ø20 mm forhåndsbøyd i 

armeringsverksted til riktig radius inklusiv alle hjelpemidler for monteringen. 
 
b) Kamstål stålklasse B500NC iht. NS 3576-3. 
 
c) Armeringen monteres til jevn krumning, tilsvarende teoretisk profil forskjøvet ut 

fra tunnelaksen, og slik at det ikke vibrerer under innsprøyting. 
 
x) Mengden avregnes i henhold til bøyelister for konstruktiv armering. Masse 

regnes per lengdeenhet etter NS 3576-3. Enhet: kg  
 
33.4412 Armering av sikringsbuer av sprøytebetong bak stuff 

 
a) Omfatter levering og montering av nærmere angitte gitterdragere som armering 

i sikringsbuer av sprøytebetong. 
 
x) Mengden måles som teoretisk masse av gitterdragere. Enhet: kg 

 
33.442 Øvrige kostnader ved utførelse av sikringsbuer av sprøytebetong            

     
a) Omfatter alle øvrige kostnader knyttet til utførelse av sikringsbuer av 

sprøytebetong, og som ikke er dekket av prosess  

- 33.4111, 33.4112, 33,4211 eller 34.4212   

- 33.2 

- 33.533 

- 33.4411 eller 33.4412. 
 
c) Hvor sprøytebetongbuer ikke fundamenteres med sålestøp, skal for buer 

sprøytes på rensket berg. 
 
x) Mengden måles som tillegg pr. utført lengde av bue målt i teoretisk 

sprengningsprofil. Enhet: m 
 

33.4421 Øvrige kostnader ved utførelse av sikringsbuer av sprøytebetong inntil stuff 
 
33.4422 Øvrige kostnader ved utførelse av sikringsbuer av sprøytebetong nær stuff 

 
a) Gjelder sprøytebetongbuer utført i avstand 1 - 2 m bak stuff.  
     

33.4423 Øvrige kostnader ved utførelse av sikringsbuer av sprøytebetong bak stuff 
 
 

33.5 Sikringsstøp 
 
a) Omfatter sikring av tunnel med betongutstøping ved og bak stuff ved særlig 

ustabile partier, soner med svelleleire, liten overdekning eller ved andre forhold 
der byggherren anser støp nødvendig.  

Omfatter også alle arbeider med endesteng ved betongutstøping uavhengig av 
oppdelingen av betongutstøpingen.  

 
b) Normalt benyttes uarmert betong med minstetykkelse 300 mm i fasthetsklasse 

B35 miljøklasse M45 og som tilfredsstiller kloridklasse Cl 0,1. Kontrollklasse 
begrenset kontroll. Behov for armering skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
Materialer i forbindelse med betongarbeider skal tilfredsstille kravene i NS 3465. 
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c) Utførelsen i forbindelse med betongarbeider skal tilfredsstille kravene i NS 
3465. Utstøping ved stuff skal utføres slik at det er plass til eventuell 
membranisolering og ny permanent støp eller å føre vann- og frostsikringen 
forbi utstøpingen. 

Støpeskjoldet skal være planlagt for å kunne dekke tverrsnittsforskjellen mellom 
støp ved stuff og støp som permanent sikring utført bak stuff, og skal ha en 
lengde på minimum 5 m. 

Utstøping skal føres ned til rensket såle. Kostnadene for rensk skal være 
inkludert i enhetsprisen. Kun unntaksvis vil det være nødvendig med egen 
fundamentstøp. 

Ved utstøping bak stuff i områder med vannlekkasjer, skal det legges inn 
vanntetting og drenering mellom betong og berg/sprøytebetong for å unngå 
eventuelle lekkasjer gjennom riss og skjøter. Ved utstøping ved stuff vil hensyn 
til sikkerhet være bestemmende for om vanntetting og drenering kan utføres. 

 
e) Arbeidene skal tilfredsstille krav gitt i klasse Begrenset kontroll, se NS 3465. 

Utstøping skal utføres innenfor en toleranse på + / -50 mm. 
 

33.51 Skjold for sikringsstøp      
 
a) Omfatter skjold som skal være tilgjengelig på arbeidsstedet i driveperioden og 

inntil omfang av permanent sikring er avklart. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

33.52 Opp- og nedrigging for sikringsstøp     
 
a) Omfatter opp- og nedrigging for sikringsstøp, herunder skjold 
 
x) Mengden måles som utførte ganger opp- og nedrigging. Opp- og nedrigging 

regnes som en gang per utført støp/flytt. Enhet: stk 
 

33.521 Opp- og nedrigging for sikringsstøp, ved stuff     
33.522 Opp- og nedrigging for sikringsstøp, bak stuff     

 
33.53 Betongutstøping 

     
a) Omfatter sikringsstøp av heng og vegger, inkludert nødvendig rensk, 

endesteng, samt forbruk av betong tilsvarende et betonghvelv med 
gjennomsnittlig tykkelse 0,40 m, beregnet som volum lik arealet av 
hvelvforskalingen multiplisert med 0,40 m. Minstetykkelsen skal være 0,3 m. 
Det betales ikke for betongforbruk utover dette med mindre det skyldes 
geologisk betinget utfall påvist i samråd med byggherren, og da medtatt i 
prosess 33.54. 

Omfatter også betongutstøping av tunnelsåle.  

Omfatter også fundamentstøp og sikringsstøp i grøft, betong for dette er 
medtatt i prosess 33.54. 

Armering for all betongutstøping er medtatt i prosess 33.56.  
 
c) I våte partier skal det ved støp bak stuff monteres vanntetting og drenering, 

prosess 33.55. Utstøping ved stuff skal utføres slik at det er plass til eventuell 
membranisolering og ny permanent støp eller til å føre vann- og frostsikringen 
forbi utstøpingen. Utstøpingen skal føres ned til rensket såle. 

 
x) Mengden måles som utført lengde av utstøpt tunnelløp. Enhet: m 
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33.531 Betongutstøping av vegger og heng ved stuff 
33.532 Betongutstøping av vegger og heng bak stuff 
 
33.533 Betongutstøping av tunnelsåle bak stuff     

 
a) Omfatter betong og alle arbeider for utstøping av tunnelsålen som forsterkning 

av såle eller som avstivning av betongutstøping. Ev. utgraving/masseutskiftning 
er medtatt i prosess 33.13 og 33.14. Ev. armering er medtatt i prosess 33.56. 

 
x) Mengden måles som utført volum. Enhet: m

3
 

 
33.534 Fundamentstøp 

 
a) Omfatter alle arbeider med støping av veggfundament inkl. utsparinger for 

kummer og rør. Betong og armering er medtatt i prosessene 33.54 og 33.56. 
 
c) Byggherren bestemmer nødvendige betongdimensjoner og fundamenterings-

nivå på stedet.  
 
x) Mengden måles som utført lengde fundamentstøp. Enhet: m 
 

33.535 Sikringsstøp i grøft 
 
a) Omfatter alle arbeider med sikringsstøp av grøfteprofilet under sikringsstøp av 

vegg inkl. utsparinger og innstøping av kummer og rør. Betong og armering er 
medtatt i prosessene 33.54 og 33.56.  

 
c) Byggherren bestemmer nødvendige betongdimensjoner på stedet.  
 
x) Mengden måles som utført lengde utstøpt grøft. Enhet: m 

 
33.54 Betong for fundamentstøp, grøft sikringsstøp og ekstra i vegger og heng 

     
a) Omfatter betong til sikringsstøp i vegger og heng utover det volum som inngår i 

prosess 33.53. Kommer til anvendelse ved geologisk betinget utfall påvist i 
samråd med byggherren, og byggherren skal varsles før utstøping foretas. 
Omfatter også ekstra forskaling av endesteng.  

Omfatter også betong til fundamentstøp og sikringsstøp i grøft, jfr. prosess 
33.534 og 33.535. 

 
x) Mengden måles som utført volum. Enhet: m

3
 

 
33.541 Ekstra betong for sikringsstøp ved stuff, for utfall 
33.542 Ekstra betong for sikringsstøp bak stuff, for utfall 
33.543 Betong for fundamentstøp 
33.544 Betong for sikringsstøp i grøft 

 
33.55 Vanntetting og drenering 

     
a) Omfatter levering og montering av vanntetting og drenering på 

berg/sprøytebetong før utstøping av betonghvelv. 
     
b) Membran skal være min 2,0 mm tykk og tilfredsstille alle øvrige krav til type 2 i 

henhold til håndbok 163 Vann- og frostsikring i tunneler, kapittel 8. For 
drenering og beskyttelse av membran mot berg skal det benyttes fiberduk min. 
1200 g/m

2
. 
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c) Vanntetting og drenering skal føres rundt hele profilet over sålen, avsluttes i et 
drenerende lag, og festes slik at det oppnås god kontakt med underlaget (berg 
eller sprøytebetong). Alle skjøter skal sveises med dobbelt sveis som 
trykkprøves, eller skjøtes med system som gir tilsvarende kvalitet.     

 
x) Mengden måles som utført areal målt etter teoretisk sprengningsprofil. Enhet: 

m
2
 

 
33.551 Vanntetting og drenering ved stuff 
33.552 Vanntetting og drenering bak stuff 

 
33.56 Armering 

 
a) Omfatter levering og montering av armering i alle typer betongutstøping der 

profilstørrelse eller bergforhold gjør det nødvendig å forsterke konstruksjonen. 
 
b) Det skal benyttes stålkvalitet B500NC Ø 16 – 25 mm. 
 
x) Mengder avregnes i henhold til bøyelister. Bøyelistene skal bare inneholde 

konstruktiv armering. For armering regnes masse per lengdeenhet etter 
NS3576-3. Enhet: kg 

 
33.57 Tilpasning mellom betongutstøping og berg bak stuff  

     
a) Omfatter levering av alle materialer og utførelse av skrå tilpasning mellom 

betongutstøping og berg for å ivareta krav til trafikksikkerhet. 
 
c) Hvis ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen skal tilpasning utføres ved 

at det lages en skrå utjevning (1:10) mellom utstøpt parti og bergveggen. 
Utjevningen føres opp til 1,0 m over nivå for kjørebane. 

     
x) Mengden måles som utført volum av betongutstøping. Enhet: m

3
 

 
 

33.6 Registrering og kartlegging av bergmassekvalitet 
 
a) Omfatter registrering og kartlegging av bergmassens kvalitet som grunnlag for å 

bestemme det totale sikringsbehov, og alle kostnader med nødvendig 
heft/stillstand for de øvrige arbeider med tunnelbyggingen som 
kartleggingsarbeidet forårsaker. Omfatter også prøvetaking og 
laboratorieprøving av sleppemateriale. 

 
c) Bergmasseregistrering og kartlegging skal utføres før berget dekkes av 

sprøytebetong eller til-svarende. Arbeidet kan utføres i regi av byggherren etter 
prosess 33.61 eller av entreprenøren etter prosess 33.62. Kartleggingen skal 
utføres etter at salven er utlastet og etter at entreprenøren har utført forsvarlig 
driftsrensk. Der berget ikke blir innsprøytet/tildekket etter hver salve, kan 
kartleggingen omfatte flere salver.  

 Ved utførelse av arbeidet skal entreprenøren stille egnet arbeidsplattform med 
god, fast montert belysning til disposisjon, som gjør det mulig å kartlegge berget 
på en tilfredsstillende måte. 

 
33.61 Byggherren utfører registrering og kartlegging 

 
a) Omfatter alle kostnader med nødvendig heft/stillstand for de øvrige arbeider 

med tunnelbyggingen som kartleggingsarbeidet forårsaker. Entreprenøren skal i 
tillegg stille egnet arbeidsplattform med fører til disposisjon.  
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c) Byggherren skal varsles i god tid om når kartleggingen kan starte. Ved 

kartleggingsarbeidet skal entreprenørens bas eller formann være tilgjengelig for 
å kunne bidra med opplysninger om berget basert på erfaringer fra 
salveboringen. 

 
x) Mengden måles som medgått tid, avrundet til nærmeste ¼ time. Tiden regnes 

fra arbeidsplattformen er oppstilt og klar til bruk og til kartleggingen er avsluttet. 
Enhet: time 

 
33.62 Entreprenøren utfører registrering og kartlegging 

 
a) Omfatter registrering og kartlegging av bergmassens kvalitet som grunnlag for å 

bestemme det totale sikringsbehov, og alle kostnader med heft/stillstand for de 
øvrige arbeider med tunnelbyggingen som kartleggingsarbeidet forårsaker. 
Omfatter også prøvetaking av sleppemateriale, laboratorieprøving er medtatt i 
prosess 33.63. 

c) Entreprenøren skal sørge for at registrering og kartlegging utføres av person 
som har den nødvendige bergtekniske eller geologiske kompetanse.  

Dokumentasjonen skal kunne benyttes som grunnlag for å vurdere behov for 
permanent sikring. Arbeidet skal dokumenteres og presenteres på en oversiktlig 
måte og skal rapporteres både på papir og i elektronisk form. Kartleggingen 
skal utføres på byggherrens skjema, og fortløpende oversendes byggherren i 
elektronisk form. 

Dokumentasjonen skal bestå av følgende: 
 Beskrivelse av bergarter og inntegning av bergartsgrenser. 
 Inntegning av sprekker, slepper og svakhetssoner som er av betydning for 

stabiliteten. 
 Strøk- og fallmålinger for de viktigste sprekkeretningene. 
 Bergmasseklassifisering etter Q-metoden. 

 
x) Mengden måles som medgått tid for personell og utstyr regnet som en samlet 

enhet, avrundet til nærmeste ¼ time. Tiden regnes fra arbeidsplattformen er 
oppstilt klar til bruk og med alt personell på plass, til kartleggingen er avsluttet. 
Enhet: time 

 
33.63 Laboratorieprøving av sleppemateriale 

 
a) Omfatter laboratorieprøving av sleppemateriale, inkl. pakking og frakt til 

laboratorium som er i stand til å utføre spesialprøving for svelling, etc. 
Prøvingen skal omfatte gradering med slemmeanalyse. Spesialprøving som 
svelling etc., avtales med byggherren og godtgjøres etter regning. Prøveuttak er 
medtatt i prosess 33.62.  

 
x) Mengden måles som utført antall prøver. Enhet: stk 
 
 
 

34 VANN- OG FROSTSIKRING 
     
a) Omfatter levering og alle arbeider med vann- og frostsikring av heng og vegger i 

tunnel. 
     
b) Metode for vann- og frostsikring velges ut fra tunnelklasse, frostmengde og 

drifts- og vedlikeholdshensyn. Det skal benyttes hvelvtype som er godkjent av 
Vegdirektoratet. 
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c) Utsetting av festebolter og påfølgende montering må utføres særlig nøyaktig og 
ikke i noe tilfelle slik at ferdig konstruksjon kommer innenfor normalprofilet med 
gitte toleranser. 

     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2 

 
 

34.2 Kontaktstøpt betonghvelv m/membran 
 
a) Omfatter levering og alle arbeider i forbindelse med utstøping med betong, 

inklusive nødvendig bergavjevning med sprøytebetong, beskyttelsesduk og 
membran med festedetaljer, fugebånd etc. 

 
b) Betongkvalitet skal være B35 MF 45 Cl 0,1. Behov for armering må vurderes i 

hvert enkelt tilfelle. Krav til membran (type 2) som angitt i håndbok 163 Vann- 
og frostsikring i tunneler, kap. 8.  

 
c) All skjøting av membranen skal skje ved sveising med dobbelt sveis. 

Membranen skal ha en seksjonering som angitt i den spesielle beskrivelsen. 
 
e) Tetthetskontroll av sveis skal utføres med trykkluftprøving. Testtrykket skal 

være ca. 1 bar pr. mm tykkelse. Trykkfallet etter 10 minutter skal være mindre 
enn 15%.  

 
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
 

34.21 Bergavjevning med sprøytebetong 
 
a) Omfatter avjevning av bergoverflaten eller tidligere sprøytet flate med 

sprøytebetong for å tilfredsstille krav til jevnhet av underlag for membran. 
 
b) Krav til sprøytebetong som angitt i prosess 33.4. 
 
x) Mengden måles som utført sprøytet volum med fradrag for volum som skyldes 

feilsprengning. Enhet: m
3
 

 
34.22 Avjevning av såle 

 
a) Omfatter avjevning av sålen som angitt i den spesielle beskrivelsen. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal regnet etter teoretisk sprengningsprofil. 

Enhet: m
2
 

 
34.23 Tetningsmembran 

 
a) Omfatter levering og montering av tetningsmembran type 2 med 

beskyttelsesduk. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal regnet etter teoretisk sprengningsprofil. 

Enhet: m
2
 

 
34.24 Betongutstøping 

 
a) Omfatter levering og alle arbeider for etablering av betonghvelv med bunnplate 

støpt mot tetningsmembran. 
 
x) Mengden måles som prosjektert volum. Enhet: m

3
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34.3 Hvelv av sprøytebetong 
     
a) Omfatter levering og alle arbeider for etablering av komplett hvelv av armert 

sprøytebetong med membran eller vanntett / vanntettet isolasjon samt 
festebolter, opphengsdetaljer, brannseksjonering, dilatasjonsfuger og 
endeavslutninger.     

 
b) Materialer skal være i samsvar med håndbok 163 Vann- og frostsikring i 

tunneler, kapittel 8.  

Sprøytebetong for stålfiberarmert utførelse skal ha fasthetsklasse B35, 
bestandighetsklasse M45, og energiabsorbsjonsklasse E700 for tunnelklasse A-
B, E1000 for tunnelklasse C-F. Sprøytebetong for nettarmert utførelse skal ha 
fasthetsklasse B35 og bestandighetsklasse M45. For å oppnå god innsprøyting 
av armering og kråkeføtter etc. skal det, dersom ikke spesielle forhold tilsier 
annet, brukes alkaliefri akselerator.   

Der sprøytebetong blir brukt som brannbeskyttelse av brennbart 
isolasjonsmateriale skal den tilsettes 2 kg/m3 monofilament polypropylenfiber 
med tykkelse ca. 18 mikrometer og lengde ca. 6 mm. Fibrene skal ved 
produksjon være overflatebehandlet for bedre dispergering og redusert 
vannbehov. Tilsetting av PP-fiber kommer i tillegg til fiberarmert / armert 
sprøytebetong. 

Hvis stålfiberarmert sprøytebetong benyttes, skal siste påslag med tykkelse 15-
20 mm være uten stålfiber. 

Krav til bolter og festedetaljer framgår av håndbok 163 Vann- og frostsikring i 
tunneler. 

Bolter skal være i samsvar med NS 3576-3 Kamstenger B500NC og sveiste 
armeringsnett skal være i samsvar med NS 3576-4 Armeringsnett. 
Nettdimensjon og eventuelle krav til stålklasse som angitt i den spesielle 
beskrivelsen. 

 
c) Utførelse skal være i samsvar med håndbok 163 Vann- og frostsikring i 

tunneler, kapittel 8. 
Membran eller vanntett/vanntettet isolasjon monteres tilnærmet etter teoretisk 
sprengningsprofil.  

Ved skjøting av armeringsnett skal overlapp være minimum 150 mm (en rute) i 
begge retninger.  

Bolter lengre enn 1 m avstives med vinkeljern og wireklemmer. 

Dilatasjonsfuger etableres for hver 30 - 40 m. Det tas hensyn til fastpunkter. 
Dilatasjonsfugene skal fylles med brannsikker fugemasse. 

Konstruksjonen skal endeavsluttes ved at membran eller isolasjonsmateriale 
føres inn mot bergoverflate avjevnet med sprøytebetong. Fiberduk legges ved 
behov mellom membran og sprøytebetong som beskyttelse av membranen. 
Endeavslutningen skal ha samme overdekning med sprøytebetong som 
konstruksjonen forøvrig.  

Seksjoner med brannsikret brennbart materialer skal ikke ha lengde over 250 
m. 

Sprøytebetongens tykkelse skal være min. 80 mm både for stålfiberarmert og 
nettarmert utførelse.  

Hull for tykkelseskontroll skal tettes med sementbasert materiale. 

Utførelse av endetetting, plateskjøter, brannsperrer og brannseksjonering som 
angitt i håndbok 163 Vann- og frostsikring i tunneler, kapittel 8. 

 
d) Toleranse for sprøytebetongtykkelse er for enkeltpunkt + 30 mm / - 10 mm. Det 

bør benyttes ”spioner” for å sikre at riktig tykkelse oppnås. 
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e) Prøvetaking og kontroll som prosess 33.4 e). Kontroll av tykkelse utføres som 
minimum 10 stk. gjennomboringer per 250 m

2
. 

 
x) Mengden måles som prosjektert areal regnet etter teoretisk sprengningsprofil. 

Enhet: m
2
 

 
34.31 Isolert vanntett hvelv av sprøytebetong 

     
a) Omfatter levering og alle arbeider for etablering av hvelv av armert 

sprøytebetong og vanntett / vanntettet isolasjonsmateriale 
 
b) Vanntett/vanntettet isolasjonsmateriale skal tilfredsstille spesifikasjonene i 

håndbok 163 Vann- og frostsikring i tunneler, kapittel 8. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal regnet etter teoretisk sprengningsprofil. 

Enhet: m
2
 

 
34.32 Uisolert hvelv av sprøytebetong 

     
a) Omfatter levering og alle arbeider for etablering av komplett hvelv av armert 

sprøytebetong med membran inklusiv festebolter og opphengsdetaljer. 
     
b) Membran skal tilfredsstille krav og spesifikasjoner til armert membran, minst 

tilsvarende type 3, gitt i håndbok 163 Vann- og frostsikring i tunneler, kapittel 8. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal regnet etter teoretisk sprengningsprofil. 

Enhet: m
2 

 
34.33 Fuger, endeavslutninger, brannseksjonering, luker, mv. 

 
a) Omfatter levering og alle arbeider for etablering av endeavslutninger, fuger, 

brannseksjonering, luker, mv. 
 
34.331 Endeavslutning 

 
x) Mengden måles som prosjektert lengde regnet etter teoretisk sprengningsprofil. 

Enhet: m 
 

34.332 Dilatasjonsfuger og fuging 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde regnet etter teoretisk sprengningsprofil. 

Enhet: m 
34.333 Brannseksjonering  

 
x) Mengden måles som prosjektert lengde regnet etter teoretisk sprengningsprofil. 

Enhet: m 
 

34.334 Inspeksjonsluker i hvelv 
 
a) Omfatter levering og alle arbeider i forbindelse med utsparing og montering av 

inspeksjonsluker.  
 
b) Karmmål 1000 mm x 1400 mm. Utføres i syrefast stål iht. EN 1.4404 eller EN 

1.4432. 
 
c) Sveiseslagg, sprut og oksider fjernes. Overflaten renses kjemisk og syrebeises. 
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x) Mengden måles som prosjektert antall luker. Enhet: stk 
 
 

34.4 Betonghvelv 
 
a) Omfatter levering og montasje av hvelv av betongelementer eller av 

lettbetongelementer, inklusive nødvendig isolasjon. Omfatter også 
veggelementer brukt i kombinasjon med andre løsninger. 
Dimensjoneringsforutsetninger, krav til dokumentasjon og prosjektavhengige 
forhold er angitt i den spesielle beskrivelsen. 

 
x) Mengden måles som areal regnet etter prosjektert profil. Enhet: m

2
 

 
34.41 Hvelv av betongelementer 

 
a) Omfatter levering og alle arbeider for etablering av komplett betonghvelv eller 

veggelementer med nødvendig isolasjon, membran, fundamenter inklusiv 
bakstøp mot berg, bolter, festemidler, fugemateriale m.v., inklusiv nødvendig 
prosjektering og utarbeidelse av tilhørende dokumentasjon. Armering i henhold 
til godkjente beregninger og tegninger godtgjøres i tillegg og er medtatt i 
prosess 34.43. 

     
b) Betongkvalitet B45 SV-40 iht prosess 84.4. Som brannsikring av betongen skal 

det tilsettes 2 kg/m
3
 monofilament polypropylenfiber med tykkelse ca. 18 

mikrometer og med lengde ca. 6 mm. Fibrene skal ved produksjon være 
overflatebehandlet for bedre dispergering og redusert vannbehov. 

Det skal benyttes bolter B500NC med min. 1,0 m lengde i fast berg. Bolter skal 
være varmforsinket min 65 mikrometer, øvrige ståldeler (inkl. løfteanker) min 50 
mikrometer. I tillegg skal bolter og ståldeler pulverlakkeres med epoxy, 
beleggstykkelse 50 – 100 mikrometer.  

Bolter for takelementer skal være fullt innstøpte med ekspanderende boltmørtel 
iht. prosess 33.2. Muttere og gjengede sammenføyning av takbolter skal sikres 
mot å løsne med egnet låsemiddel. Skjøtehylser skal være utformet med en 
stoppemekanisme som forhindrer gjennomskruing.  

Løfteanker inkl løftehode skal være CE-merket og tilfredsstille kravene i ISO 
9001.  

Som membran for hvelv og vegger skal det benyttes membran type 1 som 
angitt i håndbok 163 Vann- og frostsikring i tunneler når membranen er lagt 
direkte på hele hvelvets flate, type 3 når membranen er opphengt i bolter. 

Betonghvelvet skal ha samme form som normalprofilet. Tykkelse oppgis i den 
spesielle beskrivelsen.  

Som grunnlag for elementproduksjonen skal utarbeides en elementplan med 
oversikt over ulike elementer for aktuelle tverrsnitt, tverrsnittsendringer, 
tilpasningselementer ved nisjer etc.. 

 
c) All skjøting av membran skal utføres som dobbel sveis. 
 
d) Toleranse for tykkelse av veggelementer er -0 / +10 mm. Toleranse for 

montasje som angitt i håndbok 163 Vann- og frostsikring i tunneler, tabell 8.3.  
 
e) Entreprenøren skal i god tid før produksjon av elementene starter fremlegge 

dokumentasjon for byggherren. Utstøping skal tilfredsstille kravene i klasse 
Normal kontroll, se NS 3465.  
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Tetthetskontroll av sveis i membranen skal utføres med trykkluftprøving. 
Testtrykket skal være ca. 1 bar pr. mm tykkelse. Trykkfallet etter 10 minutter 
skal være mindre enn 15%. 

Kontroll av innstøpte bolter skal utføres ved at en ser at det kommer ut mørtel 
under plata som en utførelseskontroll i tillegg til dokumentert forbruk og riktig 
bøltemørtel. Hver bolt skal merkes at den er gyst. Alle bolter for takelementer 
skal gjennomgå prøvebelastning med to ganger takelementets egenvekt og 
erstattes ved ev. brudd i forankringen. Prøvingen skal gjøres før membran 
monteres. 

Skjøting av takbolter med skjøtehylse skal følge et eget kontrollopplegg som 
dokumenterer riktig montering av alle bolter. 

Pulverlakkering kontrolleres for adhesjon, gitterverdi Gt0, ingen tap av vedheft. 
Dokumenteres etter DIN 5315/ISO 2409. Bøyetest utføres i henhold til NS-EN 
ISO 1519 med dordiameter Ø = 5,0 mm. Etter utført bøyetest skal det ikke 
kunne påvises visuelle sprekker. 

 
x) Mengden måles som prosjektert areal målt på trafikksiden av elementene over 

overkant fundament. Fundamentene regnes for inkludert uten tillegg og måles 
ikke. Enhet: m

2
 

 
34.42 Hvelv av lettbetongelementer 

 
a) Omfatter levering og alle arbeider for etablering av komplett hvelv eller 

veggelementer av lettbetong, membran, fundamenter inklusiv bakstøp, bolter, 
festemidler, fugemateriale m.v., inkl. nødvendig prosjektering og utarbeidelse av 
tilhørende dokumentasjon. Armering i henhold til godkjente beregninger og 
tegninger godtgjøres i tillegg og er medtatt i prosess 34.43. 

 
b) Materialer skal være i samsvar med NS-EN 206-1. Det tillates brukt sement 

med ekstra høy tidligfasthet type CEM I 42,5 RR i samsvar med NS 3086. 
Sementmengden skal være minimum 400 kg/m

3
 og silikadosering 4–8 % av 

sementvekten. Mengde av tilsetningsstoffer tilpasses ved prøveblandinger. 
Betongen skal tilsettes 2 kg/m

3
 monofilament polypropylenfibre med tykkelse 

ca. 18 mikrometer og lengde ca. 6 mm. Fibrene skal ved produksjon være 
overflatebehandlet for bedre dispergering og redusert vannbehov. 

Det skal benyttes en blanding av naturlig tilslag som ikke er alkalireaktivt og et 
lett tilslag. Naturlig tilslag sand 0-4 mm, eventuelt 0-8 mm. Lett tilslag av 
ekspandert leire eller leirskifer i to eller flere fraksjoner. Alternativt kan det 
benyttes tilslag av skumglass. Innhold av svovelforbindelser uttrykt som SO3-
ekvivalenter skal være mindre enn 0,8 %. 

Fasthetsklasse LB 12, densitet ca. 1300 – 1400 kg/m
3
, men ikke over 1450 

kg/m
3
. Membranherdner påføres umiddelbart etter avforming. 

Det skal benyttes fullt innstøpte bolter B500NC med min. 1,0 m lengde i fast 
berg. Bolter skal være varmforsinket min 65 µm, øvrige ståldeler (inkl 
løfteanker) min. 50 µm. I tillegg skal bolter og ståldeler pulverlakkeres med 
epoxy, beleggstykkelse 50-100 µm. Før pulverlakkering benyttes sinkfosfatering 
for å sikre heft mellom sink- og pulverlakkering. Løfteanker inkl løftehode skal 
være CE-merket og tilfredsstille krav i ISO 9001. 

Som membran skal det benyttes type 1 ifølge håndbok 163 Vann- og 
frostsikring i tunneler når membranen er lagt oppå hvelv, type 3 når membranen 
er opphengt i bolter. 

 
c) Som grunnlag for elementproduksjonen skal det utarbeides en elementplan 

med oversikt over ulike elementer for aktuelle tverrsnitt, tverrsnittsendringer, 
tilpasningselementer ved nisjer etc..  
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Entreprenøren skal i god tid før produksjon av elementene starter framlegge 
dokumentasjon for byggherren. 

 
d) Toleranse for tykkelse av veggelementer er -0 / +10 mm. Toleranse for 

montasje som angitt i håndbok 163 Vann- og frostsikring av tunneler, tabell 8.3. 
 
e) Utstøping skal tilfredsstille kravene i klasse Normal kontroll, se NS-EN 13670. 

Kontroll av innstøpte bolter skal utføres ved at en ser at det kommer ut mørtel 
under plata som en utførelseskontroll i tillegg til dokumentert forbruk og riktig 
bøltemørtel. Hver bolt skal merkes at den er gyst.    

Pulverlakkering kontrolleres for adhesjon, gitterverdi Gt0, ingen tap av vedheft. 
Dokumenteres etter DIN 5315/ISO 2409. Bøyetest utføres i henhold til NS-EN 
ISO 1519 med dordiameter Ø = 5,0 mm. Etter utført bøyetest skal det ikke 
kunne påvises visuelle sprekker.  

 
x) Mengden måles som prosjektert areal målt på trafikksiden av elementene over 

overkant fundament. Fundamentene regnes som inkludert uten tillegg og måles 
ikke. Enhet: m

2
 

 
34.43 Armering av betonghvelv 

     
a) Omfatter levering og armering av hvelv av betong- eller lettbetongelementer. 
 
b) Sveiste armeringsnett skal være i samsvar med NS 3576-4 Armeringsnett. 

Nettdimensjon og eventuelle krav til stålklasse som angitt i den spesielle 
beskrivelsen. 

 
x) Armering måles med grunnlag i beregninger og tegninger som netto mengder 

etter bøyelister på grunnlag av nominelle vekter etter Norsk Standard. Enhet: 
tonn 

 
 

34.5 Lette konstruksjoner 
 
a) Omfatter levering og montasje av vann- og frostsikring med konstruksjon av 

lette materialer. Dimensjoneringsforutsetninger og krav til dokumentasjon er 
angitt i den spesielle beskrivelsen. 

     
b) Nærmere angivelse av type og krav til materialer er gitt i den spesielle 

beskrivelsen. 
    
x) Mengden måles som prosjektert areal målt på trafikksiden over overkant 

fundament. Fundamentene regnes som inkludert uten tillegg og måles ikke. 
Enhet: m

2
 

 
 
 

35 PORTALER, OVERBYGG, PUMPESTASJON, M.M.  
     
a) Omfatter levering og arbeider med utførelse av konstruksjoner som 

tunnelportaler, snø- og skredoverbygg i tilknytning til portalområdene, 
pumpestasjon, kuldeporter, bygninger etc.. Sprengning og masseflytting i 
forbindelse med forskjæringer er medtatt under hovedprosess 2. 

     
x) Kostnad angis som rund sum.  Enhet: RS 
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35.1 Portaler og skredoverbygg 
     
a) Omfatter levering og utførelse av portaler ved tunnelpåhugg inn til avslutning 

eller fuge i tunnel og skredoverbygg. 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
 

35.11 Grunnarbeider 
     
a) Omfatter alle nødvendige grunnarbeider for fundamentering av portaler og 

skredoverbygg og omfatter sprengning, graving, rensk, opplasting og transport 
av massene til fyllplass, inklusiv utlegging og eventuelle bolter. 

     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     

35.111 Sprengning for fundamenter 
     
a) Omfatter eventuell sprengning utover det profil som inngår i driving av 

forskjæring og tunnel, inkludert rensk for sprengning.     
 
c) Eventuelle særlige krav til boring og lading er angitt i den spesielle beskrivelsen. 
 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum under angitt planum. Enhet: m

3
 

 
35.112 Graving 

     
a) Omfatter graving, opplasting, transport til angitt fyllplass av løsmasser og 

steinmasser fra angitt planum i forskjæring og ned til fundamenteringsdybde, 
inklusiv utlegging. 

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum under angitt planum og regnes til en 

linje 0,5 m utenfor fundament. Enhet: m
3
     

 
35.113 Rensk og avretting 

     
a) Omfatter rensk av fundamentflater inklusive fjerning av renskemasser og ev. 

avretting.  
     
x) Mengden måles som prosjektert rensket areal inkludert arealet inntil 0,2 m 

utenfor fundamentets berøringsflate. Enhet: m
2
 

 
35.1131 Rensk av sprengt bergoverflate 

     
a) Omfatter finrensk av sprengt bergoverflate og fjerning av renskemasser. 
     
c) Berget renskes for alt løst materiale ved hjelp av f.eks. luft- og/eller vannspyling. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
35.1132 Avretting og rensk til uberørt grunn 

     
a) Omfatter rensk til uberørt, fast grunn etter utgraving for fundamenter, fjerning av 

renskemasser samt levering, utlegging, avretting og komprimering av 
avrettingslag. 

     
c) Rensken utføres uten omrøring av massene slik at fundamentet kan støpes mot 

avrettet grunn med fasthet tilsvarende de naturlige massene. 
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e) Toleranser for ferdig avretting er angitt i den spesielle beskrivelsen. 
     
x) Mengden måles som prosjektert rensket og avrettet areal. Enhet: m

2
 

     
35.114 Bolter 

     
a) Omfatter levering og montering av alle bolter for portal og skredoverbygg. 
 
b) Alle bolter skal korrosjonsbeskyttes minst tilsvarende en varmforsinking med 

tykkelse min. 65 µm. Bolter for innstøping skal være pulverlakkert med epoxy. 
Som innstøpingsmiddel benyttes ekspanderende mørtel. 

     
c) Differansen mellom boltens nominelle diameter og borhullets diameter skal 

være minst 10 mm. 
     
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 

35.12 Tetningsmembran 
     
a) Omfatter levering og montering av tetningsmembran inklusiv fiberduk for 

beskyttelse. Omfatter også ev. bearbeiding av underlaget før legging av 
membran, tilslutning av membran mot sidekanter, fuger etc., samt beskyttelse 
mot skader i byggetiden. 

 
b) Det benyttes membran type 1 iht. håndbok 163 tabell 8.1 eller asfaltmembran 

iht. tabell 8.2. Skjøting av membranen skal utføres med dobbel sveis. For 
beskyttelse av membranen benyttes fiberduk 1200 g/m². 

 
e) Tetthetskontroll av sveis skal utføres med trykkluftprøving. Testtrykket skal 

være ca. 1 bar pr. mm tykkelse. Trykkfallet etter 10 minutter skal være mindre 
enn 15%. 

     
x) Mengden måles som prosjektert areal med tetningsmembran. For kontaktstøp 

del av portal regnes arealet etter teoretisk sprengningsprofil. Enhet: m
2
 

 
35.13 Betongarbeider 

     
a) Omfatter levering av materialer og utførelse av betongarbeidene for portaler og 

skredoverbygg inklusive kontaktstøpt del. Omfatter også fundamenter. 
     
b) Det kan som for forskaling benyttes justerte bord eller stålform. Til armering skal 

benyttes stålkvalitet B500NC. Det anvendes betong B45 SV-40 i henhold til 
prosess 84.4. 

     
e) Tillatt avvik fra prosjektert profil er +/- 20 mm. Maksimal ujevnhet målt med 3 m 

rettholt er +/- 20 mm. 
     
x) Mengden måles som prosjektert volum. Enhet: m

3
 

 
35.131 Forskaling 

     
x) Mengden måles som netto prosjektert berøringsflate mot betong. Enhet: m

2
 

     
35.132 Armering 

     
x) Mengden måles som netto mengder etter bøyelister på grunnlag av nominelle 

vekter etter Norsk Standard. Enhet: tonn     
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35.133 Betong 
     

x) Mengden måles som prosjektert volum. Enhet: m
3 

 
35.14 Utlegging av løsmasser 

     
a) Omfatter opplasting, transport, utlegging og komprimering av løsmasser rundt 

portal og skredoverbygg. 
 
b) Krav til materialer som angitt i den spesielle beskrivelsen. 
 
c) Krav til utførelse som angitt i den spesielle beskrivelsen. Fylling og 

komprimering skal utføres med forsiktighet slik at konstruksjonen med membran 
ikke belastes unødvendig eller får skader. 

     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
 

35.3 Pumpestasjon 
     
a) Omfatter alle bygningsmessige arbeider inklusive levering av materialer ved 

utførelse av komplett pumpestasjon i forbindelse med lensing av vann i tunnel. 
Inkludert i prosessen er også levering og legging av ledninger som ikke er 
medtatt under hovedprosess 4. 

     
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 
 

35.4 Kuldeporter 
     
a) Omfatter levering og utførelse av komplette kuldeporter i tunneler. Omfatter 

også fremføring av elektrisk kraft til manøvrering av portene og levering og 
montering av varselskilter, eventuelt også signalanlegg. Dimensjonerende 
krefter er angitt i den spesielle beskrivelsen. 

     
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 
 

35.5 Tekniske bygninger, nødutganger og kiosk for nødstasjon 
     
a) Omfatter materialer, montering og alle bygningsmessige arbeider med tekniske 

bygninger, nødutganger og kiosk for nødstasjoner. 
    
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
  

35.51 Tekniske bygninger 
35.52 Nødutganger 
 
35.53 Kiosk for nødstasjon 

 
a) Omfatter levering, montering og bygningstekniske arbeider inkludert fundament, 

av en støv- og vanntett kiosk som nødstasjon i tunnelen, se håndbok 021 
Vegtunneler kap. 5.2.2.3 og kap. 4.6.3. Omfatter også levering av dør og karm 
med innmontert induktiv giver, skiltfolier og merking, samt festepunkt og skjulte 
trekkerør for montering av telefon, varme og belysning. Brannslokningsapparat, 
skap, skapdør og utstyr for øvrig er medtatt i prosess 36.4. 
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b) Dør til kiosk skal være utstyrt med panikkbeslag. Krav til korrosjonsbeskyttelse 
og kapslingsrad som gitt i prosess 36.  

 
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 
 
 

36 BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS-
UTRUSTNING  
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av permanent belysnings- og 

ventilasjonsanlegg, sikkerhetsutrustning og miljøtiltak med tilhørende opplegg 
for styring av installasjonene samt tilknytning til eksisterende strømnett, inklusiv 
nødvendige offentlige anmeldelser med tilhørende tegninger. 

 
b) For tunnelklasse A og B gjelder korrosjonsklasse C5-M med krav til 

korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN-ISO 1461 ved varmforsinking, NS-EN-ISO 
12944 for aluminiumsprodukter, og NS-EN 10346 for varmmetallisering. Lokale 
skader i varmforsinkingen skal repareres umiddelbart etter at skaden er oppstått 
med et lag på minimum av hva NS-EN-ISO 1461 krever. 

For tunnelklasse C, D, E og F, samt i tunneler med spesielt korrosivt miljø 
(f.eks. undersjøiske tunneler), skal alt utstyr, med unntak av trafikkinstallasjoner 
og annet utstyr som beskrives spesielt i annet materiale, leveres i syrefast stål, 
type EN 1.4436 (AISI 316L). Sveiser skal være fri for oppkulling. Sveisene skal 
etterbehandles, dvs. renses kjemisk og beises med spesialbeis (syrebeis) og 
deretter skylles. 

Festemateriell for utstyr i tunneler skal være av samme materiale som utstyret, 
eller av syrefast stål iht. EN 1.4404 eller EN 1.4432. Er det risiko for galvanisk 
korrosjon, skal festemateriell være galvanisk adskilt fra utstyret. 

Krav til kabler og kapslingsgrad som gitt i håndbok 021 kap. 10.1.3 og 10.1.4. 

Benyttet strips skal være av syrefri plast. Der det er angitt skal strips være 
brannsikre. 

Anerkjent merketype skal benyttes. Levetid for merking i anlegget skal tilsvare 
levetiden for den enkelte anleggsdel eller komponent i det miljø den er montert.  

For installasjoner i trafikkrommet, skal merking tåle direkte høyttrykksspyling på 
150 bar med 2 l/min. pr. dyse med avstand dyse-merking 500 mm.  

Branntettingsmasse skal oppfylle klasse EI60 eller som angitt. 
 
c) På kabelstige legges elkraft- og teletekniske kabler adskilt og stripses for hvert 

tredje stigetrinn. Maks. fire kabler stripses sammen.  

Der hvor mer enn én koblingsboks er montert, bør disse festes på en 
montasjeplate. Kabler som avgreines fra koblingsbokser skal ha 
strekkavlastning.  

Merking i anlegget skal utføres på en slik måte at det gir entydig og varig 
informasjon for korrekt betjening, vedlikehold og bruk av anlegget. Alle kabler 
skal merkes i tavle, ved avgrening og ute ved utstyret. Installasjoner i tunnel og 
fordelinger skal merkes tydelig med angitt tekst og/eller nummerskilt festet på 
holdbar måte. Skiltene skal være lesbare fra kjørebanen.  

Branntettinger skal utføres etter at all kabling, inkl. kabler fra andre entrepriser, 
er komplett montert. Branntettinger skal utføres i tilknytning til gjennomføringer 
mellom brannceller/rom i tekniske bygg, gjennomføringer i brannsikker 
kledning/vegg, og eventuelt andre områder. Type branntetting skal være iht. 
brannklasse for hvert enkelt rom. Byggherren skal ha kopi av ferdigmelding. 
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Samsvarserklæring med underlag, samt tegning med oversikt over alle 
branngjennomføringer, skal forelegges byggherren ved overlevering. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

36.1 Fellesanlegg for installasjonene 
 
a) Omfatter alle arbeider og materialer som inngår i framføring av elektrisk kraft fra 

eksisterende nett til anleggets transformator(er) og fellesanlegg i tunnelen. 
 
x) Kostad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.11 Høyspentfremføring 
 
a) Omfatter arbeider og materialleveranser for framføring av elektrisk kraft fra 

eksisterende nett til anleggets transformatorkiosk(er)/nettstasjon(er). Graving / 
sprengning, omfylling og dekking av kabler inngår i prosess 44. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.12 Transformatorkiosk/-rom 
 
a) Omfatter levering, installasjon og tilkopling av transformatorer, koblingsanlegg 

og øvrige installasjoner i transformatorkiosk/rom. Bygningsmessige arbeider er 
angitt i prosess 35.5. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 

 
36.13 Hovedtavle/fordelingstavle 

 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av hovedtavle/fordelingstavle, inklusiv 

utstyr og innredning. Omfatter også levering, montering og tilkobling av kabler i 
og mellom tavler i tekniske rom. Omfatter også tilkobling av kabler for 
strømforsyning av tunnelen. Omfatter også testing, merking og dokumentasjon, 
instruksjon og driftsinstruks på norsk. Omfatter også branntettinger. Omfatter 
også utstyr og arbeider med stikk for lys/varme, brannsentral, branndetektorer, 
temperaturgiver, telefonapparat i teknisk rom, strømforsyning for I/O i tavler mv. 
Omfatter også termofotografering av tavler av sertifisert termografør. 

 
b) Tavlene skal lakkeres med grå polyesterlakk eller tilsvarende. Jordfeilbryter skal 

være selektiv støtstrømsikker.  
 
c) Hovedtavlene/fordelingstavlene skal utføres iht. kravene gitt i NEK-EN 60439-1 

og ha kapslingsklasse min. FORM 3B. Ved overlevering av anlegget skal 
samsvarserklæring for tavler legges ved med bekreftelse av bl.a. 
overenstemmelse med normkrav og kapslingsklasse.  

Tavler skal inndeles med egne felt for ulike anleggstyper som tunnelventilasjon, 
tunnelbelysning, diverse kurser tunnel, diverse kurser tavlerom, prioriterte 
kurser etc. Det skal være adskilt frontpanel for brytere, vendere, timere for 
tunnelventilasjon og tunnelbelysning. Anlegget skal utføres med 20 % nyttbar 
utvidelsesmulighet innen hver seksjon, felt eller skap. Utvidelsesmuligheten 
gjelder både plass og elektrisk kapasitet. 

220/230V styrestrømskretser skal forsynes via IT- koblet skilletransformator. 
Styrestrømskretser for lys og styrte skilt monteres med 
holdefunksjon/holdekontakt. PLS'er skal gi separate impulser for av- og på-
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signaler slik at ved utfall av en PLS skal siste styrekommando gjelde 
(holdefunksjon).  

Riktige instillingsverdier for effektbryter skal angis på et gravert skilt oppsatt nær 
bryteren. 

Termografering av ferdige tavler skal gjennomføres etter 1 times drift med full 
last.  

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.14 Kabelstiger 
 
a) Omfatter levering og montering av kabelstiger i tunnelen, inkl. opphengsdetaljer, 

skjøtestykker etc. 
 
b) Overflaten skal ha en jevn og glatt struktur.  

Sammenføyningene mellom vangene og trinnene skal være helsveiset. 
Godstykkelse i vanger og stigetrinn skal for varmgalvaniserte kabelstiger være 
min 1,5 mm og for syrefaste kabelstiger min 1,25 mm.  

Muttere skal være i vibrasjonssikret utførelse slik at disse ikke skal kunne løsne. 
Låses med låsemutter eller tilsvarende.  

Kabelstigene skal være utført med C-profiler i vange og trinn (ingen hulprofiler), 
og leveres i 3-6 m lengder. Senteravstanden mellom stigetrinnene på 
kabelstigen skal være høyst 355 mm. Skjøtestykkene skal være godkjent 
jordingsforbindelse i henhold til NEK-IEC 61537. 

Pendelkonsoll skal ikke bygge mer enn 50 mm under kabelstigen og skal ikke 
oppta mer enn 50 mm plass i stigens bredde. Det skal være mulig å 
høydejustere min. 60 mm. Festeanordning for pendelkonsoll skal være slik at 
det er mulig å montere kabler fra begge sider av brua uten at disse må tres. 

Dimensjonerende last for kabelstigene er 125 kg/m for klasse A-B og 160 kg/m 
for klasse C-F. Sikkerhetsfaktor min. 1,7 og nedbøyning mindre enn 1 % av 
konsollavstand. Testet og godkjent som sikker arbeidslast (SWL), i henhold til 
NEK-IEC 61537. Dersom det benyttes festemekanisme som overfører last ved 
friksjon i forbindelsen, skal opphenget være utformet slik at kabelstigen ikke 
faller ned ved endring i dimensjonerende friksjonskraft. 

Pendelkonsoll med overgang til skinne/bergbolt skal med usymmetrisk last tåle 
100 kg der stigen ligger an mot konsollen uten å få en total vridning på over 3 
grader. Ved 1 m pendel og pendelkonsollbredde 500 mm skal stige kunne 
belastes vertikalt med 150 kg på ene stigevangen mellom to oppheng (cc 3 m) 
uten at utsvinget sideveis overstiger 30 mm. Overstiges dette må kabelstigen 
stabiliseres med stag. 

 
x) Mengden måles som prosjektert lengde kabelstige. Enhet: m 
 

36.15 Festebolter 
 
a) Omfatter levering, montering og kontroll av festebolter for kabelstiger og annet 

utstyr i vegger og heng samt levering og innstøping av innstøpningshylser i 
tunnelportalene, om nødvendig inklusiv boring av hull. 

 
b) Det skal benyttes innstøpte bolter Ø 20 mm B500NC med forankringslengde 

min. 1,0 m i berg. Alle stålbolter med tilbehør skal være lakkert med to-
komponent epoxy i tillegg til varmforsinking etter NS-EN ISO 1461, tabell 2. 
Skjøtehylsene skal ha min. 75 mm langt gjengeparti i hver ende. 
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c) Boltelengder velges av entreprenør ut fra krav til forankring, bergets beliggenhet 
og monteringshøyde for kabelstige. Skjøting av bolter tillates bare ved 
gjennomføringer av vannsikringshvelv/duk og skal utføres med gjenget 
skjøtehylse og låsemutter i begge ender. Det skal benyttes varige pakninger 
som sikrer en vanntett konstruksjon. Alle boltene skal kappes i riktig lengde før 
det monteres utstyr. 

 
e) Entreprenøren skal utføre kontroll og levere dokumentasjon basert på håndbok 

215 Fjellbolting. Festeboltene skal prøvebelastes med 2,5 kN for kabelstiger og 
10 kN for ventilatorrammer. 

 
x) Mengden måles som prosjektert antall bolter. Enhet: stk 
 

36.151 Festebolter for kabelstiger i vegger og heng 
 
c) Boltene skal monteres med maks 3 m senteravstand langs tunnelen, med 2 m 

avstand ved avgrening mot traforom og ved nedføring langs vegg i tunnel. 
Boltene over senterlinjen skal monteres vertikalt. Underkant bolt for 
langsgående kabelstiger, skal være 6,0 m over ferdig kjørebane ved tunnelprofil 
T8,5/T9,5, eller som angitt ved andre tunnelprofil. Boltene skal ikke kappes. 

  
d) Maksimalt avvik i sideretning for bolter for langsgående kabelstige: +/- 20 mm. 

Maksimalt avvik gjelder både ved boltens rot og underkant.  
   
x) Mengden måles som prosjektert antall bolter. Enhet: stk 

 
36.153 Festebolter for wirestrekk til nisjebelysning 

 
b) Det skal være min. 20 mm innvendig lysåpning på øyet. 
 
c) Minimum tre bolter skal monteres i hver havarinisje. Første bolt monteres ca. 

1,0 m før første armatur, og siste bolt ca. 1,0 m etter siste armatur. Boltene for 
endefester skal, så langt mulig, monteres i strekkretningen og plasseres slik at 
wirestrekk ikke kommer nærmere enn 200 mm fra bergoverflaten, eller 200 mm 
fra "kjøreboksen". Mellomliggende vertikale bolter monteres i rett linje og med 
øye i samme høyde over kjørebanen. Ved behov monteres ekstra vertikale 
øyebolter for å holde wiren ut fra berget. Minimum fire bolter monteres for 
wirestrekk i snunisjene. Boltene monteres i samme høyde som i havarinisjene. 

 
x) Mengden måles som prosjektert antall bolter. Enhet: stk 

 
36.154 Festebolter for ventilatorer/opphengsrammer 

 
b) Det skal benyttes 4 - 6 stk. Ø25 mm galvaniserte kamstålbolter med 250 mm 

langt gjengeparti. 
 
c) Boltene skal gå 2 m inn i fast berg og innstøpes i hele lengden. Dersom 

utstikkende del av bolten er lengre enn 0,5 meter i enden av rammen, skal det 
monteres avstivingsbolter på skrå som skal festes til den vertikale bolten med 
en egnet klemme. Nøyaktig plassering av boltene blir avgjort av byggherren 
etter at det er valgt ventilatorleverandør. Se også prosess 36.32. 

 
x) Mengden måles som prosjektert antall bolter. Enhet: stk 
 

36.155 Festebolter for skilt og annet utstyr 
 
a) Gjelder bolter for montering av skilt, nødstasjoner (skap) og diverse utstyr.  
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c) Nøyaktig lengde, plassering og antall bolter skal tilpasses skilt- og 
utstyrsleveranser.   

 
x) Mengden måles som prosjektert antall bolter. Enhet: stk 
 

36.16 Antennemast 
 
a) Omfatter levering og montering av komplett antennemast inkludert 

jord/fjellfundament med tilhørende sikringsbolter til berg. 
 
b) Det skal benyttes en bardunfri gittermast. Masteben skal ha tilkoblingspunkt for 

jording.  
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.17 Felles jordsystem 
 
a) Omfatter levering og montering av et felles jordsystem for tunnelanlegget, 

inklusiv nødvendig graving, tilbakefylling og planering som ikke inngår i andre 
prosesser. Uisolert jordleder som ligger i felles kabelgrøft i dagen, er medtatt 
under prosess 44. Omfatter også verifikasjon og dokumentasjon av anlegget iht. 
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.  

 
c) Ved all skjøting, avgrening, montering av kabelsko etc. skal det benyttes 

pressverktøy, slaglodding/sølvlodding eller termittsveising. Alle avgreninger fra 
jordleder skal utføres som parallellskjøt. PN gul/grønn ledninger skal ha hel 
kappe og isoleres med krympeskjøter i avgreninger og skjøter. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.171 Gjennomgående jordleder 
 
b) Uisolert 50 mm

2
 kobberleder. 

 
c) Leder legges i bunn drensgrøft og/eller trekkerørsgrøft. Lederen skal være 

tilgjengelig for tilkobling ved alle avgreninger og tilkoblingspunkt som gitt på 
tegninger. 

  
x) Mengden måles som prosjektert lengde jordleder. Enhet: m 
 

36.172 Tilkobling til jordleder, oppstikk og avgreninger 
 
a) Omfatter avgrening/oppstikk og tilkobling til gjennomgående jordleder. 
 
b) Isolert kobberledning med gul-grønn kappe. 
 
c) Ledningen for oppstikk eller avgrening skal føres gjennom trekkerør til 

nødstasjoner, skilt og kabelstige ved portaler. Ved lysmaster føres ledning inn i 
mastens fundament. Ledningen skal legges med tilstrekkelig lengde for senere 
tilkobling av utstyr. 

 
x) Mengden måles som antall oppstikk. Enhet stk 

 
36.173 Jordelektrode 

 
a) Omfatter etablering av jordelektrode for antennemast, elektrobygg og 

pumpestasjoner. Omfatter også tilkobling av gjennomgående jordleder til 
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jordelektrode, og oppstikk fra jordelektrode til hovedjordskinne i bygg, 
antennemast og lynvernanlegg.  

 
c) Jordelektrode skal ikke overdekkes før alle tilkoblinger og avgreninger er 

gjennomført og kontrollert. Lynvernanlegg skal tilfredsstille krav gitt i NEK-EN 
62305. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

36.2 Belysning 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av kabler og armaturer inklusive 

luminansmeter / fotocelle, og utprøving, idriftsettelse, dokumentasjon og 
driftsinstruks på norsk. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.21 Kabelfremføring mellom hovedtavle/fordelingstavler og armaturer 
 
a) Omfatter levering og montering av kabler mellom hovedtavle/fordelingstavle. 
 
b) Krav som angitt i håndbok 021 Vegtunneler, avsnitt 10.01.4 Kabler. 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde uten tillegg for skjøting etc. Enhet: m 
 

36.22 Luminans-/luxmåler 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av luminans- eller luxmåler inklusive 

kabler for automatisk regulering av nivået på belysningen. Nødvendige 
programmeringsarbeider er medtatt i prosess 36.7 Lokalt styresystem og 
programmering.  

 
c) Analoge målere skal operere mellom 4 – 20 mA med måleområde fra ca. 0 – 

20.000 lux. Dersom strøm faller under 4 mA i 1 minutt skal det avgis alarm i 
lokalt styresystem. Måler skal fungere automatisk ved oppstart etter et eventuelt 
midlertidig strømbrudd. Måler skal være cosinuskorrigert samt ha innebygd 
termostatstyrt varmeelement. Temperaturområde -40

o
C til + 50

o
C. Kalibrert 

måler skal tilkoples lokalt styreavsnitt for inn- og utkopling av de ulike 
belysningstrinnene i tunnelen. Antall belysnings-trinn og belysningsnivå skal 
være som angitt i den spesielle beskrivelsen. 

 
x) Mengden måles som prosjektert mengde. Enhet: stk 
 

36.23 Armaturer 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av armaturer, lyskilder og festeutstyr 

inklusiv nødvendige braketter og merking av armaturer, samt utarbeidelse av 
belysningsplaner. Kabler er medtatt i prosess 36.21. 

 
b) Armaturene skal tilfredsstille kravene for IP65, støvsikker og spylesikker 

utførelse, nipler på armatur IP66. 

Armaturer skal pulverlakkeres i tillegg til korrosjonsbehandling.  

Armaturer skal være vektsymmetriske med lyskilde i senter av armatur.  
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Merkeskilt for armaturene (50 mm) skal tåle direkte høytrykkspyling på 150 bar 
med 2 l/min. pr. dyse med avstand dysearmatur 500 mm. Armaturene skal ha 
en vedlikeholdsvennlig utførelse, slik at oppsamling av støv/vann unngås. 

Armaturene skal ha utskiftbar optikk og skal være konstruert slik at glasset blir 
hengende i armaturen når den åpnes. Lett tilgjengelig automatsikring skal være 
montert i armatur, og dimensjonert for armaturen. 

Armaturer skal også uføres i overenstemmelse med konstruksjons og 
sikkerhetskrav gitt i NEK IEC 60598-1. 

 
c) Krav som angitt i håndbok 021 Vegtunneler, avsnitt 10.3. Belysning. 

Belysningsplaner utarbeides i tabellform og forelegges byggherren for 
eventuelle kommentarer. Belysningsplanene skal vise armaturenes plassering 
og innbyrdes avstand, angivelse av trinn, effekt og plass for kursnr.   

Før bestilling iverksettes, skal datablad som viser armaturens konstruksjon, 
materialer, overflatebehandling, oppheng etc forelegges byggherren. 
Armaturens virkningsgrad, lysfordelingskurver, type drossel/forkobling som 
benyttes og armaturens temperaturbegrensninger skal også oppgis. 
Armaturene skal leveres med hensiktsmessig plasserte nipler og 
koblingsklemmer tilpasset avgrenings-/gjennomkoblingskabler. Nipler med 
kontramutter og pakning. Intern kabling i armatur av type BFSI eller tilsvarende. 
Armaturene skal kunne justeres sideveis. 

Kabler til armaturer skal legges med dryppnese. Armaturene for innkjøring og 
overgangssone skal festes med braketter som er tilpasset oppheng til 
kabelstige. Armaturene for indre sone skal festes med braketter som er tilpasset 
oppheng til kabelstige eller bergbolt. 

Lysrør-/LED-armaturer skal leveres med symmetrisk lysfordeling. Høytrykk 
natriumdamp (NaH) armatur for asymmetrisk belysning. Lysrør skal gi min. 80 
% lysutbytte ved -10 °C, med RA indeks 80 (fargetemperatur 4000K) og med 
min. servicelevetid på 30 000 t. Armaturene skal leveres for sikker tenning ned 
til -20 °C. Løsning med LED armaturer skal godkjennes av byggherren. 

Leverandøren står fritt til å tilby høytrykksarmaturer av forskjellig styrke for å 
optimalisere innkjørings- og overgangssone. Det skal ikke leveres mer enn 3 
forskjellige typer høytrykksarmaturer. Krav til luminans i de ulike soner er 
oppgitt i tabell 10.2 i håndbok 021 Vegtunneler. Tilbyder skal beregne anlegget 
iht. gjeldende internasjonalt regelverk med de tilbudte armaturer og basert på 
belysningsplan (luminansnivå, jevnhet, sonelengder etc.). Lysfordelingen skal 
være slik at tunnelveggen blir belyst i ca. 1,5 m høyde over kjørebanen. 
Beregninger skal ikke ta hensyn til refleksjon fra tunnelvegger. 

 
x) Mengden måles som prosjektert antall armaturer (inklusiv lyskilde). Enhet: stk 
 

36.231 Lysrørarmaturer 
36.232 NaH-armaturer   400 W 
36.233 NaH-armaturer   250 W 
36.234 NaH-armaturer   100 W 

 
36.24 Sikkerhetsbelysning 

 
a) Omfatter levering, montering, merking og tilkopling av kabler og armaturer for 

sikkerhetsbelysning i tunnelen, inkludert lyskilder og festeutstyr. 
 
b) Armaturene skal tilfredsstille materialkrav og kapslingsgrad i prosess 36.23 b). 

De skal også tilfredsstille kravene i IEC 60598-2-22.  
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c) Hver 4. armatur skal fungere som sikkerhetslys og skal tilkoples prioriterte 
kurser og funksjonssikker kabel, jf. håndbok 021 Vegtunneler, avsnitt 10.1.4 
Kabler.  

 
x) Kostnad angis som prosjektert antall armaturer. Enhet: stk 
 
 

36.3 Ventilasjon 
 
a) Omfatter levering, montering og merking av ventilatorer og servicebryter, samt 

levering og montering av kabler Prosessen omfatter også utprøving, 
idriftsettelse, dokumentasjon og drifts/vedlikeholdsinstruks på norsk. Bergbolter 
er medtatt i prosess 36.154. 

 
b) Ventilator inkludert motor, viftehjul, luftrettere, støydempere og festemateriell 

skal oppfylle krav til korrosjonsklasse C5-M iht. ISO 12944 og dimensjoneres for 
minimum 20 års levetid i et korrosivt og forurenset miljø. Viftehjulet skal være 
dynamisk avbalansert iht. ISO 1940-1:2003, klasse G2.5. Motoren skal oppfylle 
effektklasse IE3 (Eff1). 

Motoren skal ha nettspenning 3 x 400 V, isolasjonsklasse H, tetthetsgrad IP55 
og være dimensjonert for direkte start og minimum 40.000 driftstimer ved full 
last. Ved valg av lagertype og lagersmurning skal det tas hensyn til at viftehjulet 
vil rotere fritt i lange perioder med avslått motor og temperatur ned til -20

o
C. 

Ved bruk av lager som krever smørenippel på motoren, skal 
ventilatorhus/støydempere utføres slik at smøring kan utføres sikkert mens 
viftehjulet roterer. 

Ventilatorene skal leveres med en 4 m lang halogenfri og flammehemmende 
motorkabel som er ferdig koblet til motorviklingene og jordingspunkt på motor 
og ført ut gjennom ytre kapsel. Kabelen skal skjermes godt mot vibrasjon og 
slitasje. I ventilatorer med viftehjulsdiameter over 1500 mm, skal motorkabler og 
signalkabler føres i tette kanaler som bygges inn i luftrettere/motorfester. 

Ventilatorhus og støydempere skal bygges av kontinuerlig sveiste stålplater. 
Minste platetykkelser er 5,0 mm i ventilatorhus og 3,0/1,0 mm i støydempere 
(utvendig/innvendig). Utvendige luftrettere skal produseres av minimum 5 mm 
plater og ha solid avstiving og innfesting som sikring mot vibrasjon og utmating. 
Bolter m/utstyr skal være i syrefast stål iht. EN 1.4436.  

Ventilatorer skal ha egnede vibrasjonsdempere av gummi, konstruert slik at 
ventilatorene ikke kan falle ned. Ventilatorene skal være utstyrt med 
vibrasjonsvakt. Alle skruforbindelser for feste av ventilatorene skal låses med 
låsetråd, låsesplint eller låseskiver av en type som tilfredsstiller kravene i DNV’s 
“Rules for certification of Ships”, Part 4, Chapter 4 “Rotating Machinery, Power 
Transmission”.  

Alt stål skal være korrosjonsbeskyttet ved varmforsinking etter NS-EN ISO 
1461, utført etter at de enkelte deler er ferdig bearbeidet i verksted. Ved 
ferdigstillelse skal alle ståldeler, inkl. bolter og muttere, gis en ytterligere 
korrosjonsbeskyttelse ved et lag primer med tykkelse 80 µm, og to-komponent 
epoxy med tykkelse min. 80 µm. 

Lydtrykknivået for ventilatorene skal ikke overstige L=85 db(A) målt i 3 m 
avstand fra ventilator og i 45

o
 vinkel i forhold til ventilatoraksen. Målingene skal 

tilsvare måling i fritt felt. 

Tegninger av ventilatoren med motorsertifikat og dokumentasjon av 
materialkvalitet, korrosjonsklasse og temperaturklasse skal leveres før 
ventilatoren blir satt i produksjon.  

Krav til skyvkraft og temperaturklasse iht. EN 12101-3 er angitt i den spesielle 
beskrivelsen. 
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x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.31 Kabelfremføring mellom hovedtavle/fordelingstavler og ventilatorer 
 
a) Omfatter levering, montering og merking av servicebryter samt levering og 

montering av kabler og tilkobling mellom hovedtavle/fordelingstavle og 
ventilatorer. Utstyr i tavlerom er medtatt i prosess 36.13. 

 
b) Krav til koblingsbokser, se håndbok 021 Vegtunneler, avsnitt. 10.1.3 

Kapslingsgrad. 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde uten tillegg for skjøting etc. Enhet: m 
 

36.32 Impulsventilatorer 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av impulsventilatorer, rammer, 

festeutstyr etc. Prosessen omfatter også utprøving, idriftsettelse, og levering av 
dokumentasjon og drifts/vedlikeholdsinstruks på norsk. Bergbolter er medtatt i 
prosess 36.154. 

 
x) Mengden måles som prosjektert antall ventilatorer. Enhet: stk. 
 

36.322 Montering av ventilatorer 
 
a) Omfatter mottak, lagring og montering av ventilatorene. Byggherren inngår 

avtale med leverandør av ventilatorene og avtaler tidspunkt for levering i 
tunnelen med entreprenøren. 

 
c) Ventilatorene skal monteres i samsvar med beskrivelse fra leverandøren. 
 
x) Mengde skal måles som prosjektert antall ventilatorer. Enhet: stk 
 

36.33 Sjaktventilatorer 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkobling av sjaktventilatorer, 

frekvensomformere, servicebrytere, kabler samt nødvendige spjeld og annet 
mekanisk utstyr. Kabler for sjaktventilatorer er medtatt i prosess 36.31. 

 
x) Mengden måles som prosjektert antall ventilatorer. Enhet: stk 
 

36.34 Overvåking av tunnelluften 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av utstyr for overvåking av 

forurensingsnivået i trafikkrommet, samt kabler mellom utstyr og styreapparat 
etc. 

 
b) Detektorer skal være beskyttet mot høytrykksspyling med kapslingsgrad IP65. 

Gassmålere skal benytte et elektrokjemisk måleprinsipp og ha innebygget 
kompensering for temperatur, relativ luftfuktighet og trykk. Målesignal skal være 
passivt. 

Evalueringsenheter/målere skal ha funksjonsknapper for kalibrering og integrert 
display for kontinuerlig visning av måleverdier. 

 
c) Analoge målere/givere skal være ferdig kalibrert for tilkopling til 4-20 mA 

analoginngang på PLS. Se prosess 36.7, lokalt styringssystem og 
programmering. 
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Dersom strøm faller under 3 mA i 1 minutt skal det avgis alarm i lokalt 
styresystem. Gassmålere skal fungere automatisk ved oppstart etter et 
eventuelt midlertidig strømbrudd. Gassmålere skal tilkoples styresystem for inn- 
og utkopling av de ulike ventilasjonstrinnene i tunnelen. Kfr. prosess 36.7. 
Lokalt styresystem og programmering vedrørende styring av ventilasjon i 
tunnel.  

Gassgivere monteres ca. 1,5 m over vegskulder. Gassgivere skal tilknyttes PLS 
via en kabel som skal ivareta overføring av måleverdi, samt 24 V 
strømforsyning. Enhet skal ha display med visning av måleverdi samt 
beskyttelsesdeksel i klar akryl. 

Siktmåler og vindmåler skal monteres som beskrevet. Givere skal tilknyttes PLS 
via en kabel som skal ivareta overføring av måleverdi, samt 24 V 
strømforsyning.  

Testing av utstyret skal skje ved hjelp av realistisk type påvirkning som målerne 
er beregnet for, ikke ved elektrisk simulering. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.341 CO-gassmålere 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkobling av CO-målere med måleområde 0 – 

50 ppm. Kabler er medtatt i prosess 36.346. 
 
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 

 
36.342 NO-gassmålere 

 
a) Omfatter levering, montering og tilkobling av NO-målere. Kabler er medtatt i 

prosess 36.346. 
 
b) Måleområdet skal være fra 0 til 20 ppm.  
 
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 

36.343 NO2-gassmålere  
 
a) Omfatter levering, montering og tilkobling av NO2-målere. Kabler er medtatt i 

prosess 36.346. 
 
b) Måleområdet skal være fra 0 til 5 ppm. 
 
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 

36.344 Støv- og siktmålere 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkobling av utstyr for måling av PM10. Kabler 

er medtatt i prosess 36.346. 
 
b) Måleområdet skal være fra 0 til 5 mg/m

3
. 

 
c) Siktmåler skal stå ute i tunnel-rommet, ikke i tekniske rom med innsugeslanger 

fra tunnelrommet. Kontrollenhet monteres ca. 1,5 m over skulder, og skal ha 
display med visning av måleverdi samt beskyttelsesdeksel i klar akryl.  

 
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
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36.345 Vindmåler 
 
a) Prosessen omfatter levering, montering og tilkobling av måleutstyr for 

vindhastighet og retning. Kabler er medtatt i prosess 36.346. 
 
b) Vindmåler skal benytte måleprinsipp basert på ultralydsmåling og ha serielt 

grensesnitt. Kontrollenhet skal ha display med visning av måleverdi samt 
beskyttelsesdeksel i klar akryl. Måleområdet skal være fra -10 til +10 m/s.  

 
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 

36.346 Kabler for målere for overvåkingsutstyr 
 
a) Omfatter levering og montering/trekking av kabler mellom målere i prosess 

36.341 - 36.345 og lokalt styresystem. 
 
b) Det skal benyttes kabler som tilfredsstiller kravene i håndbok 021 avsnitt 10.1.4 

Kabler. 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde uten tillegg for skjøting etc.. Enhet: m 
 

36.3461 Kabler for gassmålere 
36.3462 Kabler for støv- og siktmålere 
36.3463 Kabler for vindmålere 
 
 

36.4 Sikkerhetsutrustning 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av sikkerhetsutrustning, nødutstyr, 

serviceinstallasjoner og utstyr for overføring av signal til bemannet sentral. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.41 Brannsikring 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av utstyr for varsling og bekjempelse 

av branntilløp i tunnel inkludert kabler for overføring av alarmsignal. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.411 Brannslokningsapparater og nødstasjoner 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av brannslokningsapparater inklusive 

alle skilt, nødstasjon skap (IP 65) med meldekontakt for 
brannslukningsapparatene, og skapdør. Omfatter også levering, montering og 
tilkobling av utrustning og tavler i nødstasjon kiosk. Kabler fra meldekontakter er 
medtatt i prosess 36.413. 

 
b) Apparatene skal være på minimum 6 kg pulver type ABC (NS EN3) og min. 

effektivitetsklasse 43A-233B. Hele apparatet skal være trykkladet, ikke med 
patron. Koplingsbokser montert i nødstasjon skal ha IP grad 55.  

I tekniske rom skal det benyttes kullsyreapparater, effektklasse (EN-3): 89B.  

Apparatene skal merkes med ”Statens vegvesen”. 

Meldekontakt (IP 65) skal monteres slik at det ikke gis falsk signal når skapdør 
er lukket, som følge av vibrasjoner med mer, og skal være 
hvilestrømskontrollert. 
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Skap skal ha dørlukkesystem med 3 punkt låsing med lås og dørvrider som skal 
kunne åpnes i begge retninger. Skap skal leveres med feste i hvert hjørne for 
direkte feste til vegg. Dør og karm skal lakkeres med to-komponent epoxy og ha 
signalrød farge, RAL 3020. 

 
c) Utførelse skal være iht. håndbok 021 Vegtunneler avsnitt 5.2.2.3 Nødstasjoner.  
 
x) Mengden måles som prosjektert antall skap. Enhet: stk 
 

36.413 Kabler for brannsikringsutstyr 
 
a) Omfatter levering og trekking av kabler mellom brannskap og grensesnitt 

styresystem. 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde, uten tillegg for skjøting etc.. Enhet: m 
 

36.42 Nød/rømning 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av ledelys for tunnel, nødtelefoner og 

nødstrøm, samt av utstyr for overføring av signaler. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.421 Ledelys for tunnel 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av ledelys for tunnel, inkl. kabler.  
 
b-c) Materialer og utførelse iht. håndbok 021 avsnitt 5.2.2.2 Ledelys for tunnel. 

Ledelys for tunnel skal tilkobles nødstrømsanlegget.  
 
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 

36.4211 Ledelys for tunnel m/lyskilde  
 

x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 
36.4212 Ledelys for tunnel m/LED  

 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av LED baserte ledelys for tunnel inkl. 

kabel. 
 
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 

36.422 Nødtelefon 
 

a) Omfatter levering, montering og tilkopling av nødtelefoner og 
nødtelefonsentraler inkludert programmering. Levering og montering av kiosker 
er medtatt i prosess 35.5 og skap i 36.411. Skilt er medtatt i disse prosessene.  

 
b) Nødtelefoner skal være av en type som gir ringesignal når røret løftes, skal gi 

kontakt med bemannet sentral, politi, brannvesen e.l., være koblet slik at det er 
mulig å se hvilken telefon det ringes fra.  

Kfr. håndbok 021 Vegtunneler kap. 5.2.2.3 vedr. norsk og engelsk rettledning 
for bruk av nødtelefon.  

Sentral skal leveres komplett med strømforsyning og skal være tilkoblet 
nødstrømskurs, nødtelefonapparatene og offentlige linjer. Sentral skal leveres 
med ”selvtest”-program.  
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Nødtelefonapparat skal ha et S/N (signal/støy forhold) som er tilpasset bruk i 
nødstasjon i tunnel, og skal være i vandalsikker utførelse med IP65. 
Handsett/rør med mikrofon som demper bakgrunnsstøy. Apparat skal også 
leveres uten tastatur/nummerskive, men med gaffelkontakt med integrert 
signalkontakt for registrering av "rør av". 

Nødtelefon skal monteres i nødstasjon. Hvis nødtelefonsystemet er basert på 
kobberkabler til hvert apparat, skal alle linjer til apparatene være sikret med 
glassikringer. Sentralenhet skal kunne håndtere min 2 samtidige anrop. 
Responstid fra bruker tar av røret til ringetone aktiveres skal være maks. 5 sek. 

Sentral skal kunne koples til ISDN-linje, analog linje, fast digitalt samband, samt 
til fiberlinje. Grensesnitt for linjetilknytning skal oppgis for sentralen. 

 
x) Mengden måles som prosjektert antall.     Enhet: stk. 
 

36.423 Nødstrømsanlegg 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av dieselaggregater eller UPS-anlegg 

med batteripakke. 
 
c) Følgende utstyr skal være knyttet opp mot reservekraft / nødstrømsforsyning 

(batteri eller aggregat):  

- Lokalt styre- og overvåkningssystem,  
- Automatiske bommer,  
- Rødt stoppblinksignal,  
- Sikkerhetsbelysning,  
- Ledelys for tunnel,  
- Nødtelefon,  
- Serviceskilt,  
- Nødutgangsskilt,  
- Radio- og kringkastingsanlegg. 

Nødstrømsanlegg skal gi minimum 1 times driftstid ved dimensjonerende 
belastning og minimum 4 timer for radioanlegg. Funksjonssikkerhet skal 
ivaretas i henhold til håndbok 021 Vegtunneler avsnitt 10.2 og 5.2.2.1. Hvis 
nødstrømsanlegg baseres på sentralisert batterianlegg, skal batteriene 
plasseres i eget rom med batteribryter i tavlerommet . 

UPS-ene skal være av typen "on line" med nødvendige inn- og utgående 
brytere, batteri-bryter, likeretter, vekselretter, transformatorer, statisk by-pass, 
synkroniseringsenhet, samt nødvendige filter og skjerming for å unngå uønsket 
elektrisk, magnetisk eller akustisk støy. Eventuelle betingelser for å oppnå dette 
angis. Likeretter, vekselretter og statisk by-pass skal være plassert i felles skap. 
Batterier skal være av type ventilregulerte batterier med minimum levetid på 8 
år, og monteres i stativ for maksimal lufting. 

UPS-ene skal primært være selvkjølte. Hvis kjølevifter benyttes, skal disse ha 
redundant funksjon med alarm for viftefeil. Driftstemperatur for rommet skal 
oppgis. 

Krav til kvalitet og data for likeretter som kapasitet, vekselretter, 
inngangsspenning, utgangsspenning mv. er gitt i den spesielle beskrivelsen. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.424 Kabler for utstyr Nød/rømning 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av kabler for nød/rømningsutstyr 
x) Mengden måles som prosjektert lengde uten tillegg for skjøting etc. Enhet: m. 
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36.425 Utstyr for overføring av signaler 
 
a) Omfatter levering, montering og idriftsetting av utstyr for overføring av signaler 

fra tunnel til overvåket sentral. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 

 
36.43 Kringkasting og radiokommunikasjon 

 
a) Omfatter levering, montering, tilkopling og idriftsetting av godkjent radioutstyr for 

kringkasting i vegtunnel inklusiv antenner, matekabler og utstrålende 
antennekabler. Omfatter også vedlikehold i 3 år. Antennemast er medtatt i 
prosess 36.16. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.431 Radioteknisk utstyr 
 
a) Omfatter levering, montering, tilkopling og idriftsetting av radioteknisk utstyr for 

kringkastingsanlegg i tunnel.  
 
b-c)  
 Definisjon av begreper: 

TRS  komplett Tunnel Radio System for kringkasting 
RSEN  Radio Sentral, del av TRS 
RFOR  Radio Forsterker, del av TRS 
I det fri  utenfor tunnel 

  
 Generelt 
 Enheter i TRS skal tilfredsstille Post- og teletilsynets gjeldende krav til 

radioutstyr. Det skal leveres samsvarserklæring. Enheter i TRS skal ha 
nødvendig CE merking. TRS skal ha en operativ levetid på minimum 10 år. 
Entreprenøren forplikter seg til å skaffe nødvendige reservedeler i minimum 10 
år etter levering av utstyret. 

  

 RSEN skal leveres i 19” skap. 

 RFOR kan leveres montert i 19” skap eller som egen veggmontert enhet. 

 TRS skal leveres for drift fra 230 VAC. 
 
 Oppetid 
 TRS skal være konstruert for 365 dager 24 timer kontinuerlig drift, og for å 

minimalisere behov for hyppig preventivt vedlikehold. 
 
 Oppetiden til TRS skal være bedre enn 99,9 %, regnet etter formelen 
 
 Oppetid=MTBF*100% /MTBF+MTTR 
 
 hvor: 
  Oppetid=MTBF/MTBF+MTTR 
  MTBF=Mean Time Between Failure 
  MTTR=Mean Time To Repair = i gjennomsnitt 4 timer 

Funksjonsbeskrivelse, generelt 
Hensikten med TRS er å distribuere radiokringkasting i tunnel og varsle 
trafikanter i tunnel om hendelser eller andre forhold og gi instruksjoner ved å 
bryte inn i kringkastingen lokalt i tunnelen. I normal situasjon vil trafikantene i 
tunnel motta originalt kringkastingsprogram. I situasjoner der det er ønskelig å 
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varsle trafikantene, skal det være mulig å avbryte kringkastingsprogrammene 
med melding. 

TRS skal ikke på noen måte virke inn på den normale kringkasting i det fri. 

For DAB mottakere skal det ikke være merkbar overgang i mottak av 
programinnhold når en kjører inn i, kjører i, eller kjører ut av tunnelen. Det skal 
etterstrebes at interferenssoner for analog FM ved tunnelmunningene skal være 
kortest mulig. 

TRS skal være forberedt for utbygging til 4 DAB blokker. 
 

Signaldistribusjon 
Kringkastingssignaler skal hentes fra det fri med egne antenner, og 
videresendes i tunnelen med samme frekvens som i det fri, uten tap av 
opprinnelig programinnhold. Det skal leveres nødvendige antenner for 
montering i eksisterende mast. 

Distribusjon av kringkastingssignaler i tunnel skal skje via strålekabel.  

Segmenter av strålekabel skal mates fra begge ender for å gi redundans. 

TRS skal gi god dekning uten dødsoner for bilmonterte radiomottakere gjennom 
hele tunnelen. Ikke på noe sted i tunnelens kjørefelt skal signalnivå for DAB 
være lavere enn -72 dB(mW) og maks BER 10

-4
 målt med kvartbølgeantenne 

på biltak. Det forutsettes at det er DAB signal med tilstrekkelig signalkvalitet 
utenfor tunnelmunning. 

Minimum signalnivå for FM skal være -89 dB(mW) målt med kvartbølgeantenne 
bølge antenne på biltak. 

I lengre tunneler vil det være nødvendig å installere forsterkere (RFOR) for å 
oppnå tilstrekkelig signalstyrke gjennom hele tunnelen. RFOR skal mates fra 
RSEN med singelmodus fiberforbindelse. 

Strålekabel i tunnel vil også distribuere andre radiosignaler, som (men ikke 
begrenset til) Nødnett (TETRA 385-400 MHz) og analog VHF/UHF. TRS skal 
inneholde nødvendige filtre og kombinere for tilkopling til strålekabel, og det 
skal sikres at TRS ikke interfererer med andre radiosignaler på strålekabelen. 
Det skal etterstrebes at signaltap påført andre systemer som følge av 
installasjon av kombinerutstyr blir så lavt som mulig, og tapet skal spesifiseres. 

Før mating av strålekabelsegment skal kringkastingssignalene fordeles til et 
målepunkt med nivå maks -20 dBm. Konnektor i målepunktet skal være BNC-
hun. 
 
Innbrytning: 
TRS skal inneholde utstyr og funksjoner som gjør det mulig å bryte samtidig inn 
i samtlige kringkastingsprogrammer som distribueres i tunnelen. Innbrytning vil 
være sanntids audio og forhåndsinnspilte meldinger. 

TRS skal inneholde utstyr og funksjoner for innspilling og lagring av minimum 3 
forskjellige meldinger. Avspilling av meldinger vil bli initiert fra tunnelens PLS 
system. 

Ved innbrytning i analog FM skal RDS TA settes aktiv, og RT=»VIKTIG 
MELDING fra Statens vegvesen». 

Innbrytning i DAB skal skje på en slik måte at DAB-mottakere i tunnelen ikke 
mister synkronisering. 

Ved innbrytning skal det først spilles en kjenning, og deretter meldingen 
(sanntids audio eller forhåndsinnspilt). Når meldingen er ferdig, skal kjenningen 
og meldingen spilles på nytt, før innbrytningen avsluttes. 

Det skal leveres utstyr for innbrytning montert i Nødstyrepanel. Utstyret skal 
inneholde bryter for aktivisering av innbrytning, og mikrofon for å lese melding. 
Utstyret skal tilkoples TRS via singelmodus fiber. 



124          HOVEDPROSESS 3  HÅNDBOK 025, PROSESSKODE 1,  2012 

Alternativt kan innbrytning skje fra nødtelefon montert i Nødstyrepanel. 

I tunneler med flere løp, og der TRS forsyner fibermatede forsterkere i flere 
tunneler, skal det være mulig i TRS å bestemme hvilke forsterkere som skal 
føre signal med innbrytning. Hvilke løp/tunneler som skal ha innbrytning 
indikeres til TRS fra tunnelens PLS system. Under innbrytning skal forsterkere 
som ikke sender innbrytning sende originalt programinnhold. 
 
Styring og overvåkning 
TRS skal selvstarte ved spenningspåslag, og oppnå full driftsstatus uten 
betjening fra operatør. 

TRS skal inneholde utstyr og funksjoner for overvåkning av driftstilstand. Feil 
som forårsaker at TRS ikke fungerer etter hensikten og/eller trenger tilsyn, skal 
meldes til tunnelens PLS system. 

RF effekt mot strålekabel skal overvåkes, likeledes reflektert effekt. 

RFOR kan gi alarm til RSEN, eller direkte til tunnelens PLS system der RFOR 
er installert. 

TRS skal som minimum gi følgende alarmer til tunnelens PLS system: 
- funksjonsfeil som krever tilsyn 
- lav effekt fra FM kanal/DAB blokk mot strålekabel 
- reflektert effekt fra strålekabel 

 
TRS skal inneholde utstyr og funksjoner for fjernstyring og –overvåkning 
Tilbyder skal levere beskrivelse. 

 
e) Detaljert blokkskjema som viser valgt løsning for kringkastingsdekning i 

tunnelen skal framlegges byggherren før installeringen starter. 

Før overlevering skal TRS kontrollmåles av entreprenøren. Statens vegvesen 
skal forhåndsvarsles for å kunne delta ved kontrollmålingen.  

Alle RF nivåer som mates mot strålekabler skal måles, separat for hver FM 
kanal og hver DAB blokk. 

RF dekningen i tunnelrommet skal måles gjennom hele tunnelen. 

Måleresultatene skal føres i en detaljert målerapport som skal forelegges 
Statens vegvesen. 

Rapport fra årlige kontrollmålinger i garantitiden (3 år) skal uoppfordret 
overleveres Statens vegvesen.  

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.432 Vedlikehold i 3 år 
 
a) Omfatter alle kostander forbundet med å opprettholde funksjon av utstyr 

beskrevet i prosess 36.431 i 3 år etter permanent trafikkpåsetting. I den aktuelle 
perioden skal entreprenøren rette feil, bytte ut defekte deler eller på annen måte 
å utbedre leverte deler slik at alle krav til funksjon opprettholdes. Omfatter også 
kostnader for ev. nødvendig sperring ved behov for tilgang til anlegget.  

 
c) Reparasjonsarbeider i tunnelen skal være påbegynt innen første arbeidsdag 

etter at feil er meldt.  
e) Det skal foretas kontrollmålinger hvert år i perioden. Målerapport skal 

fremlegges for Statens vegvesen. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Utbetales med 1/3 per år etterskuddsvis. Enhet: 

RS 
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36.433 Utstrålende antennekabler (strålekabel) 
 
a) Omfatter levering, montering og terminering av utstrålende antennekabler 

(strålekabler), samt kontrollmåling og utarbeidelse av målerapport. 
b) Utstrålende antennekabler skal være godkjent etter følgende krav (kabelklasse 

2 i HB 021): 
  Flammehemming: IEC 60332-1 
  Brannspredning på stige: IEC 60332-3 
  Røykutvikling: IEC 61034-2 
  Korrosive avgasser: IEC 60754-1 og IEC 60754-2 
 
 Det aksepteres at 1 ¼ toms utstrålende antennekabler med diameter < 40 mm 

oppfyller IEC 61034-2 (røykutvikling) testet med kun en kabellengde, og ikke to 
sammenbuntede lengder som spesifisert i testen. 

 Utstrålende antennekabler har samme utvidelsesgrad som kobber (16*10
-6

 
m/°K), og skjøter skal utføres med fleksible kabler med tilstrekkelig lengde. 

 Hvert tiende feste for strålekabel skal være brannsikkert, slik at kabelen ikke 
faller ned ved en eventuell brann. 

 Termineringer og skjøter på utstrålende antennekabler skal være vanntette. 
 
c) Utstrålende antennekabler skal monteres etter leverandørens anbefalinger og 

anvisninger. 
 
e) Etter montering og terminering skal utstrålende antennekabler kontrollmåles og 

rapport utarbeides. Målerapport skal fremlegges for Statens vegvesen. 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m 
 

36.434 Koaksialkabler 
 
a) Omfatter levering, montering og terminering av koaksial matekabler. 
 
b) Koaksialkabler som benyttes i tunnelrommet skal være godkjent etter følgende 

krav (kabelklasse 2 i HB 021): 
  Flammehemming: IEC 60332-1 
  Brannspredning på stige: IEC 60332-3 
  Røykutvikling: IEC 61034-2 
  Korrosive avgasser: IEC 60754-1 og IEC 60754-2 
 
 Termineringer og skjøter på koaksialkabler montert utendørs og i tunnelrommet 

skal være vanntette. 
 
e) Etter montering og terminering skal koaksialkabler kontrollmåles og rapport 

utarbeides. Målerapport skal fremlegges for Statens vegvesen. 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m 
 
 

36.5 Trafikkregulering/overvåking 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkobling av alt utstyr i forbindelse med 

regulering og over-våking av trafikken. Kabling for prosessene 36.51, 36.52, 
36.54, 36.55 og 36.56 er medtatt i prosess 36.57. 

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
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36.51 Rødt stoppsignal og bommer 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av stoppblinksignal, variable skilt og 

bommer samt induktiv sløyfe i vegbanen der dette er aktuelt. Kabler er medtatt i 
prosess 36.57. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 

 
36.511 Rødt stoppblinksignal 
36.512 Kombinert stoppblinksignal og arbeidsvarsling 
 
36.513 Bommer 

 
a) For automatiske bommer skal levering og montering av koplingsavsnitt og 

tilhørende kabler være inkludert. Omfatter også levering og montering av 
induktiv sløyfe i vegbanen inklusiv tilhørende kabelframføring. Tilknytning til det 
lokale styresystemet er medtatt i prosess 36.7. 

 
b) Bommene skal være utstyrt med varsellamper og refleks. 
 

36.52 Skilt og nødutgangsskilt 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av innvendig belyst skilt. Kabler er 

medtatt i prosess 36.57. 
 
c) Utførelse iht. håndbok 021 Vegtunneler, avsnitt 6.2.2 Trafikkskilt i tunnel og IEC 

60598-2-22. 
 
x) Mengden angis som prosjektert antall. Enhet: stk 

 
36.521 Skilt 601 Radio m/gul vekselblink 
36.522 Skilt 605 og 606 
36.523 Skilt 555-600.21 
36.524 Skilt 570.1 Nødutgang 
36.525 Skilt 570.2 og 916 Avstandsmarkering 
36.526 Fare-, påbuds-, fartsgrense- og opplysningsskilt 
36.527 Vegvisningsskilt 
36.528 Nødutgangskilt 

 
36.53 Video-overvåking 

 
a) Omfatter komplett anlegg for video-overvåking som angitt i planene. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.531 Videokameraer 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av kamera, inkl. braketter og 

festeutstyr etc., sentrale og distribuerte evaluering- og overføringsenheter, 
monitorer, videoutstyr, forsterker etc. Programmeringsarbeider for kamera er 
medtatt i prosess 36.7. Kabler er medtatt i prosess 36.534. 

 
x) Kostnad angis som prosjektert antall kameraer. Enhet: stk 
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36.532 Skap for kamerakontroll og dataoverføring 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av egne skap for tilførsel, signal- 

/nettverkskabel og utstyrsenheter til kameraene.  
 
x) Mengden måles som antall skap. Enhet: stk 

 
36.533 Fiberkabler for videokamera 

 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av fiberkabler, inklusiv fiberpatch 

mellom fiberpanel og sentral/distribuert evaluering-/overføringsenhet.   
 
c) Fiberkabel trekkes fra fiberpanel ved matrise og frem til ITV-skapene. 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m 
 

36.534 Signal-/nettverkskabel 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av kabler til videokamera. 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m.  
 

36.54 Kjørefeltsignal 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av kjørefeltsignaler inkl. styreskap og 

kabler mellom signalenheter og styreskap. Øvrige kabler er medtatt i prosess 
36.57. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.55 Trafikktelling, køvarsling, tilfartskontroll og hendelsesdetektering 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av alt utstyr for trafikktelling, 

køvarsling, tilfartskontroll og hendelsesdetektering. Programmeringsarbeider er 
medtatt i prosess 36.7. Kabler er medtatt i prosess 36.57. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.56 Høydebegrensning 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av alt nødvendig utstyr for 

begrensning eller varsling av for høye kjøretøyer, inkludert både mekanisk og 
optisk utstyr. Kabler er medtatt i prosess 36.57. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.57 Kabler for trafikkinstallasjoner 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av kabler for utstyr til 

trafikkinstallasjoner. 
 
b) Kabler skal tilfredsstille krav i håndbok 021 Vegtunneler, avsnitt 10.1.4 Kabler. 

Kabelklasse skal være som angitt i planene. For bommer skal det føres 
separate kurser fra fordelingstavle (prioriterte kurser) til bomstyreskap. 

 
x) Mengden måles som prosjektert lengde uten tillegg for skjøting etc. Enhet: m 
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36.571 Kabler for rødt stoppsignal og bommer 
36.572 Kabler for skilt og nødutgangsskilt  
36.574 Kabler for kjørefeltsignal 
36.575 Kabler for trafikktelling, køvarsling, tilfartskontroll og hendelsesdetektering  
36.576 Kabler for høydebegrensning 
 
 

36.6 Renseanlegg 
 
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av alt utstyr for luft- og vannrense-

anlegg. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.61 Luftrenseanlegg 
 
36.611 Støvfjerningsanlegg 
36.612 Gassrenseanlegg 

 
36.62 Vannrenseanlegg 

 
 

36.7 Lokalt styringssystem og programmering 
 
a) Omfatter levering, montering, tilkobling og idriftsettelse av lokalt styresystem 

med tilhørende utstyr, kabelarbeider og programmering og lisenskostnader. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.71 PLS og diverse utstyr 
 
a) Omfatter levering, montering, tilkobling og idriftsettelse av utstyr iht. den 

spesielle beskrivelsen, inklusiv tilhørende utstyr og kabler. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

36.72 Programvare og programmering 
 
a) Omfatter levering og installasjon av programvare inklusiv kostnader for lisenser 

gyldig ut reklamasjonstiden. Omfatter også programmering. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 
 

37 TIL BRUK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD      
 
 
 

38 TIL BRUK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD         
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Hovedprosess  4 
Grøfter, kummer og rør 

 
 

41 ÅPNE GRØFTER    
     
a) Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell rensk, 

opplasting, tran-sport og utlegging til mellomlager, fyllplass eller til tipplass 
langs traseen. 

     
d) Krav til dokumentert kontrollomfang er: 
  1 kontroll pr. 20 meter ved fall ≤ 10 promille 
  1 kontroll pr. 50 meter ved fall > 10 promille 
     
e)  Grave- og sprengeprofilet skal ikke avvike fra prosjektert høyde med mer enn 

+50/-200 mm. 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
 
 

41.1 Åpne grøfter i løsmasse                                      
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
 

41.11 Graving, opplasting, transport og utlegging                 
     
x) Mengde måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
 

 
 

41.2 Åpne grøfter i kombinert løsmasse/berg (løsmassetykk. ≥0,3m) 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
     

41.21 Graving, opplasting, transport og utlegging                 
     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
 

     
41.22 Sprengning, opplasting, transport og utlegging 

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
 

 
 

41.3 Åpne grøfter i berg (løsmassetykkelse < 0,3m) 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
 

41.31 Avdekking, sprengning, graving, transport og utlegging     
     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
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41.4 Åpne grøfter i sprengt stein 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
     

41.41 Avdekking, graving, opplasting, transport og utlegging     
     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
 

 
 

41.5 Åpne grøfter i myr     
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
     

41.51 Graving, opplasting, transport og utlegging                 
     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
 

 
 
 

42 LUKKEDE RØRGRØFTER 
     
a) Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider samt nødvendig rensk 

av rørgrøfter. Omfatter også nødvendig stempling og avstivning. Omfatter også 
opplasting, transport og utlegging til mellomlager, fyllplass eller til tipplass langs 
traseen. Omfatter også levering og legging av fiberduk langs grøftebunn/-sider. 
Omfatter også opplasting, transport, utlegging og komprimering av masser for 
fundament, omfylling og gjenfylling samt komprimering av masser over 
ledningssonen. Omfatter også levering av massene i de tilfeller hvor det innen 
anleggsområdet ikke finnes stedlige masser, inklusiv behandlede rivemasser, 
som tilfredsstiller materialkravene. I enhetsprisene skal også nødvendig sikring 
av byggegropene være inkludert. Omfatter også materialer og arbeid med 
utvidelse av grøfteprofilet for kummer.  

Levering og legging av rør er medtatt i prosess 43. Sprengning og fjerning av 
steinmasser i grøfteprofil og kumutvidelser i tunnel er medtatt i prosess 32. 

     
b) Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag opp til 0,25 m over topp rør 

skal være tilpasset rørtypen som skal benyttes. Følgende massetyper er egnet. 
D angir øvre siktstørrelse: 

 
 Fundamentmasse, velgradert: 
  D <= 32 mm for betongrør  < 400 mm 
  D <= 53 mm for betongrør ≥ 400 mm 
  D <= 22 mm for plastrør ≤ 300 mm 
  D <= 32 mm for plastrør > 300 mm 
  D <= 32 mm for stålrør 
 
 Fundamentmasse, ensgradert: 
  D <= 22 mm for betongrør < 400 mm 
  D <= 32 mm for betongrør ≥ 400 mm 
  D <= 22 mm for plastrør ≤ 300 mm 
  D <= 32 mm for plastrør > 300 mm 
  D <= 22 mm for stålrør 
 
 Sidefylling/beskyttelseslag: 
  D <= 63 mm for betongrør < 400 mm 
  D <= 120 mm for betongrør ≥ 400 mm 
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  D <= 16 mm for plastrør < 300 mm 
  D <= 22 mm for plastrør ≥ 300 mm og < 600 mm 
  D <= 32 mm for plastrør ≥ 600 mm    
  D <= 32 mm for stålrør 
 

Ved legging av flere rørtyper i samme grøft skal det velges en massetype som 
egner seg for samtlige rør. 

Materiale til sidefylling og beskyttelseslag for drensrør skal tilfredsstille vanlige 
filter-kriterier mot rørenes drensåpninger (spalter) og mot jordmaterialene 
omkring grøfta. Filtermaterialene skal ikke være vannømfintlige, og maksimal 
kornstørrelse skal ikke være større enn for omfyllingsmaterialer forøvrig.     

Til gjenfylling i drensgrøfter skal det brukes drenerende materialer. Til 
gjenfylling av drensgrøfter med drensmatter (komposittdren med stort 
innløpsareal) kan det brukes stedlige materialer. Til øvrige grøfter skal 
gjenfylling over ledningssonen, hvis ikke annet er angitt, bestå av 
komprimerbare stedlige materialer med maksimal kornstørrelse 300 mm, og 
maksimalt 2/3 av lagtykkelsen. Stein større enn 100 mm skal være jevnt fordelt i 
massen. 

Til overvannsgrøfter kan man også bruke gjenbruksbetong til fundament, 
sidefylling og beskyttelseslag, i samme sortering som vanlig steinmateriale. 

Som fiberduk skal det benyttes bruksklasse 3 iht. håndbok 018 Vegbygging, pkt 
521. Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2002 for den 
aktuelle bruksklassen og være registrert under denne sertifiseringsordningen 
eller 3dje parts verifisering til samme kvalitetsnivå. 

   
c) Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal Arbeidstilsynets forskrifter 

følges, uavhengig av antatt teoretisk grøfteprofil. Det teoretiske profil danner 
grunnlaget for masseberegningene uavhengig av virkelig utgravd sidehelning. 
Graving og sprengning skal utføres med forsiktighet. Ferdiggravet grøftebunn 
skal ha fasthet tilsvarende naturlig lagring av de omkringliggende masser. 
Dersom grøftebunn ligger i bløt leire eller organiske jordarter, skal utgravingen 
utføres slik at bunnen ikke omrøres. 

I kuldeperioder skal grøftebunn og sider beskyttes mot tele, og det skal påses at 
grøftebunnen er fri for tele, snø og is før legging av ledningsfundament. 

Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og rørdimensjon, se håndbok 
018 Vegbygging, pkt 423. I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik 
at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. I tillegg skal 
ledningsfundament rakes og løsgjøres i en dybde på 50 mm og en bredde på 
0,3 D der ledningsstammen skal ha anlegg på fundamentet. 

Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal transporteres forsiktig ned i grøfta 
og fordeles lagvis på begge sider av ledningen og opp til 250 mm over topp rør. 
Det skal påses at massene slutter godt an mot ledningen under og på begge 
sider. Tipping direkte fra lasteplan eller transport over grøft er ikke tillatt før 
overdekningen over røret er minst 0,5 m for betong- og stålrør, og 3 ganger 
rørdiameter (min 0,5 m og maks 1,2 m) for plastrør. Dersom ikke annet er 
angitt, legges massene ut med maksimal lagtykkelse på 200 mm. For betongrør 
≥ 400 mm tillattes 300 mm lagtykkelse. Komprimering av sidefylling, beskytt 
elseslag og gjenfyllingsmasser skal utføres slik at ledningene ikke forskyves 
eller skades. 

Fiberduk skal beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 måned.  
     
d) Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rør) er +/- 30 mm.  
 Tillatt avvik i fall:  

 ved ledningsstrekk større enn 5 meter: 
  ved fall mindre enn 10 promille:  +/- 2 promille 
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  ved fall større eller lik 10 promille: +/- 3 promille 

  ved ledningsstrekk mindre eller lik 5 meter: Tillatt avvik i fall 10 mm.  

Krav til komprimering for fundament og sidefyllingsmasser der det benyttes 
velgradert grus eller sand er minimum 95 % Standard Proctor for betongrør, og 
for stålrør og plastrør 95 % Standard Proctor for fundament og sidefylling. 
Kravet gjelder enkelt-verdier. Hvor ensgraderte pukkmaterialer benyttes 
forutsettes det at komprimeringen skjer ved minst 1 passering med 
vibrostamper, vibroplate, lett stålvalse eller lignende. Komprimeringen skal 
utføres slik at det ikke oppstår uakseptable deformasjoner på ledningene. Maks. 
tillatt deformasjon for plastrør er gitt i prosess 43 pkt d. 

Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad minst 95 % Standard Proctor 
eller minst som foreskrevet for samme nivå i vegen forøvrig for grøfter innenfor 
vegkroppen. For grøfter utenfor vegkroppen stilles det ingen krav til 
komprimeringsgrad over ledningssonen. 

 
e) Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres før utlegging av fundamentet. 

Det påses at bergknatter o.l. ikke stikker inn i grøfteprofilet. Kontroll 
dokumenteres. 

Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse og topp fundament skal 
følge teoretisk høyde og fall. Måling av høyde og fall foretas på topp fundament 
eller på topp av rør. Dokumentert kontroll foretas minst 1 gang pr. skift og/eller i 
minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer, knekkpunkt). 
Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt. 

Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for å fastlegge nødvendig 
komprimeringsarbeid avhengig av massetype, foretas ved oppstart og/eller 
dersom det skiftes massetype eller leverandør. Ved bruk av sand eller grus skal 
det foretas en dokumentert kontroll av komprimeringsgrad for hver 50. meter. 

     
x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde grøft, inklusive 

kummer. 

Grøftedybder regnes fra bunn grøft til planum innen vegkroppen (unntatt i 
fyllinger). I fyllinger regnes grøftedybden fra bunn grøft til 700 mm over topp rør. 
Utenfor vegkroppen regnes grøftedybden fra bunn grøft til terreng. 

Ved sprengning og graving regnes høyden fra bunn grøft til avdekket 
bergoverflate eller planum. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0 m. 

Utvidelsesfaktorer er angitt i håndbok 025 Prosesskode 1, Innledning, kap. 7.4 
Veiledende omregningsfaktorer. 

I løsmasse skal grøftesidene ha en teoretisk helning lik 2:1. I berggrøfter er 
teoretisk helning 5:1. I kombinerte grøfter benyttes helningen 5:1 for den delen 
som er berg og 2:1 for resten. Enhet: m 

     
 

42.1 Rørgrøft i løsmasse 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: m 
    

42.11 Graving                                                     
     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum, målt gjennomgående. Enhet: m

3
 

     
42.13 Fiberduk                                                    

     
a) Omfatter levering og legging av fiberduk mellom grøftebunn/-sider og 

gjenfyllingsmaterialet.  
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c) Overlapping skal være minst 0,5 m. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal belagt med fiberduk. Overlapp i skjøter 

måles ikke for oppgjør. Enhet: m
2
 

     
42.14 Fundament og omfylling for rør                              

     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
42.15 Gjenfylling over ledningssonen med stedlige masser                             

     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

     
42.16 Gjenfylling over ledningssonen med tilførte masser                             

     
a) Prosessen kommer bare til anvendelse dersom det ikke finnes tilfredsstillende 

masser innen anlegget. 
     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

     
42.17 Fjerning av overskuddsmasser                                

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
 

 
 

42.2 Rørgrøft i kombinert løsmasse/berg (løsmassetykkelse >= 0,3 m)  
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: m 
     

42.21 Graving 
     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum, målt gjennomgående. Enhet: m

3
 

     
42.22 Sprengning og oppgraving 

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
 

 
42.23 Fiberduk 

     
a) Omfatter levering og legging av fiberduk mellom grøftebunn/sider og 

gjenfyllingsmaterialet. 
     
c) Overlapping skal være minst 0,5 m. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal belagt med fiberduk. Overlapp i skjøter 

måles ikke for oppgjør. Enhet: m
2
 

     
42.24 Fundament og omfylling for rør 

     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

     
42.25 Gjenfylling over ledningssonen med stedlige masser 

     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
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42.26 Gjenfylling over ledningssonen med tilførte masser 
     
a) Prosessen kommer bare til anvendelse dersom det ikke finnes tilfredsstillende 

masser innen anlegget. 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

     
42.27 Fjerning av overskuddsmasser                                

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
 

 
 

42.3 Rørgrøft i berg (løsmassetykkelse < 0,3 m) og tunnel 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: m 
     

42.31 Avdekking                                                   
     
a) Omfatter avdekking av bergoverflaten 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

     
42.32 Sprengning og oppgraving                                    

 
a) Sprengning og fjerning av steinmasser i grøfteprofil i tunnel er medtatt under 

prosess 32. 
 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
 

 
42.33 Fiberduk                                                    

     
a) Omfatter levering og legging av fiberduk mellom grøftebunn/sider og 

gjenfyllingsmaterialet.  
     
c) Overlapp i skjøter skal være minst 0,5 m. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal belagt med fiberduk. Overlapp i skjøter 

måles ikke for oppgjør. Enhet: m
2
 

     
42.34 Fundament og omfylling for rør                              

     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

     
42.35 Gjenfylling over ledningssonen med stedlige masser                             

     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

     
42.36 Gjenfylling over ledningssonen med tilførte masser                             

     
a) Prosessen kommer bare til anvendelse dersom det ikke finnes tilfredsstillende 

masser innen anlegget. 
     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

     
42.37 Fjerning av overskuddsmasser                                

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
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42.4 Rørgrøft i sprengt stein 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: m     

 
42.41 Graving                                                     

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum, målt gjennomgående. Enhet: m

3
 

     
42.43 Fiberduk                                                    

     
a) Omfatter levering og legging av fiberduk mellom grøftebunn/sider og 

gjenfyllingsmaterialet.  
     
c) Overlapp i skjøter skal være minst 0,5 m. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal belagt med fiberduk. Overlapp i skjøter 

måles ikke for oppgjør. Enhet: m
2
. 

     
42.44 Fundament og omfylling for rør                              

     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

     
42.45 Gjenfylling over ledningssonen med stedlige masser                             

     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

     
42.46 Gjenfylling over ledningssonen med tilførte masser                             

     
a) Prosessen kommer bare til anvendelse dersom det ikke finnes tilfredsstillende 

masser innen anlegget. 
     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

     
42.47 Fjerning av overskuddsmasser                                

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
 

 
 

42.5 Avstivede grøfter 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: m 
     

42.51 Graving mellom spunt uten avstivning                        
     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum, målt gjennomgående. Enhet: m

3
 

     
42.52 Graving mellom spunt med avstivning                         

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum, målt gjennomgående. Enhet: m

3
 

     
42.53 Fiberduk                                                    

     
a) Omfatter levering og legging av fiberduk mellom grøftebunn/sider og 

gjenfyllingsmaterialet.  
     
c) Overlapp i skjøter skal være minst 0,5 m. 
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x) Mengden måles som prosjektert areal belagt med fiberduk. Overlapp i skjøter 
måles ikke for oppgjør. Enhet: m

2
 

     
42.54 Fundament og omfylling for rør                              

     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
42.55 Gjenfylling mellom spunt over ledningssonen med stedlige masser                

     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
42.56 Gjenfylling mellom spunt over ledningssonen med tilførte masser                

     
a) Prosessen kommer bare til anvendelse dersom det ikke finnes tilfredsstillende 

masser innen anlegget. 
     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

     
42.57 Fjerning av overskuddsmasser                                

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
 

     
42.58 Sikring                                                     

     
a) Omfatter levering av materialer og alle arbeider i forbindelse med sikring av 

byggegrop. 
     
x) Kostnad angis rund sum. Enhet: RS 
 
 

42.6 Ekstra utvidelse for kummer 
     
a) Omfatter alle arbeider med utvidelse av grøfteprofilet for kummer inkl. levering 

av materialer, gjenfylling og fjerning av overskuddsmasse. 
 
x) Mengden måles som antall kummer. Enhet: stk 
     

42.61 Utvidelse for kummer i løsmasse                             
42.62 Utvidelse for kummer i berg/løsmasse (løsmassetykkelse >=0,3 m)  
42.63 Utvidelse for kummer i berg (løsmassetykkelse < 0,3 m)     
42.64 Utvidelse for kummer i sprengt stein                        
 
42.65 Utvidelse for kummer i tunnel                        

 
a) Omfatter levering av materialer og alle arbeider med gjenfylling. Sprengning og 

fjerning av steinmasser for utvidelse for kummer i tunnel er medtatt under 
prosess 32.  

 
 

42.7 Pressing av rør 
     
a) Omfatter alle materialer og arbeider for å etablere ferdig presset rør. 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
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42.71 Rigging                                                     
     
a) Omfatter alle kostnader i forbindelse med tilrigging av utstyr. 
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

42.72 Spunt inkl. avstivning                                      
     
a) Omfatter alle materialer og arbeider med spunt. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
42.73 Graving av pressgroper 

     
a) Omfatter graving, nødvendig stempling, avstivning og sikring av gropen, 

opplasting, transport og utlegging til mellomlager eller fyllplass. Omfatter også 
levering og arbeider med gjenfylling, komprimering og retablering slik at 
området framstår som før utgraving.  

 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
 

     
42.74 Fundamentering 

     
a) Omfatter alle materialer og arbeider i forbindelse med fundamentering. 
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
    

42.75 Pressing/boring 
     
a) Omfatter levering av foringsrør og alle arbeider i forbindelse med 

pressing/boring. 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
 
 
 

43 RØRLEDNINGER 
     
a) Omfatter levering av rør, rørdeler og legging av rør til drensledninger, 

overvannsledninger, spillvannsledninger (avløp) og vannledninger. Alle arbeider 
og leveranser i forbindelse med graving, fundament, eventuelle filtermasser, 
omfylling og gjenfylling er medtatt under prosess 42. Levering og utførelse av 
kummer er medtatt i prosess 46. Alle leveranser og arbeider i forbindelse med 
stikkrenner/kulverter er medtatt i prosess 45. 

     
b) Krav til styrke (godstykkelse, armering etc.) for rørmateriell avhenger av 

belastningsforhold inkl. fyllingshøyder m.v. og er angitt i plan eller den spesielle 
beskrivelsen. 

Materiell med skader som ikke kan utbedres slik at det blir likeverdig med nytt, 
skal ikke brukes. Det skal brukes korrosjonsbestandige materialer. Materiell til 
skjøter skal ha mål, toleranser og materialegenskaper som sikrer at 
tetthetskravene kan oppfylles. Tetningsringer skal leveres av rørleverandøren 
sammen med rørene. 

Plastrør skal være i henhold til håndbok 018 Vegbygging, pkt 432.3. 

Betongrør skal tilfredsstille NS 3121. 
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Ved bruk av betongrør i overvannsledninger, spillvannsledninger og 
vannledninger med tettehetskrav skal det benyttes T-merket rør og 
gummipakninger levert med rørene.  

 
c) Utførelse, se håndbok 018, punkt 433. Før rørleggingen påbegynnes, skal det 

dokumenteres at grøftebunnen er avrettet til angitt høyde og helning og er fri for 
tele, snø og is.     

Alt rørmateriale skal rengjøres i skjøt (muffe og spissende) og innvendig før 
legging og kontrolleres for skader. Innvendige og utvendige skader forårsaket 
av transport eller lagring, skal utbedres før montering. 

I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har jevnt 
anlegg mot fundamentet. Utgravingen utføres i tilstrekkelig lengde til at røret 
kan monteres uten avvinkling. Det skal ikke graves ut mer enn strengt 
nødvendig. Rør med muffe og spissende legges med spissenden i grøftens 
fallretning. Eventuell vinkelendring foretas etter at røret er skjøvet på plass. 

Tetningsringer og pakninger monteres etter leverandørens anvisninger. 
Kumgjennomføringen utføres slik at tetthetskravene oppfylles. Ledningen 
utføres med muffe i flukt med kumveggen og en ny skjøt i en avstand av 6-8 
ganger diameteren fra kummen. Dersom det er fare for store 
setningsdifferanser mellom kum og ledning, skal det benyttes avlastningsplate. 

 
d) Tillatt vertikalt avvik for topp rør er +/- 30 mm.  

 Tillatt avvik i fall:  

  ved ledningsstrekk > 5 meter: 
   ved fall < 10 promille: +/- 2 promille 
   ved fall ≥ 10 promille: +/- 3 promille 

  ved ledningsstrekk < 5 meter: tillatt avvik i fall 10 mm.  

 For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm for grøft med 1 
ledning og maks. 50 mm for grøft med flere ledninger. 

 Tillatt avvik for avvinkling i skjøter (i forhold til angitt avvinkling) er maks. 17 
mm/m. I tillegg skal det påses at tillatt avvinkling ifølge produsentens anbefaling 
ikke overskrides. 

 Maks. tillatt rørdeformasjon for plastrør er gitt i håndbok 018 Vegbygging, figur 
435.2. 

     
e) Det foretas dokumentert kontroll av plassering, rørdeformasjon, tetthet og 

plassering av pakninger. Aktuelle metoder for kontroll av deformasjon kan være 
tolking og TV-inspeksjon. TV-inspeksjon foretas for rør med diameter > 200 
mm. Kontroll av tetthet utføres ved trykkprøving. Kontroll av rørdeformasjon og 
tetthet skal utføres for alle rørstrekninger etter at rørgrøften er oppfylt til minst 
0,7 meter over topp rør. 

 Dokumentert kontroll av rørplassering foretas minst 1 gang pr. skift og/eller i 
minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer, knekkpunkt). 
Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt. 

 Kontroll av tetthet utføres som angitt i håndbok 018 Vegbygging, pkt 434. 
 
x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør med angitt 

innvendig diameter, målt gjennom kummer. Enhet: m 
     
 

43.1 Drensledning 
 

43.11 Diameter <= 120 mm                                           
43.12 Diameter > 120 mm                                           
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43.13 Drensmatter                                                 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
 

43.2 Overvannsledning 
 
b) Levert rør skal være den dimensjonen i rørleverandøren sortiment av egnede 

rørtyper som har en innvendig diameter nærmest den spesifiserte. 
 

43.21 Diameter 150 mm  
43.22 Diameter 200 mm 
43.23 Diameter 250 mm 
43.24 Diameter 300 mm 
43.25 Diameter 400 mm  
43.26 Diameter 500 mm  
43.27 Diameter 600 mm 
43.28 Diameter >600 mm 

 
 

43.3 Spillvannsledning (avløp) 
  
b) Levert rør skal være den dimensjonen i rørleverandøren sortiment av egnede 

rørtyper som har en innvendig diameter nærmest den spesifiserte. 
 

43.31 Diameter 150 mm                                           
43.32 Diameter 200 mm                                       
43.33 Diameter 250 mm                                       
43.34 Diameter 300 mm                                      
43.35 Diameter 400 mm                                          
43.36 Diameter 500 mm                                           
43.37 Diameter 600 mm                                       
43.38 Diameter >600 mm                                       

 
 

43.4 Vannledning 
 

43.41 Innvendig diameter < 64 mm 
43.42 Innvendig diameter 64 - 200 mm  
43.43 Innvendig diameter 201 - 400 mm  
43.44 Innvendig diameter > 400 mm  
43.45 Isolasjon 
 
43.48 Forankring av ledning   

     
x) Mengden måles som prosjektert antall forankringer. Enhet: stk 
 
 
 

44 KABLER OG LEDNINGER 
     
a) Omfatter alle materialer og arbeider med kabelanlegg. 
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
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44.1 Kabelgrøfter 
     
a) Omfatter graving og eventuell sprengning av grøfter for kabler, trekkerør, 

rørkryss, kabelkanaler, inklusiv fundament, sidefylling, beskyttelseslag, 
komprimering og gjenfylling. Omfatter også borttransport, tipping og utlegging 
av overskuddsmasser.     

 
b) For trekkerør gjelder:  

Til fundament benyttes masser med kornstørrelse inntil 16 mm, med lagtykkelse 
min 150 mm og normal komprimering.  

Til sidefylling og beskyttelseslag benyttes masser med kornstørrelse inntil 16 
mm for velgraderte materialer og maks 8 mm for ensgraderte materialer, til 
minimum 150 mm over topp rør, normal komprimering. 

Til gjenfylling over ledningssonen benyttes friksjonsmasser. Massene skal ikke 
inneholde stein som er større enn 1/3 av avstanden fra toppen av røret, eller 2/3 
av lagtykkelsen, maksimalt 200 mm. 

Dersom leverandør av rør har andre krav til materialer, gjelder disse. 

For kabler gjelder: Det benyttes 100 mm sand under, ved siden av og over 
kabler. 

 
c) De øverste 50 mm av fundamentet skal løsgjøres før legging av rør. For 

sidefylling og beskyttelseslag benyttes normal komprimering. Største masse for 
komprimeringsutstyr skal være 60 kg.  

 Kabler for lavspenningsanlegg skal ha minimum overdekning 0,5 m fra topp 
ferdig rør til ferdig veg eller terreng. Høyspenningskabler legges i 
overensstemmelse med Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-
F) (min 0,5 m dyp grøft). For rør som krysser veg, skal overdekning være minst 
1,0 m. 

     
x) Mengden måles om prosjektert lengde grøft målt gjennomgående. Enhet: m 
 

44.11 Graving/sprengning av grøfter 
 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Grøftesidene regnes som vertikale, 

og omkostninger forbundet med eventuelle overmasser innkalkuleres i 
enhetsprisen. Enhet: m

3
 

 
44.111 Grøfter i jord                                
44.112 Grøfter i kombinert jord/berg               
44.113 Grøfter i berg 
44.114 Grøfter i sprengt stein 

     
44.12 Fundament, sidefylling/omfylling og beskyttelseslag 

 
x) Mengden måles som prosjektert volum med loddrette sider uten fratrekk for 

kabler og trekkerør. Enhet: m
3
 

 
44.13 Gjenfylling over ledningssonen 

     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum med loddrette sider. Enhet: m

3
 

 
44.131 Gjenfylling over ledningssonen med stedlige masser 
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44.132 Gjenfylling over ledningssonen med tilførte masser                           
     
a) Prosessen kommer bare til anvendelse dersom det ikke finnes tilstrekkelige 

egnede masser innen anlegget. 
     

44.14 Fjerning av overskuddsmasser  
 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring) med loddrette 

sider. Enhet: m
3
 

 
 

44.2 Kabler 
     
a) Omfatter levering og legging av kabler inklusive dekkheller, skillestein, 

jordledning og merkebånd. Omfylling medtas i prosess 44.1. 
      
b) Kablene legges på en 100 mm sandpute og dekkes med 100 mm sand og 

kabeldekkheller. Hellene dekkes med 100 mm sand. 
 
c) Kabler skal tilfredsstille krav i Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg 

(FEA-F). Alle kabler merkes for hver meter, jf nevnte forskrift. 

 Papirisolerte kabler skal ikke legges ut/flyttes ved lavere temperatur enn -5
o
 C 

uten godkjennelse av energiverket. Ved temperaturer mellom 0 og -5
o 

C skal 
nye kabler forvarmes før utlegging. Forvarming skal skje ved at kablene 
(tromlene) plasseres i oppvarmede rom til hele trommelen er gjennomvarm. 

 Plastisolerte kabler har god kuldebestandighet og kan utlegges ved temperatur 
på ned til -20

o
C dersom de blir behandlet med forsiktighet og ikke blir utsatt for 

støt eller slag. Kablene skal ikke utsettes for bøyning utover den 
forskriftsmessig tillatte bøyeradius. 

 Ved skjøting legges kabelen med 1 m omfar. All kapping, skjøting og eventuell 
midlertidig isolering av kabelender for høyspentkabler utføres av godkjent 
entreprenør. Det skal legges jordledning i alle kabelgrøfter. Der det legges bare 
veglys- og signalkabler, legges jordledning med tverrsnitt 25 mm

2
. I lavspent- og 

høyspentgrøfter legges jordledning med tverrsnitt 50 mm
2
. 

 Det skal legges skillestein, sementstein mellom: 

- alle høyspente kabler 
- høyspente og andre kabler 
- energiverkets kabler og andre kabler 
- televerkets kabler og andre kabler 

 Underlags- og omfyllingsmasser i grøfter innenfor vegkroppen komprimeres om 
mulig som overbygnings-/underbygningsmassene i vegen for øvrig, uten å 
skade kablene. 

     
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
     

44.21 Høyspentkabler  
44.22 Lavspentkabler  
44.23 Telekabler 
44.24 Fiberoptiske kabler 
44.25 Dekkheller  
44.26 Skillestein  
44.27 Markeringsbånd 
44.28 Jordledning 
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44.3 Trekkerør 
     
a) Omfatter levering og legging av trekkerør for kabler med nødvendige muffer, 

skjøter, bend, og festemateriell, også trekkerør som innstøpes. Alle kummene i 
sideareal/skulder skal leveres med fast ramme, dempe-/slitering og kjøresterkt 
lokk av seigjern. Fundament, sidefylling og beskyttelseslag er medtatt i prosess 
44.1 For støpte rørkryss se prosess 44.4. 

 
b) I tunnelrommet og bak ikke brannsikret kledning, skal det brukes halogenfrie 

trekkerør. Trekkerør med glatt rørvegg skal tilfredsstille krav i NS 2967. 
Trekkerør med konstruert rørvegg skal tilfredsstille krav i NS 2968. 

 
c) Trekkerør skal legges etter fastsatt fargekode. Ved utlegging skal enden av 

rørene tettes ved avbrudd. Ved gjennomføringer av vann- og frostsikring i 
tunnel skal det benyttes løsninger som sikrer en tett konstruksjon.  

 Trekkerør som avsluttes inne i tunnelrommet skal kappes maks 50 mm fra 
ferdig overflate. Trekkerør skal fortrinnsvis legges gjennomgående gjennom 
kummer. Trekkerør skal ha trekketråd hvor kabler skal trekkes, men kan 
unnlates i subrør hvor kabler skal blåses/fløtes. Rørene skal omfylles med min. 
100 mm på alle sider.     

 
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
     

44.31 Trekkerør Ø 40 mm    
44.32 Trekkerør Ø 110 mm   

 
 

44.4 Kabelkanaler, innstøpte trekkerør og trekkekummer 
     
a) Omfatter levering og utførelse av kabelkanaler med lokk, innstøpte trekkerør og 

trekkekummer, plasstøpte eller prefabrikkerte, og inkluderer alle materialer til 
støping av armert såle og legging av prefabrikkerte elementer. Trekkerør se 
prosess 44.3. 

     
b) Betongkvalitet minimum B20. 
     
c) Betongsåle for prefabrikkerte elementer skal ha en tykkelse på minimum 100 

mm og skal ha en langsgående armering minst tilsvarende 6 kg/m
2
. I bunn og 

topp av kabelkanal / rørkryss legges langsgående 12 mm kamstål c/c 200 mm 
med 10 mm bøyler c/c 500 mm. Trekkerørene holdes i posisjon under 
støpingen, f.eks. ved hjelp av avstandsholdere. 

     
x) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående gjennom 

trekkekummene. Enhet: m 
     

44.41 Kabelkanaler, plasstøpte  
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
     

44.42 Kabelkanaler, prefabrikkerte 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
     

44.43 Rørkryss, plasstøpte 
 
a) Omfatter plasstøpte rørkryss, inkl forskaling, armering og betong. 

Trekkerør/varerør er tatt med i prosess 44.3. 
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x) Mengden måles som prosjektert volum betong uten fratrekk for kabler og rør.  
Enhet: m

3
 

 
44.44 Rørkryss, prefabrikerte 

 
x) Mengden måles som prosjektert lengde, målt gjennomgående gjennom 

trekkekummene. Enhet: m 
 

44.45 Trekkekummer, plasstøpte  
     
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 

44.46 Trekkekummer, prefabrikkerte     
     
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 
 

44.5 Pressing av rør    
     
a) Omfatter alle materialer og arbeider for å etablere ferdig presset rør.     
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
     

44.51 Rigging    
     
a) Omfatter alle kostnader i forbindelse med tilrigging og nedrigging av utstyr. 
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     

44.52 Spunt inkl. avstiving  
     
a) Omfatter alle materialer og arbeider med spunt. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

     
44.53 Graving av groper  

     
a) Omfatter opparbeidelse av pressegrop. 
     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
 

     
44.54 Fundamentering  

     
a) Omfatter alle materialer og arbeider i forbindelse med fundamentering. 
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     

44.55 Pressing/boring  
     
a) Omfatter levering av foringsrør og alle arbeider i forbindelse med 

pressing/boring. 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
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45 STIKKRENNER/KULVERTER INKL. INN- OG 
UTLØPSKONSTRUKSJONER  
     
a) Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell rensk, 

nødvendig stempling og avstiving, eventuell opplasting og transport inkludert 
utlegging, til mellomlager, fyllplass eller til tipplass langs traseen. Omfatter også 
levering og legging av fiberduk langs grøftebunn/sider, levering, utlegging og 
komprimering av fundament og omfyllingsmasser, levering og legging av rør og 
gjenfylling og komprimering av masser over ledningssonen samt levering og 
utførelse av inn- og utløpskonstruksjoner. I enhetsprisene skal også nødvendig 
sikring av byggegropene være inkludert.     

 
x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør. Enhet: m 
 
 

45.1 Graving, sprengning mm. 
     
a) Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell rensk, 

nødvendig stempling og avstivning, eventuell opplasting og transport inkludert 
utlegging, til mellomlager, fyllplass eller til tipplass langs traseen, levering og 
legging av fiberduk langs grøftebunn/sider, levering utlegging og komprimering 
av fundament og omfyllingsmasser og gjenfylling og komprimering av masser 
over ledningssonen. I enhetsprisene skal også nødvendig sikring av 
byggegropene være inkludert. Levering og legging av rør er medtatt i prosess 
45.2. 

     
b) Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag opp til 0,25 m over topp rør 

skal være tilpasset rørtypen som skal benyttes. Følgende massetyper er egnet. 
D angir øvre siktstørrelse: 

 
 Fundamentmasse, velgradert: 
  D <= 32 mm for betongrør  < 400 mm 
  D <= 53 mm for betongrør ≥ 400 mm 
  D <= 22 mm for plastrør ≤ 300 mm 
  D <= 32 mm for plastrør > 300 mm 
  D <= 32 mm for stålrør 
 
 Fundamentmasse, ensgradert: 
  D <= 22 mm for betongrør < 400 mm 
  D <= 32 mm for betongrør ≥ 400 mm 
  D <= 22 mm for plastrør ≤ 300 mm 
  D <= 32 mm for plastrør > 300 mm 
  D <= 22 mm for stålrør 
     
 Sidefylling/beskyttelseslag: 
  D <= 63 mm for betongrør < 400 mm 
  D <= 120 mm for betongrør ≥ 400 mm 
  D <= 16 mm for plastrør < 300 mm 
  D <= 22 mm for plastrør ≥ 300 mm og < 600 mm 
  D <= 32 mm for plastrør ≥ 600 mm    
  D <= 32 mm for stålrør 
     
 Som fiberduk skal det benyttes bruksklasse 3 iht. håndbok 018 Vegbygging, pkt 

521. Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2002 for den 
aktuelle bruksklassen og være registrert under denne sertifiseringsordningen 
eller 3dje parts verifisering til samme kvalitetsnivå.     
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c) Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal Arbeidstilsynets forskrifter 
følges, uavhengig av antatt teoretisk grøfteprofil. Det teoretiske profil danner 
grunnlaget for masseberegningene uavhengig av virkelig utgravd sidehelning. 
Graving og sprengning skal utføres med forsiktighet. Ferdiggravet grøftebunn 
skal ha fasthet tilsvarende naturlig lagring av de omkringliggende masser. 
Dersom grøftebunn ligger i bløt leire eller organiske jordarter, skal utgravingen 
utføres slik at bunnen ikke omrøres. 

 I kuldeperioder skal grøftebunn og sider beskyttes mot tele, og det skal påses at 
grøftebunnen er fri for tele, snø og is før legging av ledningsfundament. 

 Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og rørdimensjon, se håndbok 
018 Vegbygging, pkt 423. I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik 
at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. I tillegg skal 
ledningsfundamentet rakes og løsgjøres i en dybde på 50 mm og en bredde på 
0,3 D der ledningsstammen skal ha anlegg på fundamentet. 

 Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal transporteres forsiktig ned i grøfta 
og fordeles lagvis på begge sider av ledningen og opp til 250 mm over topp rør. 
Det skal påses at massene slutter godt an mot ledningen under og på begge 
sider. Tipping direkte fra lasteplan eller transport over grøft er ikke tillatt før 
overdekningen over røret er minst 0,5 m for betong- og stålrør, og 3 ganger 
rørdiameter (min 0,5 m og maks 1,2 m) for plastrør. Dersom ikke annet er 
angitt, legges massene ut med maksimal lagtykkelse på 200 mm. For betongrør 
>= 400 mm tillattes 300 mm lagtykkelse. Komprimering av sidefylling, 
beskyttelseslag og gjenfyllingsmasser skal utføres slik at ledningene ikke 
forskyves eller skades. Fiberduk skal beskyttes mot sollys ved lagring som 
overstiger 1 måned.     

 
d) Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rør) er +/- 30 mm.  
 Tillatt avvik i fall:  

  ved ledningsstrekk > 5 meter: 
   ved fall < 10 promille: +/- 2 promille 
   ved fall ≥ 10 promille: +/- 3 promille 

  ved ledningsstrekk < 5 meter: tillatt avvik i fall 10 mm.  

 Krav til komprimering for fundament og sidefyllingsmasser der det benyttes 
velgradert grus eller sand er minimum 95 % Standard Proctor for betongrør, og 
for stål- og plastrør 95 % Standard Proctor for fundament og 97 % Standard 
Proctor for sidefylling. Kravet gjelder enkeltverdier. Hvor ensgraderte 
pukkmaterialer benyttes forutsettes det at komprimeringen skjer ved minst 1 
passering med vibrostamper, vibroplate, lett stålvalse eller lignende. 
Komprimeringen skal utføres slik at det ikke oppstår uakseptable deformasjoner 
på ledningene. Maks. tillatt deformasjon for plastrør er gitt i prosess 45.2 pkt. d. 

 Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad minst 95 % Standard Proctor 
eller minst som foreskrevet for samme nivå i vegen forøvrig for grøfter innenfor 
vegkroppen. 

 
e) Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres før utlegging av fundamentet. 

Det påses at bergknatter o.l. ikke stikker inn i grøfteprofilet. Kontroll 
dokumenteres. 

 Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse og topp fundament skal 
følge teoretisk høyde og fall. Måling av høyde og fall foretas på topp fundament 
eller på topp av rør. Dokumentert kontroll foretas minst 1 gang pr. skift og/eller i 
minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer, knekkpunkt). 
Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt. 

 Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for å fastlegge nødvendig 
komprimeringsarbeid avhengig av massetype, foretas ved oppstart og/eller 
dersom det skiftes massetype eller leverandør. Ved bruk av sand eller grus skal 
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det foretas en dokumentert kontroll av komprimeringsgrad for hver stikkrenne 
og minimum for hver 50. meter. 

 
x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde grøft. 

 Grøftedybder regnes fra bunn grøft til planum innen vegkroppen (unntatt i 
fyllinger). I fyllinger regnes grøftedybden fra bunn grøft til 700 mm over topp rør. 
Utenfor vegkroppen regnes grøftedybden fra bunn grøft til terreng. 

 Ved sprengning og graving regnes høyden fra bunn grøft til avdekket 
bergoverflate eller planum. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0 m. 

 Utvidelsesfaktorer er angitt i håndbok 025 Prosesskode 1, Innledning kap. 7.4 
Veiledende omregningsfaktorer. 

 I løsmasse skal grøftesidene ha en teoretisk helning lik 2:1.  
 I berggrøfter er teoretisk helning 5:1.  
 I kombinerte grøfter benyttes helningen 5:1 for den delen som er berg og 2:1 for 

resten.   

 Enhet: m 
 

45.11 Graving 
     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum, målt gjennomgående. Enhet: m

3
 

 
45.12 Sprengning og oppgraving  

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
 

     
45.13 Fiberduk 

     
a) Omfatter levering og legging av fiberduk mellom grøftebunn/sider og 

gjenfyllingsmaterialet. 
     
c) Overlapping skal være minst 0,5 m. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal belagt med fiberduk. Overlapp i skjøter 

måles ikke for oppgjør. Enhet: m
2
 

     
45.14 Fundament og omfylling for rør 

     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

     
45.15 Gjenfylling, stedlige masser 

     
a) Omfatter gjenfylling over ledningssonen. Det benyttes stedlige masser fra 

anlegget. 
     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

     
45.16 Frostsikring  

     
a) Omfatter levering av materialer og alt arbeid med frostsikring. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

     
45.17 Fjerning av overskuddsmasser  

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
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45.18 Plastring     
     
a) Omfatter levering og utførelse av plastring ved inn og utløp. Der masser til 

plastring tas fra skjæring i linja eller angitt sidetak, er uttak og tilkjøring av 
plastringsmaterialet medtatt i andre prosesser. 

     
b) Materialet til plastring kan være grov grus eller stein med maksimal 

kornstørrelse 600 mm, dog maksimalt 2/3 av lagtykkelsen, eller materialer som 
angitt i planene. 

     
c) Krav til utførelse og kvalitet som angitt i planene. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
 

45.2 Stikkrenner/kulverter, rør    
     
a) Omfatter levering av rør, rørdeler og legging av rør. Alle arbeider og leveranser i 

forbindelse med graving, fundament, omfylling og gjenfylling er medtatt under 
prosess 45.1. 

     
b) Krav til styrke (godstykkelse, armering etc.) for rørmateriell til 

stikkrenner/kulverter avhenger av belastningsforhold inkl. fyllingshøyder m.v. 
Dette skal være angitt i plan eller den spesielle beskrivelsen. 

 Materiell med skader som ikke kan utbedres slik at det blir likeverdig med nytt, 
skal ikke brukes. Det skal brukes korrosjonsbestandige materialer. Materiell til 
skjøter skal ha mål, toleranser og materialegenskaper som sikrer at 
tetthetskravene kan oppfylles. Når annet ikke er angitt, skal tetningsringer 
leveres av rørleverandøren sammen med rørene.  

 BETONGRØR: Til stikkrenner/kulverter av betong der det ikke stilles krav til 
tetthetsprøvning skal det benyttes rør som tilfredsstiller NS 3121. Til T- merkede 
rør benyttes godkjente gummipakninger som leveres sammen med rørene.     

 PLASTRØR: Til stikkrenner/kulverter av plast der det ikke stilles krav til 
tetthetsprøvning, skal det benyttes rør ifølge oversikt i håndbok 018 
Vegbygging, pkt 432.3. 

 STÅLRØR: Kulverter av stål (korrugerte stålplater) skal ha tilstrekkelig 
korrosjonsbeskyttelse og styrke.  

     
c) Før rørleggingen påbegynnes, skal det dokumenteres at grøftebunnen er 

avrettet til angitt høyde og helning og er fri for tele, snø og is.     

 Alt rørmateriale skal rengjøres i skjøt (muffe og spissende) og innvendig før 
legging og kontrolleres for skader. Innvendige og utvendige skader forårsaket 
av transport eller lagring, skal utbedres før montering.     

 I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har jevnt 
anlegg mot fundamentet. Utgravingen utføres i tilstrekkelig lengde til at røret 
kan monteres uten avvinkling. Det skal ikke graves ut mer enn strengt 
nødvendig. Rør med muffe og spissende legges med spissenden i grøftens 
fallretning. Eventuell vinkelendring foretas etter at røret er skjøvet på plass.     

 Tetningsringer og pakninger monteres etter leverandørens anvisninger. 
Kumgjennomføringen utføres slik at tetthetskravene oppfylles. Ledningen 
utføres med muffe i flukt med kumveggen og en ny skjøt i en avstand av 6-8 
ganger diameteren fra kummen. Dersom det er fare for store 
setningsdifferanser mellom kum og ledning, skal det benyttes avlastningsplate. 

     
d) Tillatt vertikalt avvik for topp rør er +/- 30 mm. 



148          HOVEDPROSESS 4  HÅNDBOK 025, PROSESSKODE 1,  2012 

 Tillatt avvik i fall:  

  ved ledningsstrekk > 5 meter: 
   ved fall < 10 promille: +/- 2 promille 
   ved fall ≥ 10 promille: +/- 3 promille 

  ved ledningsstrekk < 5 meter: tillatt avvik i fall 10 mm.  

 For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm for grøft med 1 
ledning og maks. 50 mm for grøft med flere ledninger.     

 Tillatt avvik for avvinkling i skjøter (i forhold til angitt avvinkling) er maks. 17 
mm/m. I tillegg skal det påses at tillatt avvinkling ifølge produsentens anbefaling 
ikke overskrides. 

 Toleransene gjelder hvert enkelt rør og hele rørstrekningen. 

 Maks. tillatt rørdeformasjon for plastrør er gitt i håndbok 018 Vegbygging, figur 
435.2. 

 
e) Det skal foretas dokumentert kontroll av plassering, rørdeformasjon og 

plassering av pakninger. Aktuelle metoder for kontroll av deformasjon kan være 
tolking og TV-inspeksjon. Kontroll av rørdeformasjon skal utføres for alle 
rørstrekninger etter at rørgrøften er oppfylt til minst 0,7 meter over topp rør. 

 Dokumentert kontroll av rørplassering skal foretas minst 1 gang pr. skift og/eller 
i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk. Maksimum 50 meter mellom hvert 
målepunkt. 

 
x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør. Enhet: m 
     

45.21 Innvendig diameter 300 mm   
45.22 Innvendig diameter 400 mm  
45.23 Innvendig diameter 500 mm    
45.24 Innvendig diameter 600 mm  
45.25 Innvendig diameter 800 mm    
45.26 Innvendig diameter 1000 mm 
45.27 Innvendig diameter 1200 mm 
45.28 Innvendig diameter 1400 mm 

  
 

45.5 Kulvert av spesialelement                                   
     
a) Omfatter levering og alle arbeider for etablering av kulvert av spesialelementer. 
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     
 

45.6 Plasstøpt betongkulvert 
     
a) Omfatter levering og alle arbeider for etablering av betongkulvert som vist i 

planene. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     

45.61 Forskaling  
     
a) Omfatter oppsetting og riving av forskaling med nødvendig avstivning, stillas, 

avsteng, utsparinger, avfasinger etc. 
     
b-c) Som prosess 84.2 b)-c) i håndbok 026 Prosesskode 2. 
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x) Mengden måles som prosjektert berøringsflate mot betong, regnet fra 
prosjektert grave- eller sprengeprofil. Det regnes ikke fratrekk for åpninger 
mindre enn 0,5 m2. Der ikke annet er angitt, blir overforskaling og endesteng 
betalt med de samme enhetspriser som den øvrige forskalingen. Ved mindre 
helning enn 30 grader betales ikke for overforskaling. Enhet: m

2
 

     
45.62 Armering 

     
a) Omfatter levering, kapping, bøying og montering av armering inkl. 

armeringsstoler, avstandsholdere etc. 
     
b-d) Som prosess 84.3 b)-d) i håndbok 026 Prosesskode 2. 
     
x) Armeringsstål måles som netto mengder etter bøyelister på grunnlag av masse 

per lengdeenhet etter NS 3576, uten tillegg for kapp, spill, hester, 
armeringsstoler, avstandsholdere etc. Skjøtejern, monteringsjern og lignende 
armering som entreprenøren finner å ville anvende av praktiske grunner, 
medregnes ikke. Enhet: tonn 

     
45.63 Betong  

     
a) Omfatter levering og utstøping av betong, inkl. flikk, brettskuring og 

etterarbeider. 
     
b-c) Betongkvalitet B45 SV-40. Forøvrig som prosess 84.4 b)-c) i håndbok 026 

Prosesskode 2. 
     
x) Mengden måles som prosjektert volum. Enhet: m

3
 

     
45.64 Frostsikring og fuktisolasjon  

     
a) Omfatter levering og utførelse av frostsikring og fuktisolasjon. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
 

45.7 Inn- og utløpskonstruksjoner   
     
a) Omfatter levering og utførelse av inn- og utløpskonstruksjoner. 
     
b) Krav til materialer som angitt i planene og den spesielle beskrivelsen. 
     
c) Krav til utførelse og kvalitet som angitt i planene og den spesielle beskrivelsen. 
     
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 
 
 

46 KUMMER (LEVERING, MONTERING)          
     
a) Omfatter levering og utførelse av kummer med utrustning. 
     
b) Krav til materialer for kummer, kumlokk, rister mv gitt i håndbok 018, pkt 462.  
 
c) Før sandfang/kummer bygges, skal grøftebunnen være fri for tele, snø og is. 

Grøftebunnen avrettes. Eventuell oppfylling over grøftebunnen for at 
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kumbunnen skal komme i riktig høyde, utføres med de samme masser som 
benyttes i ledningsfundamentet. 

 Hvis det benyttes kum med plasstøpt bunnseksjon skal kumrennen utformes 
slik at løpene får en glatt overflate. Rennene skal ha rørformet bunn og skal ha 
større fall enn ledningene. Renner for ledninger med diameter d ≥ 600 mm skal 
dekkes med rister. Sandfang og kummer settes på et komprimert fundament av 
150 mm stabil sand/grus eventuell pukk dersom fundamenteringsforholdene 
tilsier det. Kummene skal være rengjort og inspisert før avlevering. 

     
d) Toleranser for vertikal plassering av kummer er +/- 20 mm og for horisontal 

plassering +/- 50 mm. Det skal benyttes justeringsringer på topp av kum. 
Samlet høyde av justeringsringene skal være 50 - 150 mm.     

 Toleranse for rister og lokk er +0/-10 mm i nivå med fast dekke og +0/-100 mm 
på grøntanlegg og i grøfter.     

 Kontroll av tetthet utføres som angitt i håndbok 018 Vegbygging, punkt 434. 
 
e) Dokumentert kontroll av plassering og tetthet utføres for alle kummer. 
 
x) Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk 
     
 

46.1 Sandfangskummer 
     
x) Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk 
  

46.11 Kum                                                         
     
x) Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk 
     

46.12 Utrustning                                                  
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS. 
     
 

46.2 Hjelpesluk 
     
x) Mengden måles som prosjektert antall hjelpesluk. Enhet: stk 
     
 

46.3 Inspeksjonskummer    
     
x) Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk 
     

46.31 Kum                                                         
     
x) Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk 
     

46.32 Utrustning                                                  
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     
 

46.4 Spillvannskummer 
     
x) Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk 
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46.41 Kum                                                         
     
x) Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk 
     

46.42 Utrustning                                                  
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS. 
     
 

46.5 Vannkummer 
     
x) Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk 
     

46.51 Kum                                                         
     
x) Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk 
 

46.52 Utrustning                                                  
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     
 

46.6 Kombinerte kummer 
     
x) Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk 
     

46.61 Kum                                                         
     
x) Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk 
     

46.62 Utrustning                                                  
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     
 

46.7 Spesialkummer 
 

46.71 Prefabrikert spesialkum   
     
x) Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk 
     

46.72 Plasstøpt spesialkum    
     
a) Omfatter levering og alle arbeider for etablering av kum som vist i planene. 
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     

46.721 Forskaling                                                  
     
a) Omfatter oppsetting og riving av forskaling, inkl. avstivninger, ev. stillas, alle 

kanter, knekk, avfasinger, utsparinger etc.. 
     
x) Mengden måles som prosjektert berøringsflate mot betong, regnet fra 

prosjektert grave- eller sprengeprofil. Det regnes ikke fratrekk for åpninger 
mindre enn 0,5 m2. Der ikke annet er angitt, blir overforskaling og endesteng 
betalt med de samme enhetspriser som den øvrige forskalingen. Ved mindre 
helning enn 30 grader, betales ikke for overforskaling. Enhet: m

2
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46.722 Armering                                                    
     
a) Omfatter levering, kapping, bøying og montering av armering. 
 
b) Armeringskvalitet som angitt i planene. 
     
c) Krav til overdekning som angitt i planene. Armeringen skal bindes så godt at 

den ikke kommer ut av stilling under arbeidet. 
     
x) Armeringsstål måles som netto mengder etter bøyelister på grunnlag av masse 

per lengdeenhet etter NS 3576, uten tillegg for kapp og spill, hester, 
armeringsstolper, avstandholdere etc. Skjøtejern, monteringsjern o.l. armering 
som entreprenøren finner å ville anvende av praktiske grunner, medregnes 
ikke. Enhet: tonn 

     
46.723 Betong                                                      

     
a) Omfatter levering og utstøping av betong, inkl. flikk, brettskuring, frostsikring, 

fuktisolasjon og etterarbeider. 
     
b) Betongkvalitet er angitt i den spesielle beskrivelsen. 
     
c) All betong skal vibreres. Vibrering av armering skal unngås. Hver enkelt sats 

vibreres umiddelbart etter at den er kommet i formen. Skulle enkelte støpesår 
eller steinreir forekomme skal disse utmeisles til frisk betong og utbedres. 

 Støpeplan skal avtales med byggherren. 

 Før støp skal forskalingen, herdnet betong og skjøtejern i støpeskjøter 
rengjøres omhyggelig. Forskalingen og gammel betong skal vannes før støp. 

 Takplaten avrettes med fall og tettes, slik at det ikke dannes groper hvor vann 
kan samles. 

     
x) Mengden måles som prosjektert volum. Enhet: m

3
 

     
46.724 Utrustning                                                  

     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 
 

47 FORSTERKNING AV GRØFTER OG ELVE- OG 
BEKKEREGULERINGER          
     
a) Omfatter forsterkning av grøfter medtatt i prosess 42 og 45, utbedring og/eller 

omlegging av elver og bekker utover arbeider medtatt i prosessene 42 og 45, 
samt erosjonsforebyggende tiltak, terskler og sedimentasjonsbasseng. 

     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     
 

47.1 Stempling og avstiving 
     
a) Omfatter stempling og avstivning av grøftevegger etter foretatt utgraving, 

inklusive levering av stemplings- og avstivingsmaterialer, der grøftesidene 
ansees tilstrekkelig stabile umiddelbart etter utgraving, men ikke under hele 
byggeperioden. 
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 Der grøftesidene er stabile under byggeperioden med en sideskråning 1:1,25, 
og tilstøtende byggverk, anlegg eller naboforhold ikke gjør det påkrevet med 
brattere sider, ansees denne prosessen som medtatt i prosessene 42 og 45. 

     
x) Mengden måles som utført areal avstivet grøfteside, regnet fra 0,15 m over 

terrengoverflaten eller fra angitt kotehøyde. Enhet: m
2
 

     
 

47.2 Spunting 
     
a) Omfatter tilrigging og nedrigging, levering og ramming av spunt inkl. 

avstivninger/forankringer, samt kapping av spunten i terrenghøyde eller 
opptrekking etter gjenfylling av grøften. Der spunten kan bli stående, er dette 
angitt i den spesielle beskrivelsen. Videre inngår ev. tillegg i gravekostnader 
utover de som er medtatt i prosessene 42 og 45, som følge av graving innenfor 
avstivet spunt. 

     
c) Spunt med avstivninger dimensjoneres som angitt i den spesielle beskrivelsen 

og rammes til angitt dybde under grøftebunn og slås i lås. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal rammet spunt, regnet fra 0,15 m over 

terreng. Enhet: m
2
 

     
47.21 Spunting tre                                                

     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

     
47.22 Spunting stål                                               

     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

     
47.221 Tilrigging og nedrigging                                                 

     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     

47.222 Setting av spunt                                           
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

     
47.223 Trekking av spunt                                          

     
x) Mengden måles som utført areal. Enhet: m

2
 

 
 

47.3 Bunnforsterkning 
a) Omfatter levering av materialer og utførelse av bunnforsterkning i grøfter etter 

retningslinjer og på steder som angitt, herunder f.eks. masseutskiftning. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal bunnforsterkning. Enhet: m

2
 

     
 

47.4 Avlastning grøftesider 
     
a) Omfatter graving, opplasting, transport og tipping, inkludert utlegging på angitt 

fyllplass / mellomlager av masser langs grøftesidene for avlastning av 
grøftesider. Tilbakefylling av masser er medregnet her i den utstrekning dette er 
angitt i den spesielle beskrivelsen.     
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x) Mengden måles som utført volum. Enhet: m
3
 

     
 

47.5 Fangdammer og provisoriske omlegginger 
     
a) Omfatter nødvendige arbeider med provisorisk omlegging, inklusive 

tilbakeføring til opprinnelig løp, av bekker og elver i byggeperioden, samt 
eventuell fangdam. Nødvendige opplysninger for å bedømme materialer og 
grunnforhold skal fremgå av de geotekniske rapporter.  Eventuelle restriksjoner, 
f.eks. med hensyn til eiendomsforhold, samt eventuelle krav til bestemt 
arbeidsmåte, er angitt i den spesielle beskrivelsen. 

     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

47.6 Opprensking/omlegging av elver og bekker 
     
a) Omfatter alle arbeider med opprensking av eksisterende løp og omlegging av 

nytt elve-/bekkeleie, inklusive gjenfylling av gammelt løp. 
     
d) Krav til dokumentert kontrollomfang er: 
  1 kontroll pr. 20 meter ved fall ≤ 10 promille 
  1 kontroll pr. 50 meter ved fall > 10 promille 
     
e) Grave- og sprengeprofilet skal ikke avvike fra prosjektert høyde med mer enn 

+50/-200 mm. 
     
x) Mengden måles som utført fast volum. Enhet: m

3
 

     
47.61 Opprensking av eksisterende løp                             

     
a) Omfatter graving av masser i eksisterende leie i henhold til profiler og 

utplanering av massene langs elve-/bekkeleiet. Der prosesser skal omfatte 
opplasting og borttransport, eventuell utlegging i fylling, er dette angitt i den 
spesielle beskrivelsen. 

     
x) Mengden måles som utført fast volum. Enhet: m

3
 

     
47.62 Nytt elve-/bekkeløp                                         

     
a) Omfatter graving og sprengning av nytt elve-/bekkeleie som angitt i planene, 

samt plassering av grave-/sprengemassene. 
     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
 

     
47.621 Nytt løp i løsmasser                                       

     
a) Omfatter graving av jord i nytt leie, samt utplanering av massene langs det nye 

leie. Der prosessen skal omfatte opplasting, borttransport, utlegging og 
eventuell komprimering i fylling eller på fyllplass, er dette angitt i den spesielle 
beskrivelsen. 

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3
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47.622 Nytt løp i berg                                           
     
a) Omfatter sprengning, opplasting og borttransport, eventuell utlegging og 

komprimering i fylling, av berg fra nytt leie. 
     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m

3 

 
47.63 Gjenfylling av gammelt løp                                  

     
a) Omfatter utlegging og komprimering av masser for gjenfylling av gammelt løp.  

For masser tatt fra mellomlager, inngår også opplasting og transport.  
Opplasting og transport fra skjæring i linjen eller angitt sidetak inngår i andre 
prosesser. 

     
b) Eventuelle særlige krav til anvendte masser er angitt i den spesielle 

beskrivelsen. 
     
c) Eventuelle krav til oppbygging og komprimering er angitt i den spesielle 

beskrivelsen.  Likeledes er angitt eventuelt krav til rørlegging av gammelt leie 
før fylling. 

     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
 

47.7 Erosjonsforebyggende tiltak, terskler og sedimentasjonsbasseng  
     
a) Omfatter levering og alle arbeider med plastring av åpne grøfter, utløp av 

overvannsledninger, inn- og utløp av kulverter, plastring som 
erosjonsforebyggende tiltak for øvrig og ev. andre erosjonsforebyggende tiltak, 
samt ev. permanente sedimentasjonsbassenger, infiltrasjonsgrøfter, membran, 
mv. Der masser til arbeidene tas fra tunnel, skjæring i linjen eller angitt sidetak, 
er uttak og tilkjøring av materialer medtatt under prosess 25.4, 26.4 eller 32.6. 
Bearbeiding av massene er medtatt under prosess 27.5. Omfatter også 
opplasting og transport fra mellomlager etter bearbeiding. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

47.71 Steinplastring                                              
     
b) Maksimal kornstørrelse 600 mm, dog maksimalt 2/3 av lagtykkelsen. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

     
47.72 Andre erosjonsforebyggende tiltak enn plastring 
47.73 Terskler 
47.74 Permanente sedimentasjonsbassenger, infiltrasjonsgrøfter, membran, mv. 
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48 TIL BRUK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD      
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Hovedprosess  5 
Vegfundament 

 
 

51 PLANUM 
 
a) Omfatter levering og arbeider med planum (traubunn i skjæring og overkant 

underbygning på fylling), så som stabilisering, utskifting og forsterkning, rensk, 
avretting, justering og komprimering, inklusive utkilinger etc.   

Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser 
innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og 
inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. 

 
d) Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert planum er +/- 40 mm. Maksimalt 

tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 
mm. 

 
x) Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m

2
 

 
 

51.1 STABILISERING AV PLANUM 
 
a) Omfatter stabilisering av planum med kalk, sement eller lignende. 
 
x) Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m². 
 
 

51.2 MASSEUTSKIFTING OG FORSTERKNING AV PLANUM 
 
a) Omfatter masseutskifting og forsterkning av planum. 
 
x) Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m

2
 

 
51.21 Masseutskifting under planum 

 
a) Prosessen kommer til anvendelse etter avtale med byggherren for utskifting av 

uegnede masser under planum.  

Omfatter utgraving, opplasting, transport og tipping på angitt fyllplass inkludert 
fyllplassarbeider. Leverings- og behandlingsgebyr er medtatt i prosess 27.7.  

Omfatter også levering og utlegging av egnet materiale til erstatning for utgravd 
masse. Komprimering og avretting er medtatt i prosess 51.3 eller 51.4.  

 
b) Krav til materialer skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. 
 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum av utgravning i linjen. Enhet: m

3
 

 
51.22 Forsterkning av planum med geosynteter 

 
a) Omfatter levering og forsterkning av planum med geosynteter som angitt i den 

spesielle beskrivelsen. 
     
x) Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Overlapp i skjøter måles ikke 

for oppgjør. Enhet: m
2 
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51.3 AVRETTING, JUSTERING OG KOMPRIMERING AV PLANUM PÅ 
JORD      
 
a) Omfatter avretting, justering og komprimering av planum på jord utover det som 

er medtatt under prosess 25. 
     
c) Planum skal ha jevnt tverrfall på minst 3 % slik at vannet kan renne ut til siden 

overalt. Endring i tverrfallsretning skal skje gradvis over en lengde på 10 m. 
 
d) Tillatt vertikalt avvik fra prosjektert profil er +/- 40 mm for enkeltverdier. Tillatt 

horisontalt avvik fra de prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 mm. 
 
x) Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m

2
  

 
51.31 Planum på jordfylling 
51.32 Planum i jordskjæring 
 
51.33 Avretting mv. under isolasjonsplater på jord 

 
a) Omfatter avretting, justering og komprimering under isolasjonsplater av 

ekstrudert polystyren (XPS), prosess 52.34. 
 
c) For å oppnå tilstrekkelig jevnhet tillates at det benyttes avretting med masser 

med øvre siktstørrelse maks 22,4 mm. 
 
d) Tillatt vertikalt avvik fra prosjektert profil er +/- 30 mm for enkeltverdier og maks 

20 mm avvik målt på 3 m rettholdt. Tillatt horisontalt avvik fra de prosjekterte 
ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0. 

 
x) Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m

2
  

 
 

51.4 AVRETTING, JUSTERING OG KOMPRIMERING AV PLANUM PÅ 
SPRENGT STEIN I SKJÆRING, PÅ FYLLING OG I TUNNEL 
     
a) Omfatter avretting, justering og komprimering av planum i tunnel, i dypsprengt 

skjæring og på fylling av sprengt stein, utover det som er medtatt under prosess 
26. Omfatter også levering, utlegging og komprimering av et justeringslag, ev. 
drenslag,) med gjennomsnittlig tykkelse på 100 mm samt ev. et tynt lag finpukk 
til avretting.  

     
b) Justeringslaget skal være av knuste masser (eventuelt gjenbruksbetong) med 

sortering tilpasset underlag og aktuell lagtykkelse. De knuste massene skal ikke 
være telefarlige, og tilpasses slik at sortering gir et stabilt lag med maksimal 
steinstørrelse ikke mer enn 2/3 av lagtykkelsen. 

 
c) Endring i tverrfallsretning skal skje parallelt med overflate ferdig veg.  
         
d) Tillatt vertikalt avvik fra prosjektert profil er +/- 30 mm for enkeltverdier. Tillatt 

horisontalt avvik fra de prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100 mm / - 0 
mm. 

 
x) Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m

2
 

     
51.41 Planum på steinfylling 
51.42 Planum på dypsprengt stein i skjæring 
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51.43 Avretting mv. under isolasjonsplater på sprengt stein i tunnel 
 
a) Omfatter avretting, justering og komprimering av planum under isolasjonsplater 

på sprengt stein i tunnel der isolasjonsplater legges direkte på avrettet planum. 
Omfatter også levering, utlegging og komprimering av et justeringslag/drenslag 
med gjennomsnittlig tykkelse på 100 mm samt et tynt lag av finpukk for 
avretting under platene. 

 
b) Justeringslagets skal være av knuste masser. Øvre siktstørrelse skal være 22,4 

mm eller 32,0 mm, sortering skal tilpasses underlaget. Materialet skal være 
drenerende, finstoffinnholdet <0,063 mm skal ikke overstige 2%. Finpukk til tynn 
avretting oppunder platene skal være sortering 4/8 mm, 8/11 mm eller 
tilsvarende. 

 
d) Tillatt vertikalt avvik fra prosjektert profil er +/- 30 mm for enkeltverdier og maks 

20 mm avvik målt på 3 m rettholdt. Tillatt horisontalt avvik fra de prosjekterte 
ytterbegrensningslinjer er + 100 mm / - 0 mm. Det tillates ikke kuler eller 
svanker som er mer enn 5 mm, regnet over isolasjonsplatens lengde. 

 
x) Mengden måles som prosjektert behandlet areal målt etter teoretisk 

sprengningsprofil. Enhet: m
2
 

 
51.44 Planum i tunnel 

 
a) Omfatter avretting, justering og komprimering av planum i tunnel. Omfatter også 

levering, utlegging og komprimering av et justeringslag av knuste masser med 
gjennomsnittlig tykkelse på 100 mm. For sålerensk og tilbakefylling i tunnel se 
prosess 33.13 og 33.14. 

 
b) Materialet i justeringslag skal være drenerende, maksimalt 7 % skal passere  

0,063 mm sikt regnet av materiale mindre enn 22,4 mm.  
 
c) Fast berg tillates å stikke inntil 50 mm over prosjektert planum på enkelte 

steder. 
 
d) Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert planum er +/- 40 mm. Maksimalt 

tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 
mm. 

 
x) Mengden måles som prosjektert behandlet areal målt etter teoretisk 

sprengningsprofil. Enhet: m
2
 

 
 

51.5 RENSK, AVRETTING OG JUSTERING AV PLANUM PÅ 
GRUNNSPRENGT BERG  
     
a) Omfatter etablering av planum på grunnsprengt berg, inkludert levering og 

avretting med tilførte masser, justering og komprimering.  
 
b) Det skal benyttes ikke telefarlige masser. Massene skal være av samme kvalitet 

som på nærmeste overliggende nivå i overbygningen.  
 
c) Ved grunnsprengning skal utlasting alltid skje til fast berg, og det skal ikke ligge 

igjen mer enn 0,05 m
3
 overmasse pr. m

2
. Fast berg tillates å stikke inntil 50 mm 

over prosjektert planum på enkelte steder. Oppfylling av gryter skal skje med 
ikke telefarlig materiale. Det skal fylles opptil planum. Bunn av drensgrøft skal 
ligge dypere enn gryter i planum og minst 1 m under bunn sidegrøft.     
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d) Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert planum er +/- 40 mm. Maksimalt 
tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 
mm. 

 
x) Mengden måles som prosjektert behandlet areal. I blandede profiler måles til 

det punkt hvor overbygningen har full tykkelse for fylling eller jordskjæring. 
Enhet: m

2
 

     
 

51.6 UTKILINGER  
     
a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, utlegging og komprimering av 

materialer til utkilinger ved overgang fra jord til berg. Omfatter også levering. 
Fjerning av skjæringsmasser er medregnet i hovedprosess 2. 

     
c) Krav til utførelse som for jordfylling forøvrig med tilsvarende masser. 
     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
 
 

52 FILTERLAG OG SPESIELLE FROSTSIKRINGSLAG  
 
a) Omfatter levering, utlegging og eventuelt komprimering av filterlag, og spesielle 

frostsikringslag av sand, grus, steinmaterialer, lettklinker, skumglassgranulat 
eller ekstrudert polystyren samt eventuelt fiberduk.  

Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser 
innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og 
inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. 

 
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
 

52.1 FILTERLAG 
     
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av filterlag. 
 
b) Materialet skal tilfredsstille krav gitt i håndbok 018 Vegbygging, pkt 521.2. 
     
c) Sand/grus legges ut i lag som komprimeres til minimum 93 % Modifisert 

Proctor.  Overflaten skal ha jevnt fall til siden på minst 3 %. Utlegging og 
komprimering må ikke deformere grunnen, redusere bæreevnen eller skade 
stikkrenner, kabler, ledninger, fundament etc. 

 
d) Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert profil er +/- 40 mm. Maksimalt tillatt 

horisontalt avvik fra de prosjekterte ytterbegrensningslinjer er +100 mm/-0 mm. 
 
e) Det foretas regelmessig inspeksjon i materialtaket under drift. For hvert 1000 m

3
 

utlagt filterlag skal det tas 2 prøver for kontroll av gradering og telefarlighet. 
     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

     
52.11 Filterlag av sand og grus 
52.13 Filterlag av knuste eller sorterte grusmaterialer 
52.14 Filterlag av knuste steinmaterialer 
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52.2 SEPARASJONSLAG/FILTERLAG AV FIBERDUK  
     
a) Omfatter levering og legging av fiberduk på planum eller som separasjon ved 

utlegging av lettklinker og skumglassgranulat.  
     
b) Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2002 for den aktuelle 

bruksklassen og være registrert under denne sertifiseringsordningen eller 3dje 
parts verifisering til samme kvalitetsnivå.  

     
c) Utlegging av overliggende lag skal foregå på en slik måte at duken ikke skades. 

Trafikk direkte på duken skal ikke forekomme. Overlapping i skjøter skal være 
minst 0,5 m eller som angitt i den spesielle beskrivelsen. Fiberduken skal 
beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 måned. 

 
x) Mengden måles som prosjektert areal belagt med fiberduk. Overlapp i skjøter 

måles ikke for oppgjør. Enhet: m
2
. 

 
52.21 Fiberduk bruksklasse 2 
52.22 Fiberduk bruksklasse 3 
52.23 Fiberduk bruksklasse 4 
52.24 Fiberduk bruksklasse 5 

 
 

52.3 FROSTSIKRINGSLAG 
 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av materialer for frostsikring. 
     
d) Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert nivå er +/- 40 mm. Maksimalt tillatt 

horisontalt avvik fra de prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 mm. 
Overflaten skal ha jevnt fall iht. planene. 

     
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

     
52.31 Frostsikringslag av sand, grus eller steinmaterialer  

 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av frostsikringslag av sand, grus 

eller samfengt pukk. Omfatter også, der det er aktuelt, utgraving, opplasting, 
transport, utsortering, blokkdemolering, pigging, knusing, sikting, samt fjerning 
av for stor stein og overskudd av finstoff.  

Eventuell sprengning er medtatt i hovedprosess 2 eller hovedprosess 3. 
 
b) Største steinstørrelse, målt som største sidekant, skal ikke overstige halvparten 

av lagtykkelsen og det tillates ikke steiner med største sidekant større enn 0,5 
m. Maksimalt 15% skal passere 0,063 mm sikt regnet av materiale som 
passerer 22,4 mm. Sand skal ha graderingstall Cu (d60/d10) minimum 3.  

 
c) Steinmaterialer skal bearbeides ved grovknusing eller pigging og sortering for å 

tilfredsstille kravet til maksimal steinstørrelse.  

 Sand og grus legges ut i lag som komprimeres til minimum 93 % Modifisert 
Proctor. For steinmaterialer skal det utarbeides et valseprogram som fastlegges 
etter måling av komprimeringsgraden ved nivellement. Veiledning for valg av 
komprimeringsutstyr og antall overfarter er gitt i håndbok 025 Prosesskode 1, 
figur 25.1. 

 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
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52.32 Frostsikringslag av lettklinker (ekspandert leire) 
     
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av lettklinker til frostsikringslag. 

Fiberduk for separering over og eventuelt under laget er medtatt i prosess 52.2.  
 
b) Materialet skal være usortert lettklinker med gradering 0/32 mm. 
 
c) Komprimering utføres når det er lagt ut ca. 300 mm materiale over lettklinkeren. 
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
52.33 Frostsikringslag av skumglassgranulat  

     
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av skumglassgranulat til 

frostsikringslag. Fiberduk for separering over og eventuelt under laget er 
medtatt i prosess 52.2. 

 
b) Det skal benyttes granulat med tørr, løs densitet 225 kg/m

3
 (nominell densitet). 

 
c) Ved utlegging skal materialet behandles med varsomhet for å unngå 

nedknusing. Det tillates ikke anleggstrafikk direkte på laget. Komprimering 
direkte på skumglassgranulatet skal utføres med beltegående utstyr med 
beltetrykk maks. 50 kN/m

2
.  

 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
52.34 Frostsikring med plater av ekstrudert polystyren (XPS) 

     
a) Omfatter levering og legging av frostsikring med ekstrudert polystyren (XPS). 

Avretting, justering og komprimering under isolasjonsplatene er medtatt i 
prosess 51.33 eller 51.43. 

 
b) Det skal benyttes plater med korttids trykkfasthet minst 500 kN/m

2
, i tunnel er 

kravet 700 kN/m
2
. Platetykkelse skal være som angitt i den spesielle 

beskrivelsen. 
 
c) Det skal legges full isolasjonstykkelse i ett lag. Platene skal legges med 

sprekker maks 5 mm på rette strekninger og maks 10 mm i kurver. Ved 
utplanering av materiale over platene skal man unngå at planeringsutstyret 
samtidig skyver platene. Komprimering av gruslag over platene skal utføres slik 
at platene ikke skades. Det skal settes inn tiltak for å unngå å skade platene 
ved utlegging av overliggende lag. Overliggende gruslag skal ha en tykkelse på 
minst 0,3 m før det kan trafikkeres med hjulgående utstyr. 

 
d) Underlag for platene skal tilfredsstille toleransekrav gitt i prosess 51.33 eller 

51.43. 
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
 
 

53 FORSTERKNINGSLAG  
 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag. 
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Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser 
innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og 
inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. 
 

b) Alle krav til korngradering gjelder for prøver tatt på veg.  

Forsterkningslaget skal bygges opp av bæredyktige, godt drenerende og ikke 
vannømfintlige materialer.  

Materialet skal være ikke telefarlig, T1, som betyr at maksimalt 3% skal passere 
0,020 mm regnet av materiale som passerer 22,4 mm.  

Det skal benyttes steinmateriale med Los Angeles-verdi maksimalt 35 (kategori 
LA35), Micro-Deval-verdi maksimalt 15 (kategori MDE15). 

Dersom angitt i den spesielle beskrivelsen tillates det i nedre forsterkningslag 
materiale med Los Angeles-verdi maksimalt 40 (kategori LA40), Micro-Deval-
verdi maksimalt 20 (kategori MDE20). 

 
c) Utlegging, planering og komprimering skal foregå slik at en får et jevnt lag av 

homogent materiale, og slik at den ferdige overflate får jevnt fall til siden. 
Endring i tverrfallsretning skal skje parallelt med overflate ferdig veg. Transport 
og utlegging skal utføres slik at det ikke oppstår spordannelse eller andre 
skadelige deformasjoner i underlaget. 

Til komprimering skal det normalt brukes vibrerende utstyr, som ikke må slite 
ned materialet unødig eller skade stikkrenner, ledninger o.l.. På bløt grunn skal 
det ikke brukes utstyr med slik dybdeeffekt at bæreevnen svekkes. 

Materiale med øvre siktstørrelse maksimalt 32 mm skal komprimeres til 
minimum 95 % Modifisert Proctor.  

Ved bruk av materialer med øvre siktstørrelse større enn 32 mm skal det 
utarbeides et valseprogram. Programmet fastlegges etter måling av 
komprimeringsgraden ved nivellement over en homogen seksjon (mht. 
underliggende lag og tykkelser) på minimum 50 m. Nivellement skal utføres 
med 10 punkter i hver tverrprofil, minimum 5 profiler pr. homogen seksjon (1 
profil = 1 prøve). Gjennomsnittlig setning for siste overfart av valsen skal være 
mindre enn 10 % av gjennomsnittlig total setning. 

Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er gitt i håndbok 
018 Vegbygging, fig. 520.8.  

Krav til komprimering er angitt i håndbok 018 Vegbygging, figur 520.6 og figur 
520.7.  

 
d) Tillatt avvik fra prosjektert overkant av forsterkningslaget er +/- 30 mm for 

enkeltverdier. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte 
ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 mm.  

 
e) Kontroll av komprimering skal være iht. håndbok 018 Vegbygging, figur 522.1, 

eventuelt 520.7. Kontroll av høyde: 3 punkter per profil per 20 m veg. 
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
 

53.1 FORSTERKNINGSLAG SAND, GRUS OG SAMFENGT PUKK 
 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av sand, grus 

og samfengt pukk, samt der det er aktuelt inkl. utgraving, opplasting, transport, 
utsortering, blokkdemolering, knusing, sikting, samt fjerning av for stor stein og 
ev. overskudd av finstoff.  

Eventuell sprengning er medtatt i hovedprosess 2 eller hovedprosess 3. 
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b) Øvre siktstørrelse D skal være maksimalt 90 mm. 

Maksimalt finstoffinnhold i prosent av materiale som passerer 0,063 mm sikt 
regnet av hel prøve, skal for følgende sorteringer være: 
 0/22 og 0/32 mm 7% (kategori f7) 
 0/45 mm  5% (kategori f5) 
 0/63 og 0/90 mm 3% (kategori f3) 

Sikterenhet, maks andel overstørrelse skal være 20% (kategori GA80). 

Graderingstallet Cu skal være minimum 15. Det tillates at graderingstallet Cu er 
minimum 3 i nedre forsterkningslag dersom dette er angitt i den spesielle 
beskrivelsen. 

 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
53.11 Sand forsterkningslag 
 
53.111 Sand forsterkningslag fra linjen eller sidetak 
53.112 Sand forsterkningslag tilført utenfra 

 
53.12 Grus forsterkningslag 
 
53.121 Grus forsterkningslag fra linjen eller sidetak 
53.122 Grus forsterkningslag tilført utenfra 

 
53.13 Forsterkningslag av samfengt pukk fra linjen eller sidetak 
 
53.131 Samfengt pukk forsterkningslag fra linjen eller sidetak 
53.132 Samfengt pukk forsterkningslag tilført utenfra 

 
 

53.2 FORSTERKNINGSLAG AV KNUSTE STEINMATERIALER AV 
PUKK OG KULT  
 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av pukk og 

kult, samt der det er aktuelt inkl. utgraving, opplasting, transport, utsortering, 
blokkdemolering, knusing, sikting og fjerning av overskudd av finstoff.  

Forkiling er medtatt i prosess 53.3, volum av materialene til forkiling måles ikke.  

Eventuell sprengning er medtatt i hovedprosess 2 eller hovedprosess 3. 
 
b) Maksimalt finstoffinnhold skal være 7% som passerer 0,063 mm sikt regnet av 

materiale som passerer 22,4 mm. 

 Sikterenhetsgrad, maksimal andel overkorn over øvre siktstørrelse: 20% 
 Sikterenhetsgrad, maksimal andel underkorn under nedre siktstørrelse: 20% 

 
 Sortering 22/90, krav til korngradering: 
  Nedre siktstørrelse d: 22 mm  
  Øvre siktstørrelse D: 90 mm 
  Minimum som passerer 125 mm 1,4D: 98 % 
  Minimum som passerer 180 mm 2D: 100 % 
  Maksimum som passerer 11,2 mm 0,5d: 5 % 
 
 Sortering 22/120, krav til korngradering: 
  Nedre siktstørrelse d: 22 mm  
  Øvre siktstørrelse D: 120 mm 
  Minimum som passerer 180 mm 1,4D: 98 % 
  Minimum som passerer 250 mm 2D: 100 % 
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  Maksimum som passerer 11,2 mm 0,5d: 5 % 
 
 Sortering 22/180, krav til korngradering: 
  Nedre siktstørrelse d: 22 mm  
  Øvre siktstørrelse D: 180 mm 
  Minimum som passerer 250 mm 1,4D: 98 % 
  Minimum som passerer 360 mm 2D: 100 % 
  Maksimum som passerer 11,2 mm 0,5d: 5 % 
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
53.21 Forsterkningslag fra linjen eller sidetak 

 
a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, utsortering, blokkdemolering, knusing, 

sikting, fjerning av overskudd av finstoff, utlegging og komprimering av 
forsterkningslag fra linjen eller sidetak. 

Forkiling er medtatt i prosess 53.3, volum av materialene til forkiling måles ikke.  

Eventuell sprengning er medtatt i hovedprosess 2 eller hovedprosess 3. 
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
53.211 Forsterkningslag sortering 22/90 
53.212 Forsterkningslag sortering 22/120 
53.213 Forsterkningslag sortering 22/180 
53.214 Forsterkningslag av andre sorteringer 
 
53.22 Forsterkningslag tilført utenfra 

 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av pukk og 

kult tilført utenfra.  

Forkiling er medtatt i prosess 53.3, volum av materialene til forkiling måles ikke.  

Eventuell sprengning er medtatt i hovedprosess 2 eller hovedprosess 3. 
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
53.221 Forsterkningslag sortering 22/90 
53.222 Forsterkningslag sortering 22/120 
53.223 Forsterkningslag sortering 22/180 
53.224 Forsterkningslag av andre sorteringer 
 
 

53.3 FORKILING AV FORSTERKNINGSLAG 
 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av materialer til forkiling av 

forsterkningslag. Volum av materialene måles ikke, men inngår i volum i 
prosess 53.2. 

 
x) Mengden måles som prosjektert areal av overflate forsterkningslag. Enhet: m

2
 

 
53.31 Forkiling med knust asfalt Ak 

 
b) Krav til materialer skal være som angitt i håndbok 018 Vegbygging, pkt. 523.29. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal av overflate forsterkningslag. Enhet: m

2 
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53.32 Forkiling med steinmaterialer Fk med redusert finstoffinnhold 
 
b) Materialet skal være knust berg 0/32 mm. Krav til materialer skal være som for 

Fk bærelag i henhold til prosess 54.2 med følgende unntak: Krav til 
finstoffinnhold er 3% (kategori f3). 

 
x) Mengden måles som prosjektert areal av overflate forsterkningslag. Enhet: m

2
 

 
53.33 Forkiling med steinmaterialer Fk 

 
b) Materialet skal være knust berg. Krav til materialer skal være som for Fk 

bærelag i henhold til prosess 54.2. Sortering (siktstørrelser) skal være som 
angitt i den spesielle beskrivelsen. 

 
x) Mengden måles som prosjektert areal av overflate forsterkningslag. Enhet: m

2
 

 
 

53.4 ARMERING AV FORSTERKNINGSLAG 
 
a) Omfatter levering og arbeider i forbindelse med armering av forsterkningslag. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal belagt med armering. Enhet: m

2
 

 
 

53.5 FORSTERKNINGSLAG AV KNUST ASFALT, Ak 
 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av knust 

asfalt. 
 
b) Kornkurven skal ligge innenfor og mest mulig parallelt med grensekurvene i 

håndbok 018 Vegbygging, figur 523.16B og skal ikke krysse mer enn 3 av de 
stiplede linjene. Nominell granulatstørrelse skal ikke overstige halve 
lagtykkelsen. Steinmaterialer med tilstrekkelig mekanisk styrke kan tilsettes for 
å oppfylle krav til korngradering, minske hulrom eller forbedre deformasjons-
egenskapene. Det tillates høyst 30 % tilsatte steinmaterialer i asfaltgranulatet. 

 
c) Asfaltgranulatet legges ut i ett eller flere lag med en samlet tykkelse på inntil 

200 mm. Ved samlet lagtykkelse større enn 150 mm skal knust asfalt legges ut i 
2 eller flere lag hvor hvert lag vannes og komprimeres omhyggelig. Ved 
utlegging og komprimering av ubundet asfaltgranulat skal vanninnholdet være 
større enn 5 %. Ved komprimering skal tungt statisk valseutstyr benyttes, se 
også håndbok 018 Vegbygging, pkt. 523.29 og figur 520.8 kolonne for knuste 
materialer. 

 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
 

53.6 FORSTERKNINGSLAG AV GJENBRUKSMATERIALER AV 
BETONG OG TEGL, Gjb I/Gjb II 
 
a) Omfatter levering utlegging og komprimering av forsterkningslag av knust 

betong og blandet masse. 
 
b) Materialer skal tilfredsstille kravene til type Gjb I eller Gjb II som angitt i 

håndbok 018 Vegbygging, pkt 522.13. Største øvre siktstørrelse er 125 mm. 
Graderingstallet Cu skal for velgraderte masser være større enn eller lik 15 for 
øvre forsterkningslag og større enn eller lik 5 for nedre forsterkningslag. Stabile 
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sorteringer, for eksempel 10/120 mm eller 20/120 mm kan også benyttes. 
Massene skal inneholde høyst 7 % materiale med kornstørrelse mindre enn 
0,063 mm sikt, regnet av materiale < 22,4 mm. 

 
c) Gjenbruksbetong (Gjb) legges ut lagvis med lagtykkelse maksimalt 300 mm. 

Ved utlegging og komprimering skal massene vannes godt. For velgraderte 
masser skal vanninnholdet være tilnærmet optimalt. Komprimering av hvert lag 
utføres med to overfarter med vibrasjon, fortrinnsvis med lav amplitude. Det 
øverste laget kan eventuelt overrulles uten vibrering for utjevning av overflaten. 

 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
53.61 Forsterkningslag av knust betong type Gjb I 
53.62 Forsterkningslag av blandet masse type Gjb II 

 
 
 

54 BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE 
MATERIALER        
     
a) Omfatter levering, utlegging, komprimering og ev. forkiling av bærelag av knust 

grus, knust berg, forkilt pukk og knust betong. 

Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser 
innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og 
inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. 
 

b) Alle krav til korngradering gjelder for prøver tatt på veg.  

Materialet skal være ikke telefarlig, T1, som betyr at maksimalt 3% skal passere 
0,020 mm regnet av materiale som passerer 22,4 mm.  

Grenseverdiene for korngradering av knust grus (Gk) og knust berg (Fk) er vist 
samlet i figur 54.1.  
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Kornstørrelse Gk 

(Passering i %) 

Fk  

(Passering i %) 

 90 mm    100 

 63 mm  100  85 - 100 

 45 mm  90 - 100  - 

 31,5 mm  74 - 100  58 - 100 

 22,4 mm  61 - 100  48 - 100 

 16 mm  50 - 90  39 - 90 

 8 mm  32 - 68  27 - 75 

 4 mm  22 - 52  17 - 60 

 2 mm  16 - 38  11 - 46 

 1 mm  12 - 28  6 - 35 

 0,5 mm  8 - 20  2 - 25 

 0,25 mm  4 - 15  0 - 18 

 0,125 mm  3 - 11  0 - 12 

 0,063 mm  2 - 7  
1)

  0 - 7  
1)

 

 
 

1)
  Maksimal tillatt verdi for finstoffinnhold er 3%, 5% eller 7% avhengig av sortering. 

 
Figur 54.1 Grensekurver for bærelag av Gk og Fk materialtyper. 

 
For bærelag av knust grus (Gk) og knust berg (Fk) gjelder følgende krav til 
materialer: 

Det skal benyttes steinmateriale med Los Angeles-verdi maksimalt 35 
(kategori LA35) og Micro-Deval-verdi maksimalt 15 (kategori MDE15). Det 
tillates materiale med Micro-Deval-verdi maksimalt 20 (kategori MDE20) på 
veg med lav trafikk dersom dette er angitt i den spesielle beskrivelsen.  
 
Maksimal flisighetsindeks: 35 (kategori FI35) 
Andel knuste korn: Kategori C50/30  (regnes som oppfylt for materialtype Fk) 
 
Maksimalt finstoffinnhold i prosent av materiale som passerer 0,063 mm 
regnet av hel prøve, skal for følgende sorteringer være: 
 0/22 og 0/32 mm 7% (kategori f7) 
 0/45 mm 5% (kategori f5) 
 0/63 mm 3% (kategori f3) 

Sikterenhetsgrad: Maksimal andel materiale større enn øvre siktstørrelse, 
D, skal være 15% (kategori GA85). 

Maksimalt humusinnhold er 1,0 % av materiale mindre enn 0,500 mm ved 
prøving etter glødetapmetoden. 

 
d) Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert overflate er +/- 20 mm enkeltverdi. 

Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 
100 mm/- 0 mm. Det skal måles minst 3 punkter i tverrprofilet. Krav til jevnhet 
målt med 3 m rettholt er 15 mm, og for bærelag av knust grus (Gk) er kravet 10 
mm. 

 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
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54.1 BÆRELAG AV KNUST GRUS, Gk 
 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av knust grus type 

Gk. Omfatter også, der det er aktuelt, utgraving, opplasting, transport, 
utsortering, knusing, sikting, fjerning av for stor stein og overskudd av finstoff.  

 

b) Det er angitt i den spesielle beskrivelsen hvilken sortering som skal brukes.  

Krav til jevn korngradering for fraksjon fra 0,5 mm til 22,4 mm er vist grafisk i 
figur 54.2. Kornkurven skal krysse maksimalt en av de stiplede linjene i området 
0,5 til 22,4 mm. Figuren er ikke uttrykk for grenseverdi for finstoffinnhold. 
 

 
Figur 54.2 Krav til jevn gradering for bærelag av knust grus, Gk. 
 
c) Utlegging og bearbeiding skal foretas slik at det oppstår minst mulig separasjon. 

Materialet skal holdes fuktig så tendensen til separasjon reduseres. Oppstår det 
lokale partier med separasjon, skal materialet i laget blandes og legges ut på 
nytt. 

Ved komprimering skal det ikke brukes utstyr som sliter ned materialet unødig. 
Valsingen skal utføres langs vegen fra sidene og innover mot midten av vegen 
med full dekning av overflaten for hver omgang. 

Krav til komprimering er angitt i håndbok 018 Vegbygging, pkt. 520.133, se 
også figur 523.1. Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter 
er angitt i håndbok 018, fig. 520.8. 

 
e) Krav til prøvetaking og kontroll skal være som angitt i håndbok 018 Vegbygging, 

pkt. 520.13 og pkt. 523.11. 
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
54.11 Bærelag av knust grus Gk fra linjen eller sidetak 

 
a) Omfatter utgraving, opplasting, transport,  utsortering, knusing, sikting, fjerning 

av for stor stein og overskudd av finstoff, utlegging og komprimering av bærelag 
av knust grus type Gk. 

x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m
3
 

 
54.12 Bærelag av knust grus Gk tilført utenfra     

 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av knust grus type Gk 

tilført utenfra. 
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x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m
3
 

 
 

54.2 BÆRELAG AV KNUSTE STEINMATERIALER, Fk 
 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag type Fk av knust berg 

eller knust stein. Omfatter også, der det er aktuelt, opplasting, transport,  
utsortering, blokkdemolering, knusing, sikting, fjerning av for stor stein og 
overskudd av finstoff. Eventuell sprengning er medtatt i hovedprosess 2 eller 
hovedprosess 3. 

 
b) Der stein brukes til produksjon av Fk materialer skal minimum størrelse av 

steinen (utgangsmaterialet) være 60 mm.  

Det er angitt i den spesielle beskrivelsen hvilken sortering som skal brukes.  

Krav til jevn korngradering er vist grafisk i figur 54.2. Kornkurven skal krysse 
maksimalt en av de stiplede linjene i området 0,5 til 22,4 mm. Figuren er ikke 
uttrykk for grenseverdi for finstoffinnhold. 

 

 
Figur 54.3 Krav til jevn gradering for bærelag av knust berg, Fk. 

 
 

c) Utlegging og bearbeiding skal foretas slik at det oppstår minst mulig separasjon.  
Materialet skal holdes fuktig så tendensen til separasjon reduseres. Oppstår det 
lokale partier med separasjon, skal materialet i laget blandes og legges ut på 
nytt.  

Ved komprimering skal det ikke brukes utstyr som sliter ned materialet unødig. 
Valsingen skal utføres langs vegen fra sidene og innover mot midten av vegen 
med full dekning av overflaten for hver omgang. 

Krav til komprimering er angitt i håndbok 018 Vegbygging, pkt. 520.133, se 
også figur 523.1. Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter 
er angitt i håndbok 018, fig. 520.8. 

 
e) Krav til prøvetaking og kontroll skal være som angitt i håndbok 018 Vegbygging, 

pkt. 520.13 og pkt. 523.11. 
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3 
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54.21 Bærelag av knuste steinmaterialer Fk fra linjen eller sidetak  
 
a) Omfatter opplasting, transport, utsortering, blokkdemolering, knusing, sikting, 

fjerning av for stor stein og overskudd av finstoff, utlegging og komprimering 
avbærelag av knust berg type Fk. 

 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
54.22 Bærelag av knuste steinmaterialer Fk tilført utenfra 

 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av knust berg type Fk.  
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
 

54.3 BÆRELAG AV FORKILT PUKK, Fp 
 
a) Omfatter levering, utlegging, komprimering og forkiling av Fp bærelag. Eventuell 

sprengning er medtatt i hovedprosess 2 eller hovedprosess 3. 
 

b) Det skal benyttes steinmateriale med Los Angeles-verdi maksimalt 30 (kategori 
LA30), Micro-Deval-verdi maksimalt 15 (kategori MDE15) og mølleverdi 
maksimalt 19 (kategori AN19). 

Dersom angitt i den spesielle beskrivelsen tillates det materiale med Los 
Angeles-verdi i kategori LA35 eller LA40 med korresponderende verdier for 
Micro-Deval og kulemølle. 
 
Maksimalt tillatt flisighetsindeks er 30 (kategori FI30) til hovedsortering, og 20 
(kategori FI20) til forkiling.  
 
Krav til sikterenhetsgrad er G80/20.  

 
c) Hovedsorteringen legges ut i ett, ev. to, lag hvert med tykkelse 75, 100 eller 150 

mm avhengig av sortering. Lagene komprimeres og forkiles hver for seg med 
finpukk. Krav til komprimeringsarbeid er vist i håndbok 018 Vegbygging, fig. 
520.9. 

 
e) Kravene til prøvetaking og kontroll skal være som angitt i håndbok 018 

Vegbygging pkt. 520.13 og pkt. 523.12. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal av overflate ferdig bærelag. Enhet: m

2 

 
54.31 Fp, hovedsortering 16/56 mm, forkiling 8/11 mm 
54.32 Fp, hovedsortering 22/63 mm, forkiling 8/16 mm 
54.33 Fp, hovedsortering 22/90 mm, forkiling 16/22 mm 

 
 

54.5 BÆRELAG AV KNUST BETONG, Gjb I 
 
a) Omfatter levering utlegging og komprimering av bærelag av knust betong type 

Gjb I. 
 
b-c) Materialer og utførelse skal være som angitt i prosess 53.6 for type Gjb I. 
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
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54.6 ARMERING AV MEKANISK STABILISERT BÆRELAG 
     
a) Omfatter levering og arbeider i forbindelse med armering av mekanisk 

stabilisert bærelag. 
     
b-c) Krav til materialer og utførelse som angitt i den spesielle beskrivelsen.     
 
x) Mengden måles som prosjektert areal armering. Enhet: m

2
 

 
 
 

55 BÆRELAG AV BITUMENSTABILISERTE 
MATERIALER  
 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av bitumenstabiliserte 

materialer med tykkelse som angitt. 

Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser 
innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og 
inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. 
 

b) Krav til materialer som angitt i håndbok 018 Vegbygging, pkt. 523.2.  
 
c) Krav til utførelse som angitt i håndbok 018 Vegbygging, pkt. 523.2. 
 
d) Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert overflate er +/- 20 mm 

(enkeltverdi). Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte 
ytterbegrensninger er +100 mm/- 0 mm. Maksimalt avvik fra prosjektert 
lagtykkelse skal være +20% / -10%. 

 Krav til jevnhet målt med 3 m rettholt er 10 mm. 
 
e) Krav til prøvetaking og kontroll som angitt i håndbok 018 Vegbygging, pkt. 

523.2. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning som 

prosjektert for laget. Enhet: m
2
 

 
 

55.1 BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS, Ag 
 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av asfaltert grus med 

tykkelse som angitt. 

Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser 
innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og 
inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. 
 

e) Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet tilkjørt masse/(densitet x 
areal), hvor densitet er massereseptens (arbeidsreseptens).  

 
x) Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning som 

prosjektert for laget. Enhet: m
2
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55.2 BÆRELAG AV ASFALTERT PUKK, Ap 
 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av asfaltert pukk med 

tykkelse som angitt. 
 

d) Krav til jevnhet målt med 3 m rettholt er 15 mm. 
 
e) Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet tilkjørt masse/(densitet x 

areal), hvor densitet er massereseptens (arbeidsreseptens).  
 
x) Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning som 

prosjektert for laget. Enhet: m
2 

 
 

55.3 BÆRELAG AV PENETRERT PUKK, Pp 
     
a) Omfatter levering, utlegging, komprimering, penetrering og forkiling av bærelag 

av penetrert pukk med lagtykkelse som angitt i den spesielle beskrivelsen, 
inkludert etterarbeider som feiing og etterstrøing. 

 
b) Steinmaterialenes sortering, samt type og mengde bindemiddel til penetrering, 

skal være som angitt den spesielle beskrivelsen.  
 
c) Krav til komprimeringsarbeid er vist i håndbok 018 Vegbygging, fig. 520.9. 
 
d) Krav til jevnhet målt med 3 m rettholt er 15 mm. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal av overflate ferdig bærelag. Enhet: m

2 

 
55.31 Hovedsortering Pp 

 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av pukk hovedsortering 

(grovpukk) for bærelag av penetrert pukk. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal av overflate ferdig bærelag. Enhet: m

2
 

 
55.32 Penetrering og forkiling Pp 

 
a) Omfatter levering, penetrering med bituminøst bindemiddel, levering og forkiling 

med pukk og komprimering av bærelag av penetrert pukk. Omfatter også 
etterstrøing der dette er aktuelt samt feiing.  

 
x) Mengden måles som prosjektert areal av overflate ferdig bærelag. Enhet: m

2
 

 
 

55.4 BÆRELAG AV ØVRIGE BITUMENSTABILISERTE MATERIALER 
     
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av bitumenstabiliserte 

materialer. 
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt masse. Enhet: tonn 
 

55.41 Bærelag av emulsjonsgrus, Eg 
55.42 Bærelag av emulsjonspukk, Ep 
55.43 Bærelag av skumgrus, Sg 
55.44 Bærelag av bitumenstabilisert grus, Bg 
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55.45 Bærelag av gjenbruksasfalt, Gja  
 
c) Materialet skal være produsert ved kald gjenvinning i verk med bruk av 

hovedsakelig asfaltgranulat som tilslag, tilsatt bindemiddel av bitumenemulsjon 
eller skummet bitumen.  

 
 

55.5 BÆRELAG AV KNUST ASFALT, Ak 
 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av knust asfalt med 

tykkelse som angitt. 
 
b-c) Krav til materialer og utførelse som angitt i håndbok 018 Vegbygging, pkt. 

523.29. 
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3 
   

 
 
 

56 BÆRELAG AV SEMENTSTABILISERTE 
MATERIALER  
 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av sementstabiliserte 

materialer. 

Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser 
innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og 
inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. 
 

b-c) Krav til materialer og utførelse som angitt i håndbok 018 Vegbygging, pkt. 
523.3. 

 
d) Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert overflate er +/- 20 mm. Maksimalt 

tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 
mm. Krav til jevnhet målt med 3 m rettholt er 10 mm. 

 
e) Krav til prøvetaking og kontroll som angitt i håndbok 018 Vegbygging, pkt. 

523.3. 
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
 

56.2 BÆRELAG AV SEMENTSTABILISERT GRUS (Cg) 
 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av sementstabilisert 

grus. 
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3 

 
 
 

58 TIL BRUK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD  
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Hovedprosess  6 
Vegdekke 

 
 

61 GRUSDEKKE 

     
a) Omfatter materialer og arbeider med nylegging og vedlikehold av grusdekker.  

Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser 
innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og 
inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. 

 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

61.1 Oppgrusing (legging av grusdekke)       
     
a) Omfatter levering, uttak, opplasting, transport, utlegging og komprimering av 

grusdekke. 
     
b) Grusdekket skal ha en slik korngradering at materialet blir stabilt og tett. 

Korngradering for knust berg og knust grus skal være som angitt i håndbok 018 
Vegbygging, fig. 611.1. Maksimal steinstørrelse skal ikke overstige 22 mm. 
Andel helt eller delvis knust materiale ved bruk av knust grus skal være minst 30 
-50 % av materialet større enn 8 mm. Øvrige materialegenskaper skal være som 
angitt i håndbok 018 Vegbygging, fig. 610.2.  

For å oppnå god slitestyrke skal grovfraksjonen i grusdekket bestå av en hard og 
seig bergart slik at nedknusingen blir minst mulig. Dersom det samlede innhold 
av kalk og glimmer er større enn 12 %, skal materialets egnethet vurderes 
spesielt. 

 
c) Grusdekket skal legges ut slik at det blir homogent og får en jevn overflate etter 

komprimeringen. Materialet skal være fuktig ved utleggingen for å hindre 
separasjon. Etter at grusen er kommet på vegen skal grusdekket vannes, 
klorkalsium tilføres, blandes, planers og komprimeres til 95 % Modifisert Proctor 
iht. håndbok 018 Vegbygging, iht. fig. 610.1. Ved komprimering utført med utstyr 
og antall overfarter som angitt iht. håndbok 018 Vegbygging fig. 612.1, kan 
kravet til komprimering anses som oppfylt.  

     
d) Krav og toleranser for geometri og jevnhet skal være iht. håndbok 018 

Vegbygging fig. 610.3.  
     
x) Mengden måles som utført løst volum. Enhet: m

3
 

 
 
 

63 RIVING, SKJÆRING, FRESING OG OPPRETTING 
AV FASTE DEKKER  
     
a) Omfatter arbeider og ev. materialer i forbindelse med riving, skjæring, fresing og 

oppretting av faste dekker.  
     
b) Krav til materialer for oppretting skal være som angitt i håndbok 018 Vegbygging.      
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c) Riving, skjæring og fresing kan omfatte hele dekkets tykkelse eller i en angitt 
dybde. Ved riving og fresing av faste dekker skal det utvises særlig forsiktighet 
for å unngå skader på kummer, sluk og eventuelt andre installasjoner i 
vegbanen.  

     
x) Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m

2
 

 
 

63.1 Riving og skjæring av faste dekker  
     

63.11 Riving av faste dekker 
 
a) Omfatter riving og fjerning av faste vegdekker på områder og i tykkelser som 

angitt, inkludert opplasting, transport og tipping på angitt lager eller mottak.  
 

Alle kostnader for eventuell skjæring som entreprenøren måtte finne nødvendig 
innenfor området som rives, skal være inkludert i enhetsprisen. Eventuell 
skjæring som er prosjektert for områdets ytterkanter er medtatt i prosess 63.12.  

 

Skjæring, fylling og vegfundament som skal fjernes dypere enn til underkant 
dekke er medtatt i hovedprosess 2. 

 
c) Riving skal utføres i hele dekkets tykkelse eller i dybde som angitt i den spesielle 

beskrivelsen. Revet dekkemateriale skal ikke blandes eller tilsøles med annen 
masse. 

 
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

     
63.111 Riving av asfaltdekke 
63.112 Riving av betongdekke 
63.113 Riving av steindekke 

 
63.12 Skjæring av faste dekker 

     
a) Omfatter skjæring av faste dekker.  
 
c) Skjæring skal utføres med sag i hele dekkets tykkelse eller i dybde som angitt i 

den spesielle beskrivelsen. 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde kutt. Enhet: m 

 
63.121 Skjæring av asfaltdekke 
63.122 Skjæring av betongdekke 

 
 

63.2 Fresing av faste dekker  
     
a) Omfatter fresing av faste dekker, inkludert eventuell oppvarming av dekket. 

Omfatter også fjerning til angitt lager eller mottak og rengjøring av frest overflate.  
 
c) Fresing skal utføres i hele dekkets tykkelse eller i dybde som angitt i den 

spesielle beskrivelsen. Sugebil skal benyttes til rengjøring der hvor frest område 
skal påsettes trafikk eller etterfølges av asfaltlegging. Eventuelle krav til jevnhet 
og overflatetekstur av frest areal er angitt i den spesielle beskrivelsen. 

 
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 



HÅNDBOK 025,  PROSESSKODE 1,  2012  HOVEDPROSESS 6          177 

63.21 Fresing av asfaltdekke 
63.22 Fresing av betongdekke 

 
 

63.3 Oppretting av faste dekker                                   
 
a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av masse som angitt. Prosjektert 

areal og gjennomsnittlig forbruk i kg/m
2
 skal være som angitt i den spesielle 

beskrivelsen. Klebing er medtatt i prosess 65.4. 
 
b-c) Krav til materialer og utførelse skal være i hht prosess 65.1 som for bindlag av 

aktuell massetype.  
 
Dimensjonerende ÅDT for spesifisering av krav skal være som angitt i den 
spesielle beskrivelsen. Dimensjonerende ÅDT angitt for dette formålet er ikke 
nødvendigvis lik dimensjonerende ÅDT for prosjektet.  

 
x) Mengden måles som utført anbrakt masse. Enhet: tonn 
     

63.31 Oppretting med asfaltgrusbetong (Agb)                      
63.32 Oppretting med asfaltbetong (Ab)                            
63.33 Oppretting med mykasfalt (Ma)                               
 
63.34 Oppretting med asfaltert grus (Ag)                          

 
b-c) Krav til materialer og utførelse skal være iht. prosess 55.1. 
 
 
 

64 OVERFLATEBEHANDLING   
     
a) Omfatter levering og utførelse av overflatebehandling. Entreprenøren bestemmer 

påført mengde av bindemiddel og steinmaterialer. Omfatter også rengjøring av 
overflaten før legging og alle nødvendige etterarbeider som feiing, etterstrøing, 
ettervalsing, mv.  

Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser 
innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og 
inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. 

 
b) Materialer skal skal være iht. håndbok 018 Vegbygging, kap. 64. Entreprenøren 

velger egnet type bindemiddel, men det skal ikke brukes bitumenløsning laget av 
flyktige petroleumsprodukter som White Spirit, parafin, mv.. 

Sortering av steinmaterialer (siktstørrelser) for de enkelte lag skal være som 
angitt i den spesielle beskrivelsen. 

     
c) Utførelsen skal være iht. håndbok 018 Vegbygging, kap. 64. 
 
x) Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m

2
 

 
 

64.1 Overflatebehandling av faste dekker                          
 
a) Gjelder overflatebehandling på underlag av varm- eller kaldblandede typer 

asfaltdekke, Ag bærelag, eksisterende overflatebehandling, betong, mv. 
 

64.11 Enkel overflatebehandling med pukk (Eo)                                   
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64.12 Dobbel overflatebehandling med pukk (Do) 
64.13 Avstrøing 

 
 

64.2 Overflatebehandling som selvstendig dekke                    
 
a) Gjelder overflatebehandling på underlag av ubundet materiale som grus og pukk, 

på penetrert pukk samt på bærelag stabilisert med sement, skumbitumen eller 
bitumenemulsjon. 

 
64.21 Enkel overflatebehandling med grus (Eog) 
64.22 Dobbel overflatebehandling med grus (Dog) 
64.23 Enkel overflatebehandling med pukk (Eo) 
64.24 Dobbel overflatebehandling med pukk (Do) 
64.25 Avstrøing 

 
 
 

65 ASFALTDEKKER 
     
a) Omfatter rengjøring av underliggende overflate etter behov, klebing før 

asfaltering, levering, utlegging og komprimering av asfaltdekke, inkludert 
eventuell armering.  

     
b) Krav til materialer for de enkelte dekketyper er angitt i håndbok 018 Vegbygging, 

kap. 6. Dimensjonerende ÅDT for spesifisering av krav skal være som angitt i 
den spesielle beskrivelsen. Dimensjonerende ÅDT angitt for dette formålet er 
ikke nødvendigvis lik dimensjonerende ÅDT for prosjektet.  

Asfaltgranulat kan tilsettes som gjenbruk i alle normerte typer av varmblandet 
asfalt. Uansett tilsetningsmengde skal alle krav til den aktuelle normerte 
massetypen være oppfylt. Tilsetningsmengde av asfaltgranulat over 10% og 
20% for hhv slitelag og bindlag, utløser krav om fortløpende dokumentasjon av 
bindemiddelets egenskapene ved laboratorieprøving.  

I alle asfaltmasser skal det tilsettes vedheftningsmiddel. Ved bruk av amin som 
vedheftningsmiddel skal det ikke tilsettes mindre enn 0,3 %. Effekt av type og 
mengde vedheftningsmiddel skal dokumenteres ved laboratorieprøving sammen 
med bindemiddel og steinmaterialer som brukes. Krav er angitt i fig. 65.1. 

 

Massetype Prøvningsmetode Krav Merknad 

Varmblandet asphalt  
unntatt mykasfalt, Ma 

NS-EN 12697-12 
1) 2)

 Vedheftningstall min. 70%  

NS-EN 12697-11 
2)
 Dekningsgrad min. 25% 48 t rulletid 

Mykasfalt, Ma NS-EN 12697-11 
2)
 Dekningsgrad min. 35% 48 t rulletid 

1)
 Bestemmes på laboratoriekomprimerte prøver, hulrom ≥ maksimalt tillatt for enkeltprøver i 

ferdig veg. Vedheftningstall er det samme som ITSR. 
 

2)
 Det aksepteres at tilfredsstillende vedheftning dokumenteres ved en av de to metodene. 

 
Figur 65.1 Krav til vedheftning i asfaltmasser 

 

I det ferdige dekket skal bindemiddelinnholdet være i overensstemmelse med 
masseresept (arbeidsresept).  

Steinmaterialene skal være tilnærmet fri for humus. Etter NaOH-metoden skal 
følgende krav tilfredsstilles mht. fargestyrke: For varmblandede masser mindre 
enn 2,0. For kaldblandede masser mindre enn 0,5. 

Steinmaterialene skal tilfredsstille kravene angitt i fig. 65.2, 65.3, 65.4 og 65.5.  
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ÅDT 
≤ 300 301 -

1500 
1501 - 
3000 

3001 - 
5000 

5001 - 
15000 

> 15000 

Varmproduserte asfaltdekker 

   Agb ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30    

   Ab ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 25 ≤ 25 

   Ska    ≤ 30 ≤ 25 ≤ 25 

   Ma ≤ 35 ≤ 30 ≤ 25    

   Sta  ≤ 30
1)
 ≤ 30

1)
 ≤ 30

1)
 ≤ 25 ≤ 25 

   Top  ≤ 30
1)
 ≤ 30

1)
 ≤ 30

1)
 ≤ 25 ≤ 25 

   Da ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 25 ≤ 25  

   T   ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 

Kaldproduserte asfaltdekker 

   Asg ≤ 35 ≤ 30     

   Egt ≤ 35 ≤ 30 ≤ 25    
1)
 Kravet gjelder også for fuktmembran på bruer 

 
Figur 65.2 Krav til flisighetsindeks for steinmaterialer i asfaltdekker 
 
 

ÅDT  
≤ 300 301 -

1500 
1501 - 
3000 

3001 - 
5000 

5001 - 
15000 

> 15000 

Varmproduserte asfaltdekker 

   Agb ≤ 40 ≤ 30 ≤ 30    

   Ab ≤ 40 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 25 ≤ 15 

   Ska    ≤ 25 ≤ 25 ≤ 15 

   Ma ≤ 40 ≤ 30 ≤ 30    

   Sta  ≤ 30
1)
 ≤ 30

1)
 ≤ 25

1)
 ≤ 25 ≤ 15 

   Top  ≤ 30
1)
 ≤ 30

1)
 ≤ 25

1)
 ≤ 25 ≤ 15 

   Da ≤ 40 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 25 ≤ 25  

   T   ≤ 25 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 

Kaldproduserte asfaltdekker 

   Asg ≤ 40 ≤ 30     

   Egt ≤ 40 ≤ 30 ≤ 30    
1)
 Kravet gjelder også for fuktmembran på bruer 

 
Figur 65.3 Krav til Los Angeles-verdi for steinmaterialer i asfaltdekker 
 
 

ÅDT 
≤ 300 301 -

1500 
1501 - 
3000 

3001 - 
5000 

5001 - 
15000 

> 15000 

Varmproduserte asfaltdekker 

   Agb ≤ 19 ≤ 19 ≤ 14    

   Ab ≤ 19 ≤ 19 ≤ 14 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 7 

   Ska    ≤ 10 ≤ 10 ≤ 7 

   Ma ≤ 19 ≤ 19 ≤ 14    

   Sta     ≤ 10 ≤ 7 

   Top     ≤ 10 ≤ 7 

   Da ≤ 19 ≤ 19 ≤ 14 ≤ 10 ≤ 10  

   T   ≤ 10 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 

Kaldproduserte asfaltdekker 

   Asg ≤ 19 ≤ 19     

   Egt ≤ 19 ≤ 19 ≤ 14    

 
Figur 65.4 Krav til mølleverdi for steinmaterialer i asfaltdekker 
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ÅDT 
≤ 300 301 -

1500 
1501 – 
3000 

3001 - 
5000 

5001 - 
15000 

> 15000 

Varmproduserte asfaltdekker 

   Agb C20/70 C20/70 C20/70    

   Ab C50/30 C50/30 C50/30 C50/30 C50/30 C50/20 

   Ska    C50/20 C100/0 C100/0 

   Ma C20/70 C20/70 C30/60    

   Sta  C90/1
1)
 C90/1

1)
 C90/1

1)
 C100/0 C100/0 

   Top  C90/1
1)
 C90/1

1)
 C90/1

1)
 C100/0 C100/0 

   Da C50/20 C50/20 C50/20 C100/0 C100/0  

   T   C50/20 C100/0 C100/0 C100/0 

Kaldproduserte asfaltdekker 

   Asg       

   Egt C20/70 C20/70 C20/70    
1)
 Kravet gjelder også for fuktmembran på bruer 

 
Figur 65.5 Krav til knusningsgrad for steinmaterialer til asfaltdekker 
 

 
c) Utførelse skal være iht. håndbok 018 Vegbygging, kap. 6.  

Toleransene for bindemiddelinnhold i forhold til masseresept (arbeidsresept) er 
angitt i figur 65.6. 

 

Bindlag og slitelag, 
materialtype 

Toleranser +/-, masseprosent 

Enkeltprøver Middel av fem prøver 

Tykkelse  
>16 mm 

Tykkelse 
<16 mm 

Tykkelse  
>16 mm 

Tykkelse  
<16 mm 

Ab, Agb, Ska, Ma, 
Top, Sta, Da, T og 
Egt 0,6 0,4 0,30 0,20 

Asg  0,6 - 0,40 - 

 
Figur 65.6 Toleranser for bindemiddelinnhold 

 
 
Korngradering i det ferdige dekket skal være i overensstemmelse med 
masseresept og innenfor produksjonstoleransene i fig. 65.7. For den enkelte 
massetype er det i håndbok 018 Vegbygging kap. 632 og 633 angitt krav til 
korngradering for masseresept. Verdiene i figur 65.7 er begrenset til sikt med 
toleransekrav for produksjonen. 
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Bindlag og slitelag,  
materialtype 

Toleranser +/-, masseprosent 

Enkeltprøver Middel av fem prøver 

 
Ab, Ska, Top, Sta, Da:   

På sikt 2 mm eller 
grovere 6 4,0 

På sikt 1 mm 
1)
 4 3,0 

På sikt 250 m 4 3,0 

På sikt   63 m 2,0 1,4 
 
Agb, Ma, Egt:   

På sikt 2 mm eller 
grovere 10 7,5 

På sikt 1 mm 7 5,5 

På sikt 500 m
 2)

 7 5,5 
 

På sikt 250 m 7 5,5 

På sikt 125 m
 2)

 4 3,0 

På sikt   63 m 2,0 1,4 
 
Asg:   

På sikt 2 mm eller 
grovere 15 11,0 

På sikt 250 m 10 8,0 

På sikt   63 m 3,0 2,1 
 

1) Gjelder ikke for Ska, Sta og Da 
2) Gjelder ikke for Agb og Ma 
 

Figur 65.7 Toleranser, korngradering 

 
 

Hulromprosent og komprimeringsgrad på ferdig utlagt dekke skal ligge innenfor 
grenseverdiene i fig. 65.8. Ved utlegging av tynne dekker hvor planlagt tykkelse 
er mindre enn ved et forbruk på 60 kg/m

2
, stilles det ikke hulromskrav. 

 

Materialtype for prosjektert 
masse kg/m

2
 

Hulrom, prosent Komprimeringsgrad, 
minimum % Enkeltprøver Middel av 5 prøver 

Slitelag Bindlag Slitelag Bindlag Slitelag Bindlag 
 

Ab:       
 Tykkelse 60-80 kg/m

2
 2-7 2-8 2-6 2-7 98 97 

 Tykkelse over 80 kg/m
2
 2-5 2-7 2-5 2-6 99 98 

 

Ska:       
 Tykkelse 60-80 kg/m

2
 2-7 2-8 2-6 2-7 98 97 

 Tykkelse over 80 kg/m
2
 2-5 2-7 2-4,5 2-6 99 98 

 

Agb:       
 Tykkelse 60-80 kg/m

2
 2-7 2-8 2-6 2-7 98 97 

 Tykkelse over 80 kg/m
2
 2-5 2-7 2-5 2-7 99 98 

 

Ma: 
 Tykkelse 60- 80 kg/m

2
 3-10 - 3-9 - 96 - 

 Tykkelse over 80 kg/m
2
 3-9 - 3-8 - 97 - 

 

Top: 0,5 4,0 - 0,7-3,5 - - - 
 

Da:       
 Dim.  ÅDT <3000 15-24 - - - - - 
 Dim.  ÅDT >3000 16-21 - - - - - 
       

 
Figur 65.8 Toleranser, hulromprosent og komprimeringsgrad 

 
 

d) Krav og toleranser for geometri og jevnhet skal være iht. håndbok 018 
Vegbygging pkt. 604.2.  
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e) Prøving og kontroll skal være iht. håndbok 018 Vegbygging og Statens 
vegvesen, Teknologirapport TR2505. 
 
 

65.1 Asfaltdekker bindlag 
     
a) Klebing er medtatt i prosess 65.4. 

 
b) Materialtype og bindemiddel skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. 

Krav til materialer for aktuell massetype er angitt i håndbok 018 Vegbygging kap. 
632, 633 og 651. Der hvor det er beskrevet bruk av polymermodifisert 
bindemiddel PMB, skal denne være av type 65/105-60 iht. hb 018, pkt. 622.1. 
 

e) Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet tilkjørt masse/(densitet x 
areal), hvor densitet er massereseptens (arbeidsreseptens).  
 

x) Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning 1:1. Enhet: 
m

2
 

     
65.11 Bindlag av asfaltgrusbetong (Agb)                           
65.12 Bindlag av asfaltbetong (Ab)                                    
65.13 Bindlag av mykasfalt (Ma)                                       
 
65.17 Bindlag av øvrige massetyper                                
65.172 Bindlag av asfaltskumgrus (Asg)                            
65.173 Bindlag av skjelettasfalt (Ska)                            
65.174 Bindlag av støpeasfalt (Sta)                            
65.175 Bindlag av topeka (Top)                            
65.176 Bindlag av tett emulsjonsgrus (Egt)                                   
65.177 Bindlag av gjenbruksasfalt (Gja)                           
 
65.171 Bindlag av asfaltert grus (Ag)                              

    
b) Krav til materialer er angitt i Hb18, pkt 523.21. 
 
 

65.2 Asfaltdekker slitelag                                        
     
a) Klebing er medtatt i prosess 65.4. 
 
b) Materialtype og bindemiddel skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. 

Krav til materialer for aktuell massetype er angitt i håndbok 018 Vegbygging kap. 
632, 633, 651 og 653. Der hvor det er beskrevet bruk av polymermodifisert 
bindemiddel PMB, skal denne være av type 65/105-60 iht. hb018, pkt. 622.1. 
 
Friksjonsforholdene på ferdig dekke skal være ensartet for hele dekket og alle 
naturlig avgrensede områder, med minimum friksjonskoeffisient som angitt i 
hb018 pkt. 603.234. 
 

e) Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet tilkjørt masse/(densitet x 
areal), hvor densitet er massereseptens (arbeidsreseptens).  

 
x) Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning 1:1. Enhet: 

m
2
     

65.21 Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb)                          
65.22 Slitelag av asfaltbetong (Ab)                               
65.23 Slitelag av mykasfalt (Ma)                                      
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65.24 Slitelag av skjelettasfalt (Ska)                            
65.25 Slitelag av støpeasfalt (Sta)                               

 
65.27 Slitelag av øvrige massetyper                               
65.271 Slitelag av topeka (Top)                                   
65.272 Slitelag av drensasfalt (Da)                          
65.273 Slitelag av tynndekke (T)                                   
65.274 Slitelag av emulsjonsgrus, tett (Egt)                                   
65.275 Slitelag av asfaltskumgrus (Asg)                           
65.276 Slitelag av gjenbruksasfalt (Gja)                          
 
65.277 Slitelag av slamasfalt (Sla) 

 
x) Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m

2
 

 
 

65.3 Armering av asfaltdekker                                     
     
a) Omfatter levering og arbeider med armering av asfaltdekker Materialer og 

arbeider til ekstra klebing på utlagt armering, utover det som er medtatt i prosess 
65.4, skal være inkludert i enhetsprisen. Ekstra arbeider for avstrøing med asfalt 
på utlagt armering skal være inkludert i enhetsprisen. Medgått asfalt til 
avstrøingen måles under aktuell prosess for asfaltmasse.  

     
b) Armeringstype og krav til materialer er angitt i den spesielle beskrivelsen.  
     
c) Ekstra klebing på armeringen skal påføres i begge retninger. Øvrige krav til 

utførelse er angitt i den spesielle beskrivelsen. 
     
x) Mengden måles som prosjektert armert areal. Enhet: m

2
 

 
 

65.4 Klebing av asfaltdekker 
 
a) Omfatter levering og påføring av klebemiddel før legging av asfalt. 
 
c) Klebemiddelet skal være jevnt påført. Forbruket skal tilpasses slik at det oppnås 

god heft mellom lagene, minimum 0,3 l/m
2
 bitumen emulsjon.  

 
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
 
 

66 BETONGDEKKER OG DEKKER AV BELEGNINGS-
STEIN OG HELLER  
 
a) Omfatter levering og arbeider med nye betongdekker så som utlegging, avretting 

og etterbehandling etc. inklusive forskaling og fugearbeider. 
     
c) Dekket utføres i henhold til håndbok 018 Vegbygging, kap. 6. Betongarbeidene 

skal utføres etter bestemmelsene i NS-EN 206-1 Betong del 1 Spesifikasjon, 
egenskaper og samsvar, og NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner. 

 
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
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66.1 Betongdekker, nye                                            
 

66.11 Uarmerte betongdekker                                       
     
a) Omfatter levering, utlegging, avretting og etterbehandling av uarmert 

betongdekke i angitt tykkelse, inklusive forskaling og eventuelt foreskrevet 
glidesjikt, men eksklusive fugearbeid. 

     
b) Det skal nyttes betong med trykkfasthet og etter miljø- og kontrollklasse som 

angitt. Betong utføres overensstemmende med håndbok 018 Vegbygging, pkt 
662. 

Det skal ved forhåndsprøving påvises at den foreskrevne trykkfasthet oppnås 
med tilstrekkelig margin for spredning i trykkfastheten. Det skal utføres 
prøvestøp med det valgte utstyr for å kunne påvise akseptabelt resultat med den 
valgte utstyrs- / materialkombinasjon. Steininnholdet i betongen skal være så 
høyt som utleggerutstyret tillater m.h.p. komprimering og avretting. Andelen av 
tilslagskorn mindre enn 4 mm skal ikke overstige 42 %. Betongen skal være 
frostbestandig.  

 
c) Underlaget skal rengjøres og fuktes før betongen legges ut. Betongproduksjonen 

skal foregå slik at temperaturen på den ferske betongen ikke er høyere enn 
nødvendig.  

Så snart betongen er ferdig utstøpt, skal jevnhet kontrolleres med en 3 m lang 
rettholt. Ujevnheter større enn 4 mm skal straks jevnes ut, ev. med ny 
bearbeiding med maskinene. Eventuelle former eller sideforskaling skal være 
tilstrekkelig stive og understøttet til at de kan bære maskinene uten å gi 
nedbøyning over 2 mm. Formene skal være utlagt i tilstrekkelig lengde for 2 
timers kontinuerlig støp foran støpestedet. De skal ikke fjernes eller løsnes før 
betongen er tilstrekkelig sterk så dekkets kanter ikke skades. De skal tidligst 
løsnes 20 timer etter at betongen er ferdig bearbeidet, bortsett fra der det er 
nødvendig for saging av fuger.  

Etter ferdig komprimering skal dekket kostes med en stiv kost som etterlater 2-3 
mm dype riller i overflaten. Kostingen skal gjøres på slikt tidspunkt at rillene ikke 
flyter sammen. Snarest mulig etter kostingen skal dekket beskyttes mot uttørking 
ved at overflaten påsprøytes en godkjent membranherdner 0,4-0,5 l/m

2
 (ikke 

voksholdig). Membranherdneren skal være pigmentert. Etter at betongen er 
bundet av skal dekket holdes fuktig minst 3 dager. 

Dersom værforholdene tilsier det, skal det etter støpemaskinen følge rulletak 
som skal beskytte det nylagte dekke mot regn og sol. Rulletakets lengde skal 
minst kunne dekke 2 timers kontinuerlig støp. Sprekker og riss som skyldes feil i 
utførelsen av arbeidene skal utbedres etter metode godkjent av byggherren.  

Dekket skal ikke trafikkeres med kjøretøyer før tidligst etter oppnådd fasthet > 35 
MPa. Akseltrykket skal da ikke overskride 2,5 tonn. Dekket skal ikke trafikkeres 
eller belastes slik at membranherdneren skades eller at dekkets bæreevne på 
noe punkt overskrides. 

 
d) På det ferdige dekket skal ingen ujevnheter være over 4,0 mm målt med 3 m 

lang rettholt. Det skal være maks. 15 ujevnheter større enn 3,0 mm pr. 100 m 
feltlengde. Ved fuger skal høydeforskjellen mellom platekantene være høyst 2 
mm. Avvik fra prosjektert høyde på det ferdige dekket skal være innenfor +/- 10 
mm. Avvik fra prosjektert bredde skal være innenfor + 200 mm og - 0 mm. 
Gjennomsnitt dekketykkelse skal minst være som prosjektert. Enkeltverdier skal 
ikke underskride prosjektert tykkelse med mer enn 10 mm.  

 
e) Det skal utføres forhåndsprøvinger, driftskontroll og materialkontroll. 
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x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m
2
 

     
66.12 Armerte betongdekker                                 

     
a) Omfatter levering, utlegging, avretting og etterbehandling av armert betongdekke 

i angitt tykkelse inklusive forskaling, armering og eventuelt foreskrevet glidesjikt, 
men eksklusive fugearbeid. 

     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

     
 

66.2 Fugearbeider                                                 
 

66.21 Langsgående fuger                                           
     
a) Omfatter levering og arbeider med langsgående fuger inklusive forankringsjern 

og eventuelle dybler, ferdig forseglet i henhold til planene. 
    
b) Som forankringsjern skal brukes 800 mm lange stenger av kamstål B500NC med 

diameter 10 mm. 
 
c) Langsgående fuger utføres alltid som vinkelendringsfuger med forankring over 

fugen. Ved utstøping av ett felt om gangen, påstrykes den vertikale flate bitumen 
eller annet hefthindrende middel før neste felt støpes inntil. Fugekantene 
avrundes under støpingen, 5-6 mm radius.   

Forankringsjern plasseres midt i dekket med c/c 1000 mm. 400 mm av stengene 
støpes inn i første felt og 400 mm i andre felt. Forankringsjern skal ikke bøyes. 

Når dekket støpes i full bredde skal det sages eller det vibreres et midlertidig 
fugeinnlegg under støping. Forankringsjern med lengde 800 mm skal legges inn 
som beskrevet ovenfor. 

     
x) Mengden måles som prosjektert lengde fuge. Enhet: m 
    

66.22 Tversgående ekspansjonsfuger                                
     
a) Omfatter levering og arbeider med tversgående ekspansjonsfuger, inklusive 

eventuelle foreskrevne dybler. 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde fuge. Enhet: m. 
     

66.23 Tversgående kontraksjonsfuger                               
     
a) Omfatter levering og arbeider med tversgående fuger som kontraksjonsfuger, 

inklusive foreskrevne dybler. 
 
b) Det skal under støping legges inn dybler av glattstål S 235 JO eller JR, diameter 

25 mm, lengde 500 mm. Dyblene skal ha coating av varm bitumen 35/50 – 
50/70, eller dekkes av plasthylse ca 0,3 mm, i minst halve lengden + 50 mm. 

     
c) Tverrfuger skal stå vinkelrett på langsgående fuger med mindre skråfuger er 

spesifisert. Utlegging av dybler i tverrfugene skal utføres maskinelt med en 
dybelutlegger eller v.hj.a. forhåndsplasserte dybelkurver. Dyblene skal ligge 
parallelt med dekkets senterlinje i lengderetningen med c/c 300 mm, og normalt i 
dekkets midtre plan etter slitasje. Toleransen av dyblenes parallellitet i forhold til 
overflate og senterlinje skal være maks 4 %. Toleransen vertikalt +/- 20 mm og 
horisontalt +/- 30 mm.  
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Saging av fuger utføres som angitt i håndbok 018 Vegbygging, pkt. 663.25. 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde fuge. Enhet: m 
     

66.24 Tversgående vinkelendringsfuger                             
     
a) Omfatter levering og arbeider med tversgående vinkelendringsfuger inklusive 

foreskreven ekstra armering. 
     
b) Til forankring i vinkelendringsfugene skal det brukes 800 mm lange kamstål 

B500NC med diameter 10 mm, c/c 300 mm. 
     
c) Tverrfuger skal stå vinkelrett på langsgående fuger. Senterlinje for forankringene 

skal være i dekkets midtre plan etter slitasje. Saging av fuger utføres som angitt i 
håndbok 018 Vegbygging, pkt 663.21.  

 
x) Mengden måles som prosjektert lengde fuge. Enhet: m 
     
 

66.3 Valsebetong  
 
a) Omfatter levering og arbeider med legging av valsebetong. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m² 
 
 

66.4 Vegdekker av belegningsstein og heller         
 
a) Omfatter levering og arbeider med legging av belegningsstein og heller, inklusive 

for- og etterarbeider. 
 
b-c) For krav til materialer og utførelse, se håndbok 018 Vegbygging, kap. 67. 
   
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

     
66.41 Belegningsstein av betong                                  
66.42 Betongheller    
66.43 Steindekker av naturstein                                   

 
 
 

67 BELEGNINGER UTENFOR KJØREBANEN    
     
a) Omfatter levering og arbeider med belegninger utenfor kjørebanen, så som 

belegning på skuldre og fortau/gangbane, trafikkøy eventuelt med 
oppfyllingsmasser, dekkefornyelse, ledelinjer i gategrunn etc. inklusive 
varmekabelanlegg. 

 
b-c) For krav til belegningsstein og heller, se håndbok 018 Vegbygging, kap. 67. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal Enhet: m

2
 

 
 

67.1 Belegning på skuldre                                         
 
a) Omfatter levering og arbeider med belegninger på skuldre.  
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x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m
2
 

 
67.11 Belegning av grus eller steinmaterialer på skuldre 
67.12 Belegning av asfalt på skuldre 
67.13 Belegning av knust asfalt Ak på skuldre 

 
 

67.2 Belegning på opphøyde arealer                                
     
a) Omfatter levering og arbeider med belegninger på fortau, gangbaner og trafikk-

øyer inkl. sentraløy i rundkjøring og skulder i tunnel.  
 
b-c) Som angitt i den spesielle beskrivelsen.  
 
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

     
67.21 Asfaltdekke på fortau/gangbane/trafikkøy                   

     
a) Omfatter levering og arbeider med asfaltdekke på fortau, gangbaner og 

trafikkøyer (inkl. sentraløy i rundkjøring og skulder i tunnel). Dekketype og 
forbruk i kg pr m

2
 eller tykkelse i mm er angitt i den spesielle beskrivelsen.  

     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

     
67.22 Steindekker på fortau/gangbane/trafikkøy                   

     
a) Omfatter levering og arbeider med steindekke, betongheller etc. på fortau, 

gangbaner og trafikkøyer inkl. sentraløy i rundkjøring. Omfatter også levering og 
arbeider med fiberduk og sandpute under steindekket. 

     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
67.221 Belegningsstein av betong 
67.222 Betongheller 
67.223 Naturstein 

     
67.23 Øvrige dekketyper på fortau/gangbane/trafikkøy             

     
a) Omfatter levering og arbeider med øvrige dekketyper på fortau, gangbaner og 

trafikkøyer (inkl. sentraløy i rundkjøring). 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

     
67.24 Betong på skulder i tunnel 

 
a) Omfatter levering og arbeider med betong på skulder i tunnel. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
67.25 Oppfyllingsmasser på trafikkøy                              

     
a) Omfatter levering og arbeider med oppfyllingsmasser på trafikkøyer inkl. 

sentraløy i rundkjøring.     
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
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67.26 Varmekabelanlegg  
     
a) Omfatter levering og arbeider med varmekabler i fortau, gangbaner, trapper og 

gangfelt, tilknytning til strømnettet etc. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
 

67.3 Ledelinjer i gategrunn 
 
a) Omfatter levering og arbeider med ledelinjer i gategrunn for å etablere 

standardiserte følbare overflater på gangareal, inklusiv merkostnader ved 
tilpasninger til tilstøtende overflater/belegg. 

 
b-c) Som angitt i den spesielle beskrivelsen. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal ledelinje. Enhet: m

2
  

 
 
 

68 TIL BRUK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD      
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Hovedprosess  7 
Vegutstyr og miljøtiltak 

 
 

71 MURER 
     
a) Omfatter levering av materialer til og arbeider med bygging av murer av 

naturstein, plasstøpt betong, betongelementer, armert jord, steinkurver m.v., 
inklusive ev. forblending og mønsterforskaling.  

 
b) Fiberduk skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2002 for aktuell 

bruksklasse angitt i den spesielle beskrivelsen og være registrert under denne 
sertifiseringsordningen eller 3dje parts verifisering til samme kvalitetsnivå. 

 
c) Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring innenfor det 

som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere 
kostnadene for dette i enhetsprisen.  

 
x) Mengden måles som prosjektert flate regnet fra underkant såle til topp 

murkrone. Enhet: m
2
 

 
 

71.1 Murer av naturstein 
     
a) Omfatter nødvendig graving utover vegens prosjekterte profil, samt ev. 

avstempling eller spunt, eventuell sprengning/pigging av fot, opplasting, 
transport og utlegging av overskuddsmasser.  

Omfatter også nødvendig fundament, støpt såle der dette er aktuelt, fuging og 
bakstøp inkl. armering.  

Omfatter også levering, utsortering, opplasting og transport av stein fra lager 
eller sidetak, samt oppføring av mur.  

Omfatter også levering og arbeider med tilbakefyllingsmasser, drenering og 
eventuelle masser til fundament under mur. Dimensjon og høyde som vist i 
planene.  

Uttak i skjæring og tunnel av stein til mur, inkl. transport til lager for videre 
bearbeiding, er medtatt under hovedprosess 2 og 3. Uttak fra sidetak av stein til 
mur er medtatt under hovedprosess 2.  

 
b) Krav til steintype og størrelse/form som angitt. Steinen skal være av slik kvalitet 

at den tåler håndtering under opplasting, transport og muring. Steinen skal også 
tåle de belastningene som vil oppstå i muren. 

 
c) Muren skal utføres som angitt. Hver stein skal ligge støtt i muren, med 

tilnærmet horisontale fuger og muren skal bygges i forband. Det skal ikke være 
gjennomgående vertikale fuger. Helningen skal ikke være brattere enn 3:1.  

Tilbakefyllingsmasser skal legges ut lagvis. Eventuelle større steiner i 
tilbakefyllingsmassene må anordnes slik at de ikke gir et punktvis trykk eller 
kiles mot steinene i muren. 

Alle murer skal fundamenteres på ikke telefarlig og stabilt underlag. Fundament 
i telefarlige løsmasser skal være masseutskiftet og avrettet med drenerende 
masser. 
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d) Muren skal være uten svanker og kuler. Avvik fra prosjektert høyde topp mur 
skal ikke overstige +/- 100 mm. 

     
x) Mengden måles som prosjektert flate regnet fra underkant såle til topp 

murkrone. Enhet: m
2
 

 
71.11 Sprengning 

     
a) Omfatter sprengning og rensk av murfot, samt sprengning utover vegens 

prosjekterte profil for å gi plass for muren, inkludert opplasting, transport og 
utlegging av overskuddsmasser. 

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum, målt til en linje 0,5 m bak 

murfot/såle med en skråningshelning på 10:1. Bergdybder mindre enn 1,0 m 
regnes som 1,0 m. Enhet: m

3
 

     
71.12 Graving 

     
a) Omfatter graving i nødvendig utstrekning for å gi plass til mur og ikke telefarlig 

bakfyll samt eventuell avstempling eller spunt. Omfatter også materialer og 
arbeider med oppfylling under muren der dette er aktuelt. Omfatter også 
opplasting, transport og utlegging av overskuddsmasser.  

 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum, målt til en linje 0,5 m bak 

murfot/såle, eller minst telesikker avstand, og med en skråningshelning som 
angitt i planene. Enhet: m

3
 

 
71.14 Såle 

 
a) Omfatter forskaling, armering, betong, utstøping og avretting av såle, eller såle 

på komprimerte ikke telefarlige masser, som angitt i den spesielle beskrivelsen. 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde av mur. Enhet: m 
     

71.16 Utsortering, ev. levering, og oppmuring 
 
a) Omfatter utsortering, opplasting og transport av stein fra lager eller sidetak, 

samt oppmuring av naturstein samt ev. levering. Omfatter også fuging hvis 
angitt i den spesielle beskrivelsen.  

 
x) Mengden måles som vertikalprojeksjon fra underkant til overkant. Enhet: m

2
 

 
71.161 Utsortering og oppmuring 

     
a) Omfatter utsortering, opplasting og transport av stein fra lager eller sidetak, 

samt oppmuring av naturstein. Omfatter også fuging hvis angitt i den spesielle 
beskrivelsen.  

Uttak i skjæring og tunnel av stein til mur, inkl. transport til lager for videre 
bearbeiding, er medtatt under hovedprosess 2 og 3. Uttak fra sidetak av stein til 
mur er medtatt under hovedprosess 2.  

 
71.162 Levering og oppmuring 

     
a) Omfatter levering og oppmuring av naturstein. Omfatter også fuging hvis angitt i 

den spesielle beskrivelsen. 
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71.17 Tilbakefylling 
     
a) Omfatter tilbakefylling mot mur over underkant mur (såle), herunder ikke 

telefarlige masser i angitt tykkelse, og inkluderer eventuell fiberduk. 
 
b) Masser skal være ikke telefarlige. 
 
x) Mengden måles som volum prosjektert tilbakefylling av godkjente masser. I 

berg måles prosjektert volum som prosess 71.11. I løsmasse måles prosjektert 
volum som prosess 71.12. Enhet: m

3
 

 
71.18 Drenering 

     
a) Omfatter utførelse av drenering av mur som angitt i den spesielle beskrivelsen. 
     
x) Mengden måles som lengde av prosjektert drenering. Enhet: m 
 
 

71.2 Murer av plasstøpt betong 
     
a) Omfatter nødvendig graving utover vegens prosjekterte profil, samt ev. 

avstempling eller spunt, eventuell sprenging av fot, opplasting, transport og 
utlegging av overskuddsmasser, eventuell såle, eventuell oppfylling under 
muren, forskaling, armering, betong, drenering, ev. isolasjon og bakfyll for mur 
av plasstøpt betong. 

 
b) Materialer, utførelse og kontroll skal være i samsvar med NS-EN 13670 

Utførelse av betongkonstruksjoner. Mindre konstruksjoner utføres etter kravene 
i klassen ”Normal kontroll”.  Det vises til den spesielle beskrivelsen. 

Der ikke annet er angitt, kan det benyttes forskaling av horisontalt liggende 
tykkelsesdimensjonerte bord eller av lemmer av bord min. 1,5 m lange, lagt i 
forbandt med horisontal bordretning. 

Bakfyll skal bestå av ikke telefarlige materialer i den avstand fra murfronten som 
vist på tegningene. Disse materialene skal tilfredsstille filterkravene mot 
bakenforliggende jord, eventuelt ved anvendelse av eget filterlag eller fiberduk. 

     
c) Forskaling, armering og betong skal være i samsvar med prosessene 84.2c), 

84.3c) og 84.4c). For bakfyll i skjæringssider foreskrives eventuell komprimering 
i den spesielle beskrivelsen, for bakfyll i fylling er kravene til komprimering som 
for fyllingen for øvrig utført med utstyr som ikke skader konstruksjonen. 

     
d) Tillatt avvik fra prosjektert murfront er +/- 50 mm. Tillatt avvik på tykkelse er + 

50 og - 20 mm, dog maksimalt 10 % av tykkelsen. Tillatt overflateavvik er 15 
mm målt med 4,0 m rettholt. 

     
x) Mengden måles som prosjektert flate regnet fra underkant såle og til topp 

murkrone. Enhet: m
2
 

 
71.21 Sprengning                                                  

     
a) Omfatter sprengning og rensk av murfot, samt sprengning utover vegens 

prosjekterte profil for å gi plass for muren, inkludert opplasting, transport og 
utlegging av overskuddsmasser. 

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum målt til en linje 0,5 m bak 

murfot/såle med en skråningshelning på 10:1. Bergdybder mindre enn 1,0 m 
regnes som 1,0 m. Enhet: m

3
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71.22 Graving                                                     
     
a) Omfatter graving i nødvendig utstrekning for å gi plass til mur og ikke telefarlig 

bakfyll samt eventuell avstempling eller spunt. Omfatter også materialer og 
arbeider med oppfylling under muren der dette er aktuelt. Omfatter også 
opplasting, transport og utlegging av overskuddsmasser.  

 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum målt til en linje 0,5 m bak 

murfot/såle, eller minst telesikker avstand, og med en skråningshelning som 
angitt i planene. Enhet: m

3
 

     
71.23 Frostsikring                                                

     
a) Omfatter levering og legging av isolasjonsplater (XPS) som frostsikring. 
     
b) Det skal brukes ekstrudert polystyren (XPS) med korttids trykkfathet min. 500 

kN/m
2
. Tykkelse skal være min. 45 mm for murer med h < 2,5 m og min. 75 mm 

for h> 2,5 m. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal av foreskrevet frostsikring. Enhet: m

2
 

     
71.24 Forskaling                                                  

     
a) Omfatter forskaling for mur inkl. eventuell såle eller fot. 
     
x) Mengden måles som prosjektert berøringsflate mot betong.  Avsteng i 

dilatasjonsfuger måles som 1,5 m
2
 forskaling pr. m

2
 avsteng. Enhet: m

2
 

      
71.25 Armering  

     
a) Omfatter ferdig bundet armering med stålkvalitet og stangdiameter som angitt. 
     
x) Armeringsstål måles som netto mengder etter bøyelister på grunnlag av masse 

per lengdeenhet etter NS 3576, uten tillegg for kapp og spill, hester, 
armeringsstoler, avstandsholdere etc. Skjøtejern, monteringsjern o.l. armering 
som entreprenøren finner å ville anvende av praktiske grunner, medregnes ikke 
uten at det foreligger skriftlig rekvisisjon fra byggherren. Enhet: tonn 

     
71.26 Betong                                                      

     
a) Omfatter levering og utstøping av betong inkl. sårflikk og andre nødvendige 

etterarbeider. 
     
x) Mengden måles som prosjektert volum betong. Enhet: m

3
 

     
71.27 Tilbakefylling                                              

     
a) Omfatter tilbakefylling mot mur over underkant mur (/såle) i angitt tykkelse. 

Levering og legging av fiberduk skal være inkludert i enhetsprisen. 
 
b) Masser skal være ikke telefarlige. 
 
x) Mengden måles som volum prosjektert tilbakefylling av godkjente masser. I 

berg måles prosjektert volum som i prosess 71.21. I løsmasse måles prosjektert 
volum som i prosess 71.22. Enhet: m

3
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71.28 Drenering                                                   
     
a) Omfatter levering og utførelse av drenering av mur. 
     
x) Mengden måles som lengde prosjektert drenering. Enhet: m 
     
 

71.3 Murer av betongelementer 
     
a) Omfatter mur av betongelementer fundamentert under ferdig veg inkl. 

nødvendig graving utover vegens prosjekterte profil samt ev. avstempling eller 
spunt, eventuell sprengning av fot, opplasting, transport og utlegging av 
overskuddsmasser, eventuell såle, eventuell oppfylling under muren, levering 
og oppsetting av betongelementer angitt i planene, og bakfyll. 

     
b) Krav til materialer i betongelementene som angitt. Bakfyll skal bestå av ikke 

telefarlige materialer til en avstand fra murfronten som vist på tegningene. 
     
c) Muren utføres som angitt. For bakfyll i skjæringssider foreskrives eventuell 

komprimering i den spesielle beskrivelsen. For bakfyll i fylling er kravene til 
komprimering som for fyllingen forøvrig, utført med utstyr som ikke skader 
konstruksjonen. 

     
x) Mengden måles som prosjektert flate, regnet fra underkant såle til overkant 

element. Enhet: m
2
 

     
71.31 Sprengning 

     
a) Omfatter sprengning og rensk av murfot, samt sprengning utover vegens 

prosjekterte profil for å gi plass for muren, inkludert opplasting, transport og 
utlegging av overskuddsmasser.  

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum, til en linje 0,5 m bak murfot/såle 

med en skråningshelning på 10:1. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 
1,0 m. Enhet: m

3
 

     
71.32 Graving 

     
a) Omfatter graving i nødvendig utstrekning for å gi plass til mur og ikke telefarlig 

bakfyll samt eventuell avstempling eller spunt. Omfatter også materialer og 
arbeider med oppfylling under muren der dette er aktuelt. Omfatter også 
opplasting, transport og utlegging av overskuddsmasser.  

 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum, målt til en linje 0,5 m bak 

murfot/såle, eller minst telesikker avstand, og med en skråningshelning som 
angitt i planene. Enhet: m

3
     

 
71.33 Frostsikring av mur 

     
a) Omfatter levering og legging av ekstrudert polystyren (XPS) eller annet egnet 

materiale som frostsikring.     
 
b) Hvis ikke annet er angitt skal det brukes ekstrudert polystyren (XPS) med min. 

tykkelse 45 mm for murer med h < 2,5 m og min 75 mm for h> 2,5 m.     
 
x) Mengden måles som prosjektert areal av foreskrevet frostsikring. Enhet: m

2
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71.34 Såle                                                        
     
a) Omfatter forskaling, armering, betong, utstøping og avretting av såle. 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde av mur. Enhet: m 
     

71.36 Levering og oppsetting                                      
     
a) Omfatter levering og oppsetting av betongelementer inkludert eventuelle 

fugearbeider. 
     
x) Mengden måles som prosjektert flate regnet fra underkant til overkant av 

element. Enhet: m
2
 

     
71.37 Tilbakefylling                                              

     
a) Omfatter tilbakefylling mot mur over underkant mur (såle) i angitt tykkelse. 

Levering og legging av fiberduk skal være inkludert i enhetsprisen.      
 
b) Masser skal være  ikke telefarlige. 
 
x) Mengden måles som prosjektert volum tilbakefylling. I berg måles prosjektert 

volum som i prosess 71.31. I løsmasse måles prosjektert volum som prosess 
71.32. Enhet: m

3
 

     
71.38 Drenering                                                   

     
a) Omfatter levering og utførelse av drenering av mur. 
     
x) Mengden måles som lengde av prosjektert drenering. Enhet: m 
     
 

71.5 Murer av steinkurver 
     
a) Omfatter levering og arbeider med mur av steinkurver, inkludert nødvendig 

graving utover vegens prosjekterte profil, samt ev. avstempling eller spunt, 
eventuell sprengning, opplasting, transport og utlegging av overskuddsmasser, 
eventuell oppfylling under muren, levering og fylling av kurver med godkjente 
steinmaterialer, oppsetting og bakfyll. 

     
c) Murer utføres som angitt. For bakfyll i skjæringssider foreskrives eventuell 

komprimering i den spesielle beskrivelse. For bakfyll i fylling er kravene til 
komprimering som for fyllingen forøvrig, utført med utstyr som ikke skader 
konstruksjonen. Steinkurvene skal fylles med godkjent steinmateriale med 
kornstørrelse som angitt i planene. Kurvene skal holdes oppspent under fylling 
og skal pakkes godt, til nettingen strammer rundt alle sidene. 

     
x) Mengden måles som areal oppsatt mur målt som vertikalprojeksjon fra 

underkant til overkant mur. Enhet: m² 
 

71.51 Sprengning                                                  
     
a) Omfatter sprengning og rensk av murfot, samt sprengning utover vegens 

prosjekterte profil for å gi plass for muren. Omfatter også opplasting, transport 
og utlegging av overskuddsmasser.     
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x) Mengden måles som prosjektert fast volum, målt til en linje 0,5 m bak 
murfot/såle med en skråningshelning på 10:1. Bergdybder mindre enn 1,0 m 
regnes som 1,0 m. Enhet: m

3
 

     
71.52 Graving                                                     

     
a) Omfatter graving i nødvendig utstrekning for å gi plass til mureller til telesikker 

avstand som angitt i den spesielle beskrivelsen. Omfatter også bakfyll av ikke 
telefarlige materialer, samt eventuell avstempling eller spunt og eventuell 
oppfylling under muren, inkludert opplasting, transport og utlegging av 
overskuddsmasser. 

     
x) Mengden måles som prosjektert fast volum, målt til en linje 0,5 m bak 

murfot/såle, eller minst telesikker avstand, og med en skråningshelning som 
angitt i planene. Enhet: m

3
 

 
71.54 Såle                                                        

     
a) Omfatter forskaling, armering, betong, utstøping og avretting av såle, eller såle 

på komprimerte ikke telefarlige masser, som angitt i den spesielle beskrivelsen . 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde av mur. Enhet: m 
     

71.56 Levering og oppsetting                                      
     
a) Omfatter levering og oppsetting av steinkurver. 
 
x) Mengden måles som vertikalprojeksjon fra underkant til overkant. Enhet: m

2
 

     
71.57 Tilbakefylling                                              

     
a) Omfatter tilbakefylling mot mur over underkant mur (såle) i angitt tykkelse. 

Levering og legging av fiberduk skal være inkludert i enhetsprisen.  
     
b) Masser skal være ikke telefarlige. 
 
x) Mengden måles som volum prosjektert tilbakefylling. I berg måles prosjektert 

volum som prosess 71.51. I løsmasse måles prosjektert volum som i prosess 
71.52.  Enhet: m

3
 

   
71.58 Drenering                                                   

     
a) Omfatter utførelse av drenering av mur. 
     
x) Mengden måles som lengde av prosjektert drenering. Enhet: m 
   
 

71.6 Forblending og mønsterforskaling 
     
a) Omfatter forblending av plasstøpt betong med andre materialer eller ved særlig 

utforming av betongflaten ved mønsterforskaling.  
x) Mengden måles som prosjektert areal.      Enhet: m

2
 

               
 

71.7 Murer av armert jord 
     
a) Omfatter levering og arbeider med oppføring av mur av armert jord.     
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x) Mengden måles som prosjektert flate, regnet fra underkant såle til topp mur. 
Enhet: m

2
 

 
 
 

72 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK 
     
 

72.1 Støyskjermer 
     
a) Omfatter fundamentering, levering og oppsetting samt eventuell telesikring av 

støyskjermer. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m² 
     

72.11 Fundamentering                                              
     
a) Omfatter levering og arbeider med fundamentering av støyskjermer. 
     
x) Mengden måles som antall prosjekterte fundamenter. Enhet: stk 
     

72.111 Fundamentering i jord eller fylling                        
     
a) Omfatter nødvendig graving (boring), forskaling, armering og utstøping (ev. 

prefabrikerte fundamenter) samt tilbakefylling og komprimering av ikke 
telefarlige masser rundt fundamentet, nødvendig oppfylling til underkant skjerm 
og borttransport av overflødige masser. 

     
b) Dersom ikke annet er angitt, skal betongkvaliteten være B30 og eventuelle 

bolter galvaniserte. 
     
d) Tillatt avvik fra teoretisk overkant fundament på den type der bolter til feste av 

søyle benyttes, er +/- 15 mm. Fundamentet skal stå i lodd. 
     
x) Mengden måles som antall prosjekterte fundamenter. Enhet: stk 
     

72.112 Fundamentering på berg                                    
     
a) Omfatter sprengning, forskaling, armering og utstøping av fundament i berg, 

samt nødvendig tilbakefylling og borttransport av overflødige masser. 
     
b) Betongkvaliteten skal være B30 og eventuelle bolter galvaniserte. 
     
x) Mengden måles som antall prosjekterte fundamenter. Enhet: stk     
 

72.12 Søyler                                                      
     
a) Omfatter levering og oppsetting av søyler i betong, tre og stål. 
     
c) Mengden måles som antall prosjekterte søyler. Enhet: stk 
     

72.121 Søyler av betong                                           
     
b) Betongsøyler skal ha betongkvalitet B30. 
     
x) Mengden måles som antall prosjekterte søyler. Enhet: stk 
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72.122 Søyler av tre                                              
     
b) Tresøylene skal være trykkimpregnert (olje- eller saltimpregnert), eller 

materialer med tilsvarende holdbarhet og styrke. 
     
x) Mengden måles som antall prosjekterte søyler. Enhet: stk 
     

72.123 Søyler av stål                                             
     
a) Omfatter levering og oppsetting av stålsøyler (IPE). 
     
b) Stålsøylene skal ha min. 65 µm galvanisering, hvis intet annet er angitt. 
     
x) Mengden måles som antall prosjekterte søyler. Enhet: stk 
     

72.13 Skjermvegger                                                
     
a) Omfatter levering og oppsetting av skjermvegger, eksklusive fundamenterings-

arbeider og søyler. 
     
c) For utførelse vises til planene og den spesielle beskrivelsen. Veggen må være 

tett og slutte godt til bakken. 
     
d) Tillatt avvik fra prosjektert overkant vegg +/- 50 mm og avstand fra prosjektert 

senterlinje +/- 100 mm.  Over en strekning på 4 m skal avvik fra jevn linje ikke 
overstige 15 mm i høyde og sideretning.  Karakteristiske linjer på skjermveggen 
må ikke oppvise knekker eller høydeforskjeller ved søylene.  Veggen skal stå i 
lodd. 

     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
72.131 Skjermvegger av betong                                     

     
a) Omfatter levering og oppsetting av skjermvegger i betong. 
     
b) Krav til veggens dimensjoner, betongkvalitet og armering er angitt i planene 

og/eller den spesielle beskrivelsen. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
72.132 Skjermvegger av tre                                        

     
a) Omfatter levering og oppsetting av skjermvegger i tre. 
     
b) Alle trematerialer skal være trykkimpregnerte (oljeimpregnerte), eller materialer 

med tilsvarende holdbarhet og styrke. Alle trådstifter og bolter skal være 
galvaniserte. 

     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2 

 
72.14 Telesikring                                                 

     
a) Omfatter levering av materialer og arbeider med telesikring av fundamenter og 

skjermvegg i betong. 
     
x) Mengden måles som lengde utført telesikring. Enhet: m 
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72.141 Telesikring av fundamenter                                 
     
a) Omfatter levering av materialer og arbeider for telesikring av fundament som 

ikke skal føres ned til frostfri dybde eller berg. Hvis ikke annet er angitt skal det 
legges 50 mm isolasjon på en avrettet gruspute.  Isolasjonen skal føres til 1,0 m 
utenfor fundamentfoten. Isolasjonen må ha en trykkfashet på 0,3 N/mm². 

     
x) Mengden måles som prosjektert antall telesikrede fundamenter. Enhet: stk 
     

72.142 Telesikring av skjermvegg i betong                         
     
a) Omfatter graving av grøft 150 x 150 mm under skjermveggen og mellom 

fundamentene.  Videre levering og pålegging av plastvinkelplater på hver side 
av skjermen i henhold til planene. Overflødige masser disponeres på stedet. 

     
x) Mengden måles som lengde utført telesikring. Enhet: m 
     
 

72.2 Fasadeisolering 
     
a) Omfatter levering av materialer til og arbeider med fasadeisolering. 
 
x) Mengden måles som utført areal fasadeisolering. Enhet: m

2
 

 
 

72.3 Toaletter 
     
a) Omfatter bygging av toaletter som angitt i den spesielle beskrivelsen. 
     
x) Mengden måles som prosjektert antall toaletter. Enhet: stk 
 
 

72.4 Leskur 
     
a) Omfatter bygging av leskur som angitt i den spesielle beskrivelsen. 
     
x) Mengden måles som prosjektert antall leskur. Enhet: stk 
           
 

72.5 Servicebygg 
 
a) Omfatter bygging av servicebygg som angitt i den spesielle beskrivelsen.     
 
x) Mengden måles som prosjektert antall servicebygg. Enhet: stk 
 
 

72.6 Bomstasjoner 
 
a) Omfatter bygging av bomstasjoner som angitt i den spesielle beskrivelsen. 
x) Mengden måles som prosjektert antall stasjoner. Enhet: stk 
 
 
 

74 GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER          
     
a) Omfatter levering av materialer til og arbeider med grøntarealer og skråninger.     
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x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

74.1 Justering av jordskråninger og løsing av jord 
 

74.11 Justering av jordskråninger 
     
a) Omfatter nødvendige arbeider for å bringe jordskråninger og områder i jord 

under grøntarealer innenfor toleranser gitt nedenfor, dersom det er behov for 
bedre jevnhet enn det som oppnås etter prosess 25. Her inngår ekstra graving, 
lasting, transport, utlegging og planering av masser til eller fra de nevnte 
områder, i den utstrekning dette ikke inngår i hovedprosess 2.  

     
b) Ved tilføring av masser skal det brukes masser som blir like stabile som 

områdene forøvrig. 
     
d) Tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 100 mm for jordskråninger, hvis de ellers er 

uten skjemmende svanker og kuler. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
74.12 Løsing av jord                                              

     
a) Omfatter løsing av jord. Omfanget avtales med byggherren på grunnlag av 

befaring. 
     
c) Naturlig lagret jord eller underbygging av jord som er blitt pakket, skal løses 

med egnet utstyr før andre lag utlegges. Løsingsmetode angis i den spesielle 
beskrivelsen. Bearbeidelsen skal skje mens jorden er passe fuktig, og jorden 
skal løses i den dybde som er nødvendig for de angitte vekster. 
Sammenpakking av undergrunn eller underbygging mellom løsning av jord og 
påføring av påfølgende lag skal unngås. 

     
x) Mengden måles som utført areal. Enhet: m

2
 

     
 

74.2 Justering av steinfyllingsskråninger 
     
a) Omfatter rydding, justering og ev. ordning av ytterflaten for å oppnå stabil 

steinfyllings-skråning. Her inngår ekstra graving, lasting, transport, utlegging og 
planering av masser til eller fra de nevnte områder, i den utstrekning dette ikke 
inngår i hovedprosess 2. 

 
d) Angitt fyllingsskråning skal holdes uten vesentlig avvik, og uten skjemmende 

svanker og kuler. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

     
74.21 Justering av udekkede steinfyllingsskråninger               

     
b) Tilførte masser for oppfylling av svanker skal være steinmasser. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
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74.22 Ordnet steinfylling                                         
     
a) Omfatter nødvendig ordning av ytterflaten i steinfyllingsskråning som skal 

utføres brattere enn 1:1,5 for å sikre en stabil skråning, der ikke stabiliteten 
sikres ved utslaking med andre masser. 

     
d) Tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 100 mm, hvis det ellers er uten skjemmende 

svanker og kuler. 
 
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

     
 

74.3 Utlegging av separasjonslag, vanningsanlegg mv. 
     

74.31 Separasjonslag i veggrøfter/ midtdeler og under grøntarealer                           
     
a) Omfatter levering og utlegging av separasjonslag av geotekstil mot overbygning 

på åpne materialer i bunn av veggrøft, under midtdeler og grøntarealer. 
Utlegging av jord mv. er medtatt i prosess 25.43. 

     
b) Det skal brukes geotekstil bruksklasse 3. Fiberduk skal tilfredsstille kravene 

angitt i NorGeoSpec 2002 og være registrert under denne 
sertifiseringsordningen eller 3dje parts verifisering til samme kvalitetsnivå. 

     
x) Mengden måles som prosjektert areal belagt med separasjonslag. Overlapp i 

skjøter måles ikke for oppgjør. Enhet: m
2
 

     
74.34 Underlag for grøntanlegg på betongkonstruksjoner            

     
a) Omfatter tiltak som angitt i den spesielle beskrivelsen for å etablere egnet 

underlag for grøntanlegg på betongkonstruksjoner.  
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
74.35 Vanningsanlegg 

 
a) Omfatter etablering og drift av vanningsanlegg. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

74.4 Utlegging og bearbeiding av jord 
     
a) Omfatter levering og arbeider med utlegging og finplanering av jord, 

bearbeiding av jord, jordforbedring og gjødsling. Omfatter også fjerning av 
ugras i perioden fra utlegging av jord og fram til såing/planting.     

 
b) Som matjord menes det øvre jordlaget på dyrket mark som skiller seg fra 

dypere lag ved å inneholde mold. Som vekstjord menes jord med en slik 
sammensetning av mineralsk og organisk materiale at den er godt egnet som 
dyrkningsmedium for planter. Som vegetasjonsdekke menes det øvre jordsjiktet 
av naturbunn som inneholder torv, frø, plante- og rotdeler. 

     
c) Ferdig justert underlag for jord skal godkjennes av byggherren før utlegging kan 

starte. Utlegging av jord skal bare skje når denne er så tørr at strukturen ikke 
skades. 
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Klargjort overflate for tilsåing/beplantning skal ha jevne flater og skråninger. 
Overganger mellom forskjellige flater skal legges i jevne og myke linjer. Der 
hvor skråning i gras- eller planteareal skal tilsluttes veg, plass eller lignende, 
skal det lages en minst 0,5 m bred flate med svakt fall mellom skråning og den 
ovenfor eller nedenfor liggende flate. Skråningens fot og topp skal avrundes. 
Jordlag m.v. skal påføres med så stor overhøyde at ferdig overflate kommer i 
angitt høyde etter at materialet er ferdig bearbeidet og har satt seg. 

     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

     
74.41 Utlegging og finplanering av vegetasjonsdekke og matjord    

     
a) Gjelder vegetasjonsdekke og matjord med opprinnelse fra linjen, enten dette er 

direkte fra utgravning, fra ranker, fra mellomlager eller jordforbedret etter 
prosess 74.432. Omfatter opplasting, transport og utlegging  i den utstrekning 
dette ikke inngår i prosess 25. Omfatter også fjerning av ugras i perioden fra 
utlegging og fram til såing/planting.  

Ved planting av større trær og planter av skogplantekvalitet utføres planering 
etter prosess 25. Avtaking og lagring av vegetasjonsdekke og matjord er 
medtatt i prosess 21.3. Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess 
27.3. 

     
b) Krav til tykkelse av jordlaget er følgende: 

- Arealer for naturlig vegetasjonsinnvandring:  
50 – 100 mm vegetasjonsdekke. 

- Arealer som skal tilsås som grasbakke:  
Minst 50 mm vekstjord eller vegetasjonsdekke. 

- Arealer som skal tilsås som bruksplen:  
Minst 100 mm matjord eller vekstjord. 

 
c) Vegetasjonsdekke for naturlig vegetasjonsinnvandring skal legges ut løst med 

ujevn overflate på ruglete/løs/ujevn undergrunnsmasse. Vegetasjons-
dekke/matjord skal ikke komprimeres.  

 
d) Tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 100 mm for ferdig overflate for gras- og 

planteareal. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
74.411 Utlegging av vegetasjonsdekke for naturlig vegetasjonsinnvandring 
74.412 Utlegging og planering for grasbakke  
74.413 Utlegging og planering for bruksplen 

 
74.42 Jordprøver            

     
a) Omfatter uttak av jordprøver med tilhørende analyse, inkludert innmåling, 

kartinntegning og utarbeidelse av forslag til jordforbedringstiltak.      
 
c) Basert på analysene skal entreprenøren utarbeide forslag til jordforbedrings-

tiltak, kalking og gjødsling som forelegges byggherren. Byggherren vil trenge 
inntil 3 uker for sin vurdering av tiltakene.  

Prøvesteder foreslås av entreprenøren og avtales med byggherren. Prøvene 
skal fortrinnsvis tas om høsten eller om våren. Prøvene tas fra jordlaget ned til 
ca. 200 mm dybde. Prøvene skal ikke inneholde undergrunnsjord. Prøvene tas 
med jordbor. En prøve består av minst 9 stikk med jordboret. Jorda fra de 
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enkelte stikk blandes og fylles i prøveeske som tar 0,5 liter. I samme jordprøve 
skal det ikke være blandet ulike jordarter.  

Kopi av kart med inntegning av prøvesteder sendes sammen med prøvene til 
jordanalyselaboratoriet. 
 

x) Mengden måles som prosjektert antall prøver. Enhet: stk 
 

74.421 Jordprøver - standard prøve 
 
c) Analyser som skal utføres for hver prøve er følgende: 

pH og AL –løselige næringsstoffer (P, K, Mg, Ca og Na) 
Glødetap 
Kornfordeling med siktekurve 

 
74.422 Jordprøver - utvidet prøve 

 
c) Analyser som skal utføres for hver prøve er følgende: 

 
pH og AL –løselige næringsstoffer (P, K, Mg, Ca og Na). 
Mineralsk N (Nitrat-N og ammonium-N) (i 2 M KCl) 
Syreløselig kalium (KHNO3) 
Kjeldahl N 
Glødetap 
Kornfordeling med siktekurve 

 
Ved pH 7 eller høyere deklareres også for hver prøve: 

 
Mangan (Mn) ( i magnesiumnitrat) 
Bor (B) ( i kokende vann) 
Jern (Fe) ( i ammoniumacetat+eddiksyre) 
Kobber (Cu) ( i EDTA+ammoniumklorid) 
Molybden (Mo) (i oksalsyre+ammmoniumoksalat) 
Sink (Zn) (i saltsyre) og titrerbar alkalinitet. 

 
74.43 Jordforbedring, gjødsling                                   

     
a) Omfatter jordforbedring og gjødsling av arealer som skal beplantes eller tilsåes 

Eventuell løsing av jord er medtatt i prosess 74.12. 
     
b) Krav til ferdig blandet materiale skal være i hht 74.44. Det skal benyttes en 

klorfattig NPK-gjødseltype. Til ev. kalking skal det brukes granulert kalk eller 
kalksteinsmel, se for øvrig den spesielle beskrivelsen. 

     
c) Generelt gjelder at gjødselsmengden skal blandes med jord på en slik måte at 

det oppnås jevn fordeling.  
     
x) Mengden måles som prosjektert areal av bearbeidet overflate. Enhet: m

2
 

 
74.432 Jordforbedring ved blanding av jord                        

     
a) Omfatter jordforbedring ved blanding av ulik jord eller blanding av jord med 

sand, leire eller organiske materialer. Det angis spesielt hvilke masser fra 
anlegget som inngår og hvilke masser som entreprenøren må tilføre utenfra. 

     
b) Krav til ferdig blandet materiale er angitt i den spesielle beskrivelsen.     
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c) Det skal velges en metode som gir en jevn blanding. Metode for blanding skal 
forelegges byggherren. 

     
x) Mengden måles som utført volum av ferdig blandet jord. Enhet: m

3
 

     
74.433 Jordforbedring ved innblanding av tilførte materialer på grøntarealer   

     
a) Omfatter levering og innblanding av jordforbedringsmiddel som sand, leire eller 

organisk materiale på utlagt/eksisterende jord. Omfatter også etterfølgende 
finplanering. 

     
b) Type av jordforbedringsmiddel og mengde av materialer som skal innblandes, 

skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen.  
     
c) Jordforbedringsmiddelet legges ut og blandes inn ved fresing/ pløying til det 

oppnås en jevn fordeling. 
     
x) Mengden måles som utført areal. Enhet: m

2
 

     
74.434 Kalking av arealer for tilsåing og beplanting              

     
a) Omfatter levering og utlegging av kalk på arealer for tilsåing og beplantning. 
     
c) Utføres med 400 kg per 1000 m

2
. 

 
x) Mengden måles som utført areal. Enhet: m

2
 

     
74.435 Gjødsling av arealer for tilsåing og beplantning           

     
a) Omfatter levering og utlegging av gjødsel på arealer for tilsåing og beplantning. 
     
c) Utføres med 5-10 kg N/1000 m

2
. 

 
x) Mengden måles som utført areal. Enhet: m

2
 

     
74.44 Innkjøpt vekstjord/anleggsjord            

     
a) Omfatter levering, deklarering, analyse, blanding, utlegging og finplanering av 

vekstjord/anleggsjord. Jorddybde skal være som angitt i den spesielle 
beskrivelsen.  

Eventuelt tettelag over steinfylling er medtatt i prosess 25.43. 
 
b) Det skal leveres oppdaterte fullstendige analyser av den tilbudte jorda i god tid 

før bestilling av jord. 

Mineraljord skal virke som basisjordblanding for innblanding av organisk 
materiale for to typer anleggsjord, hhv. moldholdig vekstjord, 
vekstjord/anleggsjord og moldfattig vekstjord/anleggsjord.  

Det skal minimum nyttes 50 vekt % naturlige løsmasser i jordblandingene av 
den mineralske delen. Basisjordblandingen i henhold til siktekurven skal være 
siltig sand, lettleire eller sandig lettleire, se Figur 74.2 og 74.3. 

Jordblandingene skal ikke inneholde spiredyktig ugrasfrø eller rotdeler av ugras. 

Alle kompostmaterialer som nyttes må ha lavere C/N-forhold enn 30. Torv kan 
benyttes i moldholdig anleggsjord dersom det viser seg vanskelig å tilfredsstille 
kravene til organisk innhold og kjemiske egenskaper bare med innblanding av 
kompostprodukter.  

Jorda skal være homogent blandet. 
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Anleggsjorda skal deklareres som anleggsjord i henhold til Norsk Standard 
2890 i henhold til tillegg B tabell B3 inklusive valgfrie deklarasjoner.  

Jorda skal tilfredsstille kravene vist i figur 74.1. I tillegg skal total organisk 
karbon (TOC) i jord bestemmes.  
 
Analysene skal omfatte:  

 
pH og Al –løselige næringsstoffer (P, K, Mg, Ca og Na). 
Mineralsk N (Nitrat-N og ammonium-N) (i 2 M KCl) 
Syreløselig kalium (KHNO3) 
Kjeldahl N 
Glødetap 
Kornfordeling med siktekurve 

 
Ved pH 7 eller høyere deklareres også: 

 
Mangan (Mn) ( i magnesiumnitrat) 
Bor (B) ( i kokende vann) 
Jern (Fe) ( i ammoniumacetat+eddiksyre) 
Kobber (Cu) ( i EDTA+ammoniumklorid) 
Molybden (Mo) (i oksalsyre+ammmoniumoksalat) 
Sink (Zn) (i saltsyre) og titrerbar alkalinitet. 

 
Ved innblanding av organisk materiale i anleggsjorda skal det brukes materialer 
som minst tilfredsstiller kvalitetsklasse II i forskrift om gjødselvarer mv. av 
organisk opphav, og de kjemiske egenskapene til råvarene skal kunne 
dokumenteres i samsvar med Mattilsynets veiledning til forskrift om 
gjødselvarer mv. av organisk opphav. 
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Jordtype Mineraljord Anleggsjord 
moldfattig 

Anleggsjord 
moldholdig 

Største partikkel, mm 20 

Største partikkel i jord til plen, mm 10 

Max grus av jordmassen, >2mm 20 20 20 

Krav til leir, <0,002mm (%) 2-15 2-15 2-15 

Idealverdi leir, <0,002mm (%) 5-12 5-12 5-12 

Krav til leir+silt , <0,06mm (%) 15-50 15-50 15-50 

Idealverdi leir+silt, <0,06mm (%) 25-40 25-40 25-40 

Organisk materiale, % av TS 
(glødetap, korrigert) 

<1 1-3 4-6 

pH 5,5-7 (7,5 *) 

K-AL, mg/100g <15 7-15 15-50 

P-AL, mg/100g <7 5-15 10-30 

Mg-AL, mg/100g 4-15 6-15 6-15 

Na-AL, mg/100g <5 <10 <15 

*)   Dersom pH er i området 7-7,5 må jorda i tillegg deklareres for løselig Mn og Zn, samt titrerbar 
alkalinitet. 

Bruksområder: 
 
Mineraljord:   Undergrunnslag  
Anleggsjord moldfattig:  Nedre del av rotsone for trær/busker, ekstensive grasarealer 
Anleggsjord moldholdig:  Øvre del av rotsone for trær/busker, prydplantefelt, plen 
 

 
Figur 74.1 Krav til egenskaper til mineraljord, moldfattig anleggsjord og 

moldholdig anleggsjord 
 
 
 

 
 
Figur 74.2 Anbefalt kornfordeling til mineraljord. 
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Figur 74.3 Teksturtrekant med anbefalt tekstur for anleggsjord markert med 

skravert felt. 
 
 

c) Ferdig overflate for gras- og planteareal skal legges i jevne flater og skråninger. 
Overganger mellom forskjellige flater skal legges i jevne og myke linjer. Der 
hvor skråning i gras- eller planteareal skal tilsluttes veg, plass eller lignende, 
skal det lages en minst 0,5 m bred flate med svakt fall mellom skråning og den 
ovenfor eller nedenfor liggende flate. Skråningens fot og topp skal avrundes. 
Jordlag m.v. skal påføres med så stor overhøyde at ferdig overflate kommer i 
angitt høyde etter at materialet er ferdig bearbeidet og har satt seg. 

     
d) Tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 100 mm for ferdig overflate for gras- og 

planteareal. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
74.441 Moldholdig anleggsjord 
74.442 Moldfattig anleggsjord 

 
 

74.5 Etablering av grasdekke 
     
a) Omfatter levering av materialer til og arbeider med såing av grasareal, legging 

av ferdig dyrket gras og midlertidig beskyttelse av skråninger. 
 
c) Skjæringer og fyllinger skal tilsås så snart dette er praktisk mulig for å redusere 

erosjon  
 
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m² 
     

74.51 Såing av grasareal                                         
     
a) Omfatter levering av materialer til og arbeider med tilsåing av arealer for 

etablering av grasbakke og/eller blomstereng. Omfatter også midlertidig 
beskyttelse av skråninger.  
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c) Ugras i vekst på såflaten skal fjernes før tilsåing utføres. Hvis tidligere finplanert 
overflate har endret seg eller hvis overflaten er blitt tett, skal det foretas 
nødvendig løsing og finplanering før tilsåing utføres. Det skal sås ut den 
frømengde som gir de beste utviklingsmuligheter for graset ut fra frøtype og 
lokale vekstvilkår, hvis frømengde ikke er angitt. Etter såing skal det utføres lett 
nedmolding av grasfrøet. 

     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

     
74.511 Etablering av grasbakke ved manuell tilsåing              

     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

     
74.512 Etablering av grasbakke ved maskinell tilsåing            

     
a) Omfatter tilsåing ved sprøyting av en blanding av vann, frø, gjødsel og 

klebemiddel på ferdig planert areal. 
     
b) Det skal i de tilfeller det ikke er fare for erosjon i vekstperioden benyttes 50 kg 

tørt klebemiddel og 50 kg N-P-K 15-4-12 per 1000 m
2
. 

     
c) Nedmolding av grasfrø etter tilsåing utføres ikke ved maskinell tilsåing. Det skal 

ikke være større stein i overflaten enn at arealene enkelt lar seg klippe. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
74.52 Legging av ferdig dyrket gras                              

     
a) Omfatter levering og legging av ferdige grasremser eller grasstykker på 

bearbeidet overflate. Type av ferdig gras som skal benyttes, er angitt i den 
spesielle beskrivelsen. 

     
b) Ferdig dyrket gras skal ha godt utviklet rotsystem og skal i tiden før den legges 

holdes i god vekst. Det skal være høyst 3 døgn mellom skjæring og legging. 
Graset skal ha gjennomgått to vekstsesonger og være tett og fritt for rotugras. 
Grasremser skal ha minst 30 mm rottykkelse og minst 300 mm bredde, og skal 
legges tett inntil hverandre.  

     
c) Hvis tidligere finplanert overflate som grasmatten skal legges på, har endret 

seg, eller hvis overflaten er blitt tett, skal det utføres nødvendig løsing og 
finplanering før ferdig dyrket gras legges. Etter at grasmatten er lagt, skal 
eventuelle sprekker fylles med sand. Nødvendig vanning skal utføres til 
grasroten har festet seg. I bratte skråninger skal remsene/stykkene plugges fast 
til grunnen dersom forholdene krever det. Ved midlertidig lagring og under 
arbeidet skal det påses at grasmattene ikke utsettes for sol og vind. Før 
utlegging skal underlaget av jord gjennomvannes. Grasmattene skal legges i 
forbant med tette fuger og i god kontakt med underlaget. Direkte etter legging 
skal plenen gjennomvannes og rulles over med lett plenrull. 

     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

     
74.53 Erosjonssikring av jord                       

     
a) Omfatter midlertidig beskyttelse av skråninger mot glidning/erosjon etter at 

gjødselfrøblanding er påført på de områder der man finner dette påkrevet, 
inkludert eventuell utlegging av erosjonsnett hvis dette er angitt i den spesielle 
beskrivelsen. Erosjonsnettet skal fjernes når vegetasjonene har etablert seg.     
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c) Beskyttelse påføres samtidig med, eller innen 3 uker etter, såingen. 
     
x) Mengden måles som utført areal beskyttet skråning. Enhet: m

2
 

 
74.54 Såing av grasplen                                          

     
a) Omfatter tilsåing av arealer for grasplen, inklusiv fjerning av synlig stein i 

overflaten. 
     
c) Grasarealene skal sås, rakes og valses. Etter siste valsing skal det være god 

kontakt mellom frø og jord. 
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
 

74.6 Plantearbeider 
     
a) Omfatter levering og planting av trær, busker og stauder, utgraving av 

plantehull, samt levering og utlegging av vekstjord. Med vekstjord menes jord 
fra linja etter prosess 74.41, 74.43 eller 74.44 med egnet kvalitet til bruk ved 
planting. Omfatter også levering og tilbakefylling av vekstjord i plantehullet, 
inkludert fjerning av overskuddsmasser. Omfatter også vanning, gjødsling og 
ugrasbekjempelse i forbindelse med planting og fram til overtakelse. Ev. 
bekjempelse av uønskede arter utover dette er medtatt i prosess 27.3. 

Vanning og gjødsling i reklamasjonstiden medtas i prosess 74.7. Entreprenøren 
skal ved bestilling ta hensyn til det ansvar han er pålagt for skjøtsel og ut fra sin 
erfaring vurdere behovet for utskifting av planter. Utskifting av planter som del 
av skjøtsel er inkludert i prosess 74.7. 
 

b) Terminologi er i henhold til Norsk Standard for planteskolevarer, NS 4400-4413. 
Entreprenøren er ansvarlig for at bestilt plantemateriale blir behandlet faglig 
forsvarlig. Ved levering skal plantene ha en utvikling som er normal for art og 
alder. Plantene skal tilfredsstille krav til kvalitet, sortering, bunting, karstørrelse, 
merking m.v. i henhold til NS 4400 - 4413. Alle planter skal ha en herkomst som 
er egnet for klimasonen. Plantenes herkomst skal forelegges byggherren før 
bestilling. I planene skal det angis om det skal benyttes barrotsplanter, 
pluggplanter, klumpplanter eller karplanter. Barrotsplanter skal plantes om 
våren før bladsprett eller om høsten etter avmodning hvis ikke annet er angitt. 
Gjennomrotede karplanter og nettpakkede planter kan plantes innenfor hele 
vekstsesongen. Under transport og midlertidig lagring skal plantenes røtter 
være tildekket. Utsettes plantene for sol og vind skal hele planten dekkes til. 
Der hvor ikke nærmere plan for grunngjødsling er angitt, skal det påføres klorfri 
gjødsel med 5 kg N per 1000 m

2
. 

     
c) Det skal sørges for nødvendig jordslagning, skygging og vanning av plantene. 

Buntede vekster skal skilles før jordslagning. Nødvendig skjæring skal foretas. 
Godt løsnet jord skal fordeles til rotsystemet. Etter planting skal overflaten løses 
og jevnes. Etter planting skal det vannes i plantehullet samt overvannes etter 
fylling av jord. Det skal kontrolleres at vannet kommer plantene til gode og ikke 
renner unna som overflatevann. 

     
x) Planteavstander måles horisontalt. Mengden måles som prosjektert antall. 

Enhet: stk 
     

74.61 Planting av trær                                            
     
b) Det skal benyttes jord i henhold til prosess 74.44.      
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c) Jorddybde og utforming av plantehull skal være som angitt i den spesielle 
beskrivelsen. Trærne skal plantes slik at rothalsen er over jordoverflaten. Det 
må før planting komprimeres under rotklumpen slik at treet ikke synker etter 
planting, alltid med minimum 30 cm større diameter enn utstrekning på røttene. 
Jorden i bunnen og sidene skal være godt vanngjennomtrengelig. Når 
plantehullet er tilbakefylt til ca. 150-200 mm under terreng vannes grundig før 
videre oppfylling. 

     
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
     

74.62 Gateplantinger og rotvennlig forsterkningslag                                 
 

74.621 Gateplantinger og store trær 
 
b) Det skal benyttes jord i henhold til prosess 74.44. 
 
c) Ved planting av store trær i forbindelse med gågater, trafikkområder etc. 

etableres plantehull på minimum 3 m
3
 for hvert tre. Det etterfylles med vekstjord 

omkring rotklumpen. 
 
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
     

74.622 Rotvennlig forsterkningslag 
 
a) Omfatter levering og utlegging av rotvennlig forsterkningslag som angitt i den 

spesielle beskrivelsen.. 
 
x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m

3
 

 
74.63 Planting av busker                                          

     
c) Busker skal plantes i samme dybde som de har stått tidligere.  Forøvrig gjelder 

samme krav til planting av busker som for trær.     
 
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
     

74.64 Planting av masseplanter i eksisterende jordmasser 
    
c) Det graves 0,3 m dype plantehull og tilføres 0,10 m

3
 vekstjord per plante under 

og rundt røttene. Jorden under og rundt røttene skal pakkes såvidt fast at det 
overalt er kontakt mellom jord og røtter. Der hvor topografien tillater det 
utformes terrenget over rotklumpen med helling innover mot stammen for 
således å øke evnen til oppfanging av overflatevann. Det skal plantes i takt med 
utlegging av planter og med minst mulig eksponering for sol og vind. Det skal 
plantes i forbant hvis ikke annet er angitt. 

     
d) Minst 90 % av plantene, jevnt fordelt over feltet, skal være friske og i god vekst 

ved utløp av reklamasjonstid.     
 
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
     

74.65 Planting av stauder 
 
a) Jord til stauder er medtatt i prosess 74.44. 
 
c) Stauder skal plantes i samme dybde som de har stått tidligere. Det skal vannes 

ved planting. 
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x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 

74.66 Flytting av trær og busker                                  
     
a) Omfatter mellomlagring, flytting fra mellomlager og utplanting av trær og busker 

som er gravd opp og midlertidig lagret, jf prosess 21.24. Omfatter også 
oppstøtting, beskyttelse mot sol og vind mv, ev. bardunering og vedlikehold 
som gjødsling og vanning for den tid plantene står i mellomlager. 

     
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
     

74.67 Oppstøtting og beskyttelse                                  
     
a) Omfatter beskyttelse av nyplantede arealer, inkl. oppstøtting og beskyttelse av 

busker og trær samt fjerning av beskyttelsesmarkeringen. Omfatter også 
bardunering av trær. 

     
c) Beskyttelsesmarkering skal være tilstrekkelig solid til å vare den tid det er behov 

for den, og skal fjernes ved reklamasjonstidens utløp hvis annet ikke er angitt. 
Hvis trær skal støttes med stokker, skal disse rammes slik at hovedrøtter ikke 
skades. Bardunering gjøres synlig og utføres slik at barken ikke skades.  

     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2 

     
74.671 Oppstøtting og beskyttelse av trær 
 

x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 
74.672 Beskyttelse av busker 
 

x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 
74.673 Beskyttelse av beplantet areal 

 
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2 

 
74.68 Utlegging av dekkmateriale, vanning og gjødsling 

 
74.681 Utlegging av dekkmateriale                                           

     
a) Omfatter levering og utlegging av dekkmateriale. 
     
b) Dersom det benyttes bark, kompost, halm, lin eller lignende skal det deklareres 

i henhold til NS 2897. 
     
c) Dekkmaterialet skal legges ut på svart jord, fri for ugras, lagtykkelse 80 mm. 

Utlegging skal skje på en slik måte at jordstruktur og planter ikke skades av 
arbeidet. 

     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m

2
 

 
74.682 Vanning 

 
a) Omfatter nødvendig vanning før overtakelse. Vanning i reklamasjonstiden er 

medtatt i prosess 74.7. Det er entreprenørens ansvar å skaffe vann. 
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c) Vanning skal utføres slik at vesentlig veksthemming eller død på grunn av 
vannmangel av plantene hindres. Det skal vannes grundig ved hver vanning, 
dvs. minst 30 mm. Vanningen skal utføres på en slik måte at vannet ikke renner 
vekk, men kommer plantene til gode. Eventuell vanning skal avtales og 
godkjennes av byggherren før utførelse. Byggherren kan pålegge vanning 
uavhengig av entreprenørens plan. 

 
x) Mengden måles som vannet areal (per gang). Enhet: m

2
 

 
74.683 Gjødsling 

 
a) Omfatter levering og tilføring av gjødsel før overtakelse. Gjødsling i 

reklamasjonstiden er medtatt i prosess 74.7. 
 
b) Det skal benyttes klorfri gjødsel 
 
x) Mengden måles som gjødslet areal (per gang). Enhet: m

2
 

 
74.684 Ugrasbekjemping 

 
a) Omfatter ugrasbekjemping før overtakelse. Ugrasbekjemping i 

reklamasjonstiden er medtatt i 74.7.  
 

c) Det skal holdes ugrasfritt i hele plantebed og i minimum en meters diameter 
rundt hvert tre.  
 

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m
2
 

 
 

74.7 Vedlikehold i 3 år 
     
a) Omfatter planlegging, rapportering og utførelse av vedlikehold og skjøtsel av 

plantefelt og enkeltplanter i 3 år. For disse arbeidene overføres avtalen til 
Vegforvaltning/Drift. Skjøtsel skal omfatte materialer og arbeider i forbindelse 
med klipping, rydding, ugrasbekjempelse, gjødsling, ettersåing, beskjæring og 
vanning av gressarealer, trær, busker og stauder samt nødvendig utskifting av 
planter i henhold til de gitte krav.  
 

c) Det skal utarbeides en detaljert plan for arbeidene. Denne skal inneholde 
opplysninger om gjødselmengder, ugrasbekjempelse, vanning av trær og 
busker, rydding, beskjæring m.v. samt tidspunkt for utførelse av de enkelte 
arbeidsoperasjoner. Planen skal forelegges byggherren.  

Rapportering til byggherren skal skje hver 1. juni og 1. oktober for vedlikehold / 
skjøtsel. 

Busker og trær skal til enhver tid være friske og i god vekst. Ugras skal aldri 
virke hemmende på kulturplantenes utvikling. Døde og svake planter skal 
erstattes fortløpende med planter av samme art, kultivar og herkomst som 
plantene de erstatter. Plantene skal ved planting ha samme størrelse og 
forgrening som de utgåtte plantene ville hatt ved en normal utvikling. Skjøtsel 
skal utføres i henhold til den godkjente plan.  

Gressarealene skal til enhver tid være i god vekst og utvikling. Ved periodens 
utløp skal grasarealene være nyklipte og dekke minst 80 % av overflaten jevnt 
fordelt på feltet. Ferdig dyrket gras skal dekke minst 95 % av overflaten jevnt 
fordelt på feltet. For masseplanter aksepteres 10 % utgang jevnt fordelt på 
feltet.  
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For busker og trær erstattes plante for plante. Ved periodens utløp skal busker 
og trær være i et utviklingsstadium som er normalt for arten. 
Beplantningsarealene skal være fri for rotugras og holdes reine for frøugras. 

     
x) Kostnad angis som rund sum. Utbetales med 1/3 per år. Enhet: RS 
 

74.71 Gressarealer 
     
a) Omfatter planlegging, rapportering og utførelse av overgjødsling, klipping, 

ugressbekjempelse og ettersåing av gressarealer. 
     
c) Gressarealer skal overgjødsles årlig. Gressplen skal klippes så ofte at gresset 

aldri er mer enn 150 mm langt. Gressbakke tilsvarende 300 mm. Klipping av 
arealer tilsådde med gress og blomstrende arter skal skje slik at den ikke 
hindrer blomstring, frøsetting og frøspredning. Ugresset skal bekjempes slik at 
det aldri dekker mer enn 30% av overflaten i gressbakke og 15% i gressplen. 
Ved utgang i gressplen på min. 0,5 m

2
 og i gressbakke på 2 m

2
 skal det 

ettersås så snart de klimatiske forholdene er egnet for dette.  
     
x) Mengden måles som prosjektert areal. Utbetaling etter avtalt plan. Enhet: m

2
 

 
74.72 Buskarealer og masseplanter                                                

     
a) Omfatter planlegging, rapportering og utførelse av overgjødsling, 

ugrasbekjempelse, beskjæring, vanning og sopp- og skadedyrbekjempelse av 
busker og masseplanter. 

     
c) Plantene skal overgjødsles årlig. Ugraset skal fjernes før det virker hemmende 

på kulturplantenes utvikling og alltid før ugraset setter frø. Ugraset skal aldri 
dekke mer enn 10 % av den åpne jorden i plantefeltene. Plantefeltene skal 
vannes i tørkeperioder når det er fare for veksthemming eller død pga. 
vannmangel. Ved sopp- og skadedyrangrep som kan føre til nedsatt vekst eller 
utgang for enkelte plantearter eller for sammenhengende plantefelt, skal det 
settes inn mottiltak. Ved bruk av plantevernmidler skal byggherren kontaktes i 
forkant av behandlingen.     

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m
2
 

 
74.721 Areal beplantet med busker 
74.722 Areal beplantet med masseplanter 
 
74.723 Tynning av planter i plantefelt fra naturlig revegetering 

 
a) Omfatter planlegging, rapportering og utførelse av tynning av busker og trær til 

nærmere spesifisert avstand. 
 
c) Plantene skal kuttes så langt ned mot rothalsen at de ikke etablerer seg på nytt. 
 

74.73 Trær                                                        
     
a) Omfatter planlegging, rapportering og utførelse av overgjødsling, vanning, 

beskjæring, sårbehandling, sopp- og skadedyr-bekjempelse og ettersyn med 
oppstøtting, oppbinding og beskyttelse. 

     
c) Trærne skal overgjødsles årlig. Vanning skal skje i tørkeperioden og etter 

behov. Trærne skal beskjæres en gang i 2. år etter overtakelse. Korrigering av 
mekaniske skader skal foretas ved behov. Sopp- og skadedyr skal bekjempes 
hvis det kan redusere treets trivsel og tilvekst eller ser skjemmende ut. 
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Oppstøtting, oppbinding og trebeskyttelse skal etterses og istandsettes ved 
behov. Oppbindingen skal løsnes i takt med trærnes tykkelsesvekst. Midlertidig 
oppstøtting, oppbinding og trebeskyttelse fjernes 3. år, dersom annet ikke 
avtales med byggherren. 

     
x) Mengden måles som antall trær. Utbetales med 1/3 per år. Enhet: stk 
 
 
 

75 KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER    
     
 

75.1 Kantstein 
     
a) Omfatter levering og arbeider med etablering av kantstein. 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde kantstein. Enhet: m 
     

75.11 Kantstein av naturstein    
     
a) Omfatter levering og setting av kantstein av naturstein, inklusive tilhørende 

graving, betong, fuging eventuell forskaling, tilbakefylling av tilstøtende utgravd 
overbygningsmasse og borttransport av overskuddsmasse. 

     
b) Krav til steintype, dimensjon og hugningsgrad er angitt i planene. Til eventuell 

fuging benyttes tørr sementmørtel 1:3 eller bedre, som eventuelt underlag 
benyttes jordfuktig sementmørtel 1:5 eller bedre. 

     
d) Tillatt avvik fra teoretisk overkant stein +/- 20 mm og avstand fra teoretisk 

senterlinje 30 mm.  Over en strekning på 5 m skal avviket fra jevn linje ikke 
overstige 15 mm i høyde og 10 mm i sideretning.  I tillegg til disse toleranser 
kommer ujevnheter i steinen som ligger innenfor det forlangte krav til 
hugningsgrad. 

     
x) Mengden måles som prosjektert lengde kantstein. Enhet: m 

 
75.111 Rett kantstein av naturstein                                

     
b) Rette kantstein satt på rettlinje eller ved krumningsradius > 20 m. 
    

75.112 Krum kantstein av naturstein                               
     
b) Krum kantstein ved teoretisk krumningsradius 20 m eller mindre. 
     
d) Avvik som følge av bruk av rett stein etter krumme linjer, kommer i tillegg til de 

under prosess 75.11 angitte toleransekrav. 
     

75.12 Kantstein av betong                                         
     
a) Omfatter levering, setting, spikring eller liming av kantstein av betong, inklusive 

tilhørende graving, betong, forskaling, tilbakefylling av tilstøtende utgravd 
overbygningsmasse, bakstøp der dette er aktuelt og fjerning av 
overskuddsmasse. 

     
b) Krav til steintype dimensjon og hugningsgrad er angitt i planene. Til eventuell 

fuging benyttes tørr sementmørtel 1:3 eller bedre, som eventuelt underlag 
benyttes jordfuktig sementmørtel 1:5 eller bedre.     
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d) Tillatt avvik fra teoretisk overkant stein +/- 20 mm og avstand fra teoretisk 
senterlinje 30 mm. Over en strekning 5 m skal avviket fra jevn linje ikke 
overstige 15 mm i høyde og 10 mm i sideretning. 

     
x) Mengden måles som prosjektert lengde kantstein. Enhet: m 
 

75.121 Rett kantstein av betong, faststøpt                        
     
b) Rett kantstein satt faststøpt på rettlinje eller ved krumningsradius større enn 20 

m. 
     

75.122 Krum kantstein av betong, faststøpt                        
     
b) Krum, faststøpt kantstein ved teoretisk krumningsradius 20 m eller mindre. 
 

75.123 Rett kantstein av betong, fastlimt/spikret                 
     
b) Rett kantstein av betong, limt/spikret på rettlinje eller ved krumningsradius 

større enn 20 m. 
     

75.124 Krum kantstein av betong, fastlimt/spikret                  
     
b) Krum kantstein av betong, limt/spikret ved prosjektert krumningsradius større 

enn 20 m. 
     
b) Bolter skal være 20 mm B500NC. 
     

75.125 Kantstein av betong, fastlimt/spikret. Spesielle profiler  
     
b) Limt/spikret kantstein av betong beregnet for overfart, avslutning, overganger, 

kjørebaner etc. 
 

75.13 Kantstein av asfalt                                         
     
a) Omfatter levering, legging og eventuell maling av kantstein av asfalt. 
     
b) Krav til dimensjoner og materialkrav til kantstein og lim er angitt i den spesielle 

beskrivelsen. 
     
d) Tillatt avvik fra teoretisk overkant stein +/- 20 mm og avstand fra teoretisk 

senterlinje 30 mm. Over en strekning på 5 m skal avviket fra jevn linje ikke 
overstige 15 mm i høyde og 10 mm i sideretning. 

     
x) Mengde måles som prosjektert lengde kantstein. Enhet: m 
     
 

75.2 Rekkverk  
     
a) Omfatter levering og arbeider med etablering av rekkverk. 
    
b-e) Det vises til håndbok 018 Vegbygging, pkt 752. 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde rekkverk, medregnet avslutninger. 

Enhet: m 
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75.21 Rekkverk av tre       
     
a) Omfatter levering og utførelse av rekkverk av tre som angitt i planene, inklusive 

tilhørende graving og tilbakefylling, ev. borttransport av masse. 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde rekkverk. Enhet: m 
     

75.22 Rekkverk av betong                                          
     
a) Omfatter levering og utførelse av rekkverk av plasstøpt betong og prefabrikerte 

betongelementer, inklusive tilhørende graving, betong, forskaling, tilbakefylling 
og fjerning av masse. Omfatter også oppspenning av rekkverk av prefabrikerte 
betongelementer der dette er aktuelt. 

     
b) Betongen skal tilfredsstille fasthetsklasse B45 og spesifikasjonene for SV-40 

eller SV-30 i håndbok 026 Prosesskode 2, prosess 84.4. For tørrbetong kan 
kravene til min. sementmengde og silikainnhold fravikes. Betongens 
frostmotstand skal dokumenteres ved forprøving før arbeidene i marken starter 
og ved prøver tatt under arbeidets utførelse, en prøve per påbegynt 1000 m 
rekkverk om ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. Frostmotstand 
dokumenteres med: 

 

- enten SS 13 72 44:Utgåva 3:1995 (”Boråsmetoden”), krav: Akseptabel 
frostbestandighet, maks avskalling 1,0 kg/m

2
 og m56/m28 mindre enn 2,0. 

- eller NS-EN 480-11 Bestemmelse av luftporestruktur i herdnet betong. Krav: 
Avstandsfaktor mindre enn 0,25 mm og Spesifikk overflate større enn 25 
mm

2
/mm

3
. 

 
c) For fabrikkproduksjon av nystøpt rekkverk skal umiddelbart etter avforming 

beskyttes mot uttørking ved tildekking med plastfolie, eller tilsvarende tiltak, i 
minimum 24 timer. For produksjon ved eller langs trafikkert veg beskrives 
herdetiltak etter prosess 84.54.  

 
x) Mengden måles som prosjektert lengde rekkverk, medregnet avslutninger. 

Enhet: m 
 
75.221 Rekkverk av plasstøpt betong                               

     
a) Omfatter levering og utførelse av rekkverk av plasstøpt betong, inklusiv 

tilhørende graving, betong, ev. forskaling, tilbakefylling og borttransport av 
masse. 

 
d) Tillatt avvik fra teoretisk overkant stein +/- 20 mm og avstand fra teoretisk 

senterlinje 30 mm.  Over en strekning på 5 m skal avviket fra jevn linje ikke 
overstige 15 mm i høyde og 10 mm i sideretning. 

     
x) Mengden måles som prosjektert lengde rekkverk. Enhet: m 
     

75.222 Rekkverk av prefabrikerte betongelementer                  
     
a) Omfatter levering, oppsetting og oppspenning av rekkverk av prefabrikerte 

betongelementer, inklusive tilhørende graving, betong, eventuell forskaling, 
tilbakefylling og fjerning av masse. 

     
b) Krav til elementtype, dimensjon og øvrige materialkrav er angitt i den spesielle 

beskrivelsen. 
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c) Utførelse av fundamentering til rekkverk som angitt i planene. 
     
d) Tillatt avvik fra teoretisk overkant rekkverk +/- 20 mm, avstand fra teoretisk 

senterlinje 30 mm.  Over en strekning på 5 m skal avviket fra jevn linje ikke 
overstige 15 mm i høyde og 10 mm i sideretning.  Avvik som følger av bruk av 
rette elementer etter krumme linjer kommer i tillegg til de ovennevnte 
toleransekrav. 

     
x) Mengden måles som lengde prosjektert rekkverk inkludert avslutninger.        

Enhet: m 
     

75.227 Katastrofeåpning i rekkverk av betong                      
 
a) Omfatter levering og utførelse av katastrofeåpning i rekkverk av betong. 
 
x) Mengden angis som antall katastrofeåpninger. Enhet: stk 
 

75.23 Rekkverk av metallskinner 
     
a) Omfatter levering og oppsetting av rekkverk av metallskinner, inklusive stolper 

og tilhørende fundamenterings- og forankringsarbeider. 
    
c) Tilbakefylling etter eventuell utgraving for stolpene skal være av samme type 

masse som opprinnelig. Stolpeavstanden er 4 m der ikke annet er angitt i 
planene. 

     
d) Tillatt avvik fra teoretisk overkant rekkverk +/- 20 mm og avstand fra teoretisk 

senterlinje 30 mm. Over en strekning på 5 m skal avviket fra jevn linje ikke 
overstige 15 mm i høyde og 10 mm i sideretning. Avvik som følger av bruk av 
rette elementer etter krumme linjer kommer i tillegg til de ovennevnte 
toleransekrav. 

     
x) Mengden måles som prosjektert lengde rekkverk, medregnet avslutninger. 

Enhet: m 
 

75.231 Enkelt rekkverk av stål på trestolper                      
75.232 Enkelt rekkverk av stål på stålstolper                     
75.233 Enkelt rekkverk av stål på plaststolper                     
75.234 Dobbelt rekkverk av stål på trestolper                    
75.235 Dobbelt rekkverk av stål på stålstolper            
75.236 Dobbelt rekkverk av stål på plaststolper           
 
75.237 Katastrofeåpning i rekkverk av metall                      

     
   x) Mengden angis som prosjektert antall katastrofeåpninger. Enhet: stk 
     

75.24 Rekkverk av wire                                          
     
a) Omfatter levering og oppsetting av rekkverk av wire, inklusive stolper og 

fundamentering / forankring. 
     
d) Som prosess 75.23. 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde rekkverk, medregnet avslutninger. 

Enhet: m 
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75.25 Støtputer                                          
     
a) Omfatter levering og oppsetting av støtputer, inkl fundamentering og forankring. 
     
x) Mengden måles som prosjektert antall støtputer. Enhet: stk 
 
 

75.3 Gjerder 
     
a) Omfatter levering og oppsetting av gjerder og gjerdeporter. 
     
b) Som trestolper benyttes trykkimpregnerte stolper, eller materialer med 

tilsvarende holdbarhet og styrke, enten runde med min. Ø 2” topp eller annet 
tverrsnitt med tilsvarende minste motstandsmoment. Som stålstolper benyttes 
varmforsinket T-stål 50x50x6 med sinkbelegg min 65 µm. Forsinkingen skal 
utføres etter kapping og hulltaking. Der overligger er foreskrevet, benyttes til 
dette varmforsinket T-stål 50x50x6 med laskeskjøt, og med hull for feste av 
strekktråd for hver 0,3 m. Til stålflettverksgjerde skal det benyttes maskevidde 
50 mm og tråd BWG nr. 12 med 1,0 m bredde. Som strekktråd benyttes tykt 
forsinket bølgetråd BWG nr. 6. 

     
c) Trestolper i jord skal normalt gå 0,5 m under terrenget, stålstolper 0,7 m. 

Hjørnestolper skal gå dobbelt så dypt. Der hullet utføres på forhånd, skal 
stolpene kiles fast øverste i hullet med kult. Stolper i berg skal normalt gå 0,2 m 
ned i berget og støpes fast. Ved alle hjørnestolper skal plasseres skråstivere til 
hver side med samme tverrsnitt som stolpene. Stolpeavstand ca. 2,5 m der intet 
annet er angitt. Nedre fester av netting til stolpene utføres ca. 50-100 mm over 
terreng. Øvre feste utføres på trestolper ca. 50-100 mm fra toppen. 

     
x) Mengde: måles som prosjektert lengde gjerde. Enhet: m 
 

75.31 Trafikkgjerde                                               
     
a) Omfatter levering og oppsetting av gjerder som hindrer for uønsket 

fotgjengertrafikk. 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde gjerde. Enhet: m 
     

75.32 Stålflettverksgjerde på stålstolper i jord                  
     
a) Omfatter levering og oppsetting av stålflettverksgjerde på stålstolper i jord. 
     
x) Mengden måles som prosjektert lengde gjerde. Enhet: m 
     

75.33 Stålflettverksgjerde på stålstolper i berg                 
     
a) Omfatter levering og oppsetting av stålflettverksgjerde på stålstolper i berg. 
     
c) I berg skal det bores 0,2 m dype hull for stolpene, og stolpene støpes fast. 

Galvaniseringen må ikke beskadiges under oppsettingen. Det skal benyttes 
slagpute under nedrammingen. Stolper som er beskadiget må erstattes med 
nye. Hvor berget ligger dypere enn 0,5 m under terreng, må stolpene kiles fast 
med kult. Eventuelt kapp av stolpene må skje i underkant før den støpes fast. 

     
x) Mengden måles som prosjektert lengde gjerde. Enhet: m 
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75.34 Storrutet gjerde                                            
     

b) Det benyttes tykt galvanisert storrutet gjerde med rutebredde 9” og trådtykkelse 
øverst BWG nr. 9 (3,76 mm) nederst BWG nr. 11 (3,05 mm) og forøvrig BWG 
nr. 12 (2,77 mm), bredde før oppsetting 0,90 m. Som strekktråd oppe og nede 
benyttes tykt forsinket bølgetråd BWG nr. 6, festet med tykt forsinket sytråd 
BWG nr. 17. 

     
x) Mengden måles som prosjektert lengde gjerde. Enhet: m 
     

75.35 Undergjerding                                               
     
a) Omfatter gjerding under standardgjerde ved ujevnt terreng. 
     
x) Mengden måles som utført areal undergjerding, med høyder mindre enn 0,25 m 

målt som 0,25 m. Enhet: m
2
 

     
75.36 Gjerdeporter                                                

     
a) Omfatter levering og oppsetting av porter og grinder i gjerder. 
     
x) Mengden måles i prosjektert antall. Enhet: stk 
  
 

75.4 Viltgjerde 
 
a) Omfatter levering og oppsetting av viltgjerde (stolper, netting, undergjerding, 

porter). Omfatter også lett planering av ujevnheter slik at gjerdet kan monteres 
på en tilfredsstillende måte. Rydding av gjerdetraséen for trær og grov 
vegetasjon er medtatt i prosess 21.2.  

 
b) Rørstolper, og eventuelle skråstag, skal ha utvendig diameter 60 mm og 

godstykkelse 3 mm. Stolpene skal leveres med 12 mm gjennomgående hull 4 
cm og 249 cm under topp stolpe.  

Som T-profil, også som skråstag, benyttes 50x50x6 mm. Der overligger er 
foreskrevet, benyttes T-stål 50x50x6 med laskeskjøt, og med hull for feste av 
strekktråd for hver 0,3 m. 

Etter kapping og hulltaking skal stolper og ev overligger galvaniseres (min 70 
µm), jf. NS-EN ISO 1461. 

Netting: Aluzink 245/17/15 - sveiset - 3,0 og 3,4 mm, høyde 2,45 meter. 
Galvanisering 60µm. I nett benyttes minst trådtykkelse 2,5 mm med 
strekkstyrke 2800 N (ca. 280 kg). Loddrette tråder med fast avstand og 
langsgående tråder med varierende avstand, tettest ned mot bakken og størst 
åpninger mot toppen. 

Krav til maskevidde er vist i figur 75.1. 
 

Høyde fra nederste tråd (mm) 
Største avstand (mm) mellom 

langsgående tråder loddrette tråder 

 0 - 750 160 150 

 750-1500 210 150 

 over 1500 300 150 

 
Figur 75.1 Maskevidde i viltgjerdenetting 
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c) Viltgjerder skal ha en effektiv gjerdehøyde på 250 cm, med mindre annet er 
bestemt.  

For rørstolper skal c/c være 2,75 m på rettlinje, 2 m i kurve. For T-profil skal c/c 
være ca 2,5 m på rettlinje, 2 m i kurve. Dersom den generelle stolpeavstanden 
økes, skal dette kompenseres med stivere stolper og sterkere topp-, bunn- og 
bølgetråder. Nedre fester av netting til stolpene utføres ca. 50 mm over terreng 

Stolper i fjell skal normalt gå 0,5 m ned i fjellet og støpes fast. I løsmasser er 
fundamenteringsdybden min 1 m, og omfylles med knust masse. 
Fundamenteringen skal tåle samme belastning som kreves for selve stolpen, 
dvs. 1000 N (ca. 100 kg) vannrett belastning i stolpen 1,2 m over terreng, uten 
at stolpen blir varig skjev. 

På rette strekninger skal gjerde med T-profil avstives med doble skråstag for 
maksimalt hver 100 m. Avstivningene kan med fordel plasseres der bølgetråden 
skjøtes. 

Ved start og avslutning ved betongkonstruksjoner skal viltgjerdet forankres med 
minimum 5 stk syrefaste øyebolter i betongen som spenntråden blir ført 
gjennom.   

Netting monteres på terrengsiden av stolpene, 5 cm over terreng, og festes til 
bølgetråd for hver 30 cm med galvanisert tråd. Nettet festes til stolpene med ca 
50 cm mellomrom. Total gjerdehøyde 2,5 m. Skjøting i lengderetning skal ha 2 
ruters overlapp.  

Netting festes til rørstolper med øyebolt M10 x 70 mm med mutter, galvanisert 
(60µm), til T-profil med tråd og klamres til spenntråd. I knekkpunkter bindes alle 
langsgående tråder fast til stolpen. 

Trådtykkelsen i nettingens topp- og bunntråd bør være minst 3,4 mm, med total 
strekkstyrke på minst 3600 N (ca. 360 kg). Bølgetråd skal benyttes som 
spenntråd i topp og bunn i tillegg til nettets egen topp- og bunntråd. 
Bølgetrådens tykkelse bør være minst 4,2 mm og strekkstyrken bør være minst 
5500 N (ca. 550 kg).  

Eventuelle porter i viltgjerdet skal utformes slik at de er selvlukkende. Portene 
bør også konstrueres og plasseres slik at de kan brukes for å jage ut dyr som 
har kommet seg mellom gjerdene. 

 
d) Stolper skal etter oppsetting stå fast og være i lodd. Maksimalt tillatt avvik fra 

loddlinja er 50 mm på 2 m høyde. Stolpene bør stå i linje og toppen av stolpene 
skal ha jevn høyde over nettingen. 

 
x) Mengden måles som prosjektert lengde gjerde. Enhet: m 

 
75.41 Stolper 

 
a) Omfatter levering og oppsetting av gjerdestolper av rør eller T-profil. 
 
x) Mengden måles som prosjektert antall stolper. Enhet: stk 

 
75.411 Rørstolper i berg 
75.412 Rørstolper i jord 
75.413 T-profil i berg 
75.414 T-profil i jord 

 
75.42 Start/avslutning ved konstruksjon 

 
a) Omfatter start og avslutninger ved konstruksjoner.  
 
x) Mengden måles som prosjektert antall start eller avslutning. Enhet: stk 
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75.43 Skråstag 
 
a) Omfatter skråstag i hjørner ved større vinkelendringer og ved avslutninger.  
 
x) Mengden måles som prosjektert antall skråstag. Enhet: stk 
 

75.44 Skjøtestolper 
 
a) Omfatter levering av materiale og arbeider med skjøtestolper ved bløte masser i 

grunnen og ved undergjerding. 
 
x) Mengden måles som prosjektert antall skjøtestolper. Enhet: stk 
 

75.45 Netting 
 
a) Omfatter levering og montering av netting 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde netting. Enhet: m  
 

75.46 Undergjerding 
 
a) Omfatter gjerding under standardgjerde ved ujevnt terreng. 
  
x) Mengden måles som prosjektert areal undergjerding, med høyder mindre enn 

0,25 m målt som 0,25 m. Enhet: m
2 

 
75.47 Gjerdeporter i viltgjerder 

 
a) Omfatter levering og oppsetting av porter og grinder i viltgjerder. 
 
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 
 
 

75.5 Snøsamleskjerm 
 
a) Omfatter materialer og arbeider med oppføring av snøsamleskjerm, inkludert 

fundamentering.  
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
 

75.51 Skjermkonstruksjon 
 
a) Omfatter materialer og arbeider med oppføring av skjermkonstruksjonen for 

snøsamleskjerm unntatt fundamentering. 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
 

75.52 Fundamentering av snøsamleskjerm 
 
a) Omfatter materialer og arbeider med fundamentering av snøsamleskjerm.  
 
x) Mengden måles som prosjektert antall fundamenter. Enhet: stk 
 

75.521 Fundamenter i berg 
75.522 Fundamenter i jord 
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75.6 Snøsikringskonstruksjoner 
 
75.61 Stiv støtteforbygning for snøsikring 

 
a) Omfatter materialer og arbeider med oppføring av stiv støtteforbygning for 

snøsikring, inkludert fundamentering.  
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
 

75.611 Forbygningskonstruksjon 
 
a) Omfatter materialer og arbeider med oppføring av forbygningskonstruksjon for 

støtteforbygning unntatt fundamenter. 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
 

75.612 Fundamentering av stiv støtteforbygning 
 
a) Omfatter materialer og arbeider med fundamentering av støtteforbygning for 

snøsikring.  
 
x) Mengden måles som prosjektert antall fundamenter. Enhet: stk 
 

75.6121 Fundamenter i berg 
75.6122 Fundamenter i jord 

 
75.62 Snønett 

 
a) Omfatter materialer og arbeider med oppføring av snønett, inkludert forankring. 
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
 

75.63 Paraply/snøanker 
 
a) Omfatter materialer og arbeider med oppføring av paraply/snøanker, inkludert 

forankring.  
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
 
 

75.7 Steinspranggjerde og steinsprangnett 
 

75.71 Steinspranggjerde 
 
a) Omfatter materialer og arbeider med oppføring av steinspranggjerde inkludert 

fundamentering/forankring.  
 
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
 

75.72 Steinsprangnett 
 
a) Omfatter materialer og arbeider med installasjon av steinsprangnett inkludert 

forankring.  
 
x) Mengden måles som prosjektert areal belagt med nett. Enhet: m

2
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76 TRAFIKKREGULERING OG BELYSNING     
      
a) Omfatter levering av materialer til og arbeider med permanent trafikkregulering 

og belysning. Grøfter og kabler i bakken er medtatt i prosess 44. 
 
b-c) Krav til materialer og utførelse angis i den spesielle beskrivelsen. 
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

76.1 Signalanlegg 
     
a) Omfatter levering og montering av permanent signalanlegg med tilhørende 

styringsutstyr, inklusive fundamenteringsarbeider, stolper eller tilsvarende samt 
framføring av elektrisk strøm. 

     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     
 

76.2 Styring og overvåkingssystemer 
     
a) Omfatter levering og montering av styrings- og overvåkningssystemer.     
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 
 

76.3 Belysningsanlegg for gater og veger 
     
a) Omfatter levering og installasjon av permanent belysningsanlegg. 
     
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
     

76.34 Stolper og master                                           
     
a) Omfatter levering, og oppsetting av stolper/master, inkl fundamenter.   
     
x) Mengden måles som prosjektert antall stolper/master. Enhet: stk. 
     

76.341 Tremaster                                                  
76.342 Master av metall                                           

 
76.35 Nettstasjon, kiosker, skap, m.v.        

     
a) Omfatter levering, fundamentering og oppsetting av nettstasjon, tennskap, 

lavspent- og signalskap el.l..     
 
x) Mengden måles som prosjektert antall nettstasjoner, tennskap, lavspentskap, 

signalskap, koblingsskap, kiosker, el.l.. Enhet: stk 
 

76.351 Tennpunktskap/bryteskap                                    
76.352 Signalskap                                                 
76.353 Telefon-/lampeskap                                         
76.354 Fordelingsskap (lavspentskap)                              
76.355 Minikiosk                                                  
76.356 Andre kiosker og skap 
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76.37 Armatur/lamper                                              
     
a) Omfatter levering og opphenging og tilkopling av armaturer, inklusive lyskilder. 
     
x) Mengden måles som prosjektert antall armaturer og spesifisert for hver 

effektgruppe. Enhet: stk 
 
 
 

77 SKILT, VEGMERKING OG OPTISK LEDNING     
     
 

77.1 Oppsetting av skilt  
      
a) Omfatter levering og arbeider med oppsetting av permanent skilt inkl. stolper, 

fundamenter og annet nødvendig utstyr som er nødvendig for å montere skilt i 
samsvar med skiltplanen. 

     
b) I de tilfelle varmeforsinking er foreskrevet skal følgende retningslinjer følges: 

Etter bearbeidelse må eventuell maling, lakk, rust og glødeskall fjernes med 
syrevask eller sandblåsing. Ethvert spor etter sveisesprut og sveiseslagg må 
fjernes med egnet redskap. Gjenstandene varmforsinkes etter NS 1970 og NS 
1972. Sinklagets tykkelse skal være minst 65 µm. Overflaten skal være glatt og 
uten feil. 

     
c) Av planene framgår plassering av de enkelte skilter samt tilhørende 

fundamenterings- og stolpetyper. 
 
x) Mengden måles som prosjektert antall skilt. Enhet: stk. 
 

77.11 Fundament for skiltstolper, portaler og søyler              
     
a) Omfatter levering og arbeider med fundamentering for skilt. 
     
x) Mengden måles som prosjektert antall fundamenter. Enhet: stk 
     

77.111 Betongfundament                                            
     
a) Omfatter levering og utførelse av fundament bestående av stålrør med 

tilhørende bindstykke faststøpt med betong i betong mufferør samt graving og 
tilbakefylling. 

     
b) Stålrøret skal være av dimensjon Ø 2” eller 3” som tilhørende skiltstolpe, 

varmforsinket på den del som stikker over betongen. Bindstykke av 
varmforsinket stål St. 37 med elektrolytisk forsinkede 3/8” x 3/4” UNC 
stålskruer. Betong B25 eller bedre til faststøping av og ifylling i stålrør.  Betong 
mufferør Ø 150 mm etter NS 3027.     

c) Fundamentet kan støpes på stedet eller være ferdig støpt før nedsetting.  Etter 
nedsettingen skal betongen og betongrøret flukte med eller nå maks 0,15 m 
over terrenget. 

     
x) Mengden måles som prosjektert antall fundamenter. Enhet: stk 
     

77.112 Fundamentrør                                               
     
a) Omfatter levering og ramming av Ø 2” fundamentrør med tilhørende bindstykke. 
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b) Stålrør skal være av dimensjon Ø 2” som tilhørende stolpe, varmforsinket.  
Bindstykke av varmforsinket stål St. 37 med elektrolyttisk forsinkede 3/8” x 1 
1/4” UNC stålskruer. 

     
c) Røret rammes ned i marken til ca. 0,15 m gjenstår over terrenget. 
     
x) Mengden måles som prosjektert antall fundamenter. Enhet: stk 
     

77.113 Bergfundament                                             
     
a) Omfatter levering, boring for og montering av fundament i berg inkl. bindstykke. 
     
b) Til bergbolter benyttes kamstål K500TE eller bedre.  Stålrør skal være av 

dimensjon 2” eller 3” som tilhørende stolpe, varmforsinket. Bindstykke av 
sømløs varmforsinkede stålrør St. 37 med elektrolyttisk forsinkede 3/8” x 3/4” 
UNC stålskruer. 

     
c) For 2” skiltstolper bores hull Ø 34 mm ca. 0,30 m i berg der det faststøpes et ca. 

60 cm langt kamstål Ø 25 mm.  For 3” skiltstolper benyttes hull Ø40 mm og 
kamstål Ø 32. Rundt den del av kamstålet som når over terreng, støpes fast et 
ca. 0,30 cm langt rør av samme dimensjon som skiltstolpen. 

     
x) Mengden måles som prosjektert antall fundamenter. Enhet: stk 
     

77.12 Stolper                                                     
     
a) Omfatter levering og montering av stolper . 
     
b) Det anvendes varmforsinket stålrør med godstykkelse 2,90 mm, hvis ikke annet 

er angitt. 
     
x) Mengden måles som prosjektert antall stolper. Enhet: stk 
 

77.121 Stolper Ø 50 mm                                               
77.122 Stolper Ø 75 mm  
77.123 Stolper Ø 90 mm  
77.124 Ettergivende stolper og søyler                                              

 
77.13 Portaler og søyler                                          

     
a) Omfatter levering og oppsetting av portaler for skiltopphengning inkludert 

nødvendige fundamenteringsarbeider.     
x) Mengden måles som prosjektert antall portaler. Enhet: stk 
     

77.14 Skilt inkludert fester                                      
     
x) Mengden måles som prosjektert antall skilt. Enhet: stk     
 

77.15 Belyste skilt                                               
     
a) Omfatter levering og utførelse av skilt, belysningsanlegg og framføring av strøm 

til innvendig og utvendig belyste skilt. 
     
x) Mengden måles som prosjektert antall skilt. Enhet: stk 
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77.16 Variable skilt                                              
     
x) Mengden måles som prosjektert antall skilt. Enhet: stk 
 

77.17 Kilometerstolper                                             
     
a) Omfatter levering og oppsetting av kilometerstolper. 
     
x) Mengden måles som prosjektert antall skilt. Enhet: stk 
 

77.18 Kantstolper                                                  
     
a) Omfatter levering og oppsetting av kantstolper med refleks. 
     
x) Mengden måles som prosjektert antall kantstolper. Enhet: stk 
     
 

77.3 Vegmerking, manuelt  
     
a) Omfatter levering og arbeider med formerking og håndlegging av vegmerking 

på vegdekket.     
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
 

77.31 Formerking                                                  
     
a) Omfatter levering og arbeider med formerking for senere utførelse av 

permanent håndlagt vegmerking. 
     
x) Avregnes etter medgått tid per enhet. En enhet består av alt mannskap og 

deres utstyr. Enhet: time 
 

77.32 Vegmerking med termoplast                                   
     
a) Omfatter levering og arbeider med håndlagt vegmerking av symboler og 

tversgående linjetyper med termoplast i utforming som angitt i planene, for 
gangfelt, stopplinjer, sperreområder, kjørefeltpiler, feltskiftepiler, vikelinjer, 
rumlefelt, fartshumpmerking, symboler og tekst. 

 
c) Tykkelse skal være 3,0 mm.  
 
x) Mengden måles som utført masse. Enhet: tonn 
     

77.321 Gult merkemateriale 
77.322 Hvitt merkemateriale 

 
 

77.4 Vegmerking, maskinelt 
     
a) Omfatter levering og arbeider med formerking og maskinell vegmerking på 

vegdekket.         
 
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 
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77.41 Formerking                                                  
     
a) Omfatter levering og arbeider med formerking for senere utførelse av 

permanent maskinell vegmerking. 
x) Avregnes etter medgått tid per enhet. En enhet består av alt mannskap og 

deres utstyr. Enhet: time 
 

77.42 Vegmerking med maling                                       
     
a) Omfatter levering og arbeider med vegmerking på vegdekker ved bruk av 

vannbasert vegmerkemaling som angitt i planene. 
     
c) Tykkelse skal være 0,4 mm. 
 
x) Mengden måles som utført lengde av vegmerking. For linjetyper med åpning 

måles ikke åpningene for oppgjør. For kombinerte linjer måles lengde av de 
enkelte linjene innen kombinasjonen for oppgjør.     Enhet: m 

     
77.421 Hvit, linjedimensjon 0,10 m 
77.422 Hvit, linjedimensjon 0,15 m 

 
77.44 Vegmerking med sprayplast                                   

     
a) Omfatter levering og arbeider med vegmerking på vegdekket ved bruk av 

sprayplast som angitt i planene. 
     
c) Tykkelse skal være 1,5 mm. 
 
x) Mengden måles som utført lengde av vegmerking. For linjetyper med åpning 

måles ikke åpningene for oppgjør. For kombinerte linjer måles lengde av de 
enkelte linjene innen kombinasjonen for oppgjør. Enhet: m 

 
77.441 Gul, linjedimensjon 0,10 m 
77.442 Gul, linjedimensjon 0,15 m 
77.443 Gul, linjedimensjon 0,20 m 
77.444 Gul, linjedimensjon 0,30 m 
77.445 Hvit, linjedimensjon 0,10 m 
77.446 Hvit, linjedimensjon 0,15 m 
77.447 Hvit, linjedimensjon 0,20 m 
77.448 Hvit, linjedimensjon 0,30 m 

 
77.45 Vegmerking med termoplast                                   

     
a) Omfatter levering og arbeider med vegmerking på vegdekket ved bruk av 

ekstrudert termoplast som angitt i planene.     
 
c) Tykkelse skal være 3,0 mm. 
 
x) Mengden måles som utført lengde av vegmerking. For linjetyper med åpning 

måles ikke åpningene for oppgjør. For kombinerte linjer måles lengde av de 
enkelte linjene innen kombinasjonen for oppgjør. Enhet: m 

     
77.451 Gul, linjedimensjon 0,10 m 
77.452 Gul, linjedimensjon 0,15 m 
77.453 Gul, linjedimensjon 0,20 m 
77.454 Gul, linjedimensjon 0,30 m 
77.455 Hvit, linjedimensjon 0,10 m 
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77.456 Hvit, linjedimensjon 0,15 m 
77.457 Hvit, linjedimensjon 0,20 m 
77.458 Hvit, linjedimensjon 0,30 m 

 
 

77.5 Oppmerking med vegbanereflektorer 
     
a) Omfatter levering og oppmerking på vegdekket ved bruk av vegbanereflektorer. 
     
x) Mengden måles som prosjektert antall vegbanereflektorer. Enhet: stk 
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