


Håndbok 025

Prosesskode 1
Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter            

Hovedprosess 1 – 7

2007



Håndbøker i Statens vegvesen

Dette er en håndbok Nivå 1 (Retningslinjer) i Vegvesenets 
håndbokserie, en samling fortløpende nummererte 
publikasjoner som først og fremst er beregnet for bruk 
innen etaten.

Håndbøkene kan kjøpes av interesserte utenfor Statens 
vegvesen til fastsatte priser.

Det er Vegdirektoratet som har hovedansvaret for 
utarbeidelse og ajourføring av håndbøkene.

Ansvar for grafisk tilrettelegging og produksjon har 
Grafisk senter i Statens vegvesen.

Vegvesenets håndbøker utgis på 2 nivåer:

Nivå 1 – Gult bånd på omslaget – omfatter forskrifter, 
normaler og retningslinjer godkjent av overordnet 
myndighet eller av Vegdirektoratet etter fullmakt.

Nivå 2 – Blått bånd på omslaget – omfatter veiledninger, 
lærebøker og vegdata godkjent av den avdeling som har 
fått fullmakt til dette i Vegdirektoratet.

Prosesskode 1
Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter, 
hovedprosess 1-7
Nr. 025 i Vegvesenets håndbokserie

Opplag: 	 4000
Trykk:	 Vegdirektoratet

ISBN: 	 82-7207-598-9.



Forord

Denne utgaven erstatter utgaven fra 1994.

Hovedhensiktene med oppdatering 2007 er 
	 - 	å ta hensyn til nye tekniske løsninger 
  	 - 	å oppdatere i forhold til revidert Håndbok 018 Vegbygging (2005)
  	 - 	å ta nødvendig hensyn til at alle arbeider nå utføres i entreprise 
  	 - 	å foreta tilnærming til NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og 				  
installasjoner, der det har vært hensiktsmessig (innenfor prosesskodens 				  
eksisterende struktur).

Ønsket om å foreta en tilnærming til NS 3420, og gjerne slik at måleregler var mest mulig like, er til en 
viss grad gjennomført. For å oppnå likhet med NS 3420 for struktur på prosessnivå, har bokstavene d) og 
e) byttet innhold og x) erstatter f). Prosesskodens måleregler er vurdert mot NS 3420. I en del tilfeller er 
målereglene endret, men dette er ikke gjennomført konsekvent. Betegnelsen ”fjell” er endret til 
”berg”.

Som følge av endringer i standarder for betongarbeider er materialbetegnelsene oppdatert til å bruke 
fasthetsklasse, bestandighetsklasser osv. Henvisninger til standarder og til Håndbok 018 Vegbygging (2005) 
er oppdatert.

Drifts- og vedlikeholdsprosessene er under evaluering. For å la denne utviklingen gå uhindret, er i hoved-
prosessene 1 - 7 alle prosessnummer med 8-tall i andre og tredje siffer reservert ”til bruk for drift og 
vedlikehold”. Det blir da enklere å foreta oppdateringer, og samme prosessnummer vil ikke få ulikt inn-
hold.

Bruk av 9-tall beholdes som tidligere for å angi «øvrige arbeider», utover de som er spesifisert i prosess-
koden. Prosesser hvor det kan være aktuelt å bruke tallet 9, er ikke vist i den trykte utgaven, men tilføyes 
når det er behov for det.

Prosesskode 1 inneholder nå bare prosesser som brukes i entrepriser, og er vesentlig endret i forhold til 
1994-utgaven. Prosesser for internt bruk (tidligere på hp 0 og hp 1) er tatt ut. 

Vegdirektoratet 
Oslo, november 2007
Ansvarlig avdeling:
Utbyggingsavdelingen
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Håndbok 025, Prosesskode 1	 Innledning

1.	 Bruksområder for prosesskoden
Prosesskoden dekker både anleggsarbeider og drift og vedlikeholdsarbeider. Prosesskoden forut-
settes benyttet ved arbeider som utføres for Statens vegvesen i entrepriser.

Den skal gi ensartede regler for utførelse, kontroll og oppmåling av samme arbeidsart. Den skal 
lette arbeidet ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag. Dette vil også gjøre det langt enklere for 
entreprenører å prissette arbeidene, fordi omfang og krav til de enkelte arbeider vil være likt fra 
tilbud til tilbud, og være angitt i en standardisert, kjent tekst.

2.	 Oppbygging og redigering av prosesskoden

2.1 	 Hovedprosesser
Prosesskoden er hierarkisk bygget opp etter desimalsystemet (ti-tall systemet). Beslektede arbeider 
er samlet i ti grupper kalt Hovedprosesser. Hovedprosessene er nummerert fra 0 til 9:
Hovedprosess 0:		  Til internt bruk
Hovedprosess 1:		  Forberedende tiltak og generelle kostnader
Hovedprosess 2:		  Sprengning og masseflytting
Hovedprosess 3:		  Tunneler
Hovedprosess 4:		  Grøfter, kummer og rør
Hovedprosess 5:		  Vegfundament
Hovedprosess 6:		  Vegdekke
Hovedprosess 7:		  Vegutstyr og miljøtiltak
Hovedprosess 8:		  Bruer og kaier
Hovedprosess 9:		  Til bruk for drift og vedlikehold
Hver hovedprosess er underinndelt i prosesser ved tilføyelse av ett eller flere siffer etter hoved-
prosessnummeret. Prosesskoden er inndelt i nivåer avhengig av antall sifre som prosessene angis 
med. Prosesser med få sifre betegnes som prosesser på høyt nivå. Tilsvarende betegnes prosesser 
med mange sifre som prosesser på lavt nivå. Prosesskoden er oppbygd med henblikk på at detal-
jeringsnivået for beskrivelse og kostnadsoppfølging skal kunne velges fritt i hvert tilfelle.

2.2 	U nderinndelingsprinsipper
Ved underinndeling av en prosess gjelder generelt enten at
	 A.	 alle underprosesser utgjør tilsammen prosessen på nivået over, eller
	 B.	 underprosessene er nærmere presiserte alternativer av prosessen på nivået over.

Eksempel på underinndeling etter prinsipp A (delprodukter):

Eksempel på underinndeling etter prinsipp B (alternative utførelser):

Tabell  2.2 - 1 (025)

42.3     Rørgrøft i berg

42.31 
Avdekking

42.32 
Sprengning og oppgraving

42.34 
Fundament og omfylling for rør

42.35  
Gjenfylling med stedlige masser

Tabell  2.2 - 2 (025)

52     Filterlag og spesielle frostsikringslag

52.1 
Filterlag

52.2 
Separasjonslag/filterlag av fiberduk

52.3 
Frostsikringslag
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I flere tilfeller er prosesser på et nivå underinndelt både etter prinsipp A og B samtidig, det vil si 
at noen av de underliggende prosessene er delprodukter og noen er alternativer til disse delpro-
duktene.

2.3 	Ge nerell disposisjon
De spesifiserende tekstene for prosessene er bygd etter følgende generelle disposisjon:
	 a)	 Omfang
	 b)	 Materialer
	 c)	 Utførelse
	 d)	 Toleranser
	 e)	 Prøving, kontroll
	 x)	 Mengderegler

For alle punkter a) – x) vil tegninger og/eller spesiell beskrivelse kunne utfylle spesifikasjonen av 
den enkelt prosess.

Det er et fåtall prosesser hvor det er angitt spesifiserende tekster under alle disse punktene. 

2.4 	 Bruk av spesielle siffer
Bruk av 8-tall i andre og tredje siffer i prosessnummer er for hovedprosessene 1 – 7 forbeholdt til 
bruk for Drift- og vedlikeholdsprosesser.  

Tallet 9 brukt som 2. eller høyere siffer er reservert til «øvrige arbeider» utenom de som er spesi-
fisert på samme antall siffer. Dvs. for arbeider som er nødvendige for å få et komplett produkt, 
men som det ikke er angitt egen prosess for, benyttes prosessnummer som ender med 9. (Unde-
rinndelingsprinsipp A.) Tilsvarende benyttes prosessnummer som ender med 9 for andre alterna-
tiver enn de som er gitt eget prosessnummer. (Underinndelingsprinsipp B.) 

Prosesser hvor det kan være aktuelt å bruke tallet 9, er ikke vist i den trykte utgaven, men tilføyes 
når det er bruk for det. Eksempel på bruk av 9-tallet er vist nedenfor.

Eksempel: Hvis en forskaling skal være av en annen type enn dem som dekkes av prosess 84.211 
– 84.215, spesifiseres den med prosess 84.219.

3.	 Sted-  og elementkode
Konkurransegrunnlaget utarbeides normalt sortert etter prosess.

Ved større prosjekter kan det dessuten benyttes stedkode til å angi hvor arbeidene skal utføres, for 
eksempel ulike bruer, veger eller tunneler. 

For bruarbeider kan i tillegg benyttes elementkode for å angi en underinndeling av sted. Elementer 
kan være landkar, søyler, mv.

Eksempel: BB-C2 	(Sted: Bråten bru – Element: pilarer)
For bru- og kaiarbeider er detaljering av standardiserte elementkoder A-H gitt i kap. 13 i Proses-
skode 2.

4.	 Bruk av prosesskoden ved tilbud

4.1	Ko nkurransegrunnlaget
Ved tilbud vil prosesskoden inngå som en del av konkurransegrunnlaget, vanligvis som kapitel D1 
ifølge Håndbok 066 Konkurransegrunnlag:

D1.  Beskrivelse og mengdefortegnelse
Beskrivelse og mengdefortegnelse skal utarbeides i overensstemmelse med «Prosesskode 1. Stan-
dard beskrivelsestekster for vegkontrakter» (Håndbok 025) og ”Prosesskode 2. Standard beskri-
velsestekster for bruer og kaier” (Håndbok 026), dersom ikke annet blir bestemt.

I kap. D1 skal det være tatt inn eller henvist til de enkelte prosesser i Prosesskoden.  
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4.2	A vvik/suppleringer til Prosesskoden 
I forbindelse med en rekke prosesser vil det være behov for presisering av hvor arbeidet skal utfø-
res, og det kan være nødvendig med tekniske bestemmelser som er avhengige av lokale forhold/
prosjekteringsforutsetninger, og som derfor ikke kan standardiseres. Det forutsettes at konkur-
ransegrunnlaget kap. D1 «Beskrivelse og mengdefortegnelse» etter behov suppleres med en spe-
siell beskrivelse hvor det tas med tilføyelser, unntak og endringer i forhold til Prosesskodens 
formuleringer.

4.3	 Prisgrunnlag og måleregler
Enhetsprisene for hver prosess skal generelt omfatte alle kostnader som er nødvendige for å levere 
arbeidene i henhold til prosjektdokumentenes krav. Enhetsprisene skal bl.a. inkludere
	 -	 materialer og hjelpemidler
	 -	 arbeidslønn
	 -	 sosiale utgifter
	 -	 transport
	 -	 mellomlagring
	 -	 redskaper, verktøy, maskiner
	 -	 stillaser og provisorier
	 -	 administrasjon og fortjeneste
	 -	 sikkerhetstiltak
	 - 	 krevd dokumentasjon
	 -	 samsvarserklæring(er) med tilhørende dokumentasjon 
med mindre disse kostnadene spesifiseres separat i egne prosesser.
Det avregnes etter målereglene som er angitt under pkt. x) i de respektive prosesser. I tilfelle at 
målereglene angir avregning etter prosjekterte mengder, og forutsetningene for mengdebereg-
ningen endres p.g.a. forhold som entreprenøren av det aktuelle arbeidet ikke er herre over, for-
utsettes at prosjekteringsgrunnlaget justeres, og endrede prosjekterte mengder registreres. Sammen 
med de oppgitte enhetspriser er de endrede prosjekterte mengder faktorer ved avregningen, kfr. 
Kontraktsbestemmelsene.

4.4	Utf ørelsesmetoder
Arbeidene skal utføres i samsvar med gjeldende norske lover, offentlige forskrifter og regler. 
Entreprenøren må selv vurdere metode og sikkerhet ved utførelse, uavhengig av måleregler etc.

I forbindelse med en rekke prosesser skal entreprenøren forelegge sine planer for utførelsen for 
byggherren. Generelt gjelder:
	 -	 om entreprenøren ønsker å benytte andre utførelsesmetoder enn det som er forusatt, 	
		  må han innhente byggherrens samtykke, og selv dekke eventuelle merkostnader som 		
		  hans utførelsesmetode måtte medføre.
	 -	 byggherrens samtykke til eller godkjennelse av entreprenørens planer fritar ikke 		
		  entreprenøren for ansvar.

4.5	Ko ntroll
Krav til material- og utførelseskontroll er angitt i kontraktsbestemmelsene, Håndbok 066 Konkur-
ransegrunnlag, og i Prosesskoden, prosess 11.4. I Prosesskoden er det under pkt. d) i de respektive 
prosesser angitt hvilke toleranser som skal gjelde, og under pkt. e) hvilken prøving/kontroll som 
skal utføres ved stabil drift. 

Toleranser skal ikke utnyttes ensidig. Med hensyn til andel av aksepterte avvik fra toleransekravene, 
vises det til gjeldende standarder og retningslinjer. Med stabil drift menes at arbeidet forløper på 
normal, forutsatt måte, og at det derfor ikke er grunn til å mistenke avvik fra spesifikasjonene. 
Videre kan det være angitt en egen kontrollinstruks og/eller tillegg til den kontroll som er krevd 
i dokumentene nevnt ovenfor, i den spesielle beskrivelsen eller i spesielle kontraktsbestemmelser.
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5.	 Hierarkisk oppbygging av prosesser
Hvert tall i prosessnummeret har en bestemt betydning. Eksempel:

Hovedprosess 	 5: 	 Vegfundament
	 53: 	 «Forsterkningslag»
	 53.2: 	 «av knuste steinmaterialer»
	 53.22: 	 «tilført utenfra»
53.22   Forsterkningslag av knuste steinmaterialer tilført utenfra

Krav til materialer, arbeidets utførelse, kontroll og toleranser angitt på et høyt nivå gjelder også 
for et underordnet nivå.  Arbeidets omfang beskrevet i en overordnet prosess gjelder imidlertid 
ikke for den underordnede, dersom ny tekst for omfang er angitt. 

Eksempel: Bestemmelsene som gjelder for prosess 84.372 «Oppspenning av spennarmering» består 
av tekstene angitt under prosessene 84.372, 84.37, 84.3 og 84. Dette gjelder imidlertid ikke omfan-
get av prosessen. Prosess 84.372 omfatter kun oppspenning av spennarmeringen, selv om den 
overordnede prosessen 84.37 omfatter mye mer, som f.eks. injisering, frostbeskyttelse osv.

6.	 Forhold til andre dokumenter
Prosesskoden er et teknisk beskrivelsesdokument og gjelder foran de dokumenter det er henvist 
til i Prosesskoden, dersom ikke annet er bestemt. De dokumenter det er henvist til, kan klassifise-
res i to grupper:
	 -	 Norske Standarder
	 -	 Normaler, retningslinjer og veiledninger.

Prosesskoden omhandler ikke kriterier for valg av løsninger (lærebokstoff), kun beskrivelse av 
arbeider som forutsettes å komme til utførelse. I de tilfeller hvor Prosesskoden måtte mangle eller 
ha ufullstendige beskrivelser, gjelder de relevante bestemmelser/anbefalinger i de dokumentene 
det henvises til som teknisk beskrivelse.

7.	 Mengdeangivelser

7.1 	 Betegnelser
Følgende betegnelser er benyttet.

	
	 	

	

7.2 	 Definisjoner for målegrunnlag
Prosjektert mengde (p)
er mengden innenfor den måleavgrensing som ligger til grunn for utførelsen av arbeidet.

Utført mengde (u)
er mengden innenfor den måleavgrensing som det ferdige produkt virkelig har fått etter utførel-
sen.

7.3 	 Definisjoner for tilstand
Fast tilstand (f)
er den tilstand materialene er i før løsgjøring eller opplastning.

Løs tilstand (l)
er den tilstand materialene er i etter opplasting på transportmiddel, før transport. 
Den gjelder også transport i skuffe e.l..
Anbragt tilstand (a)
er den tilstand materialene er i når de er plassert og bearbeidet.

Tabell  7.1 – 1

Målegrunnlag
Tilstand

Fast Løs Anbragt

Prosjektert
Utført

(pf)
(uf) (ul)

(pa)
(ua)
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7.4 	Vei ledende omregningsfaktorer

7.5 	 Prinsippskisse for volum av overberg/utfall i skjæring

Tegnforklaring:
1	 Prosjektert kontur
2	 Utført kontur
3	 Geologisk betinget utfall
4	 Linje 0,5 m fra prosjektert kontur

7.6 	 Prinsippskisse for volum av overberg/utfall ved sprengning under dagen

Tegnforklaring
1  	 Teoretisk sprengningsprofil
	 (prosjektert kontur)
2	 Utført kontur
3	 Geologisk betinget utfall
4	 Linje 0,5 m fra teoretisk sprengningsprofil 
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Tabell  7.4 – 1

Type masse
Omregningsfaktor a i forhold til teoretisk fast masse

Teoretisk fast Løs Anbragt

Tunnelstein og stein fra grøft 1,0 1,8 1,5

Øvrig sprengstein 1,0 1,6 1,4

Morene, sand, grus 1,0 1,25 1,1

Leire, silt 1,0 1,15 1,0
a Dette er gjennomsnittstall som vil variere noe med blant annet sprengningsmetode og bergart. Overberg er inkludert.



7.7 	Eksempel på ansett i forhold til prosjektert kontur

Tegnforklaring
1	 Ansettlinje
2	 Prosjektert kontur
3	 Tillatt ansettavvik for senter borhull

8.	 Bruk av prosesskoden som grunnlag for kostnadsregistrering
Det skal føres en restriktiv praksis med hensyn til å gi prosessene annet innhold enn det standar-
diserte. Avvik fra det standardiserte vil forringe en eventuell kostnadsstatistikk. Underinndeling 
av prosesser på en måte som avviker fra det standardiserte, bør derfor unngås. Ved løsninger som 
avviker fra de standardiserte skal det vurderes å benytte «9» som siste siffer i kodenummeret.

Det vil kunne forekomme tvil om hvilket prosessnummer som skal benyttes i forbindelse med et 
konkret arbeide. I slike tilfelle anbefales det å begynne å «se ovenfra» i det hierarkiet Prosessko-
den er bygd opp etter.

Hvor detaljert man skal kontere arbeidet (dvs. hvor mange siffer som skal brukes), vil være et 
kompromiss mellom behovet og interessen for de data som dermed registreres, og hvor nøyaktig 
prosessføringen kan gjennomføres i praksis. I kostnadsregistreringen og oppfølgingen vil det være 
naturlig å bruke færre siffer og mindre detaljeringsgrad enn i konkurransegrunnlag.

9.	 Enheter
For bruk av enheter gjelder generelt Norsk Standard 1024. Følgende grunnenheter gjelder i SI (Det 
internasjonale enhetssystem):

Av grunnstørrelser er bl.a. følgende enheter avledet og gitt eget navn.
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Tabell  9 – 1

Grunnstørrelse
Grunnenhet

Navn Symbol

Lengde meter m

Masse kilogram kg

Tid sekund s

Elektrisk strøm ampere A

Lysstyrke candela Cd

Tabell  9 – 2

Størrelse
Avledede enheter

Navn Symbol Avledet av

Kraft Newton N kgm/s2

Frekvens Hertz Hz s-1

Trykk, spenning Pascal Pa N/m2

Energi, arbeid, varme Joule J Nm

Effekt Watt W J/s



	 Av andre enheter som kan brukes sammen med SI-enheter på grunn av deres generelle 		
	 praktiske betydning, kan nevnes:
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Tabell  9 – 3

Størrelse
Enhet

Navn Symbol

Tid minutt
time
døgn

Min
h
d

Vinkel grad (vinkel)
minutt (vinkel)
sekund (vinkel)

o / g
’    
’’ 

Volum Liter L

Masse Tonn T

Temperatur Celcius oC



aksellast
Total belastning fra et kjøretøys aksel på underla-
get.

akseltrykk
Se aksellast.

ansett
start av boring for å gi borskjæret tak på berget 
(påskråming).

asfalt
En ensartet blanding av steinmateriale og bitu-
men.

asfaltbetong (Ab)
En ensartet blanding av tørket oppvarmet steinma-
teriale, evt. med tilsetting av filler, og oppvarmet 
bitumen B 180 eller hardere.

asfaltert grus (Ag)
En ensartet blanding av tørket, oppvarmet steinma-
teriale (grus) og oppvarmet bitumen B 60 - B 180.

asfaltgrusbetong (Agb)
En ensartet blanding av tørket, oppvarmet, stein-
materiale, evt. med tilsetting av filler og oppvarmet 
bitumen B 180 eller mykere. Asfaltgrusbetong adskil-
ler seg fra asfaltbetong ved at det stilles mindre 
strenge krav til steinmaterialene og ved at det bru-
kes et mykere bindemiddel.

asfaltløsningsgrus (Alg)
En blanding av naturfuktig eller delvis tørket sams, 
knust grus og oppvarmet bitumenløsning tilsatt 
amin.

asfaltert finpukk (Af)
En ensartet blanding av tørket, oppvarmet pukk og 
oppvarmet bitumen B 60 - B 85. Brukes til avstrøing 
av tette dekker.

asfaltert pukk (Ap)
En ensartet blanding av tørket, oppvarmet steinma-
teriale hvor den overveiende del er pukk (stein <= 4 
mm) og oppvarmet bitumen B85-B370.

asfaltert sand (As)
En ensartet blanding av tørket, oppvarmet steinma-
teriale (fin sand) og oppvarmet bitumen B 60 - B 
180.

asfalt, knust (Ak)
Sortering produsert ved granulering eller nedknusing 
av asfaltavfall (fresemasser eller oppgravde asfaltflak) 
og eventuelt tilsatt steinmateriale.

avløpsledning
Tette rør som fører vann fra samlekummer for dren-
svann, overflatevann og spillvann til avløp.

avvanningssystem
Sammenhengende system av avvanningskonstruk-
sjoner for oppsamling og bortledning av vann fra 
vegområdet.

avvanningssystem, kombinert
Avvanningssystem hvor overflatevann og drensvann 
føres i felles avløpsledninger.

avvanningssystem, separat
Avvanningssystem hvor overflatevann og drensvann 
føres i atskilte avløpsledninger.

bak stuff
begrep for å betegne arbeider som kan utføres slik 
at de ikke medfører heft eller stillstand i fremdriften 
ved stuff.

bergoverflate, rensk av
Rengjøring av avdekket berg før sprengning. Angis 
med forskjellige nøyaktighetskrav.

bindemiddel
bitumen
bitumenløsning
bitumenemulsjon
vegolje

bindlag (asfalt)
Nedre del av asfaltdekket, dvs lag mellom slitelag 
og bærelag.

bitumen
Fellesbetegnelse for faste eller flytende hydrokar-
boner. Naturlig forekommende eller fremstilt ved 
raffinering av jordolje. Brukes bl.a. som bindemiddel 
ved fremstilling av asfaltmasse.

bitumenemulsjon
Bitumen som er emulgert i vann. Brukes til klebing 
og som bindemiddel ved fremstilling av asfalt-
masse.
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bitumenløsning
Bitumen som midlertidig er gjort flytende ved tilset-
ting av lettere oljer. Brukes bl.a. som bindemiddel 
til overflatebehandling og penetrasjonsdekke.

benkelmanbjelke
En ca. 4 m lang bjelke til måling av nedbøyningen på 
et vegdekke. Gir uttrykk for en vegs bæreevne.

bæreevnegrupper
Bæreevnemessig inndeling av undergrunnen i grup-
per fra 1 til 7 for dimensjoneringsformål.

bærelag
Det øverste lag under vegdekket. Deles ofte i nedre 
og øvre bærelag.

bærelagsgrus
Se materialer velgraderte.

densitet
Masse pr. volumenhet.

drensgrøft, lukket
Drensgrøft fylt med filtermateriale og eventuelt med 
drensrør for samling og bortledning av drensvann.

driftsikring
Sikringstiltak som er nødvendige for anleggsdriften 
(sikringsrensk, bolting, sprøytebetong, sikringsstøp 
etc.).

driftskontroll
Kontroll av den løpende produksjon på et vegan-
legg.

driving
Arbeidsoperasjon som omfatter boring, lading og 
sprengning av en tunnel.

dypdrenering
Fellesbetegnelse på dreneringsmetode som tar sikte 
på å føre overskuddsvann fra vegens underbygning 
eller undergrunn ut til terrengoverflaten eller ned 
til drenerende lag.

dypsprengning
Løssprengning av berg til et prosjektert sprengnings-
nivå under prosjektert utlastningsnivå.

emulsjon
Væske hvor ikke blandbare stoffer holdes oppslem-
met i en finfordelt tilstand, som regel ved hjelp av 
små mengder tilsettingsstoff emulgator). Avhengig 
av brytningstiden skilles mellom raskt brytende 
(labile) og sakte brytende (stabile) emulsjoner.

erosjon
Utgraving (slitasje) forårsaket av naturen.

fiberduk
Permeabel duk som hovedsakelig brukes til separa-
sjon av gode og dårlige masser, eller som filter. Visse 
duker har også en armeringsfunksjon. Betegnelsene 
geotekstil og fiberduk brukes om hverandre 

filler
steinmateriale med kornstørrelse < 0,063 mm. Han-
delsvaren filler skal ha en gradering innenfor nærmere 
angitte grenseverdier, blant annet kreves at minst 70 
% er < 0,063 mm.

filterlag
Lag av filtermateriale, normalt nederste lag i over-
bygningen mellom planum og forsterkningslaget.

filterkriterium (mellom jordarter)
Forholdstall mellom kornstørrelser ved bestemte 
punkter i to kornkurver som må være oppfylt for at 
materialene ikke skal trenge inn i hverandre, samt 
at det groveste materialet er drenerende i forhold 
til det fineste.

finpukk
Knust steinmateriale med sortering innenfor områ-
det 4-22 mm, f.eks. 11/16 mm.

forkiling
Tetting av pukklag i overflaten med pukk av finere 
gradering eller med asfalterte materialer.

forsegling
Overflatebehandling med bruk av mindre enn 0,5 
kg/m2 bindemiddel, avstrødd med sand eller asfal-
terte materialer. Utføres for å tette eller stabilisere 
et dekke.

forskjæring
Den nødvendige åpne skjæring for tunnelpåhug-
get.

forsterkningslag
Lag i vegens overbygning.

forvitring
Gradvis nedbrytning av materialer utsatt for klima-
påkjenninger og kjemiske stoffer.

fraksjon
se kornfraksjon.

friksjonsjordart
Grovkornige jordarter (sand og grovere) der største-
delen av jordartens skjærstyrke skyldes friksjon.

friksjonskoeffisient
Ubenevnt tall som angir friksjonsforholdet mellom 
to bestemte materialer.
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frostmengde
Produkt av antall timer (evt. døgn) i et år med tem-
peratur lavere enn 0 oC og den gjennomsnittlige 
temperatur i denne tiden. Uttrykkes ofte i h oC eller 
døgn oC.

frostsikringslag
Den del av overbygningen som er beregnet på, helt 
eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i telefar-
lig undergrunn eller underbygning.

fylling, lett
Vegfylling som pga. stabilitets- eller setningsforhold 
bygges opp at materialer som er vesentlig lettere enn 
vanlige fyllmasser (ofte 0,02 til 0,1 t/m3 mot vanlig ca. 
2 t/m3).

fyllingshøyde
Høydeforskjell mellom vegkant og fyllingsfot.

gabion
se steinkurver.

gjenbruksasfalt (Gja)
Betegnelse på bærelag eller vegdekke der bruken 
av gamle asfaltmasser skjer på en slik måte eller i et 
slikt omfang at det ikke lenger er relevant å nytte 
spesifikasjonene for de normerte massetypene.

gjenbruksbetong (Gjb)
Forsterkningslag- eller bærelagmasse som består 
hovedsakelig av resirkulert knust betong eller blan-
det masse (knust betong og tegl).

graderingstall (Cu)
Forholdet mellom kornstørrelsene, normalt ved 60 
% og 10 % gjennomgang i en kornkurve.

gravitasjonsmur
Støttemur som oppnår nødvendig stabilitet mot 
jordtrykk og andre påkjenninger ved sin egen 
masse.

grensekurver
Begrensningskurver for normalt tillatte korngrade-
ringer.

grunnsprengning
Løssprengning av berg til teoretisk planum.

grovpukk
Knust steinmateriale med kornstørrelse ≥ 22 mm.

grunnvann
Fritt bevegelig vann som finnes i grunnen, fra det 
nivå alle porer og sprekker er fylt med vann.
grus
Naturlig forekommende steinmateriale hvor grusfrak-
sjonen (2-60 mm) er den dominerende.

grus, sams
Naturlig forekommende steinmateriale hvor mate-
riale over 120 mm er fjernet.

grus, sams knust
Naturlig forekommende steinmateriale i blanding 
med nedknuste overstørrelser.

grusveg
Veg med slitelag av grus.

hardhet
1. Beskrivelse av et bitumens konsistens, bestemt 
ved penetrasjonsmåling.
2. Uttrykk for en støpeasfalts stabilitet, målt i mm 
for inntrykk i prøvestykke med belastet standard-
stempel.

hulrom
I asfaltdekke betegnelsen på de mellomrom mellom 
mineralkornene som ikke er fylt med bindemiddel 
(vanligvis målt i prøver av ferdig dekke). Hulrommet 
angis i prosent av totalt volum.

humus
Finfordelte, delvis nedbrutte plante- og dyrerester i 
jord- og steinmaterialer.

hvelv
Innebygde tak og vegger i tunnel, enten frittstå-
ende, forankrede eller kontaktstøpte. Kfr. kontakt-
hvelv.

hvelv, frittbærende
Hvelv som ikke støpes i kontakt med tunneltaket.

hydrometeranalyse
Se slemmeanalyse.

impregnering
Bruk av bindemiddel som trenger ned i og stabiliserer 
et mekanisk stabilisert underlag, og sikrer en god for-
ankring mellom dette og vegdekket.

indeksmetoden
Metode for å styrkeberegne en vegkonstruksjon. 
Materialene i undergrunnen klassifiseres i bæreev-
negrupper etter den bæreevne de forskjellige mate-
rialtyper har og materialene i overbygningen eller 
lastfordelende evne, uttrykt ved materialkoeffisien-
ter.

injeksjon
tetnings- og stabiliseringsarbeider ved innføring av 
egnet middel under trykk.

innløpskum
Kum med innløp for overflatevann gjennom rist og/
eller sluk til avløpsledning.
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inspeksjonskum
Kum som gir atkomst til å inspisere, kontrollere og 
vedlikeholde ledninger i grunnen.

instabilitet
Uttrykk for materialers manglende motstandsevne 
mot deformasjoner på grunn av dynamiske og/eller 
statiske belastninger.

iskjøving
Utfrysing av fritt tilstrømmende vann.

jevnhet
Uttrykk for hvor mye en overflate avviker fra en plan 
flate. Måles vanligvis med rettholt.

jord, armert
Forsterkning av jordfyllinger ved at det legges bånd/
stenger av metall i fyllingen.

jordart, kohesiv
Finkornige jordarter (silt/leire) der den vesentligste 
del av skjærstyrken skyldes kohesjon i massene.

jordart, telefarlig
Jordart som under frysing har evnen til å trekke opp 
vann kapillært til frostsonen.

jordmasser
Løsmasser som består av naturlig forekommende løs-
avleiringer fra leire til og med grusfraksjonen.

kalkstabilisering
Innblanding av brent kalk eller hydratkalk i kohesive 
jordarter for å oppnå økt bæreevne.
kjørebane
Den del av vegen som består av ett eller flere kjøre-
felt som ligger inntil hverandre og i samme plan.

klebing
Bruk av bituminøst bindemiddel for å sikre god heft 
til underliggende bundne lag (asfalt, betong, Cg).

komprimeringsgrad (asfalt)
Forholdet mellom dekkets densitet rd i felt og refe-
ransedensitet bestemt ved komprimering av massen 
i lab etter Marshall-metoden. Uttrykkes i prosent.

komprimeringsgrad (steinmateriale)
Forholdet mellom materialets tørre densitet i felt og 
den referansedensitet en standard komprimerings-
utførelse i lab, f.eks. Standard Proctor eller Modifi-
sert Proctor, gir. Uttrykkes i prosent.

kontakthvelv
Hvelv som støpes i kontakt med tak og vegger i en 
tunnel.

kontursprengning
Sprengningsmetode for å oppnå en bedre kvalitet 
på skjæringsflatene, f.eks. presplitting eller slett-
sprengning 

kornform
Karakteristikk av et steinkorns form (som rundt, 
kubisk, langstrakt eller flisig) etter forholdet bredde/
tykkelse og forholdet lengde/tykkelse.

kornfraksjon
Del av steinmateriale med kornstørrelser mellom to 
bestemte yttergrenser som gir navn til fraksjonen. 
Se også sortering.
kornkurve
Grafisk fremstilling av korngraderingen til et stein-
materiale, se siktekurve.

kornstørrelse
Minste fri maskevidde(-åpning) i et maskesikt eller 
platesikt som kornet kan passere ved sikting. dx angir 
kornstørrelsen ved x % gjennomgang. Se kornstør-
relse, nominell og kornstørrelse, maksimal.

kornstørrelse, maksimal
Maskevidden i det minste sikt som 100 % av stein-
materialet passerer. Se kornstørrelse.

kornstørrelse, nominell
Kornstørrelse angitt som grense for en sortering. 
Over- og understørrelse aksepteres innen visse gren-
ser.

krakelering
Uregelmessig sprekkedannelse i form av et rutemøn-
ster i overflaten av veg med fast dekke.

kult
Knuste steinmaterialer med øvre nominelle korn-
størrelse i området 80 til 300 mm, f.eks. 22/150 
mm.

kulvert
Vanngjennomløp på tvers av vegen med overlig-
gende fylling og åpent inn- og utløp, og lysåpning 
inntil 2,5 m. Kulvert med lysåpning større enn 2,5 m 
betegnes bru. Kulvert med maks lysåpning 1 m 
betegnes stikkrenne. (1,0 m < d < 2,5 m).

leire
Kohesjonsjordart med over 30 masseprosent mate-
riale med kornstørrelse i leirfraksjonen (mindre enn 
0,002 mm).

leire, overkonsolidert
Leire som tidligere har hatt større belastning.

lettklinker
Granulert materiale produsert ved oppvarming av leire 
i roterovn ved ca 1200 oC (Leca).
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maskesikt
Sikt av trådduk med like store, kvadratiske åpninger 
mellom trådene.

maskevidde
Den frie avstand mellom trådene i et maskesikt eller 
langmaskesikt (stavsikt).

maskinkult
Se kult.

massetak
Sidetak hvor det tas ut masser til underbygningen.

materialer, mekanisk stabiliserte
Bærelagsmateriale hvor bæreevnen er oppnådd ved 
mekanisk påvirkning (komprimering) uten tilsetning 
av stabiliserende midler som bitumen, sement e.l.

materialtak
Sidetak hvor det tas ut masser til overbygningen.

mekanisk styrke
Et materials evne til å motstå mekanisk slagpåkjen-
ning. Uttrykkes ved sprøhets- og flisighetstall.

membranisolering
Vannsikringsmetode som går ut på å legge et vann-
tett sjikt for å hindre vanngjennomgang.

midtdeler
Skille mellom kjørebaner med trafikk i motsatte kjø-
reretninger.

morene
Naturlig forekommende steinmateriale som er trans-
portert og avsatt direkte av en bre. Morene er gjerne 
usortert, dvs. at alle kornstørrelser kan være til 
stede.

motfylling
Opplag av masse for å sikre stabilitet i et område.

nisje
sideveis utvidelse i tunnel eller bergrom

nominell steinstørrelse
Se kornstørrelse.

oljegrus (Og)
Blanding av naturfuktig eller delvis tørket sams, 
knust grus, og oppvarmet vegolje tilsatt vedheft-
ningsmiddel.

overberg
masser utenfor prosjektert sprengningsprofil.

overbygning
se filter-, forsterknings- og bærelag.

overflatebehandling
Spesiell type asfaltdekke som produseres på vegen. 
Framstilles ved spredning av flytende bindemiddel 
på vegen med etterfølende spredning av pukk eller 
grus. Ved dobbel overflatebehandling utføres spred-
ning av bindemiddel og pukk/grus to ganger. Ved 
bruk av grus kalles dekket også for Ottadekke.

overheng
Berg som henger ut over grøft eller vegkropp.

overstørrelse
Andel korn i en sortering som er større enn øvre 
nominelle kornstørrelse (D). Mengden angis i mas-
seprosent av det samlede materialet.

overvannsledning
Tette rør som fører overflatevann fra samlekummer 
til naturlig avløp.

pall
Et bergvolum som sprenges ut i en høyde

pallhøyde
Høyden av den pall som skal sprenges i en opera-
sjon.

penetrasjonsdekke
Penetrert pukk (Pp) som er forkilet ved nedvalsing 
av ubehandlet eller asfaltert steinmateriale.

penetrasjonsindeks
Et uttrykk for bindemidlets temperaturfølsomhet.

permeabilitet (k)
Uttrykk for et materiales vanngjennomtrengelighet. 
Angis i cm/s.

planum
Overflate av underbygningen. 

planum, rensk av
Fjerning av løse masser på planum (såle)(tidl. trau-
bunn) etter grunnsprengning. Angis med forskjellige 
nøyaktighetskrav, f.eks. maskinrensk, håndrensk, 
kilrensk, spyling.

plastisitetsgrense (WP)
Laveste vanninnhold i prosent av tørrstoffmengden 
hvor en jordart i omrørt tilstand er plastisk. Bestemmes 
ved utrulling av jordarten til en 3 mm tykk tråd.

plastisitetsindeks (IP)
Differansen mellom flytegrense og plastisitets-
grense.

platebelastningsforsøk
Metode til bestemmelse av sammenhengen mellom 
trykk og elastisk deformasjon på et lag i en vegkon-
struksjon. Brukes til måling av en vegs bæreevne og 
kontroll av komprimeringsgraden.

18 Innledning		 Håndbok 025, Prosesskode 1



polystyren ekspandert (EPS)
Polystyrenkorn som ved hjelp av damp ekspanderes 
til plater eller blokker av forskjellig størrelse. Brukes 
først og fremst som lett fyllmasse.

polystyren, ekstrudert (XPS)
Smeltet polystyren som under høyt trykk ekstruderes 
gjennom en dyse til ønsket platetykkelse. Brukes til 
frostsikring.

presplitting
Kontursprengning som utføres ved at konturhullene 
sprenges før en salve eller på det/de første tenner-
nummeret/ene i en salve.

Proctor, modifisert
Metode for bestemmelse av optimalt vanninnhold 
og høyeste tørrdensitet for jordarter. Utføres ved at 
materialet komprimeres i 5 lag i en standardisert 
form med en 4,8 kg stamper med 30 cm fri fall-
høyde.

Proctor, standard
Metode for bestemmelse av optimalt vanninnhold 
og høyeste tørrdensitet for jordarter. Utføres ved at 
materialet komprimeres i 3 lag i en standardisert 
form med en 2,63 kg stamper med 30 cm fri fall-
høyde.

profilsprengning
Se kontursprengning.

pukk
Knust steinmateriale med sortering innenfor områ-
det 4-80 mm, f.eks. 32/63 mm.

pukk, asfaltert (Ap)
En ensartet blanding av tørket, oppvarmet steinma-
teriale hvor den overveiende del er pukk (stein > 4 
mm) og oppvarmet bitumen B  85 - B 370.

pukk, forkilt (Fp)
Bærelagsmateriale av pukk som er forkilt med fin-
pukk for å gi laget økt stabilitet.

pukk, penetrert (Pp)
Pukklag som er sprøytet/penetrert med bitumen og 
forkilt i overflaten ved nedvalsing av finpukk eller 
asfalterte materialer.

påhugg
Den første salve for en bergskjæring eller for en 
tunnel (tunnelpåhugg).

rettholt
3-5 m langt bord for kontroll av overflaters jevn-
het.

romvekt
Se densitet.

salve
Et bergparti som sprenges ut ved én enkelt ten-
ningsoperasjon. Betegnelsen nyttes om bergpartiet 
både i fast og løs tilstand (før og etter detone-
ring).

salveplan
Skriftlig plan med skisse som beskriver boring, lading, 
tenningsnummerering og dekking av den enkelte 
salve.

salverapport
skriftlig rapport som beskriver resultatene av den 
enkelte salve.

samlekum
Kun for samling og videreføring av vann fra drens-
ledninger og/eller lukkede ledninger.

sand
Naturlig forekommende steinmateriale hvor sandfrak-
sjonen (0,06-2,0 mm) er den dominerende.

sanddren, horisontale
Horisontale lag av permeabel sand i vegens under-
bygning for drenering av tilstøtende fyllingsmas-
ser.

sanddren, vertikale
Vertikale søyler av permeabel sand i vegens under-
bygning og/eller undergrunn.

separasjon
Utilsiktet atskillelse av finere og grovere korn i et 
materiale som gjør at dette/denne blir mindre homo-
gen.

sidegrøft, dyp
Åpen grøft langs vegen for samling og bortledning 
av overflatevann og drensvann.

sidegrøft, grunn
Åpen grøft langs vegen for samling og bortledning 
av overflatevann.

sidetak
Sted utenfor vegområdet hvor det tas ut masser til 
vegkroppen. Se massetak og materialtak.

sikring, permanent
Sikring som må utføres for at vegen gjennom tunnel 
eller skjæring skal kunne trafikkeres med tilfreds-
stillende sikkerhet.

sikringsstøp
Utstøping av betong mot løst berg.

sikteanalyse
Metode til bestemmelse av kornkurven ved sikting 
gjennom kvadratiske åpninger/masker.
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siktekurve
Kornkurve bestemt ved sikteanalyse.

silt
Mellomjordart hvor siltfraksjonen (0,002 -0,06 mm) 
er den dominerende.

singel
Naturlig forekommende steinmateriale med sortering 
innenfor området 4-80 mm, f.eks. 16/50 mm.

sjakt
synk eller stigort, vertikalt eller sterkt skrånende rom 
i berg med stor utstrekning i lengdeaksen

skulder
Kjørbart felt som ligger inntil kjørebanen.

skumglass, granulat
produkt til frostsikring og lett fylling, basert på 
glassavfall som gjennom en industriell prosess 
omdannes (skummes) til granulat med karakteristisk 
sortering ca 10/50 mm og løs romvekt (bulkdensitet) 
ca 180-250 kg/m3.

slemmeanalyse
Metode til bestemmelse av kornkurven under 0,063 
mm kornstørrelse.

slettsprengning
kontursprengning som utføres ved at konturhullene 
sprenges på det/de siste tennernummeret/ene i en 
salve.

slitelag
Det øverste laget i et vegdekke beregnet på å kunne 
oppta trafikk- og klimapåkjenninger.

sommerbæreevne
Den største aksellast som en veg kan utsettes for 
utenom teleløsningsperioden over en tidsperode 
(dimensjoneringsperioden) uten at vegens kjørbar-
het ved normalt vedlikehold faller under en nedre 
akseptabel grense.

sortering
Siktet steinmateriale angitt ved nedre og øvre nomi-
nelle kornstørrelse (d/D).

spredt bolting
setting av bolter uten et system i boltemønsteret

sprengningsplan
overordnet plan for sprengningsarbeidene.

sprøhetstall
Karakteristikk av et steinmateriales evne til å tåle 
slagpåkjenninger bestemt ved en standardisert prø-
vingsmetode (fallprøve).

stabilitet
Materialers evne til å motstå forskyvninger og set-
ninger ved dynamiske og/eller statiske belastninger. 
Uttykkes ved E-verdi, CBR-verdi, Marshall-verdi  
etc.

standardsortering
Angivelse av steinmaterialer i standardiserte klasser, 
angitt ved nedre og øvre nominelle kornstørrelse.
stavsikt
Sikt med parallelle stenger i lik avstand.

steinkurver
Kurver av ståltrådnetting fylt med steinmateriale.

steinmasser
Løsmasser av naturlig forekommende stein og blokk, 
samt sprengt berg med forskjellig stykkfall.

steinmateriale
Fellesbetegnelse for naturlig oppdelt eller maskinelt 
knust bergartsmateriale (som brukes ved vegbyg-
ging).
filler
grus
kult
pukk
rundkamp
sams grus
sams pukk
sand
singel
steinmel

steinmel
Knust steinmateriale med øvre nominelle kornstør-
relse < = 4 mm.

stikkprøvekontroll
Byggherrens kontroll av den løpende produksjon i 
omfang vesentlig mindre enn driftskontrollen.

stikkrenne
Vanngjennomløp på tvers av vegen med max. 1 m 
fri åpning. Inn- og utløp kan være åpne, men kan 
også være knyttet til inn- og utløpskonstruksjoner 
som kummer og støtteskjold.

strossing
Sprengning for å utvide tverrsnittet i en tunnel eller 
bergskjæring.

stuff
arbeidsfront i tunnel, sjakt, bergrom eller skjæring, 
se bak stuff og ved stuff.

styrkeindeks
Summen av ekvivalentverdiene for alle lag i en vego-
verbygning ned til undergrunnen.
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støpeasfalt (Sta)
En ensartet blanding av tørket, oppvarmet steinma-
teriale med høyt fillerinnhold og oppvarmet binde-
middel B 85 eller hardere. Materialene er slik 
sammensatt at blandingen blir praktisk talt hulrom-
fri uten komprimering.

subbus
Sikterest fra sprengte og/eller knuste steinmaterialer 
etter at de ønskede kornfraksjoner er tatt ut.

systematisk bolting
setting av bolter med et system i boltemønsteret

sømboring
Tett boring av parallelle hull i konturen som ikke 
lades

telefarlig jordart
Se  jordart, telefarlig.

telefarlighetsgrad
En jordarts telefarlighet, i Norge angitt etter en skala 
fra T1 (ikke telefarlig) til T4 (meget telefarlig).

telehiv
Løfting som følge av frost og påfølgende teledannelse 
i underliggende telefarlige jordarter.

teleløsning
Den periode hvor telen går ut av vegkroppen og 
hvor bæreevnen er på sitt laveste.

teleskader
Skader på vegen pga. telehiv og/eller nedsatt bære-
evne i overbygningen pga. smeltevann som ikke har 
fritt avløp i teleløsningsperioden. 

terrenggrøft (overvannsgrøft)
Åpen grøft langs vegen utenfor skjæringstoppen 
eller fyllingsfoten for avskjæring og bortledning av 
vann.

tilslag
Fellesbetegnelse på steinmaterialer brukt i asfalt, 
betong og sementstabiliserte materialer.

Topeka (Top)
En ensartet blanding av tørket, oppvarmet steinma-
teriale og oppvarmet bitumen B 85 eller hardere. 
Kornkurven skal ha et tydelig partikkelsprang.

trafikkbelastning
Sum av ekvivalente 10 t aksler pr. kjørefelt i dimen-
sjoneringsperioden.

trafikkdeler
Fysisk skille mellom ulike trafikkstrømmer.

trafikkmengde
Se årsdøgntrafikk.

traubunn
Tidligere brukt betegnelse for planum i skjæring.

tunnelpåhugg
Den første salve for en tunnel.

underboring
boring under prosjektert sprengningsnivå

understørrelse
Andel korn i en sortering som er mindre enn den 
nedre nominelle kornstørelse (d), angitt i massepro-
sent av det samlede materialet.

utblokking
Montering av rekkverksskinne minst 120 mm fra 
rekkverksstolpen.

utblokkingsbøyle
Bøyle som gir avstand mellom rekkverkstolpe og 
rekkverkskinne.

utbøyningsrom
Avstanden fra forkant rekkverksstolpe til avrundet 
skråningstopp eller hindring.

vanninnhold
Vanninnholdet i et materiale angitt i masseprosent 
av tørrstoffmengden.

vanninnhold, optimalt
Det vanninnhold et materiale må ha for å gi størst 
tørrdensitet ved en gitt komprimeringsenergi. Ved 
komprimeringsarbeid i felt vil det gunstigste vann-
innhold avhenge av komprimeringsutstyret og er 
som regel forskjellig fra det «optimale».

vederlag
Overgangen mellom vegg og tak i tunnel.

vedheftningsmidler
Stoff som tilsettes et bituminøst bindemiddel for å 
bedre vedheftningen til steinmaterialet.

ved stuff
begrep for å betegne arbeider som må utføres slik 
at de medfører heft eller stillstand i fremdriften ved 
stuff, se også bak  stuff

vegdekke
Den øverste del av overbygningen. Består vanligvis 
av et slitelag og et bindelag.

vegfylling
Oppfylling på opprinnelig terreng begrenset av fyl-
lingsskråning og vegens planum.
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vegkonstruksjon
Alle konstruksjoner som inngår i vegen, dvs. under-
bygning, overbygning, samt konstruksjoner av kom-
pletterende karakter som rekkverk, avvanningssystem 
etc.

vegrekkverk, forspent
Vegrekkverk som påføres strekk-krefter.

vegskjæring
Utgraving i opprinnelig terreng begrenset av skjæ-
ringsskråninger og vegens planum (traubunn).

velgraderte materialer
Se materialer, velgraderte.

årsdøgntrafikk (ÅDT)
Det totale antall kjøretøy som passerer et punkt på 
en veg i løpet av ett år, dividert med 365.

årsdøgntrafikk, tunge (ÅDT-T)
Det totale antall tunge kjøretøy ≥ 3,5 t) som passerer 
et punkt på en veg i løpet av ett år, dividert med 
365.
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11  	A rbeidsstikning, teknisk kontroll 
    	

11.1 	Utsetti ng og arbeidsstikning

a)	 Omfatter utsetting/utmåling fra foreliggende fastmerker/polygonpunkter av høyder, koor
dinater og senterlinjer eller tilsvarende referanselinjer for alle angitte arbeider. Videre all 
stikning og måling under arbeidets gang for å sikre en utførelse i overensstemmelse med de 
høyde- og plasseringsangivelser, mål og toleranser som er angitt i beskrivelsen og på tegninger. 
Ekstra beregninger som må foretas ut over foreliggende fastmerker og utsettingsdata bekos-
tes av entreprenøren. Dersom noen av de eksisterende punkter som ligger utenfor området 
for den endelige konstruksjonen ødelegges under arbeidets gang, skal entreprenøren bekoste 
innmåling og sikring av nye punkter og beregne nye data. Entreprenøren skal holde byggher-
ren orientert om forandringer av fastmerker og stikningsdata og skal ved anleggets avslutning 
levere komplett oppstilling over nyopprettede punkter med koordinater og/eller høyder.

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.

11.3	 Oppmåling 

a)	 Prosessen omfatter alle arbeider med oppmåling og beregning av mengder for de arbeider 
som angis med enhetspriser.

   
x) 	 Kostnad angis som rund sum.

11.4 	 Teknisk kontroll 

a) 	 Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de angitte krav til 
materialer og utførelse overholdes, eksempelvis prøvetaking, materialprøving, fotografering, 
oppsyn og utførelseskontroll. Prosessen omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann 
og jord. Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse gjennomføres 
i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, kontraktsbestemmelser, beskri-
velse og arbeidstegninger, digitale vegmodeller etc. 

Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved fotografering av bygninger, 
anlegg m.v. i anleggets nærhet før og etter arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle 
skader. Der besiktigelse er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart.

 Nødvendige rystelsesmålinger utføres og bekostes av byggherren og meddeles entreprenø-
ren fortløpende.    

   					   
c) 	 Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til ”Retningslinjer for utførelse av bituminøse 

vegdekker og bærelag”. Byggherren forbeholder seg rett til å supplere og endre kontroll
prosedyrene i byggetiden dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig materialkontroll 
kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved entreprenørens byggeplasslaborato
rium. Dette skal være utstyrt og godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utfø-
res av tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til 
entreprenørens laboratorium og prøveresultater. Betonglaboratorium skal være godkjent av 
Kontrollrådet. Prøveuttak og analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard, Hånd-
bok 014 Laboratorieundersøkelser og Håndbok 015 Feltundersøkelser. Det føres journal over 
uttatte prøver og analyser. Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og 
av prøveresultater fortløpende.
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x) 	 Kostnad angis som rund sum.

    
11.6 	A rbeidstegninger utført av entreprenøren

a) 	 Omfatter arbeidstegninger og digitale vegmodeller for prosjektet, dvs utarbeidelse og ajo-
urhold av tegninger, modeller og beskrivelser nødvendige for utførelsen, utover det mate-
rialet som er utlevert som konkurransegrunnlag. 

c) 	 Tegninger og digitale vegmodeller utføres i overensstemmelse med Håndbok 139 Tegnings
grunnlag.

x)	 Kostnad angis som rund sum.

11.7 	 Sluttdokumentasjon

a) 	 Omfatter utarbeidelse og overlevering av sluttdokumentasjon, blant annet dokumentasjon 
for Forvaltning Drift Vedlikehold (FDV) som krevd i prosjektdokumentene og overlevering 
til byggherren av måledata som grunnlag for utarbeidelse av ferdigvegtegninger og digitale 
vegmodeller. Dersom entreprenøren har ansvar for arbeidstegninger, omfattes også overle-
vering av ”som utført”-tegninger, -modeller og -dokumentasjon for disse arbeider, med form 
som angitt i kontraktsdokumentene.

c) 	 Tegninger og digitale vegmodeller utføres i overensstemmelse med Håndbok 139 Tegnings
grunnlag.

x)	 Kostnad angis som rund sum.

12		 Rigg, bygninger og generelle driftsomkostninger 
12.1 	Ri gg og midlertidige bygninger

a) 	 Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring, drift og administrasjon, 
nedrigging og fjerning av provisorier, bygninger og brakker med inventar og utstyr, anlegg 
for materialfremstilling, maskiner og utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle under
entreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike kostnader 
ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Prosessen inkluderer planering og 
opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødven-
dig fremføring og installasjon av vann, kloakk, evt. renseanlegg, telefon og elektrisitetsfor-
syning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenterings-

	 arbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt 
nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggher-
ren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med 
grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie.    

   
c) 	 Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det 

skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden 
skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter 
fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggsområdet utenom den 
permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene 
startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke 
annet blir avtalt.

    
x)	 Kostnad angis som rund sum.
       

12.11	 Tilrigging
	

a)	 Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som 
entreprenøren trenger for å utføre de beskrevne arbeider. Prosessen omfatter alle midlertidige 
bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, 
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verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpe
midler (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, 
bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk.

    
x)	 Kostnad angis som rund sum.

12.12	D rift av rigg og midlertidige bygninger 

a)	 Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbyg
ninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne 
prosesser eller i enhetsprisene. Prosessen inkluderer alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, 
renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, 
lønn til administrasjonspersonell etc.    

   
x)	 Kostnad angis som rund sum.

12.13 	N edrigging 

a)	 Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 12.11. Prosessen inkluderer 
sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellom-
lagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende 
materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført.

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.

12.2 	Ri gg for byggherren

a) 	 Omfatter kontorer for byggherren som angitt. Lokalene skal ikke være tilrigget senere enn 
entreprenørens rigg. 

 
c)	 Kontor for byggherrens personale skal være låsbart og vinterisolert, og ha innlagt lys, varme, 

vann/avløp og telefon. I tilknytning til kontoret skal det være toalett med varmt og kaldt 
vann. Plasseringen av kontor på byggeplassen skal avtales med byggherren. Kontor skal ha 
et golvareal som angitt i den spesielle beskrivelsen. 

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

12.21 	 Tilrigging av rigg for byggherren

x)	 Kostnad angis som rund sum.

12.22 	D rift av rigg for byggherren

a)	 Omfatter drift av brakker for byggherren i angitt utstrekning. Utgifter til strøm inkluderes, 
mens telefonutgifter betales av byggherren.  

x)	 Kostnad angis som rund sum.

12.23 	N edrigging av rigg for byggherren

a) 	 Omfatter nedrigging av brakker for byggherren, jf prosess 12.21

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

12.3 	 Forsikringer, renter, provisjoner etc.  

a) 	 Omfatter entreprenørens kostnader til forsikringer/dekning av risiko, renter, sikkerhetsstillelse, 
provisjoner og øvrige kapitalkostnader som entreprenøren er pålagt å utføre i henhold til 
kontrakten, og som ikke inngår i egne prosesser eller i de respektive enhetsprisene. Det vises 
til kontraktsdokumentene.
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x) 	 Kostnad angis som rund sum.
	

12.4	Vi nterkostnader anlegg

a) 	 Omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, innkledning, isolering etc. for å beskytte mate
rialer, konstruksjoner, gravegroper, maskiner og utstyr midlertidig mot frost og snø, samt 
snøbrøyting og strøing.

    
c) 	 Tiltakene skal tilfredsstille de krav som er stilt i de respektive prosesser.
    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.

12.5 	 Miljøtiltak i byggefasen

a) 	 Omfatter spesielle miljøtiltak som angitt. Ordinære miljøtiltak er inkludert i prosesser for 
utførelse.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

13 	A nleggsveger  
                                          

a) 	 Omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfølgende fjerning av provisoriske 
anleggsveger for adkomst til anlegget og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og 
tiltak entreprenøren har behov for, for å utføre arbeidene. Prosessen omfatter videre ekstra 
vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier (som for eksempel at det foretas tilstrekkelig 
renhold der anleggstrafikk kommer inn på offentlig veg), samt vedlikehold og nødvendig for-
sterkning av private veger, bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget. Offentlige og 
private veger, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til minst samme standard som før de 
ble tatt i bruk. Prosessen omfatter videre de forholdsregler som må tas for å hindre forurensing 
av planum og overbygning med telefarlige materialer ved trafikk inn på disse områder.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.
  

13.1 	 Provisoriske anleggsveger 
                               

a) 	 Omfatter bygging og vedlikehold av provisoriske veger for adkomst til anlegget, og for 
trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak entreprenøren har behov for, for å utføre 
arbeidene. Snøbrøyting og strøing inngår i prosess 12.4.

    
b) 	 Dersom materialet i linjen ikke tillates brukt til bygging av anleggsveger, angis dette i den 

spesielle beskrivelsen.
    
c) 	 Vegene må anlegges slik at de ikke representerer noen stabilitetsmessig fare for anlegget 

eller omgivelsene, verken under arbeidet eller senere. Vegene skal bygges med en slik stan-
dard og vedlikeholdes på en slik måte at de til enhver tid er kjørbare for personbiler uten at 
kjøretøyet skades. Vegene skal utplaneres etter bruk og eventuelt tilsåes. Blivende skråninger 
skal være stabile både i skjæring og fylling. Eventuelle tilknytninger til permanent vegbane 
skal fjernes.

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum eller som angitt i den spesielle beskrivelsen.

13.2	 Provisoriske bruer

a) 	 Omfatter bygging og vedlikehold av provisoriske bruer for adkomst til anlegget og for trafikk 
innen anlegget.

    
c) 	 Bruene skal fjernes etter bruk, og områdene bringes tilbake til den stand de var i før byg-

gingen.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.
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13.3 	 Provisoriske kaier

a) 	 Omfatter bygging og vedlikehold av provisoriske kaier for anleggstransport.
    
c) 	 Kaiene skal fjernes etter bruk, og områdene bringes tilbake til den stand de var i før byg-

gingen.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

13.4 	 Eksisterende veger

a) 	 Omfatter vedlikehold og nødvendig forsterkning av private veger i den tiden de benyttes 
for anlegget, samt istandsetting av disse etter bruk til minst samme standard som før de ble 
tatt i bruk.  Prosessen omfatter videre ekstra vedlikehold og nødvendig istandsetting av 
offentlige veger pga. bruk til anleggstransport. Det ordinære vedlikeholdet forutsettes ufor-
andret. For eventuelle særlige restriksjoner i forbindelse med offentlige veger vises til den 
spesielle beskrivelsen.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.
    

13.5 	 Eksisterende bruer 

a) 	 Omfatter vedlikehold og nødvendig forsterkning av private bruer som følge av anleggstran
sport i det tidsrom de benyttes for anlegget, samt istandsetting av disse etter bruk til minst 
samme standard som før de ble tatt i bruk. Prosessen omfatter videre ekstra vedlikehold, evt. 
forsterkning og nødvendig istandsetting av offentlige bruer pga. bruken til anleggstransport. 
Det ordinære vedlikeholdet forutsettes uforandret. For eventuelle restriksjoner i forbindelse 
med offentlige veger vises til den spesielle beskrivelsen.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

13.6 	 Eksisterende kaier

a) 	 Omfatter vedlikehold og nødvendig forsterkning av private kaier som følge av anleggs
transport i det tidsrom de benyttes for anlegget, samt istandsetting av disse etter bruk til 
minst samme standard som før de ble tatt i bruk. Prosessen omfatter videre ekstra vedlikehold, 
evt. forsterkning og nødvendig istandsetting av offentlige kaier pga. bruken til anleggstran
sport.  Det ordinære vedlikeholdet forutsettes uforandret. For eventuelle restriksjoner i for-
bindelse med offentlige kaier vises til den spesielle beskrivelsen.

x) 			  Kostnad angis som rund sum.

13.7 	 Midlertidig beskyttelse og etterfølgende rengjøring av 
	p lanum og overbygning

a) 	 Omfatter de forholdsregler som må tas for å hindre forurensning av planum og overbygning 
med telefarlige materialer ved trafikk inn på disse områder utenfra eller fra områder i linjen 
med telefarlige jordarter.

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.

14. 	 Midlertidig trafikkavvikling 

a) 	 Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for avvikling av trafik-
ken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk og  provi-
soriske omlegginger av eksisterende veger og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt 
eventuell bruk av fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Prosessen omfatter videre 
alle kostnader med sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjøtra-
fikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse. Dersom eksisterende veg skal 
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tilknyttes nye konstruksjoner, eller er utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, 
regnes oppfylling og istandsetting under hovedprosessene 2 - 8. 

c) 	 Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres i henhold til  Hånd-
bok 051 Retningslinjer for varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel. Ved 
arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for ved-
likehold basert på Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Det skal leg-
ges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. 

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.

14.1 	 Trafikkulemper   
             

a) 	 Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets egen trafikk, her-
under ekstra kostnader for å holde trafikken igang på eksisterende veger, omdirigering eller 
midlertidig stopp av trafikken, ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, 
vakthold ved kryssing av trafikkert veg mv. 

c) 	 Omlegging eller avstengning må skje i samråd med de offentlige instanser. Alle trafikant
grupper må gis en sikker og forsvarlig trafikkavvikling. 

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.
 

14.2 	 Tiltak for kollektivtrafikk

a) 	 Omfatter alle kostnader med tiltak og heft for å sikre og prioritere fremkommelighet for 
kollektivtrafikk. 

c) 	 Utførelse angis i den spesielle beskrivelsen

x) 	 Kostnad angis som rund sum

14.3 	 Tiltak for myke trafikanter

a) 	 Omfatter tiltak for å sikre myke trafikanter. 

c) 	 Utførelse angis i den spesielle beskrivelsen.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

14.4 	 Oppmerking og signaler 

a) 	 Omfatter all oppmerking og alle signaler for varsling eller dirigering av trafikken på eksister
ende veger, og oppmerking av avsperrede områder ved eller i trafikkerte veger (f.eks. grøf-
ter eller skjæringskant).

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.
    

14.5 	 Provisorisk omlegging av eksisterende veger 

a) 	 Omfatter nødvendige provisoriske omlegginger av eksisterende veger for å holde disse åpne 
for trafikk, herunder istandsetting av den opprinnelige vegen til samme standard som tidli-
gere når denne tas i bruk.

    
c) 	 Krav til standard for omleggingen angis i den spesielle beskrivelsen. Etter bruk skal provisoriene 

utplaneres og om mulig bringes tilbake til opprinnelig stand.
    
x) 	 Mengden måles som angitt i den spesielle beskrivelsen.
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14.6 	 Sikringstiltak 
  

14.61 	 Sikringstiltak for eiendommer og landtrafikk 

a) 	 Omfatter alle kostnader med vakthold og sikring av eksisterende veger, jernbaner, eiendom-
mer osv. 

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.
    

14.62 	 Sikringstiltak for sjøtrafikk 

a) 	 Omfatter alle kostnader forbundet med sikringstiltak for sjøtrafikk i byggetida, eksempelvis 
oppmerking, belysning, vakthold, omdirigering av sjøtrafikk etc. Entreprenøren må selv klarlegge 
og besørge eventuell merking, belysning og andre sikringstiltak som kan bli pålagt av havne
myndighetene i forbindelse med skipstrafikken i byggetiden. Skipstrafikken må ikke hindres 
med mindre det foreligger tillatelse fra havnemyndighetene.

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.
    

14.63 	 Sikringstiltak for lufttrafikk          

a) 	 Omfatter alle kostnader forbundet med sikringstiltak for lufttrafikk, som angitt.
    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.

15  	Ri ving og fjerning 

a) 	 Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg nødvendiggjort av vegens 
fremføring, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, kummer, kulverter, rørledninger, faste 
vegdekker, kantstein, rekkverk, gjerder etc. Med fjerning menes transport til godkjent mottak, 
fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eventuelt mellomlagring på anlegget for senere bruk. Nødvendige 
miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren der ikke annet 
er angitt i den spesielle beskrivelsen. Leverings- og behandlingsgebyrer medtas i prosess 27.7.

b) 	 Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entrepre
nøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. 

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

15.1 	Ri ving og fjerning av hus, grunnmurer, støttemurer etc. 

a) 	 Omfatter riving og fjerning av hus, grunnmurer, støttemurer o.l., i nødvendig utstrekning av 
hensyn til de øvrige arbeider, som angitt. Dersom noen av de angitte byggverk ikke kan rives 
ved arbeidet start, f.eks. på grunn av utsatt fraflytting, angis dette i den spesielle beskrivelsen.

x) 	 Kostnad angis som rund sum eller som angitt i den spesielle beskrivelsen.

   
15.2 	Ri ving og fjerning av bruer              

a) 	 Omfatter riving og fjerning av bruer og brufundamenter som angitt.
    
x) 	 Kostnad angis som rund sum eller som angitt i den spesielle beskrivelsen.

15.3 	Ri ving og fjerning av kummer, stikkrenner/kulverter og rørledninger 

a) 	 Omfatter riving og fjerning av kummer, stikkrenner, kulverter og rørledninger i nødvendig 
utstrekning av hensyn til de øvrige arbeider, som nærmere angitt. Prosessen kommer kun til 
anvendelse når de fjernede anlegg ikke erstattes med tilsvarende.

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.
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15.4 	Ri ving og fjerning av faste vegdekker, kantstein, rekkverk m.v. 

a) 	 Omfatter alle arbeider med skjæring og riving/fjerning av faste vegdekker, opptaking og evt. 
lagring på angitt sted av kantstein, rekkverk m.v.

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.
    

15.41 	 Skjæring av faste vegdekker 

a) 	 Omfatter skjæring av asfalt og andre faste vegdekker på steder og i tykkelser som angitt.
    
x) 	 Mengden måles som utført lengde skåret dekke. Enhet: m.
    

15.42 	R iving og fjerning av faste vegdekker 

a) 	 Omfatter oppriving og fjerning av faste vegdekker av utførelse, på steder og i tykkelser som 
angitt. Skjæring, fylling og vegfundament som skal fjernes dypere enn til underkant vegdekke, 
medregnes i hovedprosess 2.

    
x) 	 Mengden måles som utført areal. Enhet: m2.

15.43 	 Opptaking og lagring av kantstein 

a) 	 Omfatter opptaking og lagring på angitt sted av gammel kantstein.
    
x) 	 Mengden måles som utført lengde fjernet kantstein.  Enhet: m.
    

15.44 	R iving og fjerning av rekkverk 

a) 	 Omfatter riving og fjerning, eventuelt lagring på angitt sted av gammelt rekkverk.
    
x) 	 Mengden måles som utført lengde. Enhet: m.
    

15.45 	 Fresing av faste dekker

a) 	 Omfatter fresing av faste vegdekker i omfang og tykkelse som angitt.

x) 	 Mengden måles som utført areal. Enhet: m2.

15.5 	R iving og fjerning av gjerder 

a) 	 Omfatter riving og fjerning av eksisterende gjerder som angitt.
    
x) 	 Mengden måles som utført lengde. Enhet: m.

16  	 Flytting og omlegging 

a) 	 Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens fremføring, så som flyt-
ting av hus, flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner samt flytting 
og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, etc. Nødvendige offent-
lige tillatelser besørges av byggherren, der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen.

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.
    

16.1 	 Flytting av hus

a) 	 Omfatter flytting av hus med tomte- og grunnmursarbeider som angitt.
    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.
    



37Håndbok 025, Prosesskode 1	 Hovedprosess 1

16.2 	 Flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner 

a) 	 Omfatter flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger som angitt, herunder 
grøftearbeider, fjerning eller utkobling av opprinnelige ledninger og kummer, levering av 
materiell til og legging av ledning til erstatning for ledning som fjernes/utkobles. Hvis eksis-
terende hovedvannledninger forutsettes brutt, må entreprenøren i samråd med byggherren 
legge opp en plan for å opprettholde vannforsyningen. Videre inngår arbeider i forbindelse 
med brønner som angitt.

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.
    

16.3 	 Fjerning/flytting av kabler og utstyr 

a) 	 Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens fremføring, så som flyt-
ting av kabler, master/stolper, kiosker/skap, fjerning av kabler som ikke er i bruk, etc. Nødvendige 
offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke annet er angitt.

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.
    

16.31 	 Fjerning/flytting av kabler 

a) 	 Omfatter oppgraving/nedtaking, rengjøring og transport av kablene.
    
c) 	 Kablene skal graves opp uten å beskadiges og transporteres på tromler til sted angitt i den 

spesielle beskrivelsen. 
    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.
    

16.32	 Fjerning/flytting av master/stolper 

a) 	 Omfatter nedtaking av stolper/master, oppgraving av fundamenter, rengjøring og transport 
av materialene.

    
c) 	 Stolper/master og fundamenter tas ned/graves opp og transporteres uten å beskadiges til 

sted angitt i den spesielle beskrivelsen.
    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.

16.33 	 Fjerning/flytting av kiosker/skap 

a) 	 Omfatter fjerning/flytting av kiosker/skap inklusive transport.
    
c) 	 Kiosker/skap demonteres og transporteres uten å beskadiges til angitt sted.
    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.

    
16.4 	 Midlertidig flytting og omlegging av eksisterende bekkeløp

a) 	 Omfatter midlertidig flytting og tilbakeflytting av eksisterende bekkeløp som angitt. Forsterk
ning av grøfter og elve- og bekkereguleringer er medtatt i prosess 47.

x) 	 Mengden måles som utført lengde. Enhet: m

16.5 	 Flytting og omlegging av gjerder 

a) 	 Omfatter flytting og omlegging av gjerder i og ved anleggsområder som angitt.
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b) 	 Eksisterende gjerdematerialer benyttes ved nyoppsetting i den utstrekning disse med rimelig-
het lar seg flytte og benytte på ny under forutsetning av at de ikke inneholder impregne-
ringsstoffer som er definert som farlig avfall. Hvor nye materialer må anvendes, benyttes 
samme type som den eksisterende, såfremt disse tillates brukt og lagerføres.

    
c) 	 Arbeidet utføres med samme standard som de eksisterende gjerder.
    
x) 	 Mengden måles som utført lengde. Enhet: m

    
16.51	R iving av eksisterende gjerde 

a) 	 Omfatter riving av eksisterende gjerde, flytting av brukbare materialer til ny plassering, 
transport til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eventuelt mellomlagring på 
anlegget for senere bruk.

   
x) 	 Mengden måles som utført lengde. Enhet: m
    

16.52 	 Oppsetting av gammelt gjerde på berg 

a) 	 Omfatter oppsetting av gjerde på berg, med materialer fra revet gjerde.

x) 	 Mengden måles som utført lengde. Enhet: m
    

16.53 	 Oppsetting av gammelt gjerde i jord 

a) 	 Omfatter oppsetting av gjerde i jord, med materialer fra revet gjerde.

x) 	 Mengden måles som utført lengde.  Enhet: m

18 	 Til bruk for drift og vedlikehold
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21 	Ve getasjon, matjord, bergrensk 
 

21.1 	 Sikring av eksisterende vegetasjon, bekker, elver og vann 

a) 	 Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for å sikre eksisterende 
vegetasjon, bekker, elver og vann mot skader fra anleggsdriften. Oppdages skader eller forhold 
som kan ha betydning for senere vurdering av tilstand, skal dette rapporteres til byggherren. 
Entreprenøren er ansvarlig for å vedlikeholde sikringstiltakene slik at de fungerer under hele 
anleggsperioden. Prosessen omfatter også utarbeidelse av en detaljert plan som viser når og 
hvordan arbeidsoperasjoner som skal foregå i nærheten av sikret vegetasjon, bekker, elver og 
vann, skal utføres. Planen skal forelegges byggherren i god tid før arbeidsoperasjonene starter.

     
x) 	 Kostnad angis som rund sum.
    

21.11 	 Sikring av enkelttrær            

a) 	 Omfatter sikring av enkelttrær, dvs. trekrone, stamme og rotsystem.
    
b) 	 Sikringstiltaket beskrives spesielt.
    
x) 	 Mengden måles som antall trær. Enhet: stk.
    

21.12 	 Sikring av plantesamfunn 

a) 	 Omfatter sikring av plantesamfunn, dvs. sammenhengende arealer med vegetasjon.
    
b) 	 Plantesamfunn skal sikres ved bruk av gjerde som beskrevet spesielt.
    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.

21.13 	 Sikring av bekker, elver og vann

a) 	 Omfatter sikring av bekker, elver og vann inklusiv angitte kontrolltiltak.

x) 	 Kostnad angis som rund sum

21.14 	 Sikring av spesielle objekter

a) 	 Omfatter sikring av spesielle objekter som fornminner, kulturminner, spesielle tiltak for vege
tasjon, dyr eller fugl, mv. Tiltaket er angitt i den spesielle beskrivelsen.  

x) 	 Kostnad angis som rund sum
  

21.2 	Ve getasjonsrydding                        

a) 	 Omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding, så som felling av trær til tømmer eller ved, 
fremkjøring til tilgjengelig sted og lagring som angitt i den spesielle beskrivelsen, rydding og 
fjerning av buskas og hogstavfall, riving og fjerning av stubber og røtter inkludert samtidig 
fjerning av vegetasjonsdekke etc.

Hovedprosess 2
Sprengning og masseflytting 	
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c) 	 Dersom vegetasjonsdekket skal benyttes til naturlig vegetasjonsinnvandring, skal vegetasjons
ryddingen gjøres på en slik måte at mest mulig vegetasjonsdekke blir tatt vare på uten at 
det blir skadet.

x) 	 Areal måles som horisontalprojeksjon. Enhet: m2

21.21	 Felling av trær til tømmer

a) 	 Omfatter felling, kvisting, sortering og kapping av trær til tømmerstokker for levering til 
videre produksjon. Omfatter kun stokker på over 25 liter og med en toppdiameter på over 50 
mm, og inkluderer framkjøring med skogsmaskin til tilgjengelig sted for senere avhenting. 

    
c) 	 Stokker med en toppdiameter mellom 50 mm og 120 mm skal kappes i lengder på 3,1 til 5,8 

m, med 0,3 m intervaller. Stokker med toppdiameter på over 120 mm skal kappes i lengder 
på 3,7 til 5,8 m, med 0,3 m intervaller.

    
x) 	 Mengden måles som utført volum trevirke. Enhet: m3.

21.22	 Felling av trær til ved 

a) 	 Omfatter felling, kvisting, kapping samt behandling av større og mindre trær til ved, fremkjøring 
til tilgjengelig sted, kapping i 0,6 m lengde og lagring. I den spesielle beskrivelsen er angitt om 
veden skal kløyves, kappes i andre lengder, krav til stabling eller pakking, videre transport.

x) 	 Mengden måles som volum trevirke. Enhet: m3.

21.23	 Felling og fjerning av enkelttrær

a) 	 Omfatter felling og fjerning av enkelt-trær. I den spesielle beskrivelsen er angitt hvilke trær, 
adkomst, videre håndtering, transport, opplysninger om hindringer osv.

x) 	 Mengden måles som antall trær. Enhet: stk

21.24 	 Oppgraving og midlertidig lagring av trær og busker på rot	

a) 	 Omfatter oppgraving og flytting til angitt sted av trær og busker som skal bevares for senere 
planting. Mellomlagring og planting av oppbevarte trær og busker, se prosess 74.66.

c) 	 Det skal tas rotklumper av tilstrekkelig størrelse.

x) 	 Mengden måles som antall trær og/eller busker. Enhet: stk

21.241	 Oppgraving og midlertidig lagring av trær på rot 

x) 	 Mengde måles som antall trær. Enhet: stk

21.242	 Oppgraving og midlertidig lagring av busker på rot

x) 	 Mengde måles som antall busker. Enhet: stk

21.25	R ydding og fjerning av buskas og hogstavfall 

a) 	 Omfatter rydding og fjerning av buskas samt hogstavfall fra felling og kapping av trær; også 
hogstavfall fra tidligere hogst.    

  
c) 	 Avfallet skal samles og eventuelt fjernes der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen.

x) 	 Mengde måles som utført areal. Enhet: m2

Hovedprosess 2	 Håndbok 025, Prosesskode 1
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21.26	R iving og fjerning av stubber og røtter

a) 	 Omfatter riving, fjerning og tipping av stubber og røtter.

c) 	 Stubber og røtter skilles fra resten av vegetasjonsdekket og deponeres i deponi/ved fyllings-
fot på egnet sted.

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal som skal ryddes. Enhet: m2

21.27	 Behandling av buskas, hogstavfall, stubber og røtter	

a) 	 Omfatter fliskutting/fresing av buskas, hogstavfall, stubber og røtter.

c) 	 Angi om massene skal gjenbrukes på området eller leveres annet sted.

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal.  Enhet: m2

21.3	 Avtaking av vegetasjonsdekke og matjord          

a) 	 Omfatter fjerning av vegetasjonsdekke og matjord, inklusiv graving, opplasting, transport 
og tipping, overalt hvor de finnes innen vegområdet, og på arealer som skal benyttes for 
tilrigging, anleggsveger, sidetak, materialtak og tipp. Unntatt er eventuelle arealer angitt i 
den spesielle beskrivelsen.  Denne prosessen gjelder for alle områder hvor det skal utføres 
skjæring og under fylling med fyllingshøyde lavere enn 3 m fra ferdig vegbane, og når ter-
renget skråner mer enn 1:6 i vegens tverretning eller i henhold til plan.

c) 	 Avdekking av større arealer med løsmasser og der det er fare for avrenning som kan føre til 
forurensning av bekker, elver og vann, skal skje på et tidspunkt med liten fare for avrenning. 
Vegetasjonsdekke og matjord skal ikke blandes med øvrige materialer eller underliggende 
masser, og skal behandles slik at den ikke forringes. Jorda må ikke kjøres i eller behandles slik 
at jordstrukturen komprimeres eller forringes på annen måte. Vegetasjonsdekket eller matjorden 
må lagres på en slik måte at massen dreneres for vann. Jordstrukturen skal etter lagring være 
slik at den er drenerende for vann og smuldrer lett etter opptørking om våren. Dersom vegetasjons
dekke eller matjord antas å bli liggende lenger enn 2 måneder i vekstsesongen, skal de legges 
i løse hauger eller ranker med maksimalt 1,5 meters høyde. Hvis større lagringshøyde er nød-
vendig av plasshensyn, er nærmere regler for bearbeiding før utlegging angitt. Ved fjerning av 
vegetasjonsdekke skal man tilstrebe lokal gjenbruk på skråninger så langt dette er mulig.

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m regnes som 0,2 m. 
Enhet: m3.

21.31	A vtaking av vegetasjonsdekke

b) 	 Vegetasjonsdekke omfatter det øvre jordsjiktet av naturbunn som inneholder torv, frø, plan-
ter og rotdeler.  Vegetasjonsdekke skal brukes der det er planlagt naturlig innvandring av 
vegetasjon. Hvor tykt vegetasjonsdekket er, vil variere, men det beregnes en gjennomsnittlig 
dybde på 200 mm.

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser < 0,2 m regnes som 0,2 m. Enhet: m3.

21.311	 Sideflytning av vegetasjonsdekke

a) 	 Omfatter sideflytning av vegetasjonsdekke og lagring i ranke.

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser < 0,2 m regnes som 0,2 m. Enhet: m3.

21.312	 Opplasting og transport av vegetasjonsdekke til depot

a) 	 Omfatter graving, opplasting, transport til angitt depot og arbeid på tipp, og gjelder alt vege
tasjonsdekke som ikke kan eller skal lagres i ranke etter prosess 21.311.

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser < 0,2 m regnes som 0,2 m. Enhet: m3.

Håndbok 025, Prosesskode 1	 Hovedprosess 2
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21.32 	A vtaking av matjord

b) 	 Som matjord menes det øvre jordlaget på dyrket mark som skiller seg fra dypere lag ved å 
inneholde mold. Matjord skal ikke legges tilbake på vegskråninger i skogsområder.

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser < 0,2 m regnes som 0,2 m. Enhet: m3.

21.321	 Sideflytning av matjord og lagring i ranke

a) 	 Omfatter sideflytning av matjord og lagring i ranke   

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser < 0,2 m regnes som 0,2 m. Enhet: m3.

21.322	 Opplasting og transport av matjord til depot

a) 	 Omfatter graving, opplasting, transport til angitt depot og arbeid på tipp, og gjelder all 
matjord som ikke kan eller skal lagres i ranke etter prosess 21.321.

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser < 0,2 m regnes som 0,2 m. Enhet: m3.

21.33 	U gressbekjempelse av matjord 

a) 	 Omfatter leveranser og arbeid i forbindelse med ugressbekjempelse av matjord lagt i ranke 
eller depot.

b) 	 Ved sprøyting skal benyttes godkjent sprøytemiddel.

c) 	 Matjorden skal holdes fri for ugress fra den er lagt i depot og frem til den er utlagt. Valg av 
metode og tidspunkt for ugressbekjempelse skal forelegges byggherren. Bruk av kjemiske 
plantevernmidler krever autorisasjon og føring av sprøyteprotokoll.

x) 	 Mengden måles som horisontalt grunnareal som depotet dekker. Enhet: m2

21.4 	Re nsk av bergoverflate

a) 	 Omfatter rensk og rengjøring av bergoverflaten etter at berget er avdekket. Opplasting og 
transport av renskede masser inkluderes i prosess 25.

c) 	 Bergoverflaten skal normalt renskes til 2,0 m utenfor prosjektert skjæringstopp for bergskjæringen.
    
x) 	 Mengden måles som horisontalprojeksjon av prosjektert rensket areal. Enhet: m2.

21.41 	R ensk, nøyaktighetsklasse 1

c) 	 Berget renskes fullstendig. Dette kan gjøres ved manuell rensk og vann- eller luftspyling 

x) 	 Mengden måles som horisontalprojeksjon av prosjektert rensket areal. Enhet: m2.

21.42 	R ensk, nøyaktighetsklasse 2

c) 	 Berget renskes slik at det i gjennomsnitt ligger igjen maksimalt 0,05 m3 løsmasser pr. m2 
bergoverflate.

x) 	 Mengden måles som horisontalprojeksjon av prosjektert rensket areal. Enhet: m2.

21.43 		R ensk, nøyaktighetsklasse 3

c) 	 Berget renskes slik at boring og lading kan utføres. Dette kan gjøres maskinelt.

x) 	 Mengden måles som horisontalprojeksjon av prosjektert rensket areal. Enhet: m2.

Hovedprosess 2	 Håndbok 025, Prosesskode 1
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22 	 Sprengning i dagen 

a) 	 Omfatter alle arbeider med sprengning i linjen og i sidetak, uten og med spesielle restriksjo-
ner, inklusiv forsvarlig dekning, varsling og andre tiltak som er nødvendige for å unngå 
skader, kontursprengning, sprengning av blokker, forsvarlig driftsrensk, nødvendig under-
boring, samt eventuell vannlensing og vannulemper og eventuell utvidelse av profilet.

    
c) 	 Sprengningsprofilet skal være som angitt i planer.  Sprengningsarbeidet skal legges opp slik 

at skjæringsveggene blir minst mulig opprevet. Vanligvis benyttes hullavstand 0,7 m (prosess 
22.11). Ved godt berg kan hullavstand 1,0 m benyttes (prosess 22.12). Ved dårlig berg eller 
spesielt strenge krav til kontur (inn til bygninger, master etc) benyttes prosess 22.3 for tilpas-
ning av kontur for å oppnå best mulig resultat.

	 I tilfeller med en markert gjennomgående slepperetning med fall mot vegen, må konturen 
sprenges parallelt med slepperetningen etter nærmere avtale. I overgang mellom bergskjæ-
ring og jordskjæring bør helningsvinkelen på skråningen forandres gradvis for å gi en mykere 
overgang. I kombinert jord- og bergskjæring gis bergskjæringen samme helning som jord
skjæringen, når bergskjæringen er kortere enn 20 m. Mindre bergrygger i tilknytning til 
vegen skal normalt fjernes. Steder hvor slike utførelser kommer til anvendelse, vil gå frem 
av tegninger. Sprut av sprengt stein utenfor vegområdet, skal fjernes. Ved dypsprengning 
skal berget sprenges til et nivå som ligger under endelig utlastingsnivå. Det skal sikres at 
minste avstand fra ferdig vegbane til fast berg er større enn 0,75 m. Dypsprengningen bør 
utføres slik at den blir dypest der hoveddreneringen er plassert. 

d) 	 Enkelte bergnabber kan stikke inntil 0,5 m innenfor prosjektert profil.  
	 For skjæringer innenfor sikkerhetssonen som ikke er skjermet med rekkverk el.l, er største 

tillatte utspring i mulig(e) påkjøringsretning(er) 0,3 m for følgende arealer: 
	 - 	 Nederste 0,8 m av synlig bergskjæring, dersom grøfteskråningen stiger oppover mot 		

	 bergskjæringen (bred og grunn veggrøft). 
	 - 	 Forøvrig nederste 4 m av synlig bergskjæring (smal og dyp veggrøft). 
	 For planum vises til prosess 51.4. 
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum, og det gis ikke tillegg for overberg eller etter

sprengning. Berghøyde under 1,0 m regnes som 1,0 m. Enhet: m3.

22.1 	 Sprengning i linjen

a) 	 Omfatter alle arbeider med sprengning i linjen, så som boring, lading, kontursprengning, 
forsvarlig dekning, varsling og andre tiltak som er nødvendige for å unngå skader, spreng-
ning, forsvarlig driftsrensk, nødvendig underboring, eventuell vannlensing/ vannulemper og 
rydding av utfall etter sprengning etc.

    
c) 	 Eventuelle restriksjoner i tillegg til eller i stedet for prosess 22 c), er gitt i den spesielle beskri-

velsen.

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum og det gis ikke tillegg for overberg eller etter
sprengning.  Berghøyde under 1,0 m regnes som 1,0 m. Enhet: m3.

    
22.11 	 Sprengning med konturhullavstand 0,7 m

a) 	 Omfatter sprengning av skjæringer med konturhullavstand 0,7 m.
   
c) 	 Konturhull skal ha maks. avstand 0,7 m. Nærmeste rad skal ha maks. avstand 1,0 m fra veg-

gen (konturen) og skal bores parallelt med veggplanet. Innbyrdes hullavstand i nærmeste 
rad skal ikke være mer enn dobbelt så stor som i konturen. Begge rader skal ansettes med 
nøyaktighet på 100 mm og retningsavvik ved ansett skal være mindre enn 2 %. Ladning i 
konturhull skal ikke overstige 300 g/m relativ vektstyrke Dynamit. Nærmeste rad skal maksi-
malt lades med 700 g/m. Det skal benyttes slettsprengning hvis ikke annet er angitt. Forøvrig 
som angitt i prosess 22 c).
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x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum og det gis ikke tillegg for overberg eller etter
sprengning.  Berghøyde under 1,0 m regnes som 1,0 m. Enhet: m3.

22.12	 Sprengning med konturhullavstand 1,0 m             

a) 	 Omfatter sprengning av skjæringer med konturhullavstand 1,0 m.
  
c) 	 Konturhull skal ha maks. avstand 1,0 m. Nærmeste rad skal ha maks. avstand 1,4 m fra veg-

gen (konturen) og skal bores parallelt med veggplanet. Innbyrdes hullavstand i nærmeste 
rad skal ikke være mer enn dobbelt så stor som i konturen. Ladning i konturhull skal ikke 
overstige 400 g/m relativ vektstyrke Dynamit. Nærmeste rad skal maksimalt lades med 1000 
g/m. Forøvrig som angitt i prosess 22 c).

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum og det gis ikke tillegg for overberg eller etter
sprengning.  Berghøyde under 1,0 m regnes som 1,0 m. Enhet: m3.

    
22.13	 Sprengning uten krav til skånsom sprengning mot kontur

c) 	 Ingen krav til skånsom sprengning mot kontur. Forøvrig som prosess 22 c).
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum og det gis ikke tillegg for overberg eller etter

sprengning. Enhet: m3.
     

22.2	 Sprengning i sidetak

a) 	 Omfatter alle arbeider med sprengning i sidetak, så som boring, lading, kontursprengning, 
forsvarlig dekning, varsling og andre tiltak som er nødvendige for å unngå skader, spreng-
ning, forsvarlig driftsrensk, nødvendig underboring, eventuell vannlensing/ vannulemper og 
rydding av utfall etter sprengning etc.

    
c) 	 Sprengningen skal utføres i henhold til den spesielle beskrivelsen.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum og det gis ikke tillegg for overberg eller etter

sprengning.  Berghøyde under 1,0 m regnes som 1,0 m. Enhet: m3.

22.3 	 Sprengning med spesielle krav til kontur 

a) 	 Omfatter tiltak for å oppnå en jevnere skjæringsvegg, slik som tettere avstand mellom kontur
hull eller sømboring

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum og det gis ikke tillegg for overberg eller etter
sprengning.  Berghøyde under 1,0 m regnes som 1,0 m. Enhet: m3.

22.31 	K ontursprengning  

a) 	 Omfatter boring og sprengning av ladede hull i konturen, både presplitting og slett-spreng-
ning, inkludert nødvendig reduksjon av ladning og hullavstand i raden nærmest konturen. 
Prosessen kan benyttes for å justere konturhullavstand i andre prosesser.

b) 	 Det skal benyttes høyst 22 mm rørladning eller sprengstoff som gir tilsvarende redusert effekt.

c) 	 I konturen og normalt også i hullraden nærmest konturen benyttes redusert ladning tilpas-
set hullavstand og bergets beskaffenhet.

d) 	 Tillatt avvik for ansett av enkelthull er 100 mm radius rundt prosjektert ansett. Tillatt retnings
avvik ved ansett er 2 % i forhold til prosjektert kontur målt vinkelrett på skjæringsplanet og 
i skjæringsplanet. Kravene gjelder for hver pallhøyde.

 
x) 	 Mengden måles som prosjektert borehullslengde i konturen ned til prosjektert sprengnings

nivå. Gjelder hull utover det som inngår i normal sprengningsplan. Enhet: m.
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22.32 	 Sømboring 

a) 	 Omfatter boring av hull i konturen som ikke lades.

d) 	 Tillatt avvik for ansett av enkelthull er 100 mm radius rundt prosjektert ansett. Tillatt retnings
avvik ved ansett er 2 % i forhold til prosjektert kontur målt vinkelrett på skjæringsplanet og 
i skjæringsplanet.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert borehullslengde i konturen ned til prosjektert sprengnings-

nivå. Enhet: m.

22.321	 Hulldiameter 51 mm
22.322	 Hulldiameter 64 mm
22.323	 Hulldiameter 76 mm

22.4  	 Blokkdemolering                

a) 	 Omfatter demolering av blokker i løsmasser ved sprengning, pigging eller lignende. Proses-
sen omfatter blokker på min. 1,0 m3 og maks. 10,0 m3 (større blokker enn 10,0 m3 regnes som 
fast berg etter prosess 22.1 eller 22.2). Volumet av blokkene er inkludert i prosjektert fast 
volum for graving, opplasting og transport. 

    
x) 	 Mengden måles som antall blokker. Enhet: stk

22.41 		D emolering av blokker fra 1,0 til og med 5,0 m3

22.42 		D emolering av blokker fra 5,0 til og med 10,0 m3

23 	 Rensk og sikring i dagen

a) 	 Omfatter rensk og sikring i skjæringer, inklusiv sluttrensk, utover forsvarlig driftsrensk. Omfang 
av rensk og sikring, utover driftsrensk, er byggherrens ansvar. Metode(r) fastlegges av entre-
prenøren og byggherren i samråd. Opplasting og transport av nedrenskede masser er inklu-
dert i de prosjekterte massene for opplasting og transport av selve sprengningsarbeidet.

23.1 	Re nsk av skjæringer i berg

a) 	 Omfatter alle arbeider med rensk av bergskjæringer utover forsvarlig driftsrensk som er 
medtatt i prosess 22.

c) 	 Vanligvis renskes først slik at løse blokker, som lett fås ned med spett og håndmakt, fjernes.  
I den utstrekning det er forsvarlig bør en unngå å renske ned låsblokker. Låsblokker og det 
som ikke lar seg fjerne med spett, bør sikres ved bolting.

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal synlig bergoverflate.  Enhet: m2.

23.11 	 Spylrensk

a) 	 Omfatter rensk med vann kombinert med luft under trykk

c) 	 Alt løst materiale skal fjernes til overflaten er ren. Det skal benyttes en vannmengde på minst 
300 liter per minutt, og lufttrykket skal være minst 0,7 MPa.

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.

23.12 	 Maskinrensk  

a) 	 Omfatter fjerning av løst berg ved bruk av maskin med pigghammer
    
c) 	 Det tilstrebes en rensk tilsvarende spettrensk.  Hvis maskinrensken skal utføres med full effekt, 

må det klarlegges at dette kan skje uten økt rasfare og behov for sikring.
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x) 	 Avregnes etter medgått tid for maskinfører og utstyr. Enhet: Time

23.13	 Spettrensk 

a) 	 Prosessen omfatter rensk av bergskjæringssider med spett og håndmakt, samt bruk av hjul-
laster, mobilkran e.l..

c) 	 Løst berg skal fjernes.    

x) 	 Avregnes etter medgått tid for renskemannskap og utstyr. Enhet: Time (per enhet)

23.131	 Spettrensk – mannskap.
23.132	 Spettrensk – hjullaster med korg
23.133	 Spettrensk – kran med korg

23.2 	 Bolter    

a) 	 Omfatter levering og arbeider med sikringsbolter i dagen, inkludert boring av hull, underlags
plate, halvkule, mutter, forankring eller innstøping av bolter og eventuell etterstramming, samt 
prøving og rapportering. Kun innstøpte eller polyesterforankrede bolter er godkjent til permanent 
sikring. Forbolting rundt tunnelpåhugg er tatt med i prosess 33.2. 

b) 	 Det benyttes 20 mm bolter med stålkvalitet B500NC i henhold til kravene i NS 3576-3. Boltene 
skal varmforsinkes minst 65 µm i henhold til NS-EN ISO 1461 og pulverlakkeres med epoxy i 
henhold til prEN 13438. For innstøpte kamstålbolter skal det benyttes mørtel som støpema-
teriale. Mørtelen skal minst være av fasthetsklasse B20. Mørtelen skal inneholde ekspande-
rende tilsetning.

	 Boltene skal være gjenget, og forsynt med mutter, halvkule og underlagsplate som gir stabilt 
anlegg mot bergoverflaten. Underlagsplater, halvkuler og muttere skal være korrosjonsbe
skyttet på samme måte som bolten. Underlagsplatene skal ha diameter min. 150 mm og 
tykkelse min. 5 mm. Alle bolter trekkes godt til, eventuelt til angitt forspenningskraft.

	 Sand som brukes i mørtel skal være jevnt gradert fra 0 - 2 mm. Der det er vannlekkasjer i 
borehullene, bør det nyttes hurtigbindende sement.

c) 	 Boltingen utføres som spredt eller systematisk bolting. Er forspenningskraften angitt, skal 
forspenningen utføres med redskap som gjør det mulig å måle forspenningskraftens stør-
relse.

	 Borehullets dimensjon skal være tilpasset boltetypen. For innstøpte bolter skal differensen 
mellom boltens nominelle diameter og minste hulldiameter være tilpasset boltelengden, men 
minst 10 mm. Bolten skal være fullstendig omhyllet av innstøpingsmasse.

e) 	 Bolter skal prøves i følgende omfang separat for hver boltetype som nyttes på anlegget:

	 Det skal foretas prøving av minst 50 % av de første 100 boltene. Dersom mer enn 5 % av de 
prøvde boltene underkjennes, prøves 50 % av de neste 100 boltene. Slik skal det fortsettes 
inntil underkjennelses-prosenten er mindre enn 5 %.

	 - 	 Videre prøves 25 bolter per 1000 innsatte med samme akseptkriteriet som over. 
	 - 	 Ved overskridelse av akseptkriteriet skal en gå tilbake og prøve 50 % av hver 100 		

		 bolter inntil kriteriet igjen er oppnådd.

	 Ved prøvetrekking trekkes det til 10 % over brukslast/dimensjonerende last.

x) 	 Mengden måles som utført antall bolter av hver type. Enhet: stk.

23.21	 Fullt innstøpte bolter                           
23.211	 Bolter, fullt innstøpt, lengde 1,50 m         
23.212	 Bolter, fullt innstøpt, lengde 2,40 m                         
23.213	 Bolter, fullt innstøpt, lengde 3,00 m    
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23.214	 Bolter, fullt innstøpt, lengde 4,00 m    
23.215	 Bolter, fullt innstøpt, lengde 5,00 m      
                     
23.22		 Forankrede bolter                                
23.221	 Bolter, forankrede, lengde 1,50 m                   
23.222	 Bolter, forankrede, lengde 2,40 m
23.223	 Bolter, forankrede, lengde 3,00 m          
23.224	 Bolter, forankrede, lengde 4,00 m          
23.225	 Bolter, forankrede, lengde 5,00 m

                                    
23.3	 Sikring med bånd og nett     

a) 	 Omfatter bånd og nett samt eventuelle ekstra festebolter. Sikringsbolter er satt inn som 
prosess 23.2.

b) 	 Bånd, nett og bolter skal være varmforsinket i henhold til NS-EN ISO 1461.
	 -	 Det skal benyttes 1,5 – 3,0 m lange stigebånd eller perforerte stålbånd. Båndene 		

		 skal ha en minste bruddstyrke på 120 kN i minste tverrsnitt.
	 -	 Det skal benyttes steinsprangnett 80 mm x 100 mm x 3,0 mm eller flettverksnett 		
		  50 mm x 50 mm x 2,7 mm. 
	 -	 Boltene skal ha minste diameter 16 mm og være minst 0,6 m lange. 

23.31 	 Bånd

a) 	 Omfatter bånd i dagen.

c) 	 Bånd festes med sikringsbolter eller kortere festebolter.

x) 	 Mengden måles som samlet lengde. Enhet:  m

23.32 	 Sikringsnett

a) 	 Omfatter sikringsnett i dagen inkludert bolter og vaier for festing i toppen.

c) 	 Nettet skal festes i toppen ved bruk av egnede bolter og vaier. Nettet skal syes sammen med 
egnet ståltråd eller monteres med minst to ruters overlapp og festes til bolter langs sidene, 
skjøtene og i flaten med c/c ca 2 m. Nettet festes med tidligere innsatte sikringsbolter eller 
kortere festebolter.

x) 	 Mengden måles som brutto nettareal. Enhet: m2 

23.33 	 Ekstra festebolter for bånd og nett

a) 	 Omfatter boring av hull, flettverksskive, mutter og tiltrekking.

c) 	 Boltene skal være innstøpt eller ha polyesterforankring.

x) 	 Mengden måles som antall festebolter. Enhet: stk

23.4 	 Sikring med sprøytebetong                

a) 	 Omfatter utsprøytet betong på berg inkludert:
	 - 	 rengjøring av underlaget ved spyling samt fjerning av nedspylt masse
	 - 	 eventuell avfetting
	 - 	 levering og iblanding av fibere der dette er spesifisert samt ekstra kostnader ved 		

		 sprøytingen som skyldes fiberarmeringen
	 - 	 påsprøyting av betong med spesialutstyr inklusiv fylling av groper bak armeringen
	 - 	 fjerning av prelletap
	 - 	 føring av sprøyteprotokoll
	 - 	 nødvendige herdetiltak
	 - 	 prøving og kontroll 
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b-e) 	 Som for prosess 33.4 b-e). 

x) 	 Mengden sprøytebetong måles som utsprøytet volum uten fratrekk for prelletap hvis dette 
ikke overstiger 10 %. Ved prelletap over 10 % fratrekkes prelletapet i sin helhet. Enhet: m3

   
23.41	 Sprøytebetong B35 M45 uten tilsetting av fiber    
               
23.42	 Sprøytebetong B35 M45 med tilsetting av fiber
                     
23.43	A rmering av sprøytebetong med nett

a) 	 Omfatter ferdig montert armeringsnett, inkludert ekstra festebolter og/eller spesielle detal-
jer i forbindelsen mellom innstøpte bolter og nett. Sikringsbolter gjøres opp etter prosess 
23.2 og sprøytebetong etter prosess 23.4.

b) 	 Det skal benyttes armeringsnett K131 iht NS 3576-4.

c) 	 Utførelsen for armering skal tilfredsstille kravene i NS 3465. Armeringsnettet skal festes i så 
mange punkter at betongen ikke skades av eventuelle vibrasjoner. Det bør være minst ett 
festepunkt per m2. Festepunktene bør være jevnt fordelt. Ved bruk av boltesikring sammen 
med armering skal armeringsnettet forbindes med boltene ved underlags-plater eller spesi-
elle festebraketter. Ved skjøting legges nettene med to ruters overlapp i begge retninger.

 
x) 	 Mengden måles som utført areal regnet etter teoretisk sprengningsprofil. Enhet:  m2.

24 	G runnforsterkning 
   

24.1 	 Spesiell komprimering under fylling 

a) 	 Omfatter komprimering av grunnen under fylling på steder som angitt i den spesielle beskri-
velsen.  Komprimering av planum (traubunn) inngår i prosess 51.

    
c) 	 Krav til komprimering som angitt i den spesielle beskrivelsen.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert komprimert areal. Enhet: m2.

24.3 	 Fortrengning av bløte masser       

a) 	 Omfatter fortrengning, nedsprengning / ettersprengning, inklusiv eventuell ventetid før tipp 
kan benyttes etter sprenging på grunn av fare for forsinket brudd. Fjerning av eventuell 
overhøyde etter sprengning medtas i prosess 24.4.

    
c) 	 Fortrengningen må reguleres ved graving og/eller sprengning foran fyllingsfot, samt eventuelt 

ettersprengning langs sidene og nedsprengning av utlagt flytende vegfylling med overhøyde.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum.  Prosjektert profil regnes med antatt side-
skråning 1:1 under terreng. Enhet: m3.

24.31 	 Fortrengning av masser under fyllingsarbeidet 

a) 	 Omfatter fortrengning av bløte masser med de endelige masser, inklusiv eventuell ventetid 
før tipp kan benyttes etter sprengning på grunn av fare for forsinket brudd.  

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum etter profil med sideskråning 1:1 under ter-
reng. Enhet: m3.

24.32	N edsprengning av utlagt fylling 

a) 	 Omfatter nedsprengning av fylling som er lagt ut flytende oppå bløte masser. Utlegging av 
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jord- eller steinfylling medtas i prosess 25, henholdsvis 26. Fjerning av gjenværende overhøyde 
etter sprengningen medtas i prosess 24.4.

24.321 	R ør for nedsprengning

a) 	 Omfatter levering og nedsetting av rør for ladning med sprengstoff for nedsprengning av 
fylling, inklusiv fjerning av uønskede rørdeler som måtte bli igjen etter sprengningen.

x) 	 Mengden måles som antall rør. Enhet: stk   

24.322 	 Sprengstoff

a) 	 Omfatter ladning av rør med sprengstoff, og nedsprengning av fylling.

x) 	 Mengden måles som forbrukt sprengstoff. Enhet: kg

24.4 	 Fjerning av forbelastning 

a) 	 Omfatter ekstra arbeid, inklusiv opplasting, transport, tipping og utlegging, som må utføres 
i forbindelse med fjerning av masser som er blitt tilovers fra forbelastning    

c) 	 Den utlagte fyllingen skal etter konsolidering av undergrunnen fjernes ned til et nivå som 
fastlegges i hvert enkelt tilfelle, basert på den kvaliteten man har kunnet oppnå i fyllingen. 
Overhøyde på sideskråninger under dette nivået skal ikke fjernes.

d) 	 Skråningens avvik fra prosjektert profil skal være høyst +/-150 mm, hvis den ellers er uten 
skjemmende svanker eller kuler.  For planum (også breddetoleranse) se prosess 51.

x) 	 Mengden måles som prosjektert volum fjernet fylling. Enhet: m3.

24.5 	Ve rtikale dren

a) 	 Omfatter nedsetting av vertikale dren som angitt i den spesielle beskrivelsen og i planene.
    
b) 	 Sandfyllingen i drenssystemet utføres i henhold til den spesielle beskrivelsen.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde dren. Enhet: m.

24.51	 Sanddren 

a) 	 Omfatter nedsetting av vertikale sanddren, inkludert opptaking og fjerning av jordmasser 
og levering og tilbakefylling med filtersand.

c) 	 Under nedsetting av dren må det sørges for at drensvannet sikres avløp.

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde dren regnet fra bunn dren til topp av horisontalt 
filterlag. Enhet: m.

24.52 	 Plastdren 

a) 	 Omfatter nedsetting av vertikale, prefabrikerte plastdren.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde dren, regnet fra bunn dren til topp av horisontalt 

filterlag. Enhet: m.

24.53 	 Sugespisser

a) 	 Omfatter sugespisser (”well-point”) installert ved nedspyling, kombinert med oppbygging 
av filter omkring spissen.
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c) 	 Stigerørene tilknyttes en samleledning med tilkoblet sugepumpe. I den spesielle beskrivelsen angis 
plan for plassering, dimensjon, dybde, pumpekapasitet, driftssikkerhet og reserveinstallasjoner.

x) 	 Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

24.531 	 Sugespisser, opp- og nedrigging

x) 	 Kostnad angis som rund sum

24.532 	 Sugespisser, installering av spisser

x) 	 Mengden måles som antall installerte sugespisser. Enhet: stk

24.533 	 Sugespisser, montering av samleledning

x) 	 Mengden måles som samlet lengde. Enhet: m

24.534 	 Sugespisser, leie av anlegg

x) 	 Mengden måles som tid. Enhet: dag

24.535 	 Sugespisser, drift av anlegg

x) 	 Mengden måles som tid. Enhet: dag

24.536 	 Sugespisser, avløp

x) 	 Mengden måles som samlet lengde. Enhet: m

24.54 		 Pumpebrønner

a) 	 Omfatter etablering av brønn ved nedføring av rør ved boring, pressing, spyling eller lignende, 
oppbygging av filter i bunnen av røret og installasjon av senkepumpe

c) 	 I den spesielle beskrivelsen angis brønndybde, pumpekapasitet, driftssikkerhet og reserveinstal-
lasjoner.

x) 	 Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

24.541 	 Pumpebrønner, opp- og nedrigging

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

24.542 	 Pumpebrønner, oppstilling og flytting fra brønn til brønn

x) 	 Mengden måles som antall brønner. Enhet: stk

24.543 	 Pumpebrønner, etablering av brønn

x) 	 Mengden måles som samlet lengde. Enhet: m

24.544 	 Pumpebrønner, leie av anlegg

x) 	 Mengden måles som tid. Enhet: dag

24.545 	 Pumpebrønner, drift av anlegg

x) 	 Mengden måles som tid. Enhet: dag
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24.546 	 Pumpebrønner, avløp

x) 	 Kostnad angis som rund sum

24.6 	 Stabilisering under fylling                                 
24.62	 Peling under fylling                                      

a) 	 Omfatter forsterkning av bæreevnen under fylling ved hjelp av peler (svevende eller til fast 
grunn) i henhold til spesiell beskrivelse.

    
x) 	 Mengden måles som utført lengde. Enhet: m

24.63 	A rmeringsduk/fiberduk og armeringsnett                    

a) 	 Omfatter forsterkning med armeringsduk eller armeringsnett. Fiberduk brukes i tillegg for å 
separere fyllingsmassene fra undergrunnen dersom det er tatt med i den spesielle beskrivelsen.

    
b) 	 Armeringsduk eller armeringsnett skal tilfredsstille kravene i den spesielle beskrivelsen.

x) 	 Mengden måles som utført areal. Enhet: m2

24.64 	 Fiberduk og bakhon                                        

a) 	 Omfatter levering og legging av fiberduk og levering og legging av bakhon på fiberduken.
    
b) 	 Fiberduken skal tilfredsstille kravene i den spesielle beskrivelsen. Bakhonen skal ha en minste

tykkelse på 30 mm målt fra midt barkside. Det kan også benyttes 1” tykke bord.
    
c) 	 Bakhonen skal legges i kryss på fiberduken.  Første lag legges på tvers av vegen, med bark

siden ned. Det andre laget legges langs vegen med barksiden opp. I begge lag legges bak-
honen så tett som mulig.

    
x) 	 Mengden måles som utført areal. Enhet: m2.

24.65 	 Stabilisering med kalk/sementpeler      

a) 	 Omfatter dypstabilisering med kalk/sementpeler

24.651 	 Opp- og nedrigging       

a) 	 Omfatter opp- og nedrigging av nødvendig utstyr til prosjektet for utførelse av kalk/sement
peler.

x) 	 Kostnad angis som rund sum

24.652 	L evering av stabiliseringsmiddel          

a) 	 Omfatter kun levering. Innblanding, se prosess 24.655.

c) 	 Angi type og dosering, mengde kalk og mengde sement

x) 	 Mengden måles som medgått stabiliseringsmiddel. Enhet: kg

24.653 	 Oppstilling       

a) 	 Omfatter oppstilling av utstyr på det enkelte pelpunkt samt føring og levering av protokoll.
   
c) 	 Det skal føres protokoll som inneholder: identifikasjon av hver pel; utførelsesdato; innsprøy-

tet mengde per meter pel; stigningshastighet; rotasjonshastighet; startnivå; sluttnivå; lengde; 
spesielle forhold eller uregelmessigheter under utførelsen. I den spesielle beskrivelsen angis 
krav til plassering og dimensjon.
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x) 	 Mengden måles som antall peler. Enhet:  stk

24.654 	 Tomboring      

a) 	 Omfatter boring uten stabilisering ned til det nivået der innblandingen skal foretas.

x) 	 Mengden måles som samlet lengde regnet fra terrengoverflaten. Enhet: m  

24.655	 Innblanding       

a) 	 Omfatter nedboring og innblanding. Forgraving, se prosess 25. Levering av stabiliseringsmid-
del, se prosess 24.652.

c) 	 Stabiliseringsmidlet tilføres normalt med trykkluft. Midlet blandes inn mekanisk ved hjelp av 
utstyr som samtidig rører om de naturlige massene, slik at de former en pel. Det skal tilstre-
bes en homogen blanding.

	 I den spesielle beskrivelsen angis eventuelle krav til maksimal stigehastighet.

x) 	 Mengden måles som samlet lengde regnet fra underkant av tomboring til underkant av pel. 
Enhet: m    

24.656	 Spesiell kontroll av peler

a) 	 Omfatter kontroll av peler med omvendt kalkpelesonde, og inkluderer alle arbeider i forbin
delse med installasjon, trekking, måling og presentasjon av data.

x) 	 Mengden måles som antall kontrollerte peler. Enhet: stk

24.7 	 Fylling med lette masser                                   

a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av lettklinker, skumglassgranulat eller ekspan
dert polystyren.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.

24.71	 Fylling med lettklinker (ekspandert leire)                

a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av lettklinker som lett fylling. Filterlag med-
tas under prosess 27.4.

b)	 Lettklinkermassen skal ha ukomprimert nominell tørr densitet mindre enn 450 kg/m3 ved 
bruk av usortert lettklinker med gradering 0/32 mm, eventuelt mindre enn 350 kg/m3 ved 
bruk av sortert materiale med gradering 10/20 mm.

    
c) 	 Løs lettklinker skal legges ut lagvis med maksimalt 1,0 m lagtykkelse. Skråningshelningen skal 

være 1:1.5 eller slakere. Fyllingen skal legges ut og komprimeres med et beltetrykk mindre 
enn 50 kN/m2 for å unngå nedknusing. Fyllingen skal ha en støttefylling av stabile masser med 
tykkelse minst 0,8 m målt vinkelrett på skråningen, eventuelt også med bruk av ranker.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.

24.72 	 Fylling med skumglassgranulat         

a) 	 Prosessen omfatter levering, utlegging og komprimering av skumglassgranulat som lett fyl-
ling på steder som angitt i den spesielle beskrivelsen og/eller planene. Filterlag medtas under 
prosess 27.4. 

b) 	 Skumglassgranulat skal ha ukomprimert nominell tørr densitet mindre enn 180 evt. 225 kg/m3 
kvalitet (Lett evt. Standard) med gradering 10/50 mm. 
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c) 	 Skumglassgranulat skal legges ut lagvis med maksimalt 1,0 m lagtykkelse. Skråningshelningen 
skal være 1:1 eller slakere. Fyllingen skal legges ut og komprimeres med et beltetrykk mindre 
enn 50 kN/m2 for å unngå nedknusing. Fyllingen skal ha en støttefylling av stabile masser 
med tykkelse minst 0,5 m.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

24.74 	 Fylling av ekspandert polystyren (EPS)

24.741 	 Ekspandert polystyren (EPS)

a) 	 Omfatter levering og utlegging av ekspandert polystyren. Filter og avrettingslag er medtatt 
i prosess 27.4.

b) 	 Ekspandert polystyren skal ikke inneholde bromerte flammehemmere. Materialet skal ha en 
trykkfasthet på minimum 100 kN/m2 målt ved 5 % deformasjon (2,5 mm) på 50 mm terning. 
Kravet gjelder gjennnomsnitt for alle kontrollerte blokker. Gjennomsnitt for en enkelt blokk 
skal ikke være mindre enn 90 kN/m2. Minste tillatte verdi for enkeltmålinger er 80 kN/m2. 
Minste sidekant på blokkene skal være 0,5 m, og minste lengde 2,5 m.

  
c) 	 Blokkene skal stables slik at sideskråningen ikke blir brattere enn 2:1 og uten gjennomgående 

vertikale skjøter.  For fyllinger med høyde under 1,0 m, tillates stabling med loddrett sidekant. 
Ingen sprekker skal normalt overstige 10 mm.  I kurver tillates spriking på opptil 50 mm. 

d) 	 Tillatt avvik fra prosjektert nivå er +/- 50 mm.  Nivåforskjellen mellom to naboblokker i fyl-
lingen skal være mindre enn 5 mm. Ujevnheter skal være maksimalt 5 mm målt over 3,0 m. 
Lengde, bredde og høydemål får maksimalt avvike +/- 1 %.

e) 	 Trykkfasthet, jevnhet og dimensjoner (høyde, bredde og lengde) kontrolleres på følgende 
antall blokker før fyllingen legges ut:

   	 -	 Fylling 	 <  500 m3	 minst 3 
   	 -   	Fylling		 500 - 1000 m3	 minst 5 
   	 -   	Fylling		 > 1000 m3     	 minst 5 per 1000 m3

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum uten fradrag for sandfang og stolper. Enhet: m3.

24.742 	 Plastmembran over fylling av ekspandert polystyren (EPS)

a) 	 Omfatter plastmembran som beskyttelse over fylling av ekspandert polystyren (EPS)

b-c)	 Som angitt i den spesielle beskrivelsen

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal membran. Enhet: m2

24.743 	 Betongplate over fylling av ekspandert polystyren (EPS)

a) 	 Omfatter betongplate over fylling av ekspandert polystyren.

		  b-c)      Som angitt i den spesielle beskrivelsen

x) 	 Mengden måles som areal betongplate. Enhet: m2

24.75 	L astfordelingslag over fylling med lette masser  

a) 	 Omfatter levering av materialer og bygging av lastfordelingslag.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal lastfordelingslag. Enhet: m2

24.76 	G eotekstil som separasjonslag

a) 	 Omfatter geotekstil som separasjonslag over fylling med lette masser
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x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

 

25 	 Masseflytting av jord                                 

a) 	 Omfatter uttak, opplasting, transport, tipping, utlegging og eventuell komprimering av jord
masser.  Etablering av planum inngår i prosess 51 og tilsåing i prosess 74.

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Mengden er eksklusiv volumet 
av vegetasjonsdekke/matjord. Enhet: m3.

25.1 	Jo rdmasser i linjen                              

a) 	 Omfatter uttak, opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av brukbare jord
masser fra skjæring (ned til planumsnivå) i linjen til fylling i linjen.  Skjærings- og fyllings
skråninger, samt avrundig av skjæringstopp og fyllingsfot, skal være som angitt på normalprofiler 
og/eller i tverrprofiler. Eventuell mellomlagring og ny opplasting skal være inkludert.

    
b) 	 Vegfyllinger bygges opp av slike materialer og slik at glidninger, setninger og telehiving som 

gir ujevn vegbane unngås mest mulig. Før overbygging av vegfyllinger kan påbegynnes, må 
fyllingsområdet være avdekket og klargjort, prosess 21. 

 
c) 	 Løsmasser med ulike byggetekniske egenskaper, bør legges ut i horisontalt adskilte lag eller 

med utkiling mellom de ulike materialer for å oppnå jevnest mulig kvalitet. Fyllmasser med 
gode stabilitetsegenskaper bør plasseres i de deler av fyllingen som har sterkest påkjenning. 

Disponible ikke-telefarlige løsmasser plasseres i frostsonene under vegens overbygning. Jord-
arter må legges ut ved optimalt vanninnhold.  Leire, unntatt tørrskorpeleire, skal vanligvis 
ikke brukes. Snø, is eller teleklumper må heller ikke finnes i massene.  Fylling av jordmasser 
må ikke inneholde stein som bygger mer enn halve lagtykkelsen under utlegging. Mold, 
torvrester, røtter, skogsavfall og andre humusmaterialer tillates ikke i fyllinger. Ved bred-
deutvidelse av eksisterende veg, bør fyllmasser med samme teletekniske egenskaper som i 
denne, tilstrebes.
Fyllinger bør normalt legges ut og komprimeres på en slik måte at det ikke oppstår egenset-
ninger etter byggetiden, og slik at en oppnår størst mulig homogenitet i horisontal utstrek-
ning. Fyllmasser som gir ulike setninger og/eller telehiving, skal skjøtes sammen i en kile i 
stigning 1:10 i vegens lengderetning ned til ca. 2,0 m under vegens overflate. Under dette 
nivå kan overgangen mellom ulike materialer være 1:2. Jordfyllinger i linjen skal legges ut 
lagvis. Avhengig av vegens standard komprimeres hvert lag til min. 97 % av Standard Proctor. 
Under 3 m’s dybde komprimeres fyllinger av friksjons-jord til min. 95 % Standard Proctor. Figur 
25.1 gir veiledning for valg av utstyr for og antall overfarter ved utlegging av fyllinger. Dette 
er å betrakte som retningsgivende og skal om nødvendig justeres etter komprimeringskon-
troll. 

Tørrskorpeleire med vanninnhold mindre enn 30 % av tørrmasse kan brukes til oppbygging 
av vegfyllinger når arbeidet utføres under gunstige værforhold.  Leira skal legges ut i inntil 
0,2 m tykke lag ferdig komprimert. Massene tippes godt inne på det lag som er under utleg-
ging og skyves fram med planeringsutstyr samtidig som massen komprimeres. Krav til kom-
primering er angitt i den spesielle beskrivelsen. Legges det ut leirfyllinger høyere enn 3 m, må 
det utføres spesielle undersøkelser av setninger og stabilitet. Ved breddeutvidelse etableres 
det god kontakt med eksisterende fylling. 

      
d) 	 I skråninger er tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 0,15 m hvis den ellers er uten skjemmende 

svanker eller kuler.  For planum (også breddetoleranser) se prosess 51. Lagtykkelsen etter 
komprimering skal i middel være mindre enn det angitte maksimumskrav, men enkeltmålin-
ger tillates avvik + 20 %.

e) 	 Prøving, kontroll: Kontroll av at foreskrevne minimumskrav til kvalitet er oppfylt, utføres ved 
inspeksjon, måling, feltforsøk og analyse av uttatte prøver.  I figur 25.2 er det satt opp en 
oversikt over det minimum av kontrollarbeid som utføres ved stabil drift etter at arbeidet er 
kommet godt i gang.  Under oppstarting, for mindre arbeider, under vanskelige forhold, ved 

Hovedprosess 2	 Håndbok 025, Prosesskode 1
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større variasjoner i materialkvalitet og der kvalitetskravene ikke er oppfylt, økes omfanget 
av kontrollen. Kontrollomfang og toleranse for komprimering er angitt i figur 25.2 og 25.3. 
Materialtak undersøkes særskilt og godkjennes før drift settes i gang.  Dersom kontroll av 
en prøve viser at gjeldende krav ikke er tilfredsstillende, bør det tas ytterligere 2 prøver.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3.

Håndbok 025, Prosesskode 1	 Hovedprosess 2

Underbygnings-
materiale

Konsistens Komprimerings-
utstyr

Statisk 
linjelast 
(kN/m)

Masse 
(tonn) 

Lagtykkelse (mm) 
etter komprimering

Antall 
passeringer

Sprengt stein Vibrerende vals > 45 
> 30

Utlagt på endetipp. 
500-2000

10 
5

Grus, sand, 
selvdrenerende

Bløt

Tørr

Vibrerende vals
Gummihjulsvals
Vibrerende vals

> 30

> 30
6-8 200-600

200-300

4 - 6
4 - 6
6 - 8

Finsand, silt Bløt
Tørr

Beltemaskin
Vibrerende vals
Dumper/hjullas-
ter
Gummihjulsvals

> 30
10-18

25-40
15-20

200
200

2 - 4
4 - 6
2 - 4
4 - 6

Leire, siltig leire Bløt

Tørr

Beltemaskin 
(lavt marktrykk)
Gummihjulsvals
Dumper/hjullas-
ter

10-18

15-20
40

200

200

2 - 4

4 - 6
2 - 4

Figur 25.1 	K omprimering av underbygning (fyllinger). Oversikten over lagtykkelse/antall passeringer  er veiledende. 	
Oppnådd komprimeringsresultat forutsettes målt.  
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25.2 	Jo rdmasser til motfylling/bakkeplanering 

a) 	 Omfatter uttak, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra skjæring i linjen 
eller angitt sidetak, til motfyllinger/bakkeplanering som angitt i planene.

    
b) 	 Fyllmassene må ikke inneholde teleklumper, snø eller is, og i alminnelighet heller ikke stub-

ber, røtter eller annet vegetasjonsmateriale.

c) 	 Motfyllinger må bygges opp slik at nivåforskjellen mellom hovedfylling og motfylling aldri 
overstiger den endelige høydeforskjell.  Forøvrig utføres motfyllingene som angitt i den 
spesielle beskrivelsen.

    

Hovedprosess 2	 Håndbok 025, Prosesskode 1

V  = 	 Visuell kontroll (hvert lag per 150 m fyllingslengde)
H  = 	 Hovedveg, S = Samleveg, A = Adkomstveg
1)	 For sprengt stein: Blokkstørrelse, petrografi (visse bergarter)
2)	 For friksjonsmasser: Korngradering, humusinnhold og vanninnhold.  
	 Minst en prøve per fylling og for hver 10.000 m3 .
3)	 For silt (leire: Vanninnhold, plastisitet og korngradering: Minst en prøve per fylling og for hver 2000 m3, 
	 ved fet leire kan prøveomfanget reduseres).
4)	 5 doble avlesninger med isotopmåler (Troxler)
5)	 Loggbok skal inneholde følgende: Dato utført arbeid evt klokkeslett, sted, lag nr., lagtykkelse, materialtype, 
	 utført komprimeringsarbeid, evt prøvetaking, signatur av utførende/kontrollerende og merknadsfelt
6)	 Angitt volum gjelder tam3  
7)	 Krav optimaliseres utfra setningsnivellement, jf 018 Vegbygging

Figur 25.2 	K ontrollomfang for fyllinger

Plassering i fylling Dimensjo-
nerende krav

Densitetsmålinger, 
5 prøver eller flere

Densitetsmålinger
mindre enn 5 prøver SP

SP Middelverdi SP  Enkeltverdi SP Enkeltverdi SP

0 – 3 m under planum
Dypere enn 3 m under planum

97 %
95 %

Min. 98 %
Min. 96 %

Min. 93 %
Min. 91 %

Min. 96 %
Min. 94 %

Figur 25.3 	K rav til densitet for friksjonsmasser i fylling (andel av Standard Proctor, SP)

Kontroll av Kvalitetskrav til Kontrollomfang
pr. mengde-     Min. ant.             Dokumen-
enhet               prøver                 tasjon
                         H, S         A

Sprengt stein
- Klassifisering
- Komprimering 

Friksjonsmasser, grovkorninge
- Klassifisering

- Komprimering

Friksjonsmasser, selvdrenerende
- Klassifisering

- Komprimering

Silt, leire og leirig morene
- Klassifisering

- Komprimering

Materialtype 1)

Antall passeringer 7)

Jordartsbestemmelse 2)

Antall passeringer

Jordartsbestemmelse 2) 6)

Ved oppstart: Densitet
Ved drift: Antall passeringer 

Jordartsbestemmelse 3)  6)

Densitet
Lagtykkelse 20 cm

Hvert lag 
Hvert lag

Hvert lag 
10.000 m2 

Hvert lag

Hvert lag 
10.000 m3  

Ved start
Hvert lag 

2.000 m2

Hvert lag
Hvert lag 

V
V

V
12)

V

V
12)

1
V

1

14)

1

V

V
1

V
12)

1
V

V

14)

1

Loggbok5)

Loggbok5)

Loggbok5)

Analyseresultat

Loggbok5)

Loggbok5)

Analyseresultat

Analyseresultat
Loggbok5)

Analyseresultat

Måleresultat
Måleresultat
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x) 	 Mengder fra linjen måles som prosjektert fast volum.  Mengder fra sidetak måles i utført fast 
volum (målt i skjæring).  Enhet: m3 

25.21	J ordmasser til motfylling

25.22	J ordmasser til bakkeplanering

25.3 	Jo rdmasser til depot      

a) 	 Omfatter uttak, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra skjæring i 
linjen til angitt depot.

    
b) 	 For masser som skal benyttes i linjen gjelder krav angitt i prosess 25.1.
    
c) 	 Toppen avplaneres med fall ut mot sidene eller mot avløp.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring).  Enhet: m3 

25.4 	 Jordmasser til støyvoll, ledevoll, steinfyllingsskråninger, mm
    

25.41	J ordmasser til støyvoll, ledevoll m.m.

a) 	 Omfatter uttak, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra skjæring i linja 
eller fra depot til støyvoll og ledevoll m.m. som angitt i planene.

    
c) 	 Eventuelt krav til komprimering er angitt i den spesielle beskrivelsen.
  
d) 	 For skråninger er tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 0,15 m hvis den ellers er uten skjem-

mende svanker eller kuler.  
   
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3 

25.42	J ordmasser på steinfyllingsskråninger

a) 	 Omfatter uttak, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra skjæring i linja 
eller fra depot til jordlag på steinfyllingsskråninger.

c) 	 Når jordmassene skal være underlag for vegetasjonsdekke for naturlig vegetasjonsinnvand-
ring, skal jordmassene legges ut løst med ujevn overflate og massene skal ikke komprime-
res. 

d) 	 For skråninger er tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 0,15 m hvis den ellers er uten skjem-
mende svanker eller kuler.  

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum.  Enhet: m3 

25.43	 Jordmasser til tetningslag i veggrøfter, midtdeler og sideskråning

a) 	 Omfatter uttak, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra skjæring i linja 
eller fra depot til tetningslag i veggrøfter, midtdeler og sideskråning. 

b) 	 Krav til materialer som angitt i den spesielle beskrivelsen.

c) 	 Laget skal i gjennomsnitt holde oppgitt tykkelse, men kan ved enkeltmålinger ha et avvik på 
20 %.

d) 	 Overflaten skal være jevn og uten skjemmende svanker og kuler, ha god tilpasning til tilstøtende 
flater og gi vannavrenning uten at det skapes dammer dypere enn 50 mm. Laget skal i gjen-
nomsnitt holde den oppgitte tykkelsen, men kan ved enkeltmålinger ha et avvik på 20 %. 

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum.  Enhet: m3 

Håndbok 025, Prosesskode 1	 Hovedprosess 2
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25.5 	Jo rdmasser til fyllplass

a) 	 Omfatter uttak, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra skjæring i 
linjen til angitt fyllplass.

    
c) 	 Toppen avplaneres med fall ut mot sidene eller mot avløp.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3 

25.6 	Jo rdmasser fra sidetak og fra depot til fylling i linjen

25.61	J ordmasser fra sidetak til fylling i linjen

a) 	 Omfatter uttak, opplasting, eventuell levering, transport, tipping, utlegging og komprimering 
av jord fra angitt sidetak til fylling i linjen, utført som angitt i prosess 25.1.

   
	 b-e) 	 Som for prosess 25.1.

 x) 	 Mengden måles som utført fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3 

25.62 	J ordmasser fra depot til fylling i linjen                      

a) 	 Omfatter opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av jord fra angitt depot 
til fylling i linjen utført som angitt i prosess 25.1.

	 b–e) 	 Som for prosess 25.1.    

x) 	 Mengden måles som utført volum i mellomlager.  Enhet: m3 

25.7 	Ut graving av myr og andre ubrukbare masser

a) 	 Omfatter graving, opplasting, transport, tipping og utlegging fra angitte steder i linjen til angitt 
fyllplass av myr og andre ubrukbare masser. Prosessen omfatter også tilbakefylling til opprin-
nelig terrengnivå utenfor vegkroppen med tilstedeværende masser.

    
c) 	 Det skal graves til fast grunn under vegkroppen ut til en bredde tilsvarende fyllingsskråning 

1:1 under steinfylling og 1:1,25 under jordfylling. Der graving med sideskråning 1:1 kan 
medføre ukontrollerte glidninger og setninger på nærliggende terreng, må gravingen utfø-
res umiddelbart foran fyllingstippen. Det forlanges ikke særskilt rensk under fylling dersom 
annet ikke er gitt i den spesielle beskrivelsen. 

  
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum i skjæring. Prosjektert profil regnes med bunn

bredde som angitt ovenfor og med sideskråning som angitt i planene. Enhet: m3 

26 	 Masseflytting av sprengt stein

a) 	 Omfatter opplasting, transport, tipping/utlegging og eventuelt komprimering av steinmasser. 
Etablering av planum inngår i prosess 51.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3.

	 Mengden reguleres for eventuell økning av volum forårsaket av overberg/utfall (geologisk 
betinget utfall) som skyldes forhold utenfor entreprenørens kontroll, etter følgende regler 
(se skisse i Håndbok 025 Prosesskode 1, kap 7.5):

	 - 	 Det medregnes ikke overberg/utfall som ligger innenfor 0,5 m fra prosjektert kontur.
	 - 	 Overberg/utfall som ligger utenfor 0,5 m fra prosjektert kontur profileres og 
			  regnes i massene for masseflytting.
	 - 	 Overberg/utfall som skyldes feilboring eller uforsiktig sprengning, regnes ikke med.
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	 Ved opplasting av dypsprengt masse skal prosjektert fast volum økes med v = 0,4 V / 1,4, hvor 
V er fast dypsprengt volum

26.1	 Sprengt stein fra skjæring til fylling i linjen

a) 	 Omfatter opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av steinmasser fra skjæ-
ring (inkl. masser fra rensk av skjæringssider og eventuelle forskjæringer) ned til planumsnivå 
i linjen til fylling i linjen, inkludert eventuell mellomlagring og ny opplasting. Kravene vari-
erer etter den vegstandard som forlanges. Fyllingsskråningene skal være som angitt på normal
profilet og/eller tverrprofilene. 

    
b) 	 For steinfyllinger kan det brukes steinstørrelser som bygger inntil 2/3 av lagtykkelsen ved 

utlegging.  I øvre 1,0 m av steinfyllingen må det nyttes godt drenerende masser. Teleklumper, 
snø eller is må ikke forekomme i slike mengder at det dannes snø/is-lag eller store teleklum-
per. 

	 Er steinmaterialets samlede innhold av kalk og glimmer mindre enn 12 % og er Los Angeles-
verdien 35 eller lavere, kan det benyttes i øvre forsterkningslag. Er Los Angeles-verdien 40 eller 
lavere, kan det benyttes i nedre forsterkningslag (for atkomstveger, parkeringsplasser og gang-
/sykkelveger også i øvre forsterkningslag). Dersom det samlede innhold av kalk og glimmer er 
større enn 12 %, skal materialets egnethet vurderes spesielt. For forsterkningslag skal finstoff
innholdet være mindre enn 8 % av materialet under 20 mm.

	 Forøvrig gjelder de krav til materialer som er angitt under prosess 25.1.
    
c) 	 Steinfyllinger skal legges opp med sideskråninger i helning 1:1,5 når ikke annet er spesifisert.  

For sprengsteinsfyllinger med egnet bergartsmateriale og steinform kan skråningshelninger 
inntil 1:1,25 benyttes. Steinmassene legges ut fra endetipp til et nivå 1 m under planum for 
fyllingen og komprimeres med minimum 10 tonns vibrerende slepevals som gjør 10 overfarter.  
For lagtykkelse inntil 2 m kan det benyttes minimum 5 tonns vibrerende slepevals med minimum 
5 overfarter. Toppen av steinfyllinger i 0,75 – 1,0 m’s tykkelse legges ut som eget lag etter forut
gående komprimering av utplaneringsnivået. 

	 Steinmassene tippes inn på det lag som er under utlegging og skyves ut med planeringsutstyr. 
I tverrskrånende terreng med helning brattere enn 1:3 og fyllinger hvor det stilles strenge 
krav til setninger (f.eks. fyllinger under fundament og fyllinger inntil bruer), legges steinfyl-
linger ut lagvis og komprimeres. Dersom steinfyllinger legges ut på frossen mark må det 
ventes setninger når jorden tiner.  På slike fyllinger må ikke overbygningen legges ut før 
jorden under fyllingen er tint opp og setningene avsluttet. Forøvrig gjelder krav til kompri-
mering av fyllinger, som angitt i fig. 25.1. Steinfyllinger for veg med grusdekke, kan utføres 
som endetipp fra nivå med planum.

      
d) 	 I skråninger er tillatt avvik fra teoretisk profil +/- 0,15 m, hvis den ellers er uten skjemmende 

svanker eller kuler.  For planum (også breddetoleranse) se prosess 51.
    
e) 	 Prøving, kontroll: Kontroll av at foreskrevne minimumskrav til kvalitet er oppfylt, utføres ved 

inspeksjon, måling, feltforsøk og analyse av uttatte prøver. I figur 25.2 er det satt opp en over
sikt over det minimum av kontrollarbeid som utføres ved stabil drift etter at arbeidet er kommet 
godt i gang. Under oppstarting, for mindre arbeider, under vanskelige forhold, ved større varia
sjoner i materialkvalitet og der kvalitetskravene ikke er oppfylt, økes omfanget av kontrollen.

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Masseflytting av overberg/utfall 
og dypsprengning gjøres opp som angitt i prosess 26. Enhet: m3 

   
26.2 		 Sprengt stein til motfylling                  

a) 	 Omfatter opplasting, transport, tipping og utlegging av sprengt stein fra skjæring i linjen 
eller sidetak til motfyllinger.

    
b) 	 Fyllmassene må ikke inneholde snø eller is, og normalt heller ikke stubber, røtter eller annet 

vegetasjonsmateriale.
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c) 	 Motfyllinger må bygges opp slik at nivåforskjellen mellom hovedfylling og motfylling aldri 
overstiger den endelige høydeforskjellen.  Motfyllinger kan legges ut i endetipp, der ikke 
annet er angitt i den spesielle beskrivelsen.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Masseflytting av overberg/utfall 

og dypsprengning gjøres opp som angitt i prosess 26.  Enhet: m3 

26.3 		 Sprengt stein til depot  

a) 	 Omfatter opplasting, transport, tipping og utlegging av sprengt stein fra skjæring i linjen til 
angitt depot eller lager for knusing.

    
b) 	 For masser som skal benyttes i linjen gjelder krav angitt i prosess 26.1.  Det stilles ingen krav 

til maksimal steinstørrelse dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen.
c) 	 Der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen, legges massene ut fra endetipp.  Toppen 

avplaneres med fall ut mot sidene eller mot avløp.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Masseflytting av overberg/utfall 

og dypsprengning gjøres opp som angitt i prosess 26. Enhet: m3.

26.4 	 Sprengt stein til støyvoll, ledevoll, m.m.                    

a) 	 Omfatter opplasting, transport, tipping og utlegging av sprengt stein til støyvoll og ledevoll 
m.m. som angitt i planene.

    
b) 	 Det tillates mindre mengder av snø, is, vegetasjonsmateriale eller andre ubrukbare fyllings

materialer i massene dersom ikke annet er angitt.
    
c) 	 Der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen, kan massene utlegges fra endetipp.

d) 	 I skråninger er tillatt avvik fra teoretisk profil +/- 0,15 m, hvis den ellers er uten skjemmende 
svanker eller kuler.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.

26.5 	 Sprengt stein til fyllplass           

a) 	 Omfatter opplasting, transport, tipping og utlegging av sprengt stein fra skjæring i linjen til 
angitt fyllplass.

    
b) 	 Det tillates mindre mengder av snø, is og vegetasjonsmateriale i massene dersom ikke annet 

er angitt.
    
c) 	 Der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen, legges massene ut fra endetipp.  Toppen 

avplaneres med fall ut mot sidene eller mot avløp.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Masseflytting av overberg/utfall 

og dypsprengning gjøres opp som angitt i prosess 26. Enhet: m3.

26.6 	 Sprengt stein fra sidetak til fylling i linjen            

a) 	 Omfatter opplasting, eventuell levering, transport, tipping, utlegging og komprimering av 
sprengt stein fra angitt sidetak til fylling i linjen, utført som angitt i prosess 26.1.

	 b–e) 	 Som for prosess 26.1.    

x) 	 Mengden måles som utført fast volum (målt i skjæring). Masseflytting av overberg/utfall og 
dypsprengning gjøres opp som angitt i prosess 26.  Enhet: m3.
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26.7 	 Sprengt stein fra depot til fylling i linjen

a) 	 Omfatter opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av sprengt stein fra 
angitt depot til fylling i linjen, utført som angitt i prosess 26.1.

b–e) 	 Som for prosess 26.1.
    
x) 	 Mengden måles som utført volum i mellomlager.  Enhet: m3.

27 		 Masseflytting av blandede masser og bearbeiding av masser
   

27.1 	 Blandede masser i linjen         

a) 	 Omfatter opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering i linjen av blandede 
	 masser som ikke kan henføres til en av prosessene 25.1 eller 26.1 og utføres som angitt i den 

spesielle beskrivelsen.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.

27.2 		 Blandede masser fra sidetak      

a) 	 Omfatter opplasting, eventuell levering, transport, tipping, utlegging og komprimering av blan-
dede masser fra angitt sidetak til fylling i linjen utført som angitt i den spesielle beskrivelsen.

    
x) 	 Mengden måles som utført fast volum. Enhet: m3.

27.3 		 Blandede masser fra depot            

a) 	 Omfatter opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av blandede masser fra 
angitt depot til fylling i linjen utført som angitt i den spesielle beskrivelsen.

    
x) 	 Mengden måles som utført volum i mellomlager. Enhet: m3.

27.4 		 Filtersand (grus) under og i fylling

a) 	 Omfatter filtersand (grus) under fylling og til filterlag i fyllinger med tette masser (leire).

27.41 		 Filtersand (grus) under fylling                             

a) 	 Omfatter levering, opplasting, transport, utlegging og komprimering av filtersand (grus) fra 
materialtak til terreng under fylling i tykkelse som angitt i den spesielle beskrivelsen.

    
b) 	 Sanden (grusen) skal tilfredsstille krav angitt i prosess 52.1.
    
d) 	 Krav til jevnhet som angitt i den spesielle beskrivelsen
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.

27.42  	Filtersand (grus) i fylling                                

a) 	 Omfatter levering, opplasting, transport, utlegging og komprimering av filtersand (grus) i 
fyllinger som vist på planene samt tilhørende vertikale sanddren mellom lagene.  Lagtykkelse 
som angitt i den spesielle beskrivelsen.

    
b) 	 Sanden (grusen) skal tilfredstille krav angitt i prosess 52.1.
    
c) 	 Underlaget for hvert lag skal være planert med fall til siden slik at vannet renner bort.  Sanden 

(grusen) legges ut i ett lag og komprimeres til tetthet som angitt i den spesielle beskrivelsen.   

d) 	 Laget skal over alt holde den oppgitte tykkelse etter komprimering.
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    x) 	Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.

27.5 		 Bearbeiding av rene masse	

a) 	 Omfatter bearbeiding av rene masser i forbindelse med gjenbruk og/eller oppgradering av 
massene, inkludert all nødvendig håndtering av massene og eventuell mellomlagring i for-
bindelse med bearbeidingsprosessen (fra de ligger i et depot og til de er ferdig behandlet). 
Prosessen anvendes kun for produksjon av masser til lager for senere benyttelse (i annen 
entreprise).

	 Transport til depot for behandling er dekket av andre prosesser, som 25, 26 eller 32. 

c) 	 I den spesielle beskrivelsen angis hvilken behandling massene skal ha, hva som er ferdig produkt, 
og hvor/til hvilket formål de skal anvendes.

x) 	 Prosjektert fast volum. Enhet: m3 

27.51 	U tsikting av masser
27.52 	 Sortering av masser
27.53 	K nusing av masser
27.54 	 Harping av masser
27.55 	 Fjerning/sortering av spesielle elementer

27.6 	 Bearbeiding av forurensede masser og drift av depot	

a) 	 Omfatter bearbeiding av forurensede gravemasser før videre disponering (gjenbruk, depo-
nering osv.) samt drift av depot for slike masser.

	 Transport til depot for behandling er dekket av andre prosesser, som 25, 26 eller 32. 

c) 	 I den spesielle beskrivelsen angis hvilken behandling massene skal ha, hva som er ferdig produkt, 
og hvor/til hvilket formål de skal anvendes.

27.61	 Bearbeiding av forurensede masser			 

a) 	 Omfatter bearbeiding av forurensede gravemasser før endelig disponering (gjenbruk, deponer
ing osv.), inkludert all nødvendig håndtering av massene og eventuell mellomlagring i for-
bindelse med bearbeidingsprosessen (fra de ligger i et depot og til de er ferdig behandlet).

x) 	 Prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3 

27.62	D rift av depot for forurensede masser

a) 	 Omfatter drift av depot for forurensede masser, inkludert alle kostnader i forbindelse med 
drift, nødvendige tiltak for å sikre og vedlikeholde depotet i hele bruksperioden, eksempelvis 
kontroll og tømming av avrenning, beskyttelse for nedbør, tiltak for å hindre støv, støy eller 
lukt osv. Geotekstiler i forbindelse med depot er dekket i andre prosesser. Etablering (tilrigging) 
og avslutning (nedrigging) av depot er beskrevet i egne prosesser. 

x) 	 Mengden måles som antall kalenderdager (hver på 24 timer) depotet er i drift. Enhet: dag

27.7 	 Leverings- og behandlingsgebyr for masser    

a) 	 Omfatter gebyr for levering av rene og forurensede masser samt utsortert avfall til mottak eller 
behandlingsanlegg. Dette gjelder masser fra markrydding og graving.

x) 	 Mengden måles som levert masse i henhold til veieseddel.  Enhet: tonn

27.71	L everings- og behandlingsgebyr for rene masser

a) 	 Omfatter gebyr for levering av rene masser
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x) 	 Mengden måles som levert masse. Enhet: tonn

27.72 	L everings- og behandlingsgebyr for forurensede masser    

a) 	 Omfatter gebyr for levering av forurensede masser. I den spesielle beskrivelsen er angitt forurens
ningsgrad/konsentrasjon, type masser, leveringssted.

x) 	 Mengden måles som levert masse. Enhet: tonn

27.721  	 Forurensningstype olje		
27.722  	 Forurensingstype tungmetall		
27.723  	 Forurensingstype PAH		
27.724  	 Forurensingstype PCB		

27.73 	L everings- og behandlingsgebyr for utsorterte masser 

a) 	 Omfatter gebyr for levering av utsortert avfall

x) 	 Mengden måles som levert masse. Enhet: tonn

27.731 	 Betong uten armeringsjern
27.732 	 Betong med armeringsjern
27.733 	A sfalt
27.734 	 Spesialavfall

28 		 Til bruk for drift og vedlikehold      
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Håndbok 025, Prosesskode 1	 Hovedprosess 3

31  	 Sonderboring, kjerneboring og injeksjon     

a) 	 Omfatter alle arbeider foran og nær stuff som har til formål å undersøke hvilke bergforhold 
tunnelen kan ventes å komme inn i eller som har til formål å tette, stabilisere eller drenere 
berget.

	 Prosessen inkluderer også heft, og tomgang på maskiner og mannskap, og alle øvrige utgif-
ter som er en følge av at sonderboring, kjerneboring og injeksjon utføres ved stuff. 

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.

31.1 	 Sonderboring ved slaghammerboring        

a) 	 Omfatter sonderboring ved stuff for å skaffe til veie opplysninger om bergkvalitet og 
vannlekkasjeforhold, inkludert heft ved stuff, observasjoner, lekkasjemåling og føring av 
protokoll. 

c)	 Slaghammerboring fra stuff skal utføres før salveboringen påbegynnes. Entreprenøren velger 
selv hulldiameter. Antall hull, plassering, retning og lengde angis av byggherren. Det skal 
føres protokoll over forhold som har betydning for vurdering av bergkvaliteten, f.eks.:

	 -	 matetrykk
	 -	 inndrift og borevansker
	 -	 eventuelt tap av spylevann
	 -	 borkakstype
	 -	 vanninnbrudd
	 -	 registrering av innlekkasje
	 Også eventuelle vanntapsmålinger etter prosess 31.4 skal protokollføres. Protokollen over-

leveres byggherren umiddelbart etter avsluttet sondérboring.

	 Vannlekkasjer som påvises i forbindelse med sonderboring skal måles ved oppsamling av 
utstrømmende vann fra borhullet i bøtte. Vanntapsmålinger som supplement til lekkasje
målinger bestilles av byggherren. Ev. vanntapsmålinger utføres normalt under innboring.

    
d) 	 Retningsavvik ved ansett skal ikke overstige 6 %.

x) 	 Mengden måles som utført lengde av sonderhull. Hele hullengden avregnes etter samme 
prosess. Enhet: m   

  
31.11 		 Sonderboring ved slaghammerboring ved stuff
31.111	 Sonderboring ved stuff med hullengde fra 0 m til og med 12 m        
31.112	 Sonderboring ved stuff med hullengde fra 12,01 m til og med 24 m   
31.113	 Sonderboring ved stuff med hullengde fra 24,01 m til og med 36 m   

31.12	G jenstøping eller injeksjon av sonderhull                

a) 	 Omfatter gjenstøping eller injeksjon av sonderhull, inkludert heft av boringen samt nødven-
dige pakkere.

x) 	 Mengden måles uten vanntilsetning. Enhet: kg
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31.2 	K jerneboring som sonderboring                            

a) 	 Omfatter kjerneboring ved stuff for å skaffe til veie opplysninger om bergkvalitet og vann
lekkasjeforhold, og inkluderer tilrigging, boring, måling av lekkasjevann ut av hullene, iva-
retakelse av kjerner ev gjenstøping av hull og heft ved stuff, samt observasjoner og føring 
av protokoll. Ev. avviksmåling av borehullene, jf prosess 31.3.

c) 	 Borhastigheten og hyppigheten av kjerneopptak bør avpasses etter bergkvalitet. Ved boring 
i dårlig berg og leirfylte slepper skal kjernetapet begrenses. Dette gjøres ved reduksjon eller 
stengning av spylevann, reduksjon av matertrykk og rotasjon samt eventuell bruk av midler 
som hindrer utvasking av leire.

	 Dersom sprekker må injiseres før videre boring kan fortsette, skal sammensetning og forbruk 
av injeksjonsmasse, samt anvendt trykk og tid rapporteres til byggherren på godkjent skjema. 

	 Ev. vanntapsmåling skal normalt utføres under innboring.

	 Behandling av borkjerner:
	 Kjernen skal plasseres i 1,05 m lange kjernekasser med adskilte rom som har en bredde ca. 5 

mm større enn kjernediameteren. Både bunn og lokk må være tette, og før transport av 
kassene skal lokkene være forsvarlig festet slik at de ikke spretter opp ved håndtering, selv 
om kassene blir snudd opp-ned. 

	 Kjernene legges fra venstre mot høyre i hvert rom ovenfra og nedover i kassen. Eventuelle 
tomrom mellom kjerne og endeveggene i kassen fylles med twist e.l. slik at kjernen ikke kan 
forskyve seg under transport. 

	 Hvis kjernen knekkes ved legging i kassen, skal kunstig brudd avmerkes på kassen med ”B”. 
Saging av ender må unngås. Eventuell mulighet for ombytting av kjernebiter på grunn av 
uhell skal anmerkes. 

	 Hvert opptak skal markeres i kassen med angivelse av boret lengde på en liten trepinne mel-
lom kjernebitene i opptaket. 

	 Det er meget viktig at finere materiale (sleppemateriale og materiale fra oppknuste soner) 
kommer med i kjernekassene. For at materialet ikke skal spre seg, må det legges i plastposer 
på riktig sted i kassen. 

	 Kjernetap skal markeres i kassen med en trelist av samme lengde som kjernetapet, og på 
listen skal det skrives lengde fra - til hvor kjernetapet antas å ha funnet sted. 

	 Hvis det tas prøver fra kassen, skal det på prøvestykkets plass legges en trelist med samme 
lengde som prøven, og med påskrift om at prøve er uttatt. 

	 Kassen skal merkes både på lokket og på enden. På lokket skal det skrives oppdragets nr. og 
navn, hullnr. kassenr. og boret lengde (fra - til). På enden av kassen skal skrives oppdragsnr., 
hullnr., kassenr. og boret lengde. All merking i og utenpå kassene skal utføres med vannfast 
skrift. 

	 Fulle kjernekasser skal etter hvert transporteres til sted anvist av byggherren. 

	 Protokoll/rapport: Det skal føres protokoll over forhold som har betydning for vurdering av 
bergkvaliteten, f.eks.:

	 - 	 matetrykk
	 - 	 inndrift og borevansker
	 - 	 eventuelt tap av spylevann
	 - 	 borkakstype
	 - 	 vanninnbrudd
	 - 	 registrering av innlekkasje
	 Også eventuelle vanntapsmålinger etter prosess 31.4 skal protokollføres. Protokollen over-

leveres byggherren umiddelbart etter avsluttet sonderboring.
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31.21	R igg for kjerneboring

a) 	 Omfatter transport av spesialrigg for kjerneboring til og fra anlegget

x) 	 Mengden måles som antall ganger tiltransport til anlegget. Enhet: stk

31.22	K jerneboring, lengdebasert                                                

a) 	 Omfatter boring regnet som lengde, inkludert observasjoner og føring av protokoll.

x) 	 Mengden måles som boret lengde. Hele hullengden avregnes etter samme prosess. Enhet: m.

31.221	K jerneboring, lengdebasert, hullengde 0 – 25 m 
21.222	K jerneboring, lengdebasert, hullengde 25,01 – 50 m
21.223	K jerneboring, lengdebasert, hullengde   50,01 – 100 m
21.224	K jerneboring, lengdebasert, hullengde 100,01 – 200 m

31.23	G jenstøping eller injeksjon av kjerneborhull

a) 	 Omfatter gjenstøping eller injeksjon av kjerneborhull, inkludert heft på grunn av arbeidet, 
samt nødvendige pakkere.

x) 	 Mengden måles uten vanntilsetning. Enhet: kg

31.24 	V entetid ved stuff ved kjerneboring        
a) 	 Omfatter ventetid som følge av grunnundersøkelser som medfører stans i produksjonen ved 

stuff når undersøkelsene utføres av andre enn stuffmannskapet.

x) 	 Ventetid regnes som den tiden det går fra undersøkelsene starter til produksjonen ved stuff 
kan gjenopptas. Det regnes ikke med tid utover den aktuelle skiftordningen.  Enhet: time

31.3 	A vviksmåling i borehull                  
a) 	 Omfatter opp- og nedrigging, måling og registrering av ansett, retningsavvik ved ansett og 

avvik ved bunn av borehull, inkludert oppstilling ved de enkelte borehull, rapportering og 
ventetid ved stuff.

x) 	 Mengden måles som antall hull hvor avviksmåling er utført. Enhet: stk

31.31 	 Opprigging/nedrigging

x) 	 Mengden måles som antall ganger tiltransport til anlegget, der én gangs opprigging omfat-
ter opprigging og etterfølgende nedrigging. Enhet: stk

31.32	A vviksmåling i borehull ved stuff

c) 	 Avviksmåling skal utføres med utstyr som angir x, y og z koordinater.

x) 	 Mengden måles som antall hull hvor avviksmåling er utført. Enhet: stk

31.33 	V entetid ved stuff ved avviksmåling

a) 	 Omfatter ventetid som følge av avviksmålinger som medfører stans i produksjonen ved stuff 
når undersøkelsene utføres av andre enn stuffmannskapet.

x) 	 Ventetid regnes som den tiden det går fra målingene starter til produksjonen ved stuff kan 
gjenopptas. Det regnes ikke med tid utover den aktuelle skiftordningen.  Enhet: time.

31.4 	V anntapsmåling		

a) 	 Omfatter måling og registrering av vanntap inkludert spyling, pakkerplassering og rappor-
tering.
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c) 	 Vanntapsmålinger skal utføres med enkeltpakker. Plassering av pakker i sleppesoner eller 
andre partier som kan gi lekkasjer forbi pakkeren bør unngås. Hvis vanntapsmålingen av 
praktiske grunner utføres etter at hullet er ferdigboret, skal det benyttes utstyr med enkelt
pakker. Målingene utføres fra bunnen av hullet og utover i nærmere angitte seksjoner. 
Seksjonslengder og trykk angis i den spesielle beskrivelsen. Pakkere skal tilpasses den valgte 
hulldiameter. Utstyret for vanntapsmålinger skal være slik innrettet at de spesifiserte trykk 
kan holdes konstant i de angitte tidsrom, og måling av vannmengder skal foregå med utstyr 
som måler både store og små vannmengder med tilfredsstillende nøyaktighet.

    
	 Vanntapet skal angis i Lugeon (L). (1 L tilsvarer her 1 liter per minutt per meter borehull ved 

1 MPa overtrykk). Ved bruk av andre overtrykk regnes vanntapet forenklet å være propor-
sjonalt med trykket. Det skal måles i måleperioder av 5 min. inntil to påfølgende måleperio-
der har en forskjell på mindre enn 10 %. Rapporten skal inneholde alt grunnlag for beregning 
av Lugeon-verdiene i tillegg til nødvendige hulldata.

x) 	 Mengden måles som utført antall vanntapsmålinger. Enhet: stk.
    

31.5  	 Boring og spyling av injeksjons- og kontrollhull 

a) 	 Omfatter boring av injeksjons- og kontrollhull, spyling av borehull etter boring for klargjøring 
til injeksjon, fjerning av utborede masser, heft ved stuff og føring av protokoll. 

  
c) 	 Normalt opplegg for plassering og lengde av injeksjonshull er angitt i den spesielle beskrivelsen. 

Eventuelle kontrollhull bores mellom og med samme retning som injeksjonshullene. Antall 
vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. 

	 Hulldiameter skal være minst 45 mm. Borstrengen skal være utstyrt med styrehylser for å 
redusere retningsavvik. Det skal benyttes minst 15 bar spyletrykk og redusert matetrykk på 
første stanglengde for å minske boravviket. Det kreves rent returvann, der det er mulig, før 
spylingen avsluttes.

	 Borriggen skal være utstyrt med automatisk logging av borehullsdata (MWD – measurement 
while drilling). Protokollen skal inneholde nødvendige opplysninger om boringen som angitt 
i NS-EN 12715:2000, pkt 10.3.

d) 	 Ansettnøyaktigheten er en sirkel med radius 100 mm. Tillatt maksimalt retningsavvik ved 
ansett er 3 %.

x) 	 Mengden måles som samlet utført lengde av injeksjons- og kontrollhull. Enhet: m.
   

31.6  	 Injeksjon                               

a) 	 Omfatter injeksjon for å tette eller stabilisere berg foran stuff, valg av egnet injeksjonsmiddel 
og injeksjonsvariable i henhold til den spesielle beskrivelsen. Normal grense for når injeksjon 
skal utføres angis i den spesielle beskrivelsen.

	 Prosessen omfatter også sporadisk forinjeksjon på grunnlag av vannlekkasje ut fra sonderhull 
eller fra borhull ved salveboring.

	 Prosessen omfatter også føring av rapport som viser hullplassering, lengde, retning, pak-
kerplassering, trykk og inngått mengde i hvert hull.

    
b) 	 Ved injeksjon av åpne slepper og større hulrom brukes sementblandinger som etter behov 

tilsettes akseleratorer, kolloider, plastiserende midler eller poredannende midler. Ved injise-
ring av tynne sprekker, der sementblandingene har for liten inntrengningsevne, brukes mikro-
sementer eller kjemiske stoffer m.m.

	 Utstyret skal tilfredsstille kravene i NS-EN 12715:2000, 8.1

	 Materialene skal tilfredsstille NS-EN 12715:2000, punkt 6. Injeksjonsmidlene skal behandles 
i henhold til NS-EN 12715:2000, 8.3. Materialene skal lagres tørt og brukes innen rimelig tid 
etter produksjonsdato. Materialer som er gamle og har ligget ugunstig lagret, skal ikke 

Hovedprosess 3	 Håndbok 025, Prosesskode 1



69

brukes. Standard injeksjonssement tilsvarer CEM I 42,5 RR iht NS 3086. For standard injeksjons-
sement, mikrofin sement og ultrafin sement skal det nyttes Portlandsementer. Akseleratorer 
og tilsetningsmaterialer for disse sementtypene skal være kompatible med Portlandssement. 
Industrisement og Portlandsement skal tilsettes (super) plastifiserende stoffer. Andre tilsetnings
materialer og normale blandingsforhold skal godkjennes av byggherren før injeksjons
arbeidene starter. Eksakte blandingsforhold bestemmes på stedet ut fra observerte 
vannlekkasjer og forholdene for øvrig.

	 Grenser for partikkelstørrelser ved forskjellige sementtyper:

c) 	 Injeksjonsvariable, som trykk, pumpehastighet, viskositet, bindetid m.v. bestemmes på grunn-
lag av geologisk kartlegging, sonderboring, ev. vanntapsmålinger og som angitt i den spesielle 
beskrivelsen. For hvert injeksjonshull starter en normalt med v/c-forhold på 1,0-1,2 med grad-
vis tykkere masse ned mot v/c-forhold på 0,4 og trykkoppbygging. Normalt starter injeksjon 
i sålen. Stoppkriterier vurderes og bestemmes på stedet ut fra antatt sprekkevannstrykk, 
oppsprekning og andre forhold. Stoppkriterier oppgis av byggherren som overtrykk ved 
avslutning av injeksjon, eller som innpumpet mengde injeksjonsmiddel. Hullet ansees som 
ferdig injisert når det ikke går inn mer masse ved det foreskrevne trykk.

	 Herdetid etter avsluttet pumping, og før boring av kontrollhull eller salvehull, avhenger av 
injeksjonsmiddel og vil normalt være innenfor 60 minutter.

	 Injeksjonen skal utføres i henhold til NS-EN 12715:2000, 8.4 og 8.5.

	 Dersom angitt maksimalmengde injeksjonsmiddel per injeksjonshull er pumpet inn uten at 
spesifisert mottrykk er nådd, skal innpumpingen stoppes og byggherren varsles.

	 Dersom det under injeksjonen kommer injeksjonsmiddel ut av andre hull, skal det settes pakkere 
i disse hullene. Den videre injeksjonen skal foretas vekselvis eller samtidig for disse hullene.

	 Det skal kunne injiseres på minimum 3 separate injeksjonslinjer samtidig på hver stuff uten 
bruk av manifold, og med injeksjonstrykk på inntil 100 bar for hver injeksjonslinje. På injeksjons
linjene skal det kunne tilsettes akselerator/herder. Injeksjonsutstyret skal som minimum takle 
v/c-forhold i område 0,4 - 2,0. 

	 Pumpene skal være utstyrt med manometer som viser trykket. Slanger, rør, koblinger og 
pakkere skal tilpasses maksimalt tillatt trykk og ha stor nok indre diameter til å opprettholde 
foreskrevet trykk og strømningshastighet (fløde), og ellers hindre at injeksjonsmassen sepa-
rerer. Dette skal dokumenteres ved gjennomkjøring, med utstyr ved injeksjonspunkter som 
kontinuerlig registrerer trykk og fløde. Pumpene skal kunne pumpe suspensjoner med en 
kornstørrelse opptil 5 mm.

	 Det skal benyttes høyhastighets kolloideblander (minst 1500 rpm) med lagertank og omrører 
ved blanding av sementsuspensjoner. Videre skal benyttes dobbeltvirkende hydraulisk stem-
pel / plungerpumpe med fullt justerbar kapasitet minst 80 liter/min ved 100 bar.

	 Protokollen skal inneholde opplysninger om blanding, injeksjon og kontroll i henhold til 
NS-EN 12715:2000, 10.3.

e) 	 Det skal utføres byggeplasskontroll av injeksjonsmidlene i henhold til NS-EN 12715:2000, 
9.3.6.
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31.61	 Opp- og nedrigging for injeksjon 

a) 	 Omfatter opp- og nedrigging av nødvendig utstyr for injeksjon

x) 	 Avregnes etter antall ganger opprigging ved stuff (per injeksjonsomgang). Enhet: stk

31.62	 Pakkerplassering                 

a) 	 Omfatter levering av pakkere og plassering av pakkere i borhull.
    
c) 	 Pakkere plasseres 1-5 m inn i borhull hvis ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen.
    
x) 	 Mengden måles som utført antall pakkerplasseringer. Enhet:  stk.

31.63	 Injeksjonmiddel

a) 	 Omfatter levering av injeksjonsmidler, inkludert eventuelle tilsetningsmaterialer.

x) 	 Mengden måles som medgått injeksjonsmiddel uten vanntilsetning. Enhet: kg

31.631	 Injeksjonsmiddel – standard injeksjonssement
31.632	 Injeksjonsmiddel – mikrofin sement
31.633	 Injeksjonsmiddel – ultrafin sement
31.634	 Injeksjonsmiddel – spesialsement
31.635	 Injeksjonsmiddel – polyuretan
31.636	 Injeksjonsmiddel – epoxy

31.64		 Injeksjonsarbeid      

a) 	 Omfatter tidsavhengig arbeid med injeksjon, inklusiv herdetid.

x) 	 Mengden måles som injeksjonsarbeid, regnet som den tiden det går fra pumping starter til 
pumping avsluttes. Enhet: time 

31.7 	Ko ntaktinjeksjon    

a) 	 Omfatter kontaktinjeksjon i overgangen mellom betong og berg ved bruk av injeksjonsslan-
ger eller boring av korte hull gjennom betong og inn i berg.

31.71 	K ontaktinjeksjon gjennom slange          

a) 	 Omfatter kontaktinjeksjon i overgangen mellom betong og berg ved bruk av injeksjonsslan-
ger.

b) 	 Den ytterste meteren for eventuelle materslanger skal minst tåle 10 MPa trykk. Det skal om 
mulig benyttes materslange i begge ender av injeksjonsslangen for å sikre at hele slange-
lengden injiseres.

c) 	 Injeksjonsslangen skal festes slik at den følger bergets ujevnheter. Materslanger skal kobles 
med krympestrømpe, ikke hurtigklemme / klips. Merking av inn- og utgående materslanger 
skal være entydige og tåle vann. Minste radius for montering av injeksjonsslanger over knø-
ler og i groper skal være 50 mm. Dersom det innenfor den ytterste meteren nyttes mater-
slanger som tåler mindre trykk enn 10 MPa, skal disse ikke ligge nærmere hverandre enn 100 
mm for å redusere faren for sammenklemming ved injeksjon i naboslange.

31.711 	 Injeksjonsslange for kontaktinjeksjon med injeksjonsmiddel

x) 	 Mengden måles som lengde injeksjonsslange ekslusiv materslanger. Enhet: m
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31.712 	 Injeksjonsmiddel for kontakinjeksjon gjennom slange

x) 	 Mengden måles som medgått injeksjonsmiddel uten tilsetning av vann. Enhet: kg

31.713 	 Injeksjonsarbeid ved kontaktinjeksjon gjennom slange

x) 	 Mengden måles som medgått tid. Enhet: time

31.72	K ontaktinjeksjon i borehull
a) 	 Omfatter kontaktinjeksjon i overgang mellom betong og berg ved boring av korte hull gjen-

nom betong og inn i berg.

31.721 	 Boring av hull for kontaktinjeksjon

a)	 Omfatter boring av hull for kontaktinjeksjon

x)	 Mengden måles som lengde av prosjektert borhull. Enhet: m

31.722 	 Injeksjonsmiddel for kontaktinjeksjon i borehull

x) 	 Mengden måles som medgått injeksjonsmiddel. Enhet:  kg

31.723 	 Injeksjonsarbeid ved kontaktinjeksjon i borehull

x) 	 Mengden måles som medgått tid for injeksjon.  Enhet:  time

32 	 Sprengning av tunnel                                          

a) 	 Omfatter sprengning av tunnel, bergrom, sjakter og nisjer, inkludert boring, lading, sprengning,  
driftsrensk med maskin, opplasting, transport, tipping, utlegging etc., samt tilhørende proviso
riske installasjoner for vann inn og ut, kraft til borrigg, lys, trykkluft, ventilasjon og alt som ellers 
er nødvendig for driften. Driftsrensk omfatter den rensk som skal utføres etter at hver salve er 
sprengt. Driftsrensk med maskin skal som hovedregel alltid etterfølges av driftsrensk med spett. 
Driftsrensk med spett er medtatt i prosess 33.11. 

     
	 Opplasting og transport til tipp av alle renskemasser skal inkluderes i enhetsprisene under 

prosess 32.6.
	
	 Prosessen omfatter også skånsom sprengning av kontur.

	 Grøfter gjøres opp etter hovedprosess 4.

c) 	 Teoretisk sprengningsprofil skal være som angitt på tegning. 
	 Sprengningen skal utføres slik at en får jevnest mulig vegger og heng. Det benyttes hullav-

stand 0,7 m. Avstand til nest ytterste hullrad skal være 0,9 m. Sprengning med alternativ 
kontur er medtatt i prosess 32.2. 

	 Av miljøhensyn skal det, hvis ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen, benyttes emulsjons
sprengstoff (slurry) ved sprengning av tunnnel. I konturen benyttes sprengstoff som gir redu-
sert effekt, tilsvarende maks 22 mm rørladning. Nest ytterste hullrad skal ha redusert ladning 
tilpasset avstanden til kontur. Profilkontroll skal skje så nær stuff at innstikkende knøler kan 
fjernes sammen med tunnelsprengningen. 

	 Sprengningen skal utføres slik at sikkerheten ivaretas, skader unngås, omgivelsene sjeneres 
minst mulig, og slik at unødvendig svekkelse av den endelige bergkontur unngås. 

	 Senest når tunnelen er drevet 200 m, skal entreprenøren levere og montere utstyr for belys-
ning i tunnel og eventuelle tverrslag. Minimum belysning skal tilsvare det lys man får fra 60 
W lyspærer med avstand 10 m. Belysningen skal holdes intakt fram til det permanente belys-
ningsanlegget settes i drift, jf prosess 32.7.
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	 Vibrasjonskrav skal beregnes i henhold til NS 8141.
	 Konturhull skal ansettes med en nøyaktighet på 100 mm og ikke innenfor prosjektert kontur 

(jf figur i Håndbok 025 Prosesskode 1, kap 7.7). Retningsavviket ved ansett skal ikke overstige 
6 %.

	 Sikringsarbeider som følge av at krav til nøyaktighet ikke overholdes er entreprenørens 
ansvar.

	 For arbeider med etablering av planum vises til prosess 51.

d) 	 Berg som stikker innenfor teoretisk sprengningsprofil skal fjernes

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum mellom påhuggene og det gis ikke tillegg for 
overberg/utfall. Enhet: m3.

32.1 	 Sprengning av tunnel                       

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum mellom påhuggene og det gis ikke tillegg for 
overberg / utfall. Enhet: m3.

32.11	 Fullt tverrsnitt – normal salvelengde    
32.12	 Fullt tverrsnitt – halv salvelengde
32.13 	 Todelt tverrsnitt – normal salvelengde
32.14	 Todelt tverrsnitt – halv salvelengde

32.2	 Sprengning med alternativ kontur, hullavstand/forsetning = 0,5m/0,7 m 

a) 	 Omfatter tillegg til prosess 32.1 for sprengning med hullavstand 0,5 m/forsetning 0,7 m.
    
x) 	 Mengden måles som utført lengde tunnel med alternativ kontur, regnet langs senterlinjen. 

Enhet: m.

32.3 	 Sprengning av bergrom                                     

a) 	 Omfatter sprengning av bergrom for tekniske anlegg, tverrforbindelser, pumpesump etc.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum og det gis ikke tillegg for overberg/utfall. 
	 Enhet: m3.

32.4 	 Fullprofilboring                                             

a) 	 Omfatter alle arbeider med driving av tunnel eller sjakt med fullprofilbormaskin.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.

32.5 	 Sprengning av sjakter                                        

a) 	 Omfatter alle arbeider med sprengning av sjakter.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum og det gis ikke tillegg for overberg/utfall. 
	 Enhet: m3.

32.6 	 Opplasting og transport i tunnel                           

a) 	 Omfatter opplasting, transport, tipping og utlegging av sprengstein fra sprengning eller 
boring under dagen til angitt fyllplass inklusiv nødvendig fyllplassarbeid, eksklusiv eventuelle 
leverings- og behandlingsgebyrer for slik sprengstein. Omfatter også opplasting, transport, 
tipping og utlegging av overberg/utfall og renskemasser.
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x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum, og det gis ikke tillegg for overberg/utfall. Enhet: m3.

	 I spesielle soner med geologisk betinget utfall profileres massene utover 0,5 m fra teoretisk 
sprengningsprofil, og regnes med i massene for opplasting og transport, se figur i Håndbok 
025 Prosesskode 1, kap 7.6. 

	 Opplasting og transport av renskemasser måles ikke, men regnes som inkludert i de prosjek-
terte mengdene.

32.7 	D rift av provisoriske anlegg

a) 	 Omfatter drift av provisoriske anlegg for belysning, vannlensing og ventilasjon etter gjen-
nomslag og fram til permanente installasjoner settes i drift.

x) 	 Kostnad angis som rund sum. 

33 	 Stabilitetssikring                     

a) 	 Omfatter all stabilitetssikring som må utføres utover driftsrensk med maskin for å kunne drive 
og levere ferdig tunnel med tilfredsstillende sikkerhet. Prosessen skal foruten selve sikringsar-
beidene også inkludere tomgang, heft, maskinleie inkl. tomgangsleie, samt arbeidslønn også 
til arbeidskraft som helt eller delvis får dødtid som følge av den fremgangsmåte som anvendes, 
f.eks. verkstedpersonale, tippmannskap, reparatører etc.

	 Prosessen omfatter i tillegg registrering og kartlegging av bergmassens kvalitet for å bestemme 
totalt sikringsbehov.

    
c) 	 All sikring skal utføres slik at den kan inngå i den permanente sikringen.
	 Omfang av sikring ved stuff er entreprenørens ansvar. 
	 Metoder for sikring ved stuff fastlegges av entreprenøren og byggherren i samråd. 
	 Metoder og omfang av sikring bak stuff fastlegges av byggherren.

x) 	 Enhetsprisene er faste selv om summen av de endelige mengder i kroner avviker fra summen 
av de oppgitte med inntil +100 %.

	 Regelen gjelder hver for seg for følgende to grupper av prosesser.
	 - 	 prosess 33.2 + 33.3 = beregningsgrunnlag
	 - 	 prosess 33.4 + 33.5 = beregningsgrunnlag
	 Ønsker byggherre eller entreprenøren nye enhetspriser skal det forhandles om dette. Det 

er kun for mengdeøkning utover ovennevnte grense at partene kan be om forhandling om 
ny pris. Det kan bare forhandles om nye enhetspriser innenfor et avvik på +20 % i forhold 
til kontraktens enhetspriser. Eventuell ny pris skal være basert på dokumenterte utgifter.

	 Mengden måles som utført lengde av sikret tunnel. Enhet: m.

33.1 	Re nsk

33.11 	D riftsrensk med spett                                                 

a) 	 Omfatter all rensk av vegger og heng utover driftsrensk med maskin medtatt i prosess 32. I 
tillegg til rensk av utsprengt bergflate kontrolleres og etterrenskes bakenforliggende salve-
strekninger som en del av driftsrensk med spett.

	 Kostnader til opplasting, transport og tipping/utlegging av nedrenskede masser inkluderes 
i enhetsprisene under prosess 32.6.

c) 	 Renskelaget skal bestå av minst 3 mann inklusiv maskinfører og utstyr. 

x) 	 Mengden måles som medgått tid for renskelaget regnet som en samlet enhet inklusiv utstyr, 
avrundet til nærmeste 1/4 time. Enhet: time
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33.12	 Sluttrensk                                                  

a) 	 Omfatter vasking og avsluttende rensk av vegger og heng, inklusiv opprydding og bortkjøring. 
Omfang bestemmes av byggherren.

    
c) 	 Grundig rensk utføres etter at all sprengning er utført og før tunnelen åpnes for trafikk. 

Vasking er nødvendig for å kunne oppdage svakheter og skal utføres før sluttrensk.
    
	 Vanligvis renskes først slik at løse blokker som lett fås ned med spett og håndmakt fjernes. I 

den utstrekning det er forsvarlig, bør en unngå å renske ned låsblokker. Låsblokker og det 
som ikke lar seg fjerne med spett, bør sikres ved bolting.

    
x) 	 Mengden måles som utført prosjektert areal målt etter teoretisk sprengningsprofil. 
	 Enhet: m2.
    

33.2 	 Sikringsbolter    

a) 	 Omfatter levering og arbeider med bolting av vegger og heng under dagen, også forbolting 
i tunnel og forbolting i forbindelse med etablering av påhugg, samt kontroll, rapportering 
og ev. etterstramming.  Dette inkluderer levering av bolter med tilbehør, gysemasse og/eller 
lim, oppmerking, boring av boltehull, gysing av boltehull, innsetting, eventuell oppspenning 
og ettergysing.  

b) 	 Det benyttes 20 mm bolter med stålkvalitet B500NC i henhold til kravene i NS 3576-3. Boltene 
skal varmforsinkes minst 65 µm i henhold til NS-EN ISO 1461, og pulverlakkeres med epoxy i 
henhold til prEN 13438. 

	 Det kan enten benyttes fullt innstøpte bolter, hvor bolten er fullstendig omhyllet av innstø-
pingsmateriale i borhullet, eller forankrede bolter hvor bolten er festet ved hjelp av innstø-
pingsmateriale eller annen godkjent forankring innerst i borhullet, eller kombinasjonsbolter 
som endeforankres og senere innstøpes (ettergyses). 

	 For innstøpte kamstålbolter skal det benyttes ekspanderende sementmørtel som støpema-
teriale. Mørtelen skal minst være av fasthetsklasse B20. Mørtelen skal inneholde ekspande-
rende tilsetning.

	 Kombinasjonsbolter skal være forsynt med ettergysingssystem som sikrer full innstøping rundt 
bolten. Boltene skal ettergyses. Kombinasjonsbolter benyttes der bergforholdene er slik at 
endeforankring ikke er tilstrekkelig som permanent sikring. Boltene skal forspennes til 50 kN.

	 Boltene skal være gjenget, og forsynt med mutter, halvkule og underlagsplate som gir stabilt 
anlegg mot bergoverflaten. Underlagsplater, halvkuler og muttere skal være korrosjonsbe-
skyttet på samme måte som bolten. Underlagsplaten skal ha diameter min. 150 mm og tyk-
kelse min. 5 mm.

c) 	 Boltene utføres som spredt eller systematisk bolting. Med spredt bolting menes bolter som 
ikke er innsatt i et bestemt system, men hvor hver enkelt bolts plassering er nøye vurdert. 
Med systematisk bolting menes bolter som er innsatt i et rektangulært, kvadratisk eller dia-
gonalt mønster.

	 Er forspenningskraften angitt, skal forspenningen utføres med redskap som gjør det mulig 
å måle forspenningens størrelse

	 Borehullets dimensjon skal være tilpasset boltetypen. Innstøpte bolter skal være fullstendig 
innhyllet av innstøpingsmasse.

	 Boltene skal monteres med utstikkende bolteende maks. 150 mm innenfor teoretisk spreng
ningsprofil. Når stuffen er tilstrekkelig langt unna, normalt min. 50 m, foretas nødvendig 
ettertrekking av plate/mutter og nødvendig etterstramming av forspente bolter til angitte 
grenser.
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    e) 	Bolter skal prøves i følgende omfang separat for hver boltetype som nyttes på anlegget:
	 - Det skal foretas prøving av minst 50 % av de første 100 boltene. Dersom mer enn 5 % av 

de prøvde boltene underkjennes, prøves 50 % av de neste 100 boltene. Slik skal det fortset-
tes inntil underkjennelsesprosenten er mindre enn 5 %.

	 - Videre prøves 25 bolter per 1000 innsatte med samme akseptkriteriet som over. Ved over-
skridelse av akseptkriteriet skal en gå tilbake og prøve 50 % av hver 100 bolter inntil kriteriet 
igjen er oppnådd.

	 Ved prøvetrekking trekkes det til 10 % over brukslast / dimensjonerende last. Underkjente 
bolter skal erstattes med nye bolter. 

x) 	 Mengden måles som utført antall bolter av hver type. Enhet: stk.

33.21	 Sikringsbolter ved stuff og ved tunnelpåhugg
33.211 	 Sikringsbolter ved stuff og ved tunnelpåhugg, fullt innstøpte, lengde 6,0 m, Ø 25 mm
33.212 	 Sikringsbolter ved stuff og ved tunnelpåhugg, fullt innstøpte, lengde 8,0 m, Ø 25 mm

33.22	 Sikringsbolter ved stuff
33.221 	 Sikringsbolter ved stuff, fullt innstøpte, lengde 3,0 m
33.222 	 Sikringsbolter ved stuff, fullt innstøpte, lengde 4,0 m

33.223 	 Sikringsbolter ved stuff, forankrede, lengde 2,4 m
33.224 	 Sikringsbolter ved stuff, forankrede, lengde 3,0 m
33.225 	 Sikringsbolter ved stuff, forankrede, lengde 4,0 m

33.226 	 Sikringsbolter ved stuff, kombinasjonsbolter, lengde 3,0 m
33,227 	 Sikringsbolter ved stuff, kombinasjonsbolter, lengde 4,0 m

33.23	 Sikringsbolter bak stuff
33.231  	 Sikringsbolter bak stuff, fullt inntøpte, lengde 2,4 m
33.232  	 Sikringsbolter bak stuff, fullt inntøpte, lengde 3,0 m
33.233  	 Sikringsbolter bak stuff, fullt inntøpte, lengde 4,0 m

33.235  	 Sikringsbolter bak stuff, forankrede, lengde 2,4 m
33.236  	 Sikringsbolter bak stuff, forankrede, lengde 3,0 m
33.237  	 Sikringsbolter bak stuff, forankrede, lengde 4,0 m

33.24		 Etterstramming av endeforankrede sikringsbolter
a) 	 Omfatter etterstramming av bolter som inngår i den permanente sikringen.

c) 	 Etterstrammingen skal foregå i så stor avstand fra salven at boltene ikke løsner.

x) 	 Mengden måles som antall etterstrammede bolter. Enhet: stk

33.3 	 Sikring med bånd og nett           

a) 	 Omfatter levering og montering av bånd og nett i på forhånd innsatte bolter medtatt under 
prosess 33.2. Alt nødvendig tilbehør som festebolter, plater etc. skal være inkludert i enhets-
prisen.

b) 	 Dersom ikke annet er angitt, skal det til bånd benyttes 1,5 – 3,0 m lange stigebånd av typen 
Ø10 mm B500NC eller perforerte stålbånd.

 
	 Som nett skal, hvis ikke annet er angitt, benyttes steinsprangnett, dimensjon 100 x 100 x 3,0 

mm, 80 mm x 100 mm x 3,0 mm eller flettverksnett 50 mm x 50 mm x 2,7 mm. 
	 Boltene skal ha minste diameter 16 mm og være minst 0,6 m lange. 
	 Bånd, nett og festebolter skal være varmforsinket i henhold til NS-EN ISO 1461.

x) 	 Mengden måles som utført areal sikret med bånd og nett.  Enhet: m2.
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33.31	 Bånd

a) 	 Omfatter bånd under dagen

c) 	 Bånd festes med sikringsbolter eller kortere festebolter

x) 	 Mengden måles som samlet utført lengde. Enhet: m
 

33.311 	 Bånd ved stuff
33.312 	 Bånd bak stuff

33.32	N ett

a) 	 Omfatter sikringsnett under dagen inkludert bolter.

c) 	 Nettet skal syes sammen med egnet ståltråd eller monteres med minst to ruters overlapp og 
festes til bolter langs sidene, skjøtene og i flaten med c/c ca 2 m. Nettet festes med tidligere 
innsatte sikringsbolter eller kortere festebolter.

x) 	 Mengden måles som brutto nettareal. Enhet: m2.

33.321 	 Steinsprangnett ved stuff
33.322 	 Steinsprangnett bak stuff

33.33	 Ekstra festebolter for bånd og nett

a) 	 Omfatter boring av hull, flettverksskive, mutter og tiltrekking.

c) 	 Boltene skal være innstøpt eller ha polyesterforankring.

x) 	 Mengden måles som antall festebolter. Enhet: stk
  

33.331 	 Ekstra festebolter for bånd og nett ved stuff
33.332 	 Ekstra festebolter for bånd og nett bak stuff

  
33.4 	 Sikring med sprøytebetong                                   

a) 	 Omfatter utsprøytet betong på berg inklusiv nødvendige forarbeider og etterarbeider, her-
under blant annet:

	 - 	 rengjøring av underlaget ved spyling samt fjerning av nedspylt masse
	 - 	 eventuell avfetting
	 - 	 levering og iblanding av fibere der dette er spesifisert samt ekstra kostnader ved 		

	 sprøytingen som skyldes fiberarmeringen
	 - 	 påsprøyting av betong med spesialutstyr inkl. fylling av groper bak armeringen
	 - 	 fjerning av prelletap
	 - 	 føring av sprøyteprotokoll
	 - 	 nødvendige herdetiltak
	 - 	 prøving og kontroll

b) 	 Materialer og betongproduksjon skal tilfredsstille kravene i NS-3465 med tilleggskrav i Norsk 
Betongforenings Publikasjon nr 7 (NB7) kapittel 1.1-1.4.

	
	 For sprøytebetong til bergsikring benyttes, dersom ikke spesielle forhold tilsier annet, alka-

liefri akselerator som muliggjør sprøyting av tykkere lag i ett påslag.	

	 Det benyttes fasthetsklasse B35 og bestandighetsklasse M45. Ved undersjøiske tunneler benyt-
tes B35 og M40.

	 Sprøytebetong skal tilfredsstille kloridklasse Cl 0,10.
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	 Fibertype og –dosering skal tilfredsstille energiabsorbsjonsklasse E500, E700 eller E1000. Sam-
svar med spesifisert Energiabsorbsjonsklasse skal dokumenteres ved fiberleverandørens kvali-
tetsdeklarasjon. Dokumentasjonen skal være utført av et uavhengig laboratorium og med 
sprøytebetong av tilsvarende kvalitet og sammensetning som i prosjektet.

	 Hvor det forventes store deformasjoner og/eller meget korrosivt miljø (for eksempel under-
sjøiske tunneler), benyttes syntetiske fiber av ikke-korrosivt materiale, for øvrig velger entre-
prenøren fritt mellom stålfiber og syntetiske fiber.

	 For valgt blanderesept skal det dokumenteres ved prøveblanding og prøvesprøyting at de 
gitte krav til sluttprodukt er overholdt. Forslag til blanderesept og resultater fra forprøving 
skal forelegges byggherren.

    
c) 	 Der sprøytebetong kombineres med andre sikringsmidler, utføres sprøytebetongen på et 

tidspunkt som sikrer den totale bergsikringens funksjon og kvalitet. (Eksempelvis bolter før 
sprøytebetong i grovblokkig berg hvor boltene er primær sikring, sprøytebetong før bolter 
ved leirslepper).

	 Utførelsen skal tilfredsstille kravene i NB7 kapittel 1. Om ikke annet er angitt gjelder Kon-
trollklasse Normal kontroll.

	 Sprøyteleder skal lede og føre et overordnet tilsyn med alle ledd i prosessen. Sprøyteleder 
skal ha relevant kompetansebevis eller kunne dokumentere tilsvarende kunnskaper i sprøy-
tebetongarbeider, basert på kurs i betong og sprøyteteknologi, samt erfaring fra tilsvarende 
sikringsarbeider.

	 Det daglige arbeidet skal utføres under ledelse av formann og bas med erfaring fra tilsvarende 
sikringsarbeider. Formann eller bas kan fungere som sprøyteleder om disse tilfredsstiller 
kompetansekravene til sprøyteleder for den aktuelle kontrollklassen.

	 Det er av spesiell betydning for forsterkning av berg med sprøytebetong, at det oppnås god 
heft mellom berg og betong. Det stilles derfor krav til en omhyggelig rengjøring av bergover-
flaten. Særlig viktig er det å fjerne eventuelt leirbelegg på sprekkeflater. Rengjøringen skal 
utføres med vannspyling og trykkluft. Om nødvendig skal avfettingsmiddel brukes. Dette er 
spesielt aktuelt hvis det har gått lang tid fra sprengning til sikring utføres.

	 Ved eventuelt opphold mellom de enkelte lag av sprøytebetong, må den gamle sprøytebe-
tongen fuktes ved vanning før et nytt lag sprøytes på.

	 Sprøyting skal ikke foretas på flater med lavere temperatur enn + 2 oC. Ved lufttemperatur 
under 5 oC skal temperaturen i overflaten det sprøytes mot måles og dokumenteres. Sprøy-
tebetong skal beskyttes mot frost inntil en min. fasthet på 5 MPa er nådd.

	 Sprøytebetong skal holdes fuktig eller være beskyttet mot uttørking i herdefasen. Spesielt 
skal det sørges for at betong i en tidlig herdefase sikres mot uttørking når kald og tørr luft 
blåses rett på stuff.

	 Størkningsakselererende stoffer tilsettes med løpende kontroll av doseringen. Mengden skal 
ikke overskride den som er benyttet ved forprøvingen.

d) 	 Midlere utført tykkelse skal, om ikke annet er spesifisert eller avtalt, være minst lik 8 cm. Målt 
minimumstykkelse skal være minst 50 % av midlere utført tykkelse.

e) 	 Kontroll av delmaterialer, prøvetaking og kontroll av sprøytebetongen skal generelt tilfreds-
stille kravene i NB7 kap 1. Kontrollklasse skal være normal kontroll hvis ikke annet er angitt. 
Testmetoder er angitt i NB7 kapitel 3.

    
	 Kontrollomfang og kontrollfrekvens skal være som følger (normal kontroll):

    

Håndbok 025, Prosesskode 1	 Hovedprosess 3



78

		  Produksjonskontroll.      	
	 Kontrollfrekvens: Hvert skift	
	 Omfatter:  
	 - 	 Delmaterialer og utmåling
	 - 	 Fukt i tilslag
	 - 	 Temperatur i fersk betong. Temperaturen skal være min. 15 oC
	 - 	 Konsistens
    

		  Materialkontroll før sprøyting. 	
	 Kontrollfrekvens: Per påbegynte 100 m3

	 Omfatter:  
	 - 	 Betongtemperatur (min 15 oC og maks 35 oC)
	 - 	 Akseleratortemperatur
	 - 	 Synkmål
	 - 	 Utstøping av 4 stk terninger. Måling av trykkfasthet og densitet ved 7 dg og 28 dg 		

	 for normert herdede terninger. Halvparten av prøvene tas på sprøytestedet.
    

		  Sprøyteutførelseskontroll.      	
	 Kontrollfrekvens: Per påbegynte 100 m3. 
	 For de første 100 m3 som sprøytes, skal kontrollfrekvens være per påbegynte 25 m3.
	 Omfatter:  
	 - 	 Akseleratorforbruk
	 - 	 Masseforhold
	 - 	 Eventuelt herdemembran forbruk
	 - 	 Tykkelse. Midlere påsprøytet tykkelse skal være minst lik bestilt tykkelse. 
		  Tykkelsen kontrolleres ved gjennomboring av herdnet betong etter et avtalt system, 		

	 f.eks. rutenett 2 x 2 m. Antall kontrollpunkter for hver kontroll skal være minimum 		
	 10 for hver påbegynt 250 m3.

    
	 Produktkontroll av utsprøytet betong.	

	 Omfatter: 
	 - 	 Trykkfasthet og densitetskontroll av utborede kjerner. 
		  Kontrollfrekvens: Per påbegynte 250 m3.
		  Utføres på utborede prøver av betong sprøytet på tunnelvegg/-heng. Hver prøve skal 		

	 bestå av min. 3 prøvestykker som bores ut med en innbyrdes avstand på maks. 0,5 m. 		
	 Kjernediameter skal være 60 mm. Prøvene skal etter kapping ha et H/D forhold på min. 	
	 1,0. Kjernene skal bores ut når betongen har tilstrekkelig fasthet men ikke tidligere 		
	 enn 3 døgn etter sprøyting. Prøvene vannlagres frem til prøving ved 28 døgn.

	 - 	 Heftfasthet. 
		  Kontrollfrekvens: Kontrollen utføres på all sprøytebetongsikring.
		  Heften skal kontrolleres stikkprøvemessig ved banking. Kontrollen skal dokumenteres 	

	 ved skriftlig rapport, og den skal utføres ved anslagsvis ett slag pr. 5 m2, fortrinnsvis 		
	 med spett. Steder med bom skal tydelig merkes i forbindelse med gjennomføringen 		
	 av kontrollen. Ved kontrollen bør sprøytebetongen fortrinnsvis ha en alder på 7-28 døgn. 	
	 Dersom heft ikke er oppnådd, skal årsak til bom og behov for tilleggs-sikring vurderes.

	 - 	 Fiberinnhold etter sprøyting. 
		  Kontrollfrekvens: En gang per 50 m3 for de første 150 m3, deretter per påbegynt 		

	 750 m3, dersom ikke tidligere prøveresultater er tilfredsstillende og det benyttes 		
	 samme fibertype og -dosering. Utføres ved knusing av borkjerner eller utvasking 		
	 av nysprøytet betong.

x) 	 Det betales ikke for sprøyting lavere enn 4 m over ferdig vegbane uten at dette er bestilt 
eller avtalt med byggherren.  

	
	 Entreprenøren skal måle prelletapet ved start sprøyting i tunnelen. Byggherren kan fritt 

forlange ny måling av prelletap når dette synes nødvendig.
	
	 Mengden måles som utført sprøytet volum betong uten fratrekk for prelletap hvis dette ikke 

overstiger 10 %. Ved prelletap over 10 % trekkes prelletapet i sin helhet.   Enhet: m3.
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33.41		 Sprøytebetong ved stuff 
33.411		 Sprøytebetong ved stuff uten tilsetting av fiber                     
33.4111		 Sprøytebetong ved stuff uten tilsetting av fiber B35 M45                     
33.4112		 Sprøytebetong ved stuff uten tilsetting av fiber B35 M40       

              
33.412		 Sprøytebetong ved stuff med tilsetting av fiber         
33.4121		 Sprøytebetong ved stuff med tilsetting av fiber B35 M45 E500                     
33.4122		 Sprøytebetong ved stuff med tilsetting av fiber B35 M45 E700                     
33.4123		 Sprøytebetong ved stuff med tilsetting av fiber B35 M45 E1000   
                  
33.4124		 Sprøytebetong ved stuff med tilsetting av fiber B35 M40 E500                     
33.4125		 Sprøytebetong ved stuff med tilsetting av fiber B35 M40 E700                     
33.4126		 Sprøytebetong ved stuff med tilsetting av fiber B35 M40 E1000                     

 
33.42		 Sprøytebetong bak stuff         
33.421		 Sprøytebetong bak stuff uten tilsetting av fiber       
33.4211		 Sprøytebetong bak stuff uten tilsetting av fiber B35 M45                    
33.4212		 Sprøytebetong bak stuff uten tilsetting av fiber B35 M40                    

33.422		 Sprøytebetong bak stuff med tilsetting av fiber                     
33.4221		 Sprøytebetong bak stuff med tilsetting av fiber B35 M45 E500                     
33.4222		 Sprøytebetong bak stuff med tilsetting av fiber B35 M45 E700                     
33.4223		 Sprøytebetong bak stuff med tilsetting av fiber B35 M45 E1000 
                    
33.4224		 Sprøytebetong bak stuff med tilsetting av fiber B35 M40 E500                     
33.4225		 Sprøytebetong bak stuff med tilsetting av fiber B35 M40 E700                     
33.4226		 Sprøytebetong bak stuff med tilsetting av fiber B35 M40 E1000                     

  
33.43	A rmering av sprøytebetong med nett                                

a) 	 Omfatter ferdig montert armeringsnett inkludert ekstra festebolter og/eller spesielle detaljer 
i forbindelsen mellom innstøpte bolter og nett, samt de merarbeider og ulemper for de øvrige 
sprøytebetongarbeidene som dette medfører. Sikringsboltene gjøres opp etter prosess 33.2

b) 	 Det skal benyttes armeringsnett K 131 iht. NS 3576-4.

c) 	 Utførelsen for armering skal tilfredsstille kravene i NS 3465.
	 Armeringsnettet skal festes i så mange punkter at betongen ikke skades av eventuelle vibra-

sjoner. Det bør være minst ett festepunkt per m2. Festepunktene bør dessuten være jevnt 
fordelt.

	
	 Ved bruk av boltesikring sammen med armering, skal armeringsnettet forbindes med boltene 

ved underlagsplater eller spesielle festebraketter 
	
	 Ved skjøting legges nettene med minst en rute overlapp i begge retninger

x) 	 Mengden måles som utført areal regnet etter teoretisk sprengningsprofil. Enhet: m2.

33.431 	A rmering av sprøytebetong med nett ved stuff
33.432 	A rmering av sprøytebetong med nett bak stuff

33.44 	 Sikringsbuer av sprøytebetong       

a) 	 Omfatter merkostnader for utsprøytede sikringsbuer samt armering av disse. Bolter gjøres 
opp etter prosess 33.2 og sprøytebetong etter prosess 33.411/33.421.

	
	 Dersom det anses nødvendig med forsterkning av sprøytebetongsikring kombinert med bol-

ting, kan sikringsbuer av sprøytebetong benyttes. Metoden kan ikke benyttes som erstatning 
for full utstøping.
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b) 	 Det benyttes kamstål Ø16 mm i stålklasse B500NC ihht. NS 3576-3. Armeringsstålet bøyes slik 
at teoretisk profil følges. 

c)	 Mot tidligere sprøytet fiberarmert betong sprøytes buer med sprøytebetong uten fiber, for 
avretting av bergprofilet til omtrentlig samsvar med teoretisk profil (ideell hvelvgeometri). 
Bueplassering, buebredde, bueavstand og tykkelse av sprøytebetong før montering av arme-
ring bestemmes i det enkelte tilfelle ut fra bergforholdene. Etter sprøyting monteres arme-
ringen i samsvar med teoretisk profil. Antall stenger pr. bue og senteravstand for armeringen 
bestemmes i det enkelte tilfelle, men må være slik at god innsprøyting av armeringen kan 
utføres. Etter armering settes innstøpte kamstålbolter, krav til bolter som i prosess 33.2, 
bolteavstand bestemmes i det enkelte tilfelle. Boltehullengden tilpasses slik at skive, halvkule 
og mutter kan settes på før siste lag med sprøytebetong påføres. Eventuelt benyttes to lag 
armering, dvs første lag armering sprøytes inn før andre lag monteres. Siste lag sprøytebetong 
skal gi en armeringsoverdekning på minst 30 mm kompakt sprøytebetong overalt.

x) 	 Mengden måles som utført buelengde. Enhet: m.
    

33.441	A rmering av sikringsbuer av sprøytebetong                       

a) 	 Omfatter armering av sikringsbuer i sprøytebetong inklusive montasjejern, festeanordninger 
etc.

  
x) 	 Mengder avregnes i henhold til bøyelister. Bøyelistene skal bare omfatte konstruktiv armering. 

For armering regnes masse per lengdeenhet etter NS 3576-3. Enhet: kg
  

33.4411	A rmering av sikringsbuer av sprøytebetong ved stuff
33.4412	A rmering av sikringsbuer av sprøytebetong bak stuff

33.442	 Merkostnader for  sikringsbuer av sprøytebetong           
	
	 a-c) 	 Omfatter alle øvrige kostnader knyttet til utførelse av sikringsbuer av sprøytebetong som 	

		 ikke er dekket av prosess 33.2, 33.41, 33.42 og 33.441.

x) 	 Mengden måles som tillegg pr. utført buelengde. Enhet:  m.

33.4421	 Merkostnader for sikringsbuer av sprøytebetong ved stuff
33.4422	 Merkostnader for sikringsbuer av sprøytebetong bak stuff    

    
33.5 	 Sikringsstøp                              

a) 	 Omfatter sikring av tunnel med betongutstøping.
	
	 Utstøping utføres ved og bak stuff og benyttes som sikring ved særlig ustabile partier, soner 

med svelleleire, liten overdekning eller ved andre forhold der byggherren anser støp nød-
vendig. 

	
	 Prosessen omfatter også endesteng ved betongutstøping uavhengig av oppdelingen av betong

utstøpingen. Kostnadene for endesteng skal være inkludert i enhetsprisen.

b) 	 Normalt benyttes uarmert betong med minstetykkelse 300 mm i fasthetsklasse B35 miljøklasse 
M45 og som tilfredsstiller kloridklasse Cl 0,1. Kontrollklasse begrenset kontroll. Behov for 
armering skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Materialer i forbindelse med betongarbeider 
skal tilfredsstille kravene i NS 3465.

c) 	 Utførelsen i forbindelse med betongarbeider skal tilfredsstille kravene i NS 3465. Utstøping 
ved stuff skal utføres slik at det er plass til eventuell membranisolering og ny permanent støp 
eller å føre vann- og frostsikringen forbi utstøpingen.

	
	 Støpeskjoldet skal være planlagt for å kunne dekke tverrsnittsforskjellen mellom støp ved stuff 

og støp som permanent sikring utført bak stuff, og skal ha en lengde på minimum 5 m.
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	 Utstøping skal føres ned til rensket såle. Kostnadene for rensk skal være inkludert i enhets-
prisen. Kun unntaksvis vil det være nødvendig med egen fundamentstøp.

	
	 Ved utstøping bak stuff i områder med vannlekkasjer, skal det legges inn vanntetting og 

drenering mellom betong og berg/sprøytebetong for å unngå eventuelle lekkasjer gjennom 
riss og skjøter. Ved utstøping ved stuff vil hensyn til sikkerhet være bestemmende for om 
vanntetting og drenering kan utføres.

e) 	 Arbeidene skal tilfredsstille krav gitt i klasse Begrenset kontroll, se NS 3465. Utstøping skal 
utføres innenfor en toleranse på + / -50 mm.

33.51  	Skjold for sikringsstøp     

a) 	 Omfatter skjold som skal være tilgjengelig på arbeidsstedet i driveperioden og inntil omfang 
av permanent sikring er avklart.

x) 	 Kostnad angis som rund sum

33.52  	Opp- og nedrigging for sikringsstøp    

a) 	 Omfatter opp- og nedrigging for sikringsstøp, herunder skjold

x) 	 Mengden måles som utførte ganger opp- og nedrigging. Opp- og nedrigging regnes som en 
gang per utført støp/flytt. Enhet: stk

33.521	 Opp- og nedrigging for sikringsstøp, ved stuff    
33.522 	 Opp- og nedrigging for sikringsstøp, bak stuff    

33.53		 Betongutstøping

a) 	 Omfatter sikringsstøp av heng og vegger, inkludert nødvendig rensk, endesteng, samt forbruk 
av betong tilsvarende et betonghvelv med gjennomsnittlig tykkelse 0,40 m, beregnet som 
volum lik arealet av hvelvforskalingen multiplisert med 0,40 m. Betongforbruk utover dette 
gjøres opp etter pris for ekstra betong, prosess 33.54. Minstetykkelsen skal være 0,3 m. 

	
	 I våte partier skal det ved støp bak stuff monteres vanntetting og drenering, prosess 33.55.

c) 	 Utstøping ved stuff skal utføres slik at det er plass til eventuell membranisolering og ny 
permanent støp eller til å føre vann- og frostsikringen forbi utstøpingen. Utstøpingen skal 
føres ned til rensket såle.

x) 	 Mengden måles som utført lengde av utstøpt tunnel. Enhet: m
    

33.531 	 Betongutstøping ved stuff                                          
33.532 	 Betongutstøping bak stuff 

33.533 	 Betongutstøping av tunnelsåle                                           

a) 	 Omfatter utstøping av tunnelsålen som forsterkning av såle eller som avstivning av betong-
utstøping. Ev. utgraving/masseutskiftning gjøres opp etter prosess 51.5

x) 	 Mengden måles som utført volum. Enhet: m3.
    

33.54	 Ekstra betong ved sikringsstøp

a) 	 Omfatter ekstra betong utover det volum som inngår i prosess 33.53. Forbruk av betong 
utover 0,40 m gjennomsnittlig tykkelse er byggherren uvedkommende, dersom dette ikke 
skyldes utfall av berg pga. slepper og stikk. Hvis entreprenøren krever betalt for ekstra betong 
skal kravet legges frem for byggherren før utstøping foretas. Prosessen omfatter også ekstra 
forskaling av endesteng.
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x) 	 Mengden måles som medgått volum utover det volumet som tilsvarer 0,40 m gjennomsnitt-
lig tykkelse. Enhet: m3

    
33.541 	 Ekstra betong ved sikringsstøp ved stuff
33.542 	 Ekstra betong ved sikringsstøp bak stuff

    
33.55	V anntetting og drenering                                                

a) 	 Omfatter levering og montering av vanntetting og drenering på berg/sprøytebetong før 
utstøping av betonghvelv.

    

b) 	 Hvis ikke annet er angitt, skal membran være min 2,0 mm tykk og av type 2 i henhold til 
Håndbok 163  Vann- og frostsikring i tunneler. For drenering og beskyttelse av membran mot 
berg benyttes fiberduk min. 1200 g/m2.

    
c) 	 Vanntetting og drenering skal føres rundt hele profilet over sålen, avsluttes i et drenerende 

lag, og festes slik at det oppnås god kontakt med underlaget (berg eller sprøytebetong). Alle 
skjøter skal sveises med dobbelt sveis som trykkprøves, eller skjøtes med system som gir til-
svarende kvalitet.

    
x) 	 Mengden måles som utført areal målt etter teoretisk sprengningsprofil. Enhet: m2.

33.551 	V anntetting og drenering ved stuff
33.552 	V anntetting og drenering bak stuff

33.56	A rmering

a) 	 Omfatter levering og montering av armering i alle typer betongutstøping der profilstørrelse 
eller bergforhold gjør det nødvendig å forsterke konstruksjonen.

b) 	 Det benyttes stålkvalitet B500NC Ø 16 – 25 mm.

x) 	 Mengder avregnes i henhold til bøyelister. Bøyelistene skal bare inneholde konstruktiv arme-
ring. For armering regnes masse per lengdeenhet etter NS3576-3. Enhet: kg.

33.57	 Tilpasning mellom betongutstøping og berg bak stuff 

a) 	 Omfatter levering av alle materialer og utførelse av skrå tilpasning mellom betongutstøping 
og berg for å ivareta krav til trafikksikkerhet.

    
c) 	 Hvis ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen skal tilpasning utføres ved at det lages en 

skrå utjevning (1:10) mellom utstøpt parti og bergveggen. Utjevningen føres opp til 1,0 m 
over nivå for kjørebane.

    
x) 	 Mengden måles som utført volum av betongutstøping. Forskalingskostnader inkluderes i 

enhetsprisen. Enhet: m3.

33.6 	Re gistrering og kartlegging av bergmassekvalitet

a) 	 Omfatter registrering og kartlegging av bergmassens kvalitet som grunnlag for å bestemme 
det totale sikringsbehov.

c) 	 Bergmasseregistrering og kartlegging skal utføres før berget dekkes av sprøytebetong eller 
tilsvarende. Arbeidet kan utføres i regi av byggherren etter prosess 33.61 eller av entrepre-
nøren etter prosess 33.62. Kartleggingen skal utføres etter at salven er utlastet og etter at 
entreprenøren har utført forsvarlig driftsrensk. Der berget ikke blir innsprøytet/tildekket 
etter hver salve, kan kartleggingen omfatte flere salver. 

	 Ved utførelse av arbeidet skal entreprenøren stille egnet arbeidsplattform med god fast 		
	 montert belysning til disposisjon, som gjør det mulig å kartlegge berget på en tilfreds-		
	 stillende måte.
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33.61 	 Byggherren utfører registrering og kartlegging

a) 	 Omfatter nødvendig heft/stillstand for øvrige arbeider på stuff. Entreprenøren skal i tillegg 
stille arbeidsplattform med fører til disposisjon.

c) 	 Byggherren skal varsles i god tid om når kartleggingen kan starte. Ved kartleggingsarbeidet 
skal entreprenørens bas eller formann være tilgjengelig for å kunne bidra med opplysninger 
om berget basert på erfaringer fra salveboringen.

x) 	 Mengden måles som anvendt tid, avrundet til nærmeste ¼ time. Tiden regnes fra arbeids
plattformen er oppstilt og klar til bruk og til kartleggingen er avsluttet. Enhet: time

33.62 	 Entreprenøren utfører registrering og kartlegging

a) 	 Omfatter både registrering, kartlegging og alle kostnader med heft/stillstand for de øvrige 
arbeider med tunnelbyggingen som kartleggingsarbeidet forårsaker.

c) 	 Entreprenøren skal sørge for at registrering og kartlegging utføres av person som har den 
nødvendige bergtekniske eller geologiske kompetanse. Arbeidet skal dokumenteres og pre-
senteres på en oversiktlig måte og skal rapporteres både på papir og i elektronisk form.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.   Enhet: RS

34 	V ann- og frostsikring                                          

a) 	 Omfatter levering og alle arbeider med vann- og frostsikring av heng og vegger i tunnel.
    
b) 	 Metode for vann- og frostsikring velges ut fra tunnelklasse, frostmengde og drifts- og 

vedlikeholdshensyn. Det skal benyttes hvelvtype som er godkjent av Vegdirektoratet.

c) 	 Utsetting av festebolter og påfølgende montering må utføres særlig nøyaktig og ikke i noe 
tilfelle slik at ferdig konstruksjon kommer innenfor normalprofilet med gitte toleranser.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.

34.2 	Ko ntaktstøpt betonghvelv m/membran                           

a) 	 Omfatter levering og alle arbeider i forbindelse med utstøping med betong, inklusive nød-
vendig bergavjevning med sprøytebetong, beskyttelsesduk og membran med festedetaljer, 
fugebånd etc.

b) 	 Betongkvalitet B35 MF 45 Cl 0,1. Behov for armering må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Krav 
til membran (type 2) som angitt i Håndbok 163 Vann- og frostsikring i tunneler, kap 8.

 
c) 	 All skjøting av membranen skal skje ved sveising med dobbelt sveis. Tetthetskontroll utføres 

med trykkluftprøving. Membranen skal ha en seksjonering som angitt i den spesielle beskri-
velsen.

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m.

34.21 	 Bergavjevning med sprøytebetong                           

a) 	 Omfatter avjevning av bergoverflaten eller tidligere sprøytet flate med sprøytebetong for å 
tilfredsstille krav til jevnhet av underlag for membran.

b) 	 Krav til sprøytebetong som angitt i prosess 33.4.

x) 	 Mengden måles som utført sprøytet volum med fradrag for volum som skyldes feilsprengning. 
Enhet: m3.
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34.22 	A vjevning av såle

a) 	 Omfatter avjevning av sålen som angitt i den spesielle beskrivelsen.
   
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal regnet etter teoretisk sprengningsprofil. Enhet: m2.

34.23 	 Tetningsmembran                                             

a) 	 Omfatter levering og montering av tetningsmembran type 2 med beskyttelsesduk.

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal regnet etter teoretisk sprengningsprofil.  Enhet: m2.

34.24 	 Betongutstøping                                             

a) 	 Omfatter betonghvelv med bunnplate støpt mot tetningsmembran.

x) 	 Mengden måles som utført volum. Enhet: m3.
                                         

34.3 	 Hvelv av sprøytebetong                                     

a) 	 Omfatter etablering av komplett hvelv av armert sprøytebetong med membran eller vanntett 
/ vanntettet isolasjon samt festebolter, opphengsdetaljer, brannseksjonering, dilatasjonsfuger 
og endeavslutninger i samsvar med Håndbok 163 Vann- og frostsikring i tunneler.

    
b) 	 Sprøytebetong for stålfiberarmert utførelse skal ha fasthetsklasse B35, bestandighetsklasse 

M45, og energiabsorbsjonsklasse E700 for tunnelklasse A-B, E1000 for tunnelklasse C-F. Sprøy-
tebetong for nettarmert utførelse skal ha fasthetsklasse B35 og bestandighetsklasse M45. 
For å oppnå god innsprøyting av armering og kråkeføtter etc. skal det, dersom ikke spesielle 
forhold tilsier annet, brukes alkaliefri akselerator.  

	 Der sprøytebetong blir brukt som brannbeskyttelse av brennbart isolasjonsmateriale skal den 
tilsettes 2 kg/m3 monofilament polypropylenfiber med tykkelse ca 18 mikrometer og lengde 
ca 6 mm. Fibrene skal ved produksjon være overflatebehandlet for bedre dispergering og 
redusert vannbehov. Tilsetting av PP-fiber kommer i tillegg til fiberarmert/armert sprøytebe-
tong.

	 Hvis stålfiberarmert sprøytebetong benyttes, skal siste påslag med tykkelse 1,5-2 cm være 
uten stålfiber.

	 Krav til bolter og festedetaljer framgår av Håndbok 163 Vann- og frostsikring i tunneler.

	 Bolter skal være i samsvar med NS 3576-3 Kamstenger B500NC og sveiste armeringsnett skal 
være i samsvar med NS 3576-4 Armeringsnett. Nettdimensjon og eventuelle krav til stålklasse 
som angitt i den spesielle beskrivelsen.

c) 	 Membran eller vanntett/vanntettet isolasjon monteres tilnærmet etter teoretisk sprengnings-
profil. 

	 Ved skjøting av armeringsnett skal overlapp være minimum 200 mm i begge retninger. 

	 Bolter lengre enn 1 m avstives med vinkeljern og wireklemmer.

	 Dilatasjonsfuger etableres for hver 40 m. Disse skal fylles med brannsikker fugemasse.
	 Konstruksjonen skal endeavsluttes ved at membran eller isolasjonsmateriale føres inn mot 

bergoverflate avjevnet med sprøytebetong. Fiberduk legges ved behov mellom membran og 
sprøytebetong som beskyttelse av membranen. 

	 Endeavslutningen skal ha samme overdekning med sprøytebetong som konstruksjonen for-
øvrig. 

	 Seksjoner med brannsikret brennbart materialer skal ikke ha lengde over 250 m.
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	 Sprøytebetongens tykkelse skal være 60 mm for stålfiberarmert utførelse, og 80 mm for 
nettarmert. 

	 Hull for tykkelseskontroll skal tettes med sementbasert materiale.

	 Utførelse av endetetting, plateskjøter, brannsperrer og brannseksjonering som angitt i 		
	 Håndbok 163 Vann- og frostsikring i tunneler.

d) 	 Toleranse for sprøytebetongtykkelse er for enkeltpunkt + 30 mm / - 10 mm. Det bør benyttes 
”spioner” for å sikre at riktig tykkelse oppnås.

e) 	 Prøvetaking og kontroll som prosess 33.4 e). Kontroll av tykkelse utføres som minimum 10 
stk gjennomboringer per 250 m2.

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal regnet etter teoretisk sprengningsprofil. Enhet: m2.
    

34.31	 Isolert vanntett hvelv av sprøytebetong                                                    

a) 	 Omfatter etablering av hvelv av armert sprøytebetong og vanntett / vanntettet isolasjons-
materiale

    
b) 	 Vanntett/vanntettet isolasjonsmateriale skal tilfredsstille spesifikasjonene i Håndbok 163 

Vann- og frostsikring i tunneler.

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal regnet etter teoretisk sprengningsprofil. Enhet: m2.
    

34.32	U isolert hvelv av sprøytebetong                                                

a) 	 Omfatter etablering av komplett hvelv av armert sprøytebetong med membran inklusiv feste-
bolter og opphengsdetaljer.

b) 	 Membran skal tilfredsstille krav og spesifikasjoner til plastmembran gitt i Håndbok 163  Vann- 
og frostsikring i tunneler

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal regnet etter teoretisk sprengningsprofil.  Enhet: m2.
    

34.33	 Fuger, endeavslutninger mm.
34.331 	 Endeavslutning

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde regnet etter teoretisk sprengningsprofil. Enhet: m

34.332 	D ilatasjonsfuger og fuging

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde regnet etter teoretisk sprengningsprofil. Enhet: m.

34.333 	 Brannseksjonering

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde regnet etter teoretisk sprengningsprofil. Enhet: m

34.334 	 Inspeksjonsluker i hvelv

a) 	 Omfatter levering og alle arbeider i forbindelse med utsparing og montering av inspeksjonslu-
ker med karmmål 800 mm x 800 mm.

b) 	 Utføres i syrefast stål, kvalitet AISI 316 L.

c) 	 Sveiseslagg, sprut og oksider fjernes. Overflaten renses kjemisk og syrebeises.

x) 	 Mengden måles som antall utførte luker. Enhet: stk
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34.4 	 Betonghvelv                                     

a) 	 Omfatter levering og montasje av hvelv av betongelementer eller av lettbetongelementer, 
inklusive nødvendig isolasjon. Prosessen omfatter også veggelementer brukt i kombinasjon 
med andre løsninger. Dimensjoneringsforutsetninger, krav til dokumentasjon og prosjektav-
hengige forhold er angitt i den spesielle beskrivelsen.

x) 	 Mengden måles som areal regnet etter prosjektert profil. Enhet: m2.

34.41	 Hvelv av betongelementer                                    

a) 	 Omfatter komplett betonghvelv eller veggelementer med nødvendig isolasjon, membran, 
fundamenter inklusiv bakstøp mot berg, bolter, festemidler, fugemateriale m.v., inklusiv nød-
vendig prosjektering og utarbeidelse av tilhørende dokumentasjon. Armering i henhold til 
godkjente beregninger og tegninger godtgjøres i tillegg og er medtatt i prosess 34.43.

    
b) 	 Betongkvalitet B45   SV-40 iht prosess 84.4 hvis ikke annet er angitt. Som brannsikring av 

betongen skal det tilsettes 2 kg/m3 monofilament polypropylenfiber med tykkelse ca 18 
mikrometer og med lengde ca 6 mm. Fibrene skal ved produksjon være overflatebehandlet 
for bedre dispergering og redusert vannbehov.

	
	 Det benyttes polyesterforankrede bolter B500NC med 1 m lengde i berg. Bolter skal være 

varmforsinket min 65 mikrometer, øvrige ståldeler (inkl. løfteanker) min 50 mikrometer. I 
tillegg skal bolter og ståldeler pulverlakkeres med epoxy, beleggstykkelse 50 – 100 mikrome-
ter. Løfteanker inkl løftehode skal være CE-merket og tilfredsstille kravene i ISO 9001. 

	
	 Som membran for hvelv og vegger benyttes membran type 1 som angitt i Håndbok 163 Vann- 

og frostsikring i tunneler,

c) 	 Betonghvelvet skal ha samme form som normalprofilet. Tykkelse oppgis i den spesielle beskri-
velsen. All skjøting av membran skal utføres som dobbel sveis. 

	
	 Som grunnlag for elementproduksjonen skal utarbeides en elementplan med oversikt over ulike 

elementer for aktuelle tverrsnitt, tverrsnittsendringer, tilpasningselementer ved nisjer etc.

	 Entreprenøren skal i god tid før produksjon av elementene starter fremlegge dokumentasjon 
for byggherren. 

 
d) 	 Toleranse for tykkelse av veggelementer er – 0 / + 10 mm. Toleranse for montasje som angitt 

i Håndbok 163 Vann- og frostsikring i tunneler, tabell 8.3.

e) 	 Utstøping skal tilfredsstille kravene i klasse Normal kontroll, se NS 3465. 
	
	 Tetthetskontroll av membran skal utføres med trykkluft.
	
	 Monterte bolters uttrekkskapasitet skal kontrolleres i henhold til NS-ISO 2859 med prøvelast 

110 kN. Pulverlakkering kontrolleres for adhesjon, gitterverdi Gt0, ingen tap av vedheft. 
Dokumenteres etter DIN 5315/ISO 2409. Bøyetest utføres i henhold til NS-EN ISO 1519 med 
dordiameter Ø = 5,0 mm. Etter utført bøyetest skal det ikke kunne påvises visuelle sprek-
ker.

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal målt på trafikksiden av elementene over overkant 
fundament. Fundamentene regnes for inkludert uten tillegg og måles ikke. Enhet: m2.

    
34.42	 Hvelv av lettbetongelementer

a) 	 Omfatter komplett hvelv eller veggelementer av lettbetong, membran, fundamenter inklu-
siv bakstøp, bolter, festemidler, fugemateriale m.v., inkl. nødvendig prosjektering og utar-
beidelse av tilhørende dokumentasjon. Armering i henhold til godkjente beregninger og 
tegninger godtgjøres i tillegg og er medtatt i prosess 34.43.
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b) 	 Materialer skal være i samsvar med NS-EN 206-1. Det tillates brukt sement med ekstra høy 
tidligfasthet type CEM I 42,5 RR i samsvar med NS 3086. Sementmengden skal være minimum 
400 kg/m3 og silikadosering 4 – 8 % av sementvekten. Mengde av tilsetningsstoffer tilpasses 
ved prøveblandinger. Betongen skal tilsettes 2 kg/m3 monofilament polypropylenfibre med 
tykkelse ca 18 mikrometer og lengde ca 6 mm. Fibrene skal ved produksjon være overflate-
behandlet for bedre dispergering og redusert vannbehov.

	 Det skal benyttes en blanding av naturlig tilslag som ikke er alkalireaktivt og et lett tilslag. 
Naturlig tilslag sand 0-4 mm, eventuelt 0-8 mm. Lett tilslag av ekspandert leire eller leirskifer 
i to eller flere fraksjoner. Alternativt kan det benyttes tilslag av skumglass. Innhold av svovel-
forbindelser uttrykt som SO3-ekvivalenter skal være mindre enn 0,8 %.

	 Fasthetsklasse LB 12, densitet ca 1300 – 1400 kg/m3, men ikke over 1450 kg/m3. Membran-
herdner påføres umiddelbart etter avforming.

	 Det benyttes polyesterforankrede bolter B500NC med 1 m lengde i berg. Bolter skal være 
varmforsinket min 65 µm, øvrige ståldeler (inkl løfteanker) min 50 µm. I tillegg skal bolter 
og ståldeler pulverlakkeres med epoxy, beleggstykkelse 50 – 100 µm. Før pulverlakkering 
benyttes sinkfosfatering for å sikre heft mellom sink- og pulverlakkering. Løfteanker inkl 
løftehode skal være CE-merket og tilfredsstille krav i ISO 9001.

	 Som membran benyttes type 1 ifølge Håndbok 163 Vann- og frostsikring i tunneler

c) 	 Som grunnlag for elementproduksjonen skal utarbeides en elementplan med oversikt over 
ulike elementer for aktuelle tverrsnitt, tverrsnittsendringer, tilpasningselementer ved nisjer 
etc.

	 Entreprenøren skal i god tid før produksjon av elementene starter framlegge dokumentasjon 
for byggherren.

d) 	 Toleranse for tykkelse av veggelementer er – 0 / + 10 mm. Toleranse for montasje som angitt 
i Håndbok 163 Vann- og frostsikring av tunneler, tabell 8.3.

e) 	 Utstøping skal tilfredsstille kravene i klasse Normal kontroll, se NS 3465.

	 Monterte bolters uttrekkskapasitet skal kontrolleres i henhold til NS-ISO 2859 med prøvelast 
110 kN. Pulverlakkering kontrolleres for adhesjon, gitterverdi Gt0, ingen tap av vedheft. 
Dokumenteres etter DIN 5315/ISO 2409. Bøyetest utføres i henhold til NS-EN ISO 1519 med 
dordiameter Ø = 5,0 mm. Etter utført bøyetest skal det ikke kunne påvises visuelle sprek-
ker. 

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal målt på trafikksiden av elementene over overkant 
fundament. Fundamentene regnes som inkludert uten tillegg og måles ikke.  Enhet: m2.

34.43	A rmering av betonghvelv                   

a) 	 Omfatter levering og armering av hvelv av betong- eller lettbetongelementer.

b) 	 Sveiste armeringsnett skal være i samsvar med NS 3576-4 Armeringsnett. Nettdimensjon og 
eventuelle krav til stålklasse som angitt i den spesielle beskrivelsen.    

x) 	 Armering måles med grunnlag i beregninger og tegninger som netto mengder etter bøyelis-
ter på grunnlag av nominelle vekter etter Norsk Standard. Enhet: tonn.

    
34.5 	Lette  konstruksjoner                                         

a) 	 Omfatter levering og montasje av vann- og frostsikring med konstruksjon av lette materialer. 
Dimensjoneringsforutsetninger og krav til dokumentasjon er angitt i den spesielle beskrivelsen.

    
b) 	 Nærmere angivelse av type og krav til materialer er gitt i den spesielle beskrivelsen.
   
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal målt på trafikksiden over overkant fundament. Fun-

damentene regnes som inkludert uten tillegg og måles ikke. Enhet: m2.
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35 	 Portaler, overbygg, pumpestasjon m.m.     

a) 	 Omfatter levering og arbeider med utførelse av konstruksjoner som tunnelportaler, snø- og 
skredoverbygg i tilknytning til portalområdene, pumpestasjon, kuldeporter, bygninger etc. Spreng-
ning og masseflytting i forbindelse med forskjæringer er medtatt under hovedprosess 2.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

35.1 	 Portaler og skredoverbygg                                                     

a) 	 Omfatter levering og utførelse av portaler ved tunnelpåhugg inn til avslutning eller fuge i 
tunnel og skredoverbygg.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m.

35.11	G runnarbeider                                               

a) 	 Omfatter alle nødvendige grunnarbeider for fundamentering av portaler og skredoverbygg 
og omfatter sprengning, graving, rensk, opplasting og transport av massene til fyllplass, 
inklusiv utlegging og eventuelle bolter.

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.

35.111 	 Sprengning for fundamenter                                 

a) 	 Omfatter eventuell sprengning utover det profil som inngår i driving av forskjæring og tun-
nel, inkludert rensk for sprengning.

    
c) 	 Eventuelle særlige krav til boring og lading er angitt i den spesielle beskrivelsen.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum under angitt planum. Enhet: m2.
    

35.112 	G raving                                                    

a) 	 Omfatter graving, opplasting, transport til angitt fyllplass av løsmasser og steinmasser fra 
angitt planum i forskjæring og ned til fundamenteringsdybde, inklusiv utlegging.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum under angitt planum og regnes til en linje 0,5 m 

utenfor fundament. Enhet: m2. 
    

35.113 	R ensk og avretting                                              

a) 	 Omfatter rensk av fundamentflater inklusive ev. avretting. Fjerning av renskemassene skal 
være inkludert i enhetsprisene.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert rensket areal inkludert arealet inntil 0,2 m utenfor funda-

mentets berøringsflate. Enhet: m2.
    

35.1131 Rensk av sprengt bergoverflate                       

a) 	 Omfatter finrensk av sprengt bergoverflate.
    
c) 	 Berget renskes for alt løst materiale ved hjelp av f.eks. luft- og/eller vannspyling.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.

35.1132	A vretting og rensk til uberørt grunn      

a) 	 Omfatter rensk til uberørt, fast grunn etter utgraving for fundamenter samt levering, utleg-
ging, avretting og komprimering av avrettingslag.
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c) 	 Rensken utføres uten omrøring av massene slik at fundamentet kan støpes mot avrettet 
grunn med fasthet tilsvarende de naturlige massene.

    
e) 	 Toleranser for ferdig avretting er angitt i den spesielle beskrivelsen.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert rensket og avrettet areal. Enhet: m2.
    

35.114 	 Bolter                                                

a) 	 Omfatter alle bolter for portal og skredoverbygg.
    
b) 	 Alle bolter skal korrosjonsbeskyttes minst tilsvarende en varmforsinking med tykkelse min. 

65 µm. Bolter for innstøping skal være pulverlakkert med epoxy. Som innstøpingsmiddel 
benyttes ekspanderende mørtel.

    
c) 	 Differansen mellom boltens nominelle diameter og borhullets diameter skal være minst 10 mm.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk.

35.12	 Tetningsmembran                                             

a) 	 Omfatter levering og montering av tetningsmembran inklusiv fiberduk for beskyttelse. Pro-
sessen omfatter også ev. bearbeiding av underlaget før legging av membran, tilslutning av 
membran mot sidekanter, fuger etc., samt beskyttelse mot skader i byggetiden.

    
b) 	 Det benyttes plastmembran med tykkelse minimum 1,0 mm. Skjøting av membranen skal 

utføres med dobbel sveis. Tetthetskontroll av sveis skal utføres med trykkluftprøving. For 
beskyttelse av membranen benyttes fiberduk 1200 g/m².

  x) 	 Mengden måles som prosjektert areal med tetningsmembran. For kontaktstøp del av portal 
regnes arealet etter teoretisk sprengningsprofil. Enhet: m2.

35.13	 Betongarbeider                                              

a) 	 Omfatter levering av materialer og utførelse av betongarbeidene for portaler og skredover-
bygg inklusive kontaktstøpt del. Prosessen omfatter også fundamenter.

    
b) 	 Hvis ikke annet er angitt kan det som for forskaling benyttes justerte bord eller stålform. Til 

armering skal benyttes stålkvalitet B500NC. Det anvendes betong B45 SV-40 i henhold til 
prosess 84.4.

    
e) 	 Tillatt avvik fra prosjektert profil er +/- 20 mm. Maksimal ujevnhet målt med 3 m rettholt er 

+/- 20 mm.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert volum. Enhet: m3.
    

35.131 	 Forskaling                                                 

x) 	 Mengden måles som netto prosjektert berøringsflate mot betong.  Enhet: m2.
    

35.132 	A rmering                                                   

x) 	 Mengden måles som netto mengder etter bøyelister på grunnlag av nominelle vekter etter 
Norsk Standard. Enhet: tonn

    
35.133 	 Betong                                      

x) 	 Mengden måles som prosjektert volum.  Enhet: m3.
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35.14 		U tlegging av løsmasser                                      

a) 	 Omfatter opplasting, transport, utlegging og komprimering av løsmasser rundt portal og 
skredoverbygg.

    
b) 	 Krav til materialer som angitt i den spesielle beskrivelsen

c) 	 Krav til utførelse som angitt i den spesielle beskrivelsen. Fylling og komprimering skal utføres 
med forsiktighet slik at konstruksjonen med membran ikke belastes unødvendig eller får 
skader.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.

35.3 	 Pumpestasjon                                                 

a) 	 Omfatter alle bygningsmessige arbeider inklusive levering av materialer ved utførelse av 
komplett pumpestasjon i forbindelse med lensing av vann i tunnel. Inkludert i prosessen er 
også levering og legging av ledninger som ikke er medtatt under hovedprosess 4.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk.
    

35.4 	K uldeporter                                                  

a) 	 Omfatter levering og utførelse av komplette kuldeporter i tunneler. Prosessen omfatter også 
fremføring av elektrisk kraft til manøvrering av portene og levering og montering av varselskil-
ter, eventuelt også signalanlegg. Dimensjonerende krefter er angitt i den spesielle beskrivelsen.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk.

35.5 	 Tekniske bygninger og rom

a) 	 Omfatter alle bygningsmessige arbeider med levering av materialer og utførelse av tekniske 
rom. Elektriske tilkoblinger er medtatt i prosess 36.

   
x) 	 Kostnad angis som rund sum.
 

35.51	 Transformatorkiosk
35.52 	 Fordelingssentral
35.53	R adiorom
35.54 	N ødutganger og tverrforbindelser          
               
35.55	K iosk for nødtelefon

a) 	 Omfatter levering, montering og bygningstekniske arbeider inkludert fundament, av en 
støv- og vanntett kiosk for nødtelefon i tunnelen, se Håndbok 021 Vegtunneler. Prosessen 
omfatter også levering av dør og karm med innmontert induktiv giver, samt festepunkt og 
skjulte trekkerør for montering av telefon, varme og belysning.  

x) 	 Mengden måles som antall utførte telefonrom/telefonkiosker ekskl. elektriske tilkoblinger. 
Enhet: stk.

36 	 Belysning, ventilasjon, sikkerhetsutrustning og miljøtiltak      

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av permanent belysnings- og ventilasjonsanlegg, 
sikkerhetsutrustning og miljøtiltak med tilhørende opplegg for styring av installasjonene 
samt tilknytning til eksisterende strømnett, inklusiv nødvendige offentlige anmeldelser med 
tilhørende tegninger.

b) 	 For tunnelklasse A og B gjelder krav til korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN-ISO 1461, eventuelt 
iht. ISO 12944 klasse C5-M for aluminium produkter.
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	 For tunnelklasse C, D, E og F, samt i tunneler med spesielt korrosivt miljø (f.eks. undersjøiske 
tunneler), skal alt utstyr, med unntak av trafikkinstallasjoner som beskrives spesielt, leveres 
i syrefast stål, type AISI 316L. Sveisene skal etterbehandles, dvs. renses kjemisk og beises med 
spesialbeis (syrebeis) og deretter skylles.

	 Alle skruforbindelser for utstyr i tunneler skal være av syrefast A4 kvalitet. Materialbevis skal 
kunne fremlegges ved kontroll. Der det er risiko for galvanisk korrosjon, skal forbindelses-
middelet være av samme materiale som grunnmaterialet (samme elektriske potensial) eller 
være galvanisk atskilt.

	 Festemateriell skal være av materiale som ikke fører til reaksjon mot syrefast stål.

	 Krav til kabler: Det skal benyttes kabler som angitt i fordelingsskjemaene. Halogenfrie kabler 
skal overholde kravene i IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 61034-2,  IEC 60754-1 og IEC 60754-2. 
Funksjonssikre kabler skal i tillegg tilfredsstille kravene til funksjonssikkerhet iht. IEC 60331-21. 

		  Faseledere	 :	 Sort, hvit, brun
		  N-leder	 :	 Blå
		  PE-leder	 :	 Gul/grønn
		  PEN-leder	 :	 Gul/grønn, blå

	 Kapslingsgrad: Utstyr som monteres skal ha følgende min. kapslingsgrad:
	 IP 24  	UPS i tekniske rom			 
	 IP 54 	 Fordelingstavler i tekniske rom 
		  (IP30 dersom det er gjort tilstrekkelige tiltak for å hindre støv i rommet)
	 IP 55  	Viftemotor, Skap i tekniske rom, Koblingsboks i brannskap	
	 IP 65  	Armaturer for tunnelbelysning, Skap i tunnelrommet, Skap i SOS-kiosk, 			 

	 Meldekontakt brannskap, Rømningslys, Nødutgangskilt, 
		  Nødtelefon i SOS kiosk, Kamerahus, Givere gass, sikt og luft
	 IP 66  	Koblingsboks på bru, Nipler for armaturer
	 IP 68  	Koblingsboks i trekkekum, Nipler for koblingsbokser i kum
c) 	 På kabelbru legges elkraft- og teletekniske kabler adskilt og stripses for hvert tredje stigetrinn. 

Maks. fire kabler stripses sammen. Strips skal være av syrefri plast. 

	 Koblingsbokser: Alle koblingsbokser som monteres i trekkekummer skal fylles med egnet masse 
for å forhindre vann og kondensskader. Koblingsbokser i trekkekummer skal monteres så høyt 
som mulig på sidevegg. Der hvor mer enn én koblingsboks er montert, bør disse festes på en 
montasjeplate. Kabler som avgreines fra koblingsbokser skal ha strekkavlastning. 

	 Merking: Alle kabler skal merkes i tavle, ved avgrening og ute ved utstyret. Det skal benyttes 
kabelmerking av anerkjent type som forelegges byggherren til godkjenning. Alle installasjoner 
i tunnel og fordelinger skal merkes tydelig med graverte nummerskilt festet på holdbar måte. 
Skiltene skal være lesbare fra kjørebanen. For installasjoner i trafikkrommet, skal merking tåle 
direkte høyttrykksspyling på 150 bar med 2 l/min. pr. dyse med avstand dyse-merking 500 mm. 
Merking av koblingsbokser montert i trekkekum må tåle varig neddykking i vann.

	 Branntetting: Branntetting skal utføres etter at all kabling, inkl. kabler fra andre entrepriser, 
er komplett montert. Branntettinger skal utføres i tilknytning til gjennomføringer i alle 
tekniske rom, SOS-nisjer, og eventuelt andre områder. Type branntetting skal være iht. brann-
klasse for hvert enkelt rom.

	
	 Byggherren skal ha kopi av ferdigmelding. Samsvarserklæring med underlag skal forelegges 

byggherren ved overlevering.

x) 	 Kostnad angis som rund sum

36.1 	 Fellesanlegg for installasjonene

a) 	 Omfatter alle arbeider og materialer som inngår i framføring av elektrisk kraft fra eksiste-
rende nett til anleggets transformator(er) og fellesanlegg i tunnelen.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.
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36.11 	 Høyspentfremføring

a) 	 Omfatter arbeider og materialleveranser for framføring av elektrisk kraft fra eksisterende 
nett til anleggets transformatorkiosk(er)/nettstasjon(er). Graving / sprengning, omfylling og 
dekking av kabler inngår i prosess 44.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.12 	 Transformatorkiosk/Fordelingssentral

a) 	 Omfatter alle arbeider og materialer i forbindelse med leveranser og installasjoner for tek-
niske rom. For transformatorkiosk omfatter prosessen også alle arbeider og materialer i 
forbindelse med levering, installasjon og tilkopling av transformator(er). Bygningsmessige 
arbeider er angitt i prosess 35.5.

b) 	 Det skal kun benyttes transformatorer som er silikonoljeisolert eller tørrisolert (epoxy). Der-
som størrelse på trafo krever at det må benyttes mineralolje, skal dette avklares spesielt.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.13	 Hovedtavle/Fordelingstavle

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av hovedtavle / fordelingstavle, inklusive tilkop-
ling av kabler for strømforsyning av tunnelen. Prosessen omfatter også testing, merking og 
dokumentasjon, instruksjon og driftsinstruks på norsk. Prosessen omfatter også branntet-
tinger, utstyr og stikk for lys/varme, brannsentral, branndetektorer, temperaturgiver, telefon
apparat i teknisk rom, strømforsyning for I/O i tavler mm.

b) 	 Tavlene skal lakkeres med grå polyesterlakk eller tilsvarende. Jordfeilbryter skal være selek-
tiv støtstrømsikker. 

c) 	 Hovedtavlene/fordelingstavlene skal utføres iht. kravene gitt i EN 60 439-1, samt etter FORM 
4A. Det skal ved overlevering av anlegget legges ved en erklæring om at fordelingen er byg-
get etter EN 60439-1 og FORM 4A, samt CE-merket med samsvarserklæring.

	
	 Tavlen skal inndeles i egne felt for ulike anleggstyper som tunnelventilasjon, tunnelbelysning, 

diverse kurser tunnel, diverse kurser tavlerom, prioriterte kurser etc. Det skal være adskilt front-
panel for brytere, vendere, timere for tunnelventilasjon og tunnelbelysning. Anlegget skal 
utføres med 30 % utvidelsesmulighet innen hver seksjon, felt eller skap.

	
	 Alle styrestrømsikringer for tunnelventilasjon og for tunnelbelysning skal gå via skilletrafo. 

Trafo koples på primærsiden mellom faseledere og ikke mellom faseleder og nulleder.
	
	 Det skal medtas utstyr for holdefunksjon for lys og ventilasjon i tavleleveransen. Ved utfall 

av PLS skal siste funksjon opprettholdes. Det skal benyttes 24 V I/O med ett signal for hver 
funksjon. Det skal benyttes pulssignalering fra PLS mot tavle, med separate signaler for hver 
funksjon.

	
	 Tavler skal termograferes etter ferdiggjøring med full last og etter 1 times drift med full last.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.14	K abelbruer

a) 	 Omfatter levering og montering av kabelbruer i tunnelen, inkl. opphengdetaljer, skjøtestyk-
ker etc.

b) 	 For tunnelklasse A og B skal kabelbruer, pendelkonsoller, pendelskinner eller deler som danner 
en naturlig del av de forskjellige montasjemåtene som beskrevet for kabelbruanlegget, være 
varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461. Overflaten skal ha en jevn og glatt struktur, være fri for 
synlige feil, f.eks. blærer, tagger, sinkaske og flussmiddelrester. For kabelbruer som kuttes for 
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å foreta stedlig tilpasning, skal utarbeides reparasjonsprosedyre for å unngå fremtidige kor-
rosjonsproblemer. Lokale skader i varmforsinkingen større enn 50 mm2 skal repareres. Kaldgal-
vanisering skal påføres umiddelbart etter at skaden er oppstått og i et lag på minimum av hva 
NS-EN-ISO 1461 krever.

	 I tunnelklasse C-F, samt i tunneler med spesielt korrosivt miljø (f.eks. undersjøiske tunneler), 
skal alt materiell leveres i syrefast stål kvalitet AISI 316L. Sammenføyningene mellom vangene 
og trinnene skal være helsveiset.

	 Godstykkelse i vanger og stigetrinn skal for varmgalvaniserte kabelbruer være min 2,5 mm 
og for syrefaste kabelbruer min 1,25 mm. Der det er risiko for galvanisk korrosjon, skal 
forbindelsesmiddelet være av samme materiale som grunnmaterialet (samme elektriske poten-
sial) eller være galvanisk atskilt.

	 Sveisene skal være fri for oppkulling. Alle skruforbindelser for utstyr i tunneler skal være av 
syrefast A4 kvalitet. Materialbevis skal kunne fremlegges ved kontroll. Muttere skal være i 
vibrasjonssikret utførelse slik at disse ikke skal kunne løsne. Låses med låsemutter eller tilsva-
rende. Alt festemateriell skal være av materiale som ikke fører til reaksjon mot syrefast stål. 

c) 	 Kabelbruene skal være utført med C-profiler i vange og trinn (ingen hulprofiler), og leveres 
i 3-6 m lengder, 300 eller 500 mm bredde, fortrinnsvis med påsveiset skjøt. Senteravstanden 
mellom stigetrinnene på kabelbrua skal være høyst 355 mm. Skjøtestykkene skal være god-
kjent jordingsforbindelse i henhold til IEC 61 537-2001.

	
	 For tunnelklasse A og B skal høyde fra topp stigetrinn og overkant kabelbruvange være min. 

40 mm. For tunnelklasse C - F skal avstand fra topp stigetrinn og overkant kabelbruvange 
være min. 60 mm og maks. 70 mm.

	
	 Pendelkonsoll skal ikke bygge mer enn 5 mm under kabelbrua og skal ikke oppta mer enn 

50 mm plass i stigens bredde. Det skal være mulig å høydejustere min. 60 mm. Festeanord-
ning for pendelkonsoll skal være slik at det er mulig å montere kabler fra begge sider av brua 
uten at disse må tres.

	 Dimensjonerende last for kabelbruene er 80 kg/m for klasse A-B og 160 kg/m for klasse C-F. 
Sikkerhetsfaktor min. 2 og nedbøyning mindre enn 1 % av konsollavstand.

	
	 Pendelkonsoll med overgang til skinne/bergbolt skal med usymmetrisk last tåle 100 kg der 

stigen ligger an mot konsollen uten å få en total vridning på over 3 grader. Ved 1 m pendel 
og pendelkonsollbredde 500 mm skal stige kunne belastes vertikalt med 150 kg på ene sti-
gevangen mellom to oppheng (cc 3 m) uten at utsvinget sideveis overstiger 30 mm. Oversti-
ges dette må kabelstigen stabiliseres med stag.

	 Det skal benyttes u-bolter med minimum M8 dimensjon for feste til kamstålbolter. 

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde kabelbru. Enhet: m

36.15 	 Festebolter

a) 	 Omfatter levering og montering av festebolter for kabelbruer og annet utstyr i vegger og 
heng.

b) 	 Det skal benyttes innstøpte bolter Ø 20 mm B500NC med forankringslengde min. 1,0 m i berg 
hvis ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. Alle stålbolter med tilbehør skal være 
pulverlakkert med epoxy. Skjøtehylsene skal ha min. 75 mm langt gjengeparti i hver ende

c) 	 Boltelengder velges av entreprenør ut fra krav til forankring, bergets beliggenhet og 
monteringshøyde for kabelbru. Skjøting av bolter tillates bare ved gjennomføringer av vann-
sikringshvelv/duk og skal utføres med gjenget skjøtehylse og låsemutter i begge ender. Det 
skal benyttes varige pakninger som sikrer en vanntett konstruksjon. Alle boltene skal kappes 
i riktig lengde før det monteres utstyr.
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x) 	 Mengden måles som prosjektert antall bolter. Enhet: stk

36.151 	 Festebolter for kabelbruer

a) 	 Omfatter levering og montering av festebolter for kabelbruer i vegger og heng, Prosessen 
omfatter også levering og innstøping av innstøpningshylser i tunnelportalene, om nødvendig 
inklusiv boring av hull.

c) 	 Boltene skal monteres med maks 3 m senteravstand langs tunnelen, med 2 m avstand ved 
avgrening mot traforom og ved nedføring langs vegg i tunnel. Boltene over senterlinjen skal 
monteres vertikalt. Underkant bolt skal være 5,75 m over ferdig kjørebane. Boltene skal ikke 
kappes.

 
d) 	 Maksimalt avvik i sideretning for bolter for langsgående kabelbru: +/- 2 cm.
  
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall bolter. Enhet: stk

36.153 	 Festebolter for wirestrekk

a) 	 Omfatter øyebolter for wirestrekk til nisjebelysning. 

b) 	 Det skal være min. 20 mm innvendig lysåpning på øyet.

c) 	 Minimum tre bolter skal monteres i hver havarinisje. Første bolt monteres ca. 1,0 m før første 
armatur, og siste bolt ca. 1,0 m etter siste armatur. Boltene for endefester skal, så langt mulig, 
monteres i strekkretningen og plasseres slik at wirestrekk ikke kommer nærmere enn 200 
mm fra bergoverflaten, eller 200 mm fra «kjøreboksen». Mellomliggende vertikale bolter 
monteres i rett linje og med øye i samme høyde over kjørebanen. Ved behov monteres ekstra 
vertikale øyebolter for å holde wiren ut fra berget. Minimum fire bolter monteres for wire-
strekk i snunisjene. Boltene monteres i samme høyde som i havarinisjene.

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall bolter. Enhet: stk

36.154 	 Festebolter for ventilatorer

a) 	 Omfatter festebolter for ventilatorer.

b) 	 Det skal benyttes 4-6 stk. Ø25 mm galvaniserte kamstålbolter med 250 mm langt gjengeparti.

c) 	 Boltene skal gå 2 m inn i fast berg og innstøpes i hele lengden. Dersom utstikkende del av 
bolten er lengre enn 0,5 meter i enden av rammen, skal det monteres avstivingsbolter på 
skrå som skal festes til den vertikale bolten med en egnet klemme. Nøyaktig plassering av 
boltene blir avgjort av byggherren etter at det er valgt ventilatorleverandør. Se også prosess 
36.32.

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall bolter. Enhet: stk

36.155 	 Festebolter for skilt og annet utstyr

a) 	 Omfatter bolter for montering av skilt, skap for brannslokker (brannskap) og diverse 
utstyr. 

c) 	 Nøyaktig lengde, plassering og antall bolter avhenger av skilt- og utstyrsleverandører.  

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall bolter. Enhet: stk

36.16 	A ntennemast
a) 	 Omfatter levering og montering av komplett antennemast inkludert fundament med sik-

ringsbolter til berg.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.
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36.17	 Felles jordsystem

a) 	 Omfatter levering og montering av et felles jordsystem for tunnelanlegget, inklusiv nødven-
dig graving, tilbakefylling og planering som ikke inngår i andre prosesser. Jordliner som 
ligger i felles kabelgrøft, er medtatt i prosess 44.

c) 	 Ved all skjøting, tilkobling, avgrening, montering av kabelsko etc. skal det benyttes press-
verktøy, slaglodding/sølvlodding eller termittsveising. Alle avgreninger fra jordledning skal 
utføres som parallellskjøt. Alle PN gul/grønn ledning skal ha hel kappe og isoleres med krym-
peskjøter i avgreninger og skjøter.

36.171 	G jennomgående jordliner

c) 	 Ledningen legges i bunn drensgrøft eller på tunnelsåle. Ledningen skal være tilgjengelig for 
tilkobling ved alle avgreninger og tilkoblingspunkt som gitt på tegninger.

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde jordline. Enhet: m

36.172 	J ordline, oppstikk og avgreninger

a) 	 Omfatter skjøting/avgrening/oppstikk og tilkopling til gjennomgående jordliner.

c) 	 Ledningen for oppstikk eller avgrening skal føres gjennom fellesrør til nødtelefonkiosker, brann-
skap, skilt og kabelbru ved portaler. Ved lysmaster føres kabel inn i mastens fundament. Lednin-
gen skal legges med tilstrekkelig lengde for senere tilkobling av utstyr.

x) 	 Mengden måles som antall oppstikk. Enhet stk.

36.173 	R ingjord

a) 	 Omfatter etablering av ringjord rundt fundament for antennemast, elektrobygg og pumpe-
stasjoner. Prosessen omfatter også tilkobling av gjennomgående jordliner til ringjord, og 
oppstikk.

c) 	 Ringjord skal ikke overdekkes før alle tilkoblinger og avgreninger er gjennomført og kontrollert. 
Det skal benyttes ringjordledning av blank kobberwire (KHF) med tverrsnitt på 50 mm2. Alter-
nativt kan to 25 mm2 Cu-wire, forlagt med 0,5 m mellomrom, benyttes. Wirene skal da forbin-
des med en kort 25 mm2 wire ved alle hjørner av bygg/fundament. 

	 Ved elektrobygg og pumpestasjoner skal jordwiren plasseres under drenering og 0,5 - 1 m 
fra yttervegg. Oppstikk med PN 50 mm2 Cu gul/grønn ledning tilkobles ringjord. Oppstikk 
føres 2 m inn i rom for lavspent og 2 m inn i rom for høyspent.

	 Ved antennemast skal jordwire legges ca. 0,5 m utenfor mastebena, og 0,5 m dypt.

	 Byggherren vurderer behovet for ekstra jordelektroder.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.2 	 Belysning

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av kabler og armaturer inklusive luminansmeter/
fotocelle, og utprøving, idriftsettelse, dokumentasjon og driftsinstruks på norsk.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.21	K abelfremføring mellom hovedtavle/fordelingstavler og armaturer

a) 	 Omfatter levering og trekking av kabler mellom hovedtavle/fordelingstavle og armaturer og 
kabler for armaturer i havarinisje, snunisje, nødlys, og luminansmeter / fotocelle.
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b) 	 Krav som angitt i Håndbok 021 Vegtunneler, avsnitt 1001.4 Kabler.

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde uten tillegg for skjøting etc. Enhet: m.

36.22	L uminansmeter/fotocelle

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av luminansmeter eller fotoceller inklusive kabler 
for automatisk regulering av nivået på belysningen. Nødvendige programmeringsarbeider 
er medtatt i prosess 36.7 Styringssentral. Kabler er medtatt i prosess 36.21.

c) 	 Analoge luminansmeter skal operere mellom 4–20 mA med måleområde fra ca. 0–30.000 lux. 
Dersom strøm faller under 4 mA i 1 min. skal det avgis alarm i lokalt styresystem. Luminansme-
ter skal fungere automatisk ved oppstart etter et eventuelt midlertidig strømbrudd. Luminan-
smetre skal være cosinuskorrigert samt ha innebygd termostatstyrt varmeelement. 
Temperaturområde -40oC til + 50oC. Luminansmeter (kalibrert) skal tilkoples lokalt styreavsnitt 
for inn- og utkopling av de ulike belysningstrinnene i tunnelen. Antall belysningstrinn og belys-
ningsnivå er angitt i den spesielle beskrivelsen.

x) 	 Mengden måles som prosjektert mengde. Enhet: stk.

36.23	A rmaturer

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av armaturer, lyskilder og festeutstyr inklusiv 
nødvendige braketter og merking av armaturer, samt utarbeidelse av belysningsplaner. Kabler 
er medtatt i prosess 36.21

b) 	 Armaturene skal tilfredsstille kravene for IP65, støvsikker og spylesikker utførelse, nipler på 
armatur IP66, i henhold til Forskrifter for elektriske anlegg. 

	 I tunnelklasse A og B for armaturer i aluminium skal det benyttes legeringer i holdbarhets-
klasse A ihht. Tabell 3.1a i ENV 1999-1-1:1998. Armaturer skal i tillegg pulverlakkeres for 
korrosjonsklasse C5 M (Marin) ihht. NS-EN ISO 12944. Armaturene skal avisoleres fra kabelbru 
i varmforsinket stål. 

	 I tunnelklasse C - F, samt i tunneler med spesielt korrosivt miljø (f.eks. undersjøiske tunneler), 
skal armaturer inkl. opphengsdetaljer, leveres i syrefast stål AISI 316L. 

	 Merkeskilt for armaturene (50 mm) skal tåle direkte høytrykkspyling på 150 bar med 2 l/min. 
pr. dyse med avstand dyse-armatur 500 mm. For å forhindre eventuelle korrosjonsproblemer 
skal armaturene ha en vedlikeholdsvennlig utførelse, slik at oppsamling av støv/vann unngås.

	 Armaturene skal ha utskiftbar optikk og skal være konstruert slik at glasset blir hengende i 
armaturen når den åpnes.

c) 	 Belysningsplaner utarbeides i Excel eller DAK (Autocad) og forelegges for byggherren for 
eventuelle kommentarer. Belysningsplanene skal vise armaturenes plassering og innbyrdes 
avstand, angivelse av trinn, effekt, plass for kursnr. og skal leveres senest 14 dager etter kon-
traktsinngåelse. Belysningsplanene skal leveres som 1 sett papirtegninger A3 samt på CD. 

	 Før bestilling iverksettes skal en detaljtegning som viser armaturens konstruksjon, materialer, 
overflatebehandling, oppheng etc forelegges byggherren. Dessuten skal oppgis armaturens 
virkningsgrad, kurver som angir lysfordelingen i begge akser, type drossel som benyttes og 
hvilken maksimal temperatur den kan tåle uten at skade oppstår.

	 Armaturene skal leveres med koblingsstykke for avgrening av 4x6+j og med to nipler IP 66 
med kontramutter av glassfiberforsterket Polyamid og pakning. Tetting mellom nipler og 
armatur skal tilsvare IP 66. Kontramutteren skal dekke alle gjengene til niplen. Nipler på NaH 
armaturer skal ha en hensiktsmessig plassering. Lysrørarmatur skal ha nippel og koblings-
stykke av porselen i hver ende av armaturen og rørholder av PBT-plast. Kabel mellom kob-
lingsstykker skal være av type BFSI eller tilsvarende. Resterende intern ledning i armaturen 
skal være varmebestandig (180 grader). Armaturene må kunne justeres sideveis.
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	 Kabler til belysningsarmaturer skal legges med dryppnese (svanehals). Belysningsarmaturene 
for innkjøring og overgangssoner skal festes med braketter som er tilpasset oppheng til 
kabelbru. Belysningsarmaturene for indre sone skal festes med braketter som er tilpasset 
oppheng til kabelbru eller bergbolt.

	 Det skal benyttes symmetriske lysrørarmaturer i alle soner. Det skal tilbys lysrør som gir min. 
80 % lysutbytte ved -10°C, med RA indeks 80 (fargetemperatur 4000K) og med min. service-
levetid på 30 000 t. Armaturene skal leveres for sikker tenning ned til -20°C.

	 Leverandøren står fritt til å tilby høytrykksarmaturer av forskjellig styrke for å optimalisere 
innkjørings- og overgangssonene. Det skal ikke være mer enn 2, maksimalt 3, forskjellige 
typer høytrykksarmaturer, og disse skal inkludere 100 W, 250 W og 400 W NaH.

	 Krav til luminans i de ulike soner er oppgitt i tabell 10.4 i Håndbok 021 Vegtunneler. Dette 
er krav til installerte verdier (nyverdier). Tilbyder skal beregne anlegget iht gjeldende inter-
nasjonalt regelverk med de tilbudte armaturer og basert på beskrevet belysningsplan (lumi-
nansnivå, jevnhet, sonelengder etc.). Vedlagte tabeller fylles ut. Lysfordelingen skal være slik 
at tunnelveggen blir belyst i ca 1,5 m høyde over kjørebanen. Databeregninger skal ikke ta 
hensyn til refleksjon fra tunnelvegger.

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall armaturer (inklusiv lyskilde). Enhet: stk.

36.231 	L ysrørarmaturer
36.232 	N aH-armaturer   400 W
36.233 	N aH-armaturer   250 W
36.234 	N aH-armaturer   100 W

36.24	 Prioritert belysning/nødlys

a) 	 Omfatter levering, montering, merking og tilkopling av kabler samt lysarmaturer for priori-
tert belysning/nødlys i tunnelen.

b) 	 Lysarmaturene skal tilfredsstille materialkrav og kapslingsgrad i prosess 36.23 b). De må 
tilfredsstille kravene i IEC 60598-2-22, og skal leveres med sikringer, med selektivitet i forhold 
til hovedtavle / underfordeler, og som skal forhindre at kurssikring i tavle går ved en even-
tuell kortslutning i armaturen.   

c) 	 Hver 4. eller 5. armatur skal fungere som prioritert belysning/nødlys og skal tilkoples prioritert 
kraft og funksjonssikker kabel, jf. Håndbok 021 Vegtunneler, avsnitt 1001.4 Kabler. 

x) 	 Kostnad angis som prosjektert antall nødlysarmaturer. Enhet: stk.
 

36.3 	Ve ntilasjon

a) 	 Omfatter levering og montering av ventilatorer, servicebryter, samt kabling og tilkopling av 
overvåkningsutstyr, reguleringsutstyr etc. Prosessen omfatter også utprøving, idriftsettelse, doku-
mentasjon og drifts/vedlikeholdsinstruks på norsk. Bergbolter er medtatt i prosess 36.154.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.31	K abelfremføring mellom hovedtavle/fordelingstavler og ventilatorer

a) 	 Omfatter levering og montering av servicebryter samt kabling og tilkobling mellom hoved-
tavle / fordelingstavle og ventilatorer. Prosessen omfatter også utprøving, idriftsettelse, doku-
mentasjon, instruksjon og driftsinstruks på norsk. Sikringer, kontaktorer, releer, 
internkoblinger i ventilasjonstavlene mm. er medtatt i prosess 36.13.

b) 	 Krav til koblingsbokser i trekkekummer og på kabelbruer, se Håndbok 021 Vegtunneler, 
avsnitt. 1001.3 Kapslingsgrad. 

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde, uten tillegg for skjøting. Enhet: m
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36.32 	V entilatorer

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av ventilatorer, rammer, festeutstyr etc. Bergbol-
ter er medtatt i prosess 36.154.

b) 	 Alt stål skal være korrosjonsbeskyttet ved varmforsinking (400-450 g/m2), utført etter at de 
enkelte deler er ferdig bearbeidet i verksted. Ved ferdigstillelse skal alle ståldeler gis en 
ytterligere korrosjonsbeskyttelse ved et lag primer med tykkelse ca. 60 µm, og et lag epok-
sybasert maling med tykkelse ca. 60 µm påført med høytrykksprøyte. Alternativt kan tilbys 
annen korrosjonsbeskyttelse som gir tilnærmet samme levetid. Viftehjulet skal være produ-
sert i korrosjonsbestandig lettmetall.

	 Kapslingsgrad på motor skal være IP 55. Viftehjulet skal være av varmebestandig materiale. 
Alle krav til materialer, utførelse og oppheng mv. skal dokumenteres før bestilling.

	 Lydtrykknivået for ventilatorene skal ikke overstige L=85 db(A) målt i 3m avstand fra ventilator 
og i 45° vinkel i forhold til ventilatoraksen. Målingene skal tilsvare måling i fritt felt.

	 Fra viftehuset (motorviklingene) skal det leveres ferdig tilkoblet gummi-isolert ledning, i 
faseriktig utførelse, type H07RN-F (ev. NMHVO/NSHO) i 4 m lengde. Lederne +j skal være 
dimensjonert iht. motorstørrelsen. Motorens cos φ skal være min. ca. 0,85. Nettspenning 
oppgis i den spesielle beskrivelsen.

c) 	 Ventilatorer skal være utstyrt med gitteranordning e.l. for å forhindre eventuelle løse vifte
blad fra å komme ut, og for å hindre at fremmedelementer kommer inn i viftene. Alle skyv-
kreftene skal være oppgitt med disse anordninger montert.

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall ventilatorer. Enhet: stk.

36.322 	 Montering av ventilatorer

a) 	 Omfatter alle utgifter ved mottak, lagring og montering av ventilatorene. Byggherren inngår 
avtale med leverandør av ventilatorene og avtaler tidspunkt for levering i tunnelen med 
entreprenøren.

c) 	 Ventilatorene skal monteres i samsvar med beskrivelse fra leverandøren.

x) 	 Mengde skal måles som prosjektert antall ventilatorer. Enhet: stk.

36.33 		 Sjaktventilatorer

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkobling av sjaktventilatorer inklusive tavleavsnitt, servi-
cebrytere, kabler samt nødvendige spjeld og annet mekanisk utstyr. Kabler for sjaktventila-
torer er medtatt i prosess 36.31.

b) 	 Hvis ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen skal korrosjonsbeskyttelse være som for 
ventilatorer forøvrig, se prosess 36.32 b).

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk.

36.34	 Overvåking av tunnelluften

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av utstyr for overvåking av forurensingsnivået i 
trafikkrommet, samt kabler mellom utstyr og styreapparat etc.

b) 	 Krav til materialer er gitt i prosess 36 b). Detektorer skal være beskyttet mot høytrykkspyling 
med kapslingsgrad IP65.

c) 	 Analoge målere/givere skal operere mellom 4–20 mA. Dersom strøm faller under 3 mA i 1 
min. skal det avgis alarm i lokalt styresystem. Gassmålere skal fungere automatisk ved oppstart 
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etter et eventuelt midlertidig strømbrudd. Gassmålere skal tilkoples styresystem for inn- og 
utkopling av de ulike ventilasjonstrinnene i tunnelen. Konf. prosess 36.7 styringssentral ved-
rørende styring av ventilasjon i tunnel. 

	 Gassgivere monteres ca 1,5 m over vegskulder. Gassgivere skal tilknyttes PLS via en kabel som 
skal ivareta overføring av måleverdi, samt 24 V strømforsyning. Enhet skal ha display med 
visning av måleverdi samt beskyttelsesdeksel i klar akryl.

	 Siktmåler og vindmåler skal monteres som beskrevet. Givere skal tilknyttes PLS via en kabel 
som skal ivareta overføring av måleverdi, samt 24 V strømforsyning.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.341 	C O-målere

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkobling av CO-målere. Kabler er medtatt i prosess 36.345.

c) 	 Gasstranducer for CO skal dekke målinger innenfor 0-250 ppm. Måler skal være ferdig kali-
brert for tilkopling til 4-20 mA analoginngang. 

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk.

36.342 	N O-målere

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkobling av NO-målere. Kabler er medtatt i prosess 36.345.

c) 	 Gasstranducer for NO skal dekke målinger innenfor 0-20 ppm. Måler skal være ferdig kalibrert 
for tilkopling til 4-20 mA analoginngang. 

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk.

36.343 	 Siktmålere

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkobling av komplett system for måling av partikler i 
luften (mg/m3).  Kabler er medtatt i prosess 36.345.

c) 	 Måleområdet fra 0 til 5 mg/m3 for ulike partikkelstørrelser. Siktmåler skal stå ute i tunnel
rommet, ikke i tekniske rom med innsugeslanger fra tunnelrommet. Enhet monteres ca 1,5 
m over skulder, og skal ha display med visning av måleverdi samt beskyttelsesdeksel i klar 
akryl. Måler skal være ferdig kalibrert for tilkopling til 4-20 mA analoginngang.

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk.

36.344 	V indmåler

a) 	 Prosessen omfatter levering, montering og tilkobling av vindmåler inkl. skap med utstyr for 
hastighet og retningsmåler. Enhet skal ha display med visning av måleverdi samt beskyttel-
sesdeksel i klar akryl. Kabler er medtatt i prosess 36.345.

b) 	 Krav til materialer er gitt i prosess 36 b). 

c) 	 Måleområdet skal være fra 0 til 20 m/s i begge retninger. Måler skal være ferdig kalibrert for 
tilkopling til 4-20 mA analoginngang

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk.

36.345 	K abler for målere for overvåkingsutstyr

a) 	 Omfatter levering og trekking av kabler mellom CO-, NO-, sikt- og vindmålere og styresystem.

b) 	 Det skal benyttes kabler som tilfredsstiller kravene i Håndbok 021 avsnitt 1001.4 Kabler.
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x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde uten tillegg for skjøting etc. Enhet: m

36.3451	K abler for CO målere
36.3452	K abler for NO målere
36.3453	K abler for siktmålere
36.3454	K abler for vindmåler

36.4 	 Sikkerhetsutrustning

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av sikkerhetsutrustning, nødutstyr, serviceinstalla
sjoner og utstyr for overføring av signal til bemannet sentral.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.41 	 Brannsikring

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av utstyr for varsling og bekjempelse av branntilløp 
i tunnel. Kabler for overføring av alarmsignal er medtatt i prosess 36.413.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.411 	 Brannslokningsapparater/-skap

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av brannslokningsapparater inklusive skilt, skap 
(IP 65) med meldekontakt for brannslukningsapparatene, og skapdør. Kabler fra meldekon-
takter er medtatt i prosess 36.413.

b) 	 Apparatene skal være på minimum 6 kg pulver type ABC (NS EN3) og min. effektivitetsklasse 
43A-233B. Hele apparatet skal være trykkladet, ikke med patron. Koplingsbokser montert i 
brannskap skal ha IP grad 55. Skap skal ha løsning for drenering etter spyling inne i skap, f.eks 
dreneringskran/propp for fjerning av spylevann ved rengjøring.

	 Meldekontakt (IP 65) skal monteres slik at det ikke gis falsk signal når skapdør er lukket, som 
følge av vibrasjoner med mer, og skal være hvilestrømskontrollert.

	 Skap skal ha dørlukkesystem med 3 punkt låsing med lås og dørvrider som skal kunne åpnes 
i begge retninger. Skap skal leveres med feste i hvert hjørne for direkte feste til vegg.

c) 	 Konf. Håndbok 021 Vegtunneler avsnitt 602.205 Brannslokkere. Apparatene skal merkes med 
”Statens vegvesen” og skapet skal ha farge orange 80. I tekniske rom benyttes kullsyreap-
parater.

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall skap. Enhet: stk.

36.413 	K abler for brannsikringsutstyr

a) 	 Omfatter levering og trekking av kabler mellom brannskap og grensesnitt styresystem.

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde, uten tillegg for skjøting etc. Enhet: m.

36.42 	N ød/rømning

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av rømningslys, nødtelefoner og nødstrøm, samt 
av utstyr for overføring av signaler.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.421 	R ømningslys

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av rømningslys inkl. kabler. Lysytelse skal være 
ca. 1800 lumen (Lm) og fargetemperatur ca 4000 grader Kelvin(K). Armatur skal leveres med 
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sikringer, med selektivitet i forhold til hovedtavle / underfordeler som skal forhindre at kurs-
sikring i tavle går ved en eventuell kortslutning i armaturen. 

b) 	 Krav som for Armaturer, prosess 36.23 b), avsnitt 2 – 4. 

c) 	 Lysene monteres ca. 1,0 m over kjørebanen på en side og med avstand ca. 62,5 m, se Håndbok 
021 avsnitt 602.202 Rømningslys. Rømningslys skal tilkobles IT-nett. Armaturene skal tilfreds-
stille IEC 60598-2-22.

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk.

36.4211	R ømningslys m/lyskilde 

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk.

36.4212	R ømningslys m/LED 

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av LED baserte rømningslys inkl. kabel.

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk.

36.422 	N ødtelefon

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av nødtelefoner og nødtelefonsentraler, inklusiv 
skilt for nødtelefon. Levering og montering av kiosker er medtatt i prosess 35.5.

b) 	 Nødtelefoner skal være av en type som gir ringesignal når røret løftes, skal gi kontakt med 
bemannet sentral, politi, brannvesen e.l., være koblet slik at det er mulig å se hvilken telefon 
det ringes fra, og markeres med skilt 605 Nødtelefon.

	 Nødtelefon skal monteres i støvtett kiosk med innvendig belysning (IP55 18 W armatur inkl. 
longliferør). Døren inn til kiosk skal være utstyrt med panikkbeslag. Konf Håndbok 021 Veg-
tunneler vedr. Rettledning for bruk av nødtelefon på flere språk. 

	 Sentral skal leveres komplett med strømforsyning og skal være tilkoblet sentral batteripakke 
(UPS) samt linjekort mot nødtelefonapparatene og offentlige linjer. Sentral skal leveres med 
”selvtest” program. 

	 Nødtelefonapparat skal ha et S/N (signal/støy forhold) som er tilpasset bruk i SOS-nisje i tun-
nel, og skal være i vandalsikker utførelse med IP65. Apparat skal leveres med potensialfri 
kontakt for overføring av signal til styreapparat, og skal strømforsynes av linjespenningen 
fra sentralenhet. Strømforsyningen skal være justerbar mht lange avstander.

c) 	 IP basert nødtelefonsystem via Ethernet (fiber) og eventuelt OPC grensesnitt mot styresystem, 
skal beskrives spesielt. Nødtelefonsystem basert på kobberkabler til hvert apparat skal ha alle 
linjer til apparatene sikret med gassikringer. Sentralenhet skal kunne håndtere min 2 samtidige 
anrop. Responstid fra bruker tar av røret til ringetone aktiveres skal være maks. 5 sek.

	 Sentral skal kunne koples til ISDN-linje, analog linje, fast digitalt samband, samt til fiberlinje. 
Grensesnitt for linjetilknytning skal oppgis for sentralen.

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk.

36.423 	N ødstrøm

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av dieselaggregater eller UPS-anlegg med batteri
pakke.

c) 	 Følgende utstyr skal være knyttet opp mot reservekraft / nødstrømsforsyning (batteri eller 
aggregat): Lokalt styre- og overvåkningssystem, Automatiske bommer, Rødt stoppblinksignal, 
Nødlys, Rømningslys, Nødtelefon, Serviceskilt, Nødutgangsskilt, Radioanlegg
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	 Avbruddfri strømforsyning skal gi minimum 1 times driftstid ved dimensjonerende belastning. 
Funksjonssikkerhet skal ivaretas i henhold til Håndbok 021 Vegtunneler avsnitt 1002. Hvis 
avbruddfri strømforsyning baseres på sentralisert batterianlegg, skal batteriene plasseres i 
eget rom med batteribryter på utsiden.

	 UPS-ene skal være av typen «on line» med nødvendige inn- og utgående brytere, batteri
bryter, likeretter, vekselretter, transformatorer, statisk by-pass, synkroniseringsenhet, samt 
nødvendige filter og skjerming for å unngå uønsket elektrisk, magnetisk eller akustisk støy. 
Eventuelle betingelser for å oppnå dette angis. Likeretter, vekselretter og statisk by-pass skal 
være plassert i felles skap. Batterier skal være av type ventilregulerte batterier med minimum 
levetid på 8 år, og monteres i stativ for maksimal lufting.

	 UPS-ene skal primært være selvkjølte. Hvis kjølevifter benyttes, skal disse ha redundant funk-
sjon med alarm for viftefeil. Driftstemperatur for rommet skal oppgis.

	 Krav til kvalitet og data for likeretter som kapasitet, vekselretter, inngangsspenning, utgangs
spenning mv. er gitt i den spesielle beskrivelsen.

	 UPS-ene skal være CE-merket og med samsvarserklæring i henhold til EMC-direktivet, og 
merket i henhold til EN 50091.

36.424 	K abler for utstyr Nød/rømning

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av kabler for nød/rømningsutstyr

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde uten tillegg for skjøting etc. Enhet: m.

36.425 	U tstyr for overføring av signaler

a) 	 Omfatter levering, montering og idriftsetting av utstyr for overføring av signaler fra tunnel 
til overvåket sentral.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.43 	 Samband/radio

a) 	 Omfatter levering, montering, tilkopling og idriftsetting av godkjent radioutstyr for kring-
kasting og kommunikasjon, redningssamband og internsamband som angitt i den spesielle 
beskrivelsen. Prosessen omfatter også all nødvendig tilkobling til telenett og PLS/styresystem 
samt dokumentasjon og opplæring i radio-/sambandssystemet. Antennemast er medtatt i 
prosess 36.16.

c) 	 Post og Teletilsynets krav til kommunikasjonsutstyr skal oppfylles. Systemløsning for radio-
anlegg med funksjonalitet, tilpasning til mobiltelefonanlegg og radioanlegg i det fri avklares 
for hver tunnel. 

	 For tunneler lengre enn 500 m skal radioanlegg bygges med redundant mating av utstrålende 
antennekabler.

	 Skap til radiosentral og forsterker skal være gulvskap med svingramme, skapene skal være 
fysisk forberedt for utvidelse av flere radiokanaler/systemer.

	 Kringkasting: Aktuelle FM kanaler skal videresendes i tunnelen med samme frekvens som 
benyttes på utsiden. Anlegget skal kunne utvides med minimum 2 FM moduler. Alle FM 
kanaler skal ha felles ”avbrytfunksjon” via mikrofon i nødstyreskap ved tunnelåpning og 
over telenettet via telefonoverdrag. For kontroll av fiber mellom sentral og forsterkere skal 
det leveres radioer med FM/ RDS og DAB-system for å monitorere kringkastingssignalene 
som overføres på fibrene. I radiosentralen skal radioen være koblet til RF- inngang på fiber-
sender og i forsterker skal den være koblet til RF- utgang på fibermottakeren.

	 Kringkastingsanlegget skal være forberedt for innmontering av utstyr for DAB ensemble.

102 Hovedprosess 3	 Håndbok 025, Prosesskode 1



	 Blir DAB innmontert, skal DAB ved aktivisering av innsnakkfunksjon på FM slås av i minimum 
10 sek før operatør gis klarsignal til at melding kan sendes. Innkobling av DAB skal skje 
automatisk etter at innsnakkfunksjon er deaktivisert. Dette kravet gjelder både for lokalt og 
oppringt innsnakk.

	 DAB-systemet som tilbys må være forberedt på senere utvidelse til flere kanaler. Tilbyder må 
beskrive hvordan dette kravet blir ivaretatt og om eventuelle begrensninger.

	 Kommunikasjon: Tofrekvent redningskanal skal etableres med fullstendig dekning i tunnelen. 
Det forutsettes at feltstyrken på redningskanalen blir tilfredsstillende for bruk av håndholdte 
kommunikasjonsradioer i tunnelen.

	 Nødetatenes egne VHF arbeidskanaler: Det skal etableres dekning for egne VHF kanaler for 
politi, brann- og helsevesen, som gir samme signal i tunnelen som i det fri. Det forutsettes 
at feltstyrken på nødetatenes kanaler blir tilfredsstillende for bruk av håndholdte kommu-
nikasjonsradioer i tunnelen.

	 Kommunikasjonsystemet som tilbys skal også være tilpasset og ferdig forberedt for innkob-
ling av det nye nødnettet.

	 Alt radioutstyret skal tilknyttes 230 VAC 10 A avbruddsfri UPS kraft. I tunneler der Nødnett 
blir installert, skal den avbruddsfrie strømforsyningen til radioanlegget ha en driftstid på 
minimum 4 timer ved den dimensjonerende belastningen.

	 Alt teknisk utstyr i radioanlegget skal sikres mot overspenning både på driftspenningsiden, 
kobber/telelinjer og antenner/koaksialkabler.

	 Grensesnitt mot fiberkabler i tunnelen er E-2000/HRL konnektor, som er montert i termi
neringsbokser i utstyrsrom og nødstyreskap. 

	 For drift- og overvåkingsanlegg av hele radioanlegget, med strålekabel, fiberkabel og vesent-
lige deler av radioutstyr i radiosentral og forsterker, skal feil / alarm vises lokalt på alarmpanel 
i hvert enkelt utstyrskap og samlealarm skal overføres til tunnelens PLS-anlegg for videre
formidling til vaktsentral. En kontrollenhet for tilkobling til radiosentral eller forsterker for 
å styre alarm og overvåkingsanlegget og nødvendig utstyr for å fjernstyre alarmsystemet 
(hardware, software) via telefon- og GSM/3G nettet skal leveres, og monteres i den utstrek-
ning det er nødvendig for at det skal kunne virke. Tilbyder skal spesifisere hvilke muligheter 
overvåkningsanlegget har, og hvilke parametere som eventuelt kan fjernstyres.

	 Forsterkere og innsnakkpanel skal kobles til sentral med singel modus fiberkabel. Om denne 
ikke er med i styresystemet i tunnelen, må det legges opp separat kabel.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.  

36.431 	R adioteknisk utstyr

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkobling av alt nødvendig materiell i forbindelse med sending 
og mottaking av de nødvendige radiosignaler i henhold til beskrivelse og prinsippskisse.

c) 	 Antenneplassering og antennetype må tilpasses hvert anlegg. Krav til dempning av harmonisk 
utstråling og internmodulasjonsprodukter > 60 dBm.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.432 	U tstrålende antennekabler

a) 	 Omfatter levering og montering av utstrålende antennekabler med terminering, samt kontroll-
måling av kabeltap på ferdig monterte og terminerte kabler og utarbeidelse av målerapport.

b) 	 Utstrålende antennekabler skal ha halogenfri og brannhemmende ytterkappe, og tilfredstille 
kravene til kabelklasse 2 i håndbok 021.
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	 Kabelen skal i tillegg være laget på en slik måte at smeltet dielektrikum ikke renner ut og 
forårsaker kortslutning mellom innerleder og skjerm, ved en eventuell brann.

	 Tekniske krav til strålekabel beskrives for hver tunnel.

c) 	 Utstrålende antennekabler skal termineres med DIN-plugg 7/16. Alle skjøter skal påsettes 
krympestrømpe for å være vann og støvtette.

	 Strålekabler kan monteres på siden av kabelbru, direkte på betonghvelving eller til en egen 
bærewire, med festemateriell som er godkjent av kabelfabrikant. Avstand til sammenheng-
ende metallkonstruksjoner, som f. eks kabelbru/lysarmaturer skal være > 8 cm.

x) 	 Kostnad angis som prosjektert lengde. Enhet: m

36.433 	K oaksialkabler/matekabler

a) 	 Omfatter levering og montering av koaksialkabler / matekabler samt kontrollmåling av kabel-
tap på ferdig terminerte kabler og utarbeidelse av målerapport

b) 	 Koaksialkabler som benyttes i tunnelrommet skal ha halogenfri og brannhemmende ytter-
kappe, og være godkjent etter kabelklasse 2.

	 Kablene skal i tillegg være laget på en slik måte at smeltet dielektrikum ikke renner ut og 
forårsaker kortslutning mellom innerleder og skjerm, ved en eventuell brann.

	 Koaksialkabler som benyttes ute skal tilfredsstille kabelklasse 1.

	 Tekniske krav til koaksialkabel, beskrives for hver tunnel.

	 Alle kabler skal termineres og kontrollmåles i henhold til spesifiserte krav. Målerapport skal 
framlegges.

c) 	 Alle koaksialkabler skal termineres med DIN-plugg 7/16. Alle skjøter skal påsettes krympe-
strømpe for å være vann- og støvtette.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.5 		 Trafikkregulering/overvåking

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkobling av alt utstyr i forbindelse med regulering og 
overvåking av trafikken. Kabling for prosessene 36.51, 36.52, 36.54 og 36.55 skal medtas i 
prosess 36.57.

c) 	 Krav til utførelse og funksjonalitet mm er gitt i Håndbok 021 Vegtunneler, avsnitt 602.2.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

104 Hovedprosess 3	 Håndbok 025, Prosesskode 1

IMPEDANS:  50 Ohm    Dim……

Kabeldemping målt ved frekvens, MHz. 75 150 450 900

Maks demping v/20 °C, dB/100m

 KOBLINGSTAP:

Målt ved frekvens, MHz 75 150 450 900

Målt m/avstand 2 m, 50 % sikkerhet

Målt m/avstand 2 m, 95 % sikkerhet

	

IMPEDANS:  50 Ohm    Dim……

Kabeldemping målt ved frekvens, MHz. 75 150 450 900

Maks demping v/20 °C, dB/100m  
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36.51 		 Bommer

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av svingbommer / vippebommer. Bommene skal 
utstyres med varsellamper og /eller refleks. For automatiske bommer er koplingsavsnitt og 
kabler inkludert. Bommer skal leveres med induktiv sløyfe i vegbanen. Konf. 36.7 vedr. til-
knytning til styresystemet.

c) 	 Krav til utførelse og funksjonalitet mm. er gitt i Håndbok 021 Vegtunneler avsnitt 602.207/8. 

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.52 		 Skilt og nødutgangsskilt
36.521 	 Skilt

a) 	 Omfatter levering, montering og eventuell tilkopling av permanente skilt, inkl fundamenter. 
Skiltplan angir type, plassering, fundament- og stolpetype, etc.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.522	N ødutgangskilt

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av innvendig belyst skilt.

c) 	 Konf. Håndbok 021 Vegtunneler, avsnitt 602.203 Nødutgangskilt og IEC 60598-2-22.

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk.

36.53 	 TV-overvåking

a) 	 Omfatter komplett anlegg for TV-overvåking som angitt i planene.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.531 	 ITV-kameraer

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av ITV-kameraer, inkl. kabler, braketter og feste-
utstyr etc., multimodus (eventuelt singelmodus) sendere og mottakere, monitorer, videoutstyr, 
forsterker, ITV-skap etc. Programmeringsarbeider for ITV-kameraer er medtatt i prosess 36.7 
Styringssentral. Kabler inngår i prosess 36.532. 

x) 	 Kostnad angis som prosjektert antall kameraer. Enhet: stk.

36.532 	 ITV-skap

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av ITV-skap, inklusiv kabler.

b) 	 Egne ITV-skap for tilførsel og koaksialkabel til kameraene benyttes til innmontering av fiber-
modem og kurser for kameraer. Koaksialkabel og tilførselkabel trekkes fra kamera via kabel-
bru ned via SOS-nisje til ITV-skap. Det skal benyttes hurtigkobling ved frakobling av kamera 
fra termineringsboks på kabelbru. 

x) 	 Mengden måles som antall ITV-skap. Enhet: stk 

36.533 	 Fiberkabler for ITV

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av fiberkabler for ITV, inklusiv fiberpatch mellom 
fiberpanel og matrise. Multi-modus (eventuelt singelmodus) sendere og mottakere er med-
tatt i prosess 36.531.

b) 	 Kabel skal være multimodus fiberoptisk kabel type QXXE 62,5/125, samt multi-modus sendere 
og mottaker, hvor maksimale lengder tillater dette. Singlemodus kabel type QXXE 10/125 og 



106 Hovedprosess 3	 Håndbok 025, Prosesskode 1

utstyr skal kun benyttes hvor dette er nødvendig pga. maksimal avstander. I anlegg hvor 
kabler for ITV er planlagt forlagt åpent på bru, skal det benyttes funksjonssikker kabeltype 
singlemodus 10/125 QFCI 2 fiber, eller tilsvarende kvalitet (type skal avklares). Kabel legges 
på kabelbru fra tekniske rom til hvert kamera. 

c) 	 Fiberkabel trekkes fra fiberpanel ved matrise og frem til ITV-skapene.

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m 

36.534 	K oaksialkabler og tilførselkabler for ITV

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av tilførselskabler og koaksialkabler for ITV.

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde kabel. Enhet: m 

36.54	K jørefeltsignal

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av kjørefeltsignaler inkl. koplingsavsnitt og kabler 
mellom signaler og avsnitt.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.55 	 Trafikktelling, køvarsling, tilfartskontroll

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av alt utstyr for trafikktelling, køvarsling og tilfarts
kontroll. Programmeringsarbeider er medtatt i prosess 36.7 Styringssentral.

c) 	 Krav til utførelse og funksjonalitet mm er gitt i Håndbok 021 Vegtunneler, avsnitt 603.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.56	 Høydebegrensning

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av alt nødvendig utstyr for begrensning eller 
varsling av for høye kjøretøyer, og omfatter både mekanisk og optisk utstyr.

c) 	 Krav til utførelse er gitt i Håndbok 021 Vegtunneler, avsnitt 602.211 Høydehinder.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.57 	K abler for trafikkinstallasjoner

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av kabler for utstyr til trafikkinstalllasjoner.

b) 	 Kabler skal tilfredsstille krav i Håndbok  021 Vegtunneler, avsnitt 1001.4 Kabler. For bommer 
skal det føres separate kurser fra fordelingstavle (prioriterte kurser) til bomstyreskap.

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde uten tillegg for skjøting etc. Enhet: m.

36.571 	K abler for bommer
36.572 	K abler for skilt
36.573 	K abler for nødutgangskilt
36.574 	K abler for kjørefeltsignaler
36.575 	K abler for trafikktelling, køvarsling, tilfartskontroll
36.576 	K abler for automatisk trafikkontroll (ATK)

36.6 	Re nseanlegg

a) 	 Omfatter levering, montering og tilkopling av alt utstyr for luft- og vannrenseanlegg.
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x) 	 Kostnad angis som rund sum.

36.61		L uftrenseanlegg
36.611	 Støvfjerningsanlegg
36.612	G assrenseanlegg

36.62		V annrenseanlegg

36.7 	 Styringssentral

a) 	 Omfatter levering, montering, tilkobling og idriftsettelse av komplett styringsentral med 
tilhørende kabelarbeider. Prosessen omfatter også programmeringsarbeider som angitt i den 
spesielle beskrivelsen.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

37 	 Til bruk for drift og vedlikehold     

38 	 Til bruk for drift og vedlikehold       
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41 	Åp ne grøfter                                                  

a) 	 Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell rensk, opplasting, tran
sport og utlegging til mellomlager, fyllplass eller til tipplass langs traseen.

    
d) 	 Krav til dokumentert kontrollomfang er:
	 1 kontroll pr. 20 meter ved fall ≤ 10 promille
	 1 kontroll pr. 50 meter ved fall > 10 promille
    
e) 	 Grave- og sprengeprofilet skal ikke avvike fra prosjektert høyde med mer enn +50/-200 mm.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 

41.1 	Åp ne grøfter i løsmasse                                     

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m

41.11 	G raving, opplasting, transport og utlegging                

x) 	 Mengde måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.

41.2 	Åp ne grøfter i kombinert løsmasse/berg (løsmassetykkelse ≥ 0,3m)

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m
    

41.21 	G raving, opplasting, transport og utlegging                

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.

41.22 	 Sprengning, opplasting, transport og utlegging             

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.

41.3 	Åp ne grøfter i berg (løsmassetykkelse < 0,3m)              

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m
   

41.31 	A vdekking, sprengning, graving, transport og utlegging    

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.

41.4 	Åp ne grøfter i sprengt stein

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m
    

41.41 	A vdekking, graving, opplasting, transport og utlegging    

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.
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41.5 	Åp ne grøfter i myr

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m
    

41.51 	G raving, opplasting, transport og utlegging                

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.

42 	L ukkede rørgrøfter                                            

a) 	 Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell rensk, nødvendig stempling 
og avstivning, eventuell opplasting og transport inkludert utlegging, til mellomlager, fyllplass 
eller til tipplass langs traseen, levering og legging av fiberduk langs grøftebunn/sider, levering, 
utlegging og komprimering av fundament og omfyllingsmasser og gjenfylling og komprimering 
av masser over ledningssonen. I de tilfeller hvor det innen anleggsområdet ikke finnes stedlige 
masser (inklusiv behandlede rivemasser) som tilfredsstiller kravene til gjenfylling, omfatter også 
prosessen transport og levering av massene. I enhetsprisene skal også nødvendig sikring av 
byggegropene være inkludert. Levering og legging av rør er medtatt i prosess 43.

    
b) 	 Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag opp til 0,25 m over topp rør skal være 

tilpasset rørtypen som skal benyttes.
	
	 Følgende massetyper er egnet:

	 Fundamentmasse, velgradert:
		  maks. 32 mm for betongrør 	 < 400 mm
		  maks. 53 mm for betongrør 	 ≥ 400 mm
		  maks. 16 mm for plastrør  	 ≤ 300 mm
		  maks. 22 mm for plastrør  	 > 300 mm
		  maks. 32 mm for stålrør

	 Fundamentmasse, ensgradert:
		  maks. 22 mm for betongrør 	 < 400 mm
		  maks. 32 mm for betongrør 	 ≥ 400 mm
		  maks. 16 mm for plastrør  	 ≤ 300 mm
		  maks. 22 mm for plastrør  	 > 300 mm
		  maks. 22 mm for stålrør

	 Sidefylling/beskyttelseslag:
		  maks.   63 mm for betongrør 	 < 400 mm
		  maks. 120 mm for betongrør 	 ≥ 400 mm
		  maks.   16 mm for plastrør  	 < 300 mm
		  maks.   22 mm for plastrør  	 ≥ 300 mm og < 600 mm
		  maks.   32 mm for plastrør 	 ≥ 600 mm   
		  maks.   32 mm for stålrør

	 Ved legging av flere rørtyper i samme grøft skal det velges en massetype som egner seg for 
samtlige rør.

	 Materiale til sidefylling og beskyttelseslag for drensrør skal tilfredsstille vanlige filterkriterier 
mot rørenes drensåpninger (spalter) og mot jordmaterialene omkring grøfta. Filtermaterial
ene bør ikke være vannømfintlige, og maksimal kornstørrelse skal ikke være større enn for 
omfyllingsmaterialer forøvrig.    

	 Til gjenfylling i drensgrøfter skal det brukes drenerende materialer. Til gjenfylling av drens-
grøfter med drensmatter (komposittdren med stort innløpsareal) kan det brukes stedlige 
materialer. Til øvrige grøfter skal gjenfylling over ledningssonen, hvis ikke annet er angitt, 
bestå av komprimerbare stedlige materialer med maksimal kornstørrelse 300 mm, og maksimalt 
2/3 av lagtykkelsen. Stein større enn 100 mm skal være jevnt fordelt i massen.
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	 Til overvannsgrøfter kan man også bruke gjenbruksbetong til fundament, sidefylling og 
beskyttelseslag, i samme sortering som vanlig steinmateriale.

	 Som fiberduk benyttes bruksklasse 3.
  
c) 	 Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal Arbeidstilsynets forskrifter følges, uav

hengig av antatt teoretisk grøfteprofil. Det teoretiske profil danner grunnlaget for masse
beregningene uavhengig av virkelig utgravd sidehelning. Graving og sprengning skal utføres 
med forsiktighet. Ferdiggravet grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende naturlig lagring av de 
omkringliggende masser. Dersom grøftebunn ligger i bløt leire eller organiske jordarter, må 
utgravingen utføres slik at bunnen ikke omrøres.

	 I kuldeperioder skal grøftebunn og sider beskyttes mot tele, og det skal påses at grøftebunnen 
er fri for tele, snø og is før legging av ledningsfundament.

	 Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og rørdimensjon, se Håndbok 018 Vegbygging, 
pkt 423. I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg 
mot fundamentet. I tillegg bør ledningsfundament rakes og løsgjøres i en dybde på 5 cm og en 
bredde på 0,3 D der ledningsstammen skal ha anlegg på fundamentet.

	 Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal transporteres forsiktig ned i grøfta og fordeles 
lagvis på begge sider av ledningen og opp til 25 cm over topp rør. Det skal påses at massene 
slutter godt an mot ledningen under og på begge sider. Tipping direkte fra lasteplan eller 
transport over grøft er ikke tillatt før overdekningen over røret er minst 0,5 m for betong- og 
stålrør, og 3 ganger rørdiameter (min 0,5 m og maks 1,2 m) for plastrør. Dersom ikke annet er 
angitt, legges massene ut med maksimal lagtykkelse på 200 mm. For betongrør ≥ 400 mm til-
lattes 300 mm lagtykkelse. Komprimering av sidefylling, beskyttelseslag og gjenfyllingsmasser 
skal utføres slik at ledningene ikke forskyves eller skades.

    
d) 	 Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rør) er +/- 30 mm. Tillatt avvik i fall ved 

ledningsstrekk > 5 meter er +/- 2 promille ved fall < 10 promille og +/- 3 promille ved fall ≥ 
10 promille. Ved ledningstrekk < 5 meter er tillatt avvik i fall 10 mm.

	 Krav til komprimering for fundament og sidefyllingsmasser der det benyttes velgradert grus 
eller sand er minimum 95 % Standard Proctor for betongrør, og for stålrør og plastrør 95 % 
Standard Proctor for fundament og 97 % Standard Proctor for sidefylling. Kravet gjelder enkelt
verdier. Hvor ensgraderte pukkmaterialer benyttes forutsettes det at komprimeringen skjer 
ved minst 1 passering med vibrostamper, vibroplate, lett stålvalse eller lignende. Komprime-
ringen skal utføres slik at det ikke oppstår uakseptable deformasjoner på ledningene. Maks. 
tillatt deformasjon for plastrør er gitt i prosess 43 pkt. d.

	 Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad minst 95 % Standard Proctor eller minst 
som foreskrevet for samme nivå i vegen forøvrig for grøfter innenfor vegkroppen. For grøf-
ter utenfor vegkroppen stilles det ingen krav til komprimeringsgrad over ledningssonen.

e) 	 Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres før utlegging av fundamentet. Det påses 
at bergknatter o.l. ikke stikker inn i grøfteprofilet. Kontroll dokumenteres.

	 Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse og topp fundament skal følge teoretisk 
høyde og fall. Måling av høyde og fall foretas på topp fundament eller på topp av rør. Doku-
mentert kontroll foretas minst 1 gang pr. skift og/eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk 
(mellom kummer, knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt.

	 Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for å fastlegge nødvendig komprimerings
arbeid avhengig av massetype, foretas ved oppstart og/eller dersom det skiftes massetype 
eller leverandør. Ved bruk av sand eller grus skal det foretas en dokumentert kontroll av 
komprimeringsgrad for hver 50. meter.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde grøft, inklusive kummer.
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	 Grøftedybder regnes fra bunn grøft til planum innen vegkroppen (unntatt i fyllinger). I fyl-
linger regnes grøftedybden fra bunn grøft til 70 cm over topp rør. Utenfor vegkroppen 
regnes grøftedybden fra bunn grøft til terreng.

	 Ved sprengning og graving regnes høyden fra bunn grøft til avdekket bergoverflate eller 
planum. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0 m.

	 Utvidelsesfaktorer er angitt i håndbok 025 Prosesskode 1, Innledning, kap. 7.4 Veiledende 
omregningsfaktorer.

	 I løsmasse skal grøftesidene ha en teoretisk helning lik 2:1. I berggrøfter er teoretisk helning 
5:1. I kombinerte grøfter benyttes helningen 5:1 for den delen som er berg og 2:1 for resten. 
Enhet: m    

42.1 	R ørgrøft i løsmasse                                         

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: m
   

42.11	G raving                                                    

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum, målt gjennomgående. Enhet: m3.
    

42.13	 Fiberduk                                                   

a) 	 Omfatter fiberduk mellom grøftebunn/sider og gjenfyllingsmaterialet.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal fiberduk. Overlapp regnes ikke med. Enhet: m2.
    

42.14 	 Fundament og omfylling for rør

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

42.15	G jenfylling med stedlige masser                            

a) 	 Omfatter gjenfylling over ledningssonen.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

42.16 	G jenfylling med tilførte masser                            

a) 	 Omfatter gjenfylling over ledningssonen. Prosessen kommer bare til anvendelse dersom det 
ikke finnes tilfredsstillende masser innen anlegget.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

42.17 	 Fjerning av overskuddsmasser                               

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.

42.2 	R ørgrøft i kombinert løsmasse/berg (løsmassetykkelse >= 0,3 m) 

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: m
    

42.21 	G raving                                                    

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum, målt gjennomgående. Enhet: m3.

42.22 	 Sprengning og oppgraving                                   

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.
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42.23	 Fiberduk                                                   

a) 	 Omfatter fiberduk mellom grøftebunn/sider og gjenfyllingsmaterialet.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal fiberduk. Overlapp regnes ikke med. Enhet: m2.
    

42.24	 Fundament og omfylling for rør 

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

42.25 	G jenfylling med stedlige masser                            

a) 	 Omfatter gjenfylling over ledningssonen.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

42.26	G jenfylling med tilførte masser                            

a) 	 Omfatter gjenfylling over ledningssonen. Prosessen kommer bare til anvendelse dersom det 
ikke finnes tilfredsstillende masser innen anlegget.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

42.27	 Fjerning av overskuddsmasser                               

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.

42.3 	R ørgrøft i berg (løsmassetykkelse < 0,3 m)                 

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: m
    

42.31 	A vdekking                                                  

a) 	 Omfatter avdekking av bergoverflaten
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet : m2.
    

42.32 	 Sprengning og oppgraving                                   

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.
    

42.33 	 Fiberduk                                                   

a) 	 Omfatter fiberduk mellom grøftebunn/sider og gjenfyllingsmaterialet.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal fiberduk. Overlapp regnes ikke med. Enhet: m2.
    

42.34 	 Fundament og omfylling for rør

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

42.35 	G jenfylling med stedlige masser                            

a) 	 Omfatter gjenfylling over ledningssonen.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.

42.36 	G jenfylling med tilførte masser                            

a) 	 Omfatter gjenfylling over ledningssonen. Prosessen kommer bare til anvendelse dersom det 
ikke finnes tilfredsstillende masser innen anlegget.
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  x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

42.37 	 Fjerning av overskuddsmasser                               

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.

42.4 	R ørgrøft i sprengt stein

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: m
    

42.41 	G raving                                                    

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum, målt gjennomgående. Enhet: m3.
    

42.43 	 Fiberduk                                                   

a) 	 Omfatter fiberduk mellom grøftebunn/sider og gjenfyllingsmaterialet.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal fiberduk. Overlapp regnes ikke med. Enhet: m2.
    

42.44 	 Fundament og omfylling for rør

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

42.45	G jenfylling med stedlige masser                            

a) 	 Omfatter gjenfylling over ledningssonen.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

42.46 	G jenfylling med tilførte masser                            

a) 	 Omfatter gjenfylling over ledningssonen. Prosessen kommer bare til anvendelse dersom det 
ikke finnes tilfredsstillende masser innen anlegget.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.

42.47 	 Fjerning av overskuddsmasser                               

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.

42.5	A vstivede grøfter                                           

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: m

42.51	G raving mellom spunt uten avstivning                       

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum, målt gjennomgående. Enhet: m3.
    

42.52 	G raving mellom spunt med avstivning                        

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum, målt gjennomgående. Enhet: m3.
    

42.53	 Fiberduk                                                   

a) 	 Omfatter fiberduk mellom grøftebunn/sider og gjenfyllingsmaterialet.

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal fiberduk. Overlapp regnes ikke med. Enhet: m2.
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42.54 	 Fundament og omfylling for rør    

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

42.55 	G jenfylling mellom spunt med stedlige masser               

a) 	 Omfatter gjenfylling over ledningssonen.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

42.56 	G jenfylling mellom spunt med tilførte masser               

a) 	 Omfatter gjenfylling over ledningssonen. Prosessen kommer bare til anvendelse dersom det 
ikke finnes tilfredsstillende masser innen anlegget.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

42.57 	 Fjerning av overskuddsmasser                               

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.
    

42.58	 Sikring                                                    

a) 	 Omfatter levering av materialer og alle arbeider i forbindelse med sikring av byggegrop.
    
x) 	 Kostnad angis rund sum. Enhet: RS

42.6 	 Ekstra utvidelse for kummer                                 

a) 	 Omfatter alle ekstra arbeider inkl. levering av materialer og gjenfylling i forbindelse med 
utvidelse av grøfteprofil ved kummer.

    
x) 	 Mengden måles som antall kummer. Enhet: stk
    

42.61 	U tvidelse for kummer i løsmasse                            
42.62 	U tvidelse for kummer i berg/løsmasse (løsmassetykkelse >=0,3 m) 

 
42.63 	U tvidelse for kummer i berg (løsmassetykkelse < 0,3 m)    
42.64 	U tvidelse for kummer i sprengt stein                       

42.7 	 Pressing av rør

a) 	 Omfatter ferdig presset rør.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m
    

42.71	R igging                                                    

a) 	 Omfatter alle kostnader i forbindelse med tilrigging av utstyr.
    
x) 	 Kostnad angis som rund sum
    

42.72 	 Spunt inkl. avstivning                                     

a) 	 Omfatter levering av materialer og alle arbeider med spunt.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.

42.7	G raving groper                                             

a) 	 Omfatter opparbeidelse av pressegrop.
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x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.
    

42.74 	 Fundamentering                                             

a) 	 Omfatter levering av materialer og alle arbeider i forbindelse med fundamentering.
    
x) 	 Kostnad angis som rund sum
    

42.75 	 Pressing/boring

a) 	 Omfatter levering av foringsrør og alle arbeider i forbindelse med pressing/boring.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m

43 	R ørledninger                                                  

a) 	 Omfatter levering av rør, rørdeler og legging av rør til drensledninger, overvannsledninger, 
spillvannsledninger (avløp) og vannledninger.  Alle arbeider og leveranser i forbindelse med 
graving, fundament, eventuelle filtermasser, omfylling og gjenfylling er medtatt under pro-
sess 42. Levering og utførelse av kummer er medtatt i prosess 46. Alle leveranser og arbeider 
i forbindelse med stikkrenner/kulverter er medtatt i prosess 45.

    
b) 	 Krav til styrke (godstykkelse, armering etc.) for rørmateriell avhenger av belastningsforhold 

inkl. fyllingshøyder m.v. Dette skal være angitt i plan eller den spesielle beskrivelsen.

	 Materiell med skader som ikke kan utbedres slik at det blir likeverdig med nytt, skal ikke 
brukes. Det skal brukes korrosjonsbestandige materialer. Materiell til skjøter skal ha mål, 
toleranser og materialegenskaper som sikrer at tetthetskravene kan oppfylles. Når annet ikke 
er angitt, skal tetningsringer leveres av rørleverandøren sammen med rørene.

	 Drensledninger og ledninger uten spesielle tetthetskrav: 
	 Til drensledninger eller kombinerte drens- og overvannsledninger av betong skal det benyt-

tes rør som tilfredsstiller NS 3121.

	 Til drensledninger eller kombinerte drens- og overvannsledninger av plast kan det benyttes 
rør ifølge oversikt i Håndbok 018 Vegbygging, pkt 423.2.

	 Ved bruk av drensmatter (komposittdren) som kun skal ha drenerende funksjon skal type, 
størrelse etc. gis i den spesielle beskrivelsen.    

	 Overvannsledninger, spillvannsledninger og vannledninger med tetthetskrav: 
	 Til overvannsledninger, spillvannsledninger og vannledninger av betong der det stilles tett-

hetskrav skal det benyttes T-merkede rør som tilfredsstiller NS3121.

	 Til T-merkede rør benyttes godkjente gummipakninger som leveres sammen med rørene.

	 Til overvannsledninger, spillvannsledninger og vannledninger av plast der det stilles tetthets-
krav skal det benyttes rør ifølge oversikt i Håndbok 018 Vegbygging, pkt 432.3.

    
c) 	 Før rørleggingen påbegynnes, skal det dokumenteres at grøftebunnen er avrettet til angitt 

høyde og helning og er fri for tele, snø og is.    

	 Alt rørmateriale skal rengjøres i skjøt (muffe og spissende) og innvendig før legging og kon-
trolleres for skader. Innvendige og utvendige skader forårsaket av transport eller lagring, 
skal utbedres før montering.

	 I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot 
fundamentet. Utgravingen utføres i tilstrekkelig lengde til at røret kan monteres uten avvin-
kling. Det må ikke graves ut mer enn strengt nødvendig. Rør med muffe og spissende legges 
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med spissenden i grøftens fallretning. Eventuell vinkelendring foretas etter at røret er skjø-
vet på plass.

	 Tetningsringer og pakninger monteres etter leverandørens anvisninger. Kumgjennomføringen 
utføres slik at tetthetskravene oppfylles. Ledningen utføres med muffe i flukt med kumveg-
gen og en ny skjøt i en avstand av 6-8 ganger diameteren fra kummen. Dersom det er fare 
for store setningsdifferanser mellom kum og ledning, skal det benyttes avlastningsplate.

d) 	 Tillatt vertikalt avvik for topp rør er +/- 30 mm. Tillatt avvik i fall ved ledningsstrekk > 5 meter 
er +/- 2 promille ved fall < 10 promille og +/- 3 promille ved fall ≥ 10 promille. Ved lednings-
strekk < 5 meter er tillatt avvik i fall 10 mm. 

	 For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm for grøft med 1 ledning og maks. 
50 mm for grøft med flere ledninger.

	 Tillatt avvik for avvinkling i skjøter (i forhold til angitt avvinkling) er maks. 17 mm/m. I tillegg 
må det påses at tillatt avvinkling ifølge produsentens anbefaling ikke overskrides.

	 Maks. tillatt rørdeformasjon for plastrør er gitt i Håndbok 018 Vegbygging, figur 435.2.

e) 	 Det foretas dokumentert kontroll av plassering, rørdeformasjon, tetthet og plassering av 
pakninger. Aktuelle metoder for kontroll av deformasjon kan være tolking og TV-inspeksjon. 
TV-inspeksjon foretas for rør med diameter > 200 mm. Kontroll av tetthet utføres ved trykk-
prøving. Kontroll av rørdeformasjon og tetthet skal utføres for alle rørstrekninger etter at 
rørgrøften er oppfylt til minst 0,7 meter over topp rør.

	 Dokumentert kontroll av rørplassering foretas minst 1 gang pr. skift og/eller i minst 2 profi-
ler på hvert ledningstrekk (mellom kummer, knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert 
målepunkt.

	 Kontroll av tetthet utføres som angitt i Håndbok 018 Vegbygging, pkt 434.

x) 	 Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør med angitt innvendig dia-
meter, målt gjennom kummer.  Enhet: m    

43.1 	D rensledning                                                
43.11 	 Innvendig diameter < 120 mm  
43.12	 Innvendig diameter > 120 mm
43.13	D rensmatter                                                

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
  

43.2 	 Overvannsledning                                            
43.21	 Innvendig diameter 150 mm 
43.22 	 Innvendig diameter 200 mm
43.23 	 Innvendig diameter 250 mm
43.24 	 Innvendig diameter 300 mm
43.25 	 Innvendig diameter 400 mm
43.26 	 Innvendig diameter 500 mm
43.27	 Innvendig diameter 600 mm
43.28	 Innvendig diameter >600 mm

  
43.3 	 Spillvannsledning (avløp)
43.31	 Innvendig diameter 150 mm
43.32 	 Innvendig diameter 200 mm
43.33 	 Innvendig diameter 250 mm
43.34 	 Innvendig diameter 300 mm
43.35	 Innvendig diameter 400 mm
43.36	 Innvendig diameter 500 mm
43.37 	 Innvendig diameter 600 mm
43.38	 Innvendig diameter >600 mm
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43.4		V annledning                                                 
43.41 	 Innvendig diameter < 64 mm
43.42 	 Innvendig diameter 64 - 200 mm
43.43 	 Innvendig diameter 201 - 400 mm
43.44 	 Innvendig diameter > 400 mm
43.45 	 Isolasjon                                                  
43.48 	 Forankring av ledning                                      

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall forankringer. Enhet: stk

44	K abler og ledninger

a) 	 Omfatter alle arbeider med anlegg av kabler. Utførelse og kontroll av arbeidene skal være 
som angitt i planene eller i den spesielle beskrivelsen.

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.

44.1 	K abelgrøfter                                                   

a) 	 Omfatter graving og eventuell sprengning av grøfter for kabler, trekkerør, rørkryss, kabel-
kanaler, inklusiv fundament, sidefylling, beskyttelseslag, komprimering og gjenfylling. Videre 
omfatter prosessen borttransport, tipping og utlegging av overskuddsmasser.

    
b) 	 For trekkerør gjelder: 
	 Til fundament benyttes masser med kornstørrelse inntil 16 mm, med lagtykkelse min 150 mm 

og normal komprimering. 

	 Til sidefylling og beskyttelseslag benyttes masser med kornstørrelse inntil 16 mm for velgra-
derte materialer og maks 8 mm for ensgraderte materialer, til minimum 150 mm over topp 
rør, normal komprimering.

	 Til gjenfylling over ledningssonen benyttes friksjonsmasser. Massene skal ikke inneholde stein 
som er større enn 1/3 av avstanden fra toppen av røret, eller 2/3 av lagtykkelsen, maksimalt 
200 mm.

	 Dersom leverandør av rør har andre krav til materialer, gjelder disse.
	 For kabler gjelder: Det benyttes 10 cm sand under, ved siden av og over kabler.

c) 	 De øverste 50 mm av fundamentet bør løsgjøres før legging av rør. For sidefylling og beskyttel
seslag benyttes normal komprimering. Største masse for komprimeringsutstyr bør være 60 kg. 

	 Kabler for lavspenningsanlegg skal ha minimum overdekning 0,5 m fra topp ferdig rør til 
ferdig veg eller terreng. Høyspenningskabler legges i overensstemmelse med Forskrift for 
elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F) (min 0,5 m dyp grøft). For rør som krysser veg, 
bør overdekning være minst 1,0 m.

    
x) 	 Mengden måles om prosjektert lengde grøft målt gjennomgående. Enhet: m

44.11	G røfter

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Grøftesidene regnes som vertikale, og omkost-
ninger forbundet med eventuelle overmasser innkalkuleres i enhetsprisen.   Enhet: m3.

44.111 	G røfter i jord                               
44.112 	G røfter i kombinert jord/berg              
44.113 	G røfter i berg
44.114 	G røfter i sprengt stein
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44.12 	 Fundament, sidefylling/omfylling og beskyttelseslag

x) 	 Mengden måles som prosjektert volum med loddrette sider uten fratrekk for kabler og trek-
kerør. Enhet: m3.

44.13 	G jenfylling 

a) 	 Omfatter gjenfylling over ledningssonen.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum med loddrette sider. Enhet: m3.

44.131	G jenfylling med stedlige masser

44.132	G jenfylling med tilførte masser                          

a) 	 Omfatter gjenfylling over ledningssonen. Prosessen kommer bare til anvendelse dersom det 
ikke finnes tilstrekkelige egnede masser innen anlegget.

    
44.15 	 Fjerning av overskuddsmasser                             

a) 	 Omfatter borttransport, tipping og utlegging av overskuddsmasser.

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring) med loddrette sider. Enhet: m3.

44.2 	K abler

a) 	 Omfatter levering og legging av kabler inklusive, dekkheller, skillestein, jordledning og mer-
kebånd. Omfylling medtas i prosess 44.1.

     
b) 	 Kablene legges på en 100 mm sandpute og dekkes med 100 mm sand og kabeldekkheller. 

Hellene dekkes med 100 mm sand.

c) 	 Kabler skal tilfredsstille krav i Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F). Alle 
kabler merkes for hver meter, jf nevnte forskrift.

	 Papirisolerte kabler må ikke legges ut/flyttes ved lavere temperatur enn -5 oC uten godkjen-
nelse av energiverket. Ved temperaturer mellom 0 og -5 oC må nye kabler forvarmes før 
utlegging. Forvarming skal skje ved at kablene (tromlene) plasseres i oppvarmede rom til 
hele trommelen er gjennomvarm.

	 Plastisolerte kabler har god kuldebestandighet og kan utlegges ved temperatur på ned til 
-20 oC dersom de blir behandlet med forsiktighet og ikke blir utsatt for støt eller slag. Kablene 
må ikke utsettes for bøyning utover den forskriftsmessig tillatte bøyeradius.

	 Ved skjøting legges kabelen med 1 m omfar. All kapping, skjøting og eventuell midlertidig 
isolering av kabelender for høyspentkabler utføres av godkjent entreprenør. Det skal legges 
jordledning i alle kabelgrøfter. Der det legges bare veglys- og signalkabler, legges jordledning 
med tverrsnitt 25 mm2. I lavspent- og høyspentgrøfter legges jordledning med tverrsnitt 50 
mm2.

	 Det skal legges skillestein, sementstein mellom:
	 - 	 alle høyspente kabler
	 - 	 høyspente og andre kabler
	 - 	 energiverkets kabler og andre kabler
	 - 	 televerkets kabler og andre kabler
	 Underlags- og omfyllingsmasser i grøfter innenfor vegkroppen komprimeres om mulig som 

overbygnings-/underbygningsmassene i vegen for øvrig, uten å skade kablene.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m.
    

44.21 	 Høyspentkabler   
44.22 	L avspentkabler   

Håndbok 025, Prosesskode 1	 Hovedprosess 4



120

44.23 	 Telekabler
44.24 	 Fiberoptiske kabler
44.25 	D ekkheller            
44.26 	 Skillestein         
44.27 	 Markeringsbånd
44.28 	J ordledning

44.3 	 Trekkerør                                                 

a) 	 Omfatter levering og legging av trekkerør for kabler med nødvendige muffer, skjøter, bend, 
og festemateriell, også trekkerør som innstøpes. Alle kummene i sideareal/skulder skal leve-
res med fast ramme, dempe-/slitering og kjøresterkt lokk av seigjern. Fundament, sidefylling 
og beskyttelseslag er medtatt i prosess 44.1 For støpte rørkryss se prosess 44.4.

b) 	 I tunnelrommet og bak ikke brannsikret kledning, skal det brukes halogenfrie trekkerør. 
Trekkerør med glatt rørvegg skal tilfredsstille krav i NS 2967. Trekkerør med konstruert rør-
vegg skal tilfredsstille krav i NS 2968.

c) 	 Trekkerør skal legges etter fastsatt fargekode. Ved utlegging skal enden av rørene tettes ved 
avbrudd. Ved gjennomføringer av vann- og frostsikring i tunnel skal det benyttes løsninger 
som sikrer en tett konstruksjon. 

	
	 Trekkerør som avsluttes inne i tunnelrommet skal kappes maks 50 mm fra ferdig overflate. 

Trekkerør skal fortrinnsvis legges gjennomgående gjennom kummer. Trekkerør skal ha trek-
ketråd hvor kabler skal trekkes, men kan unnlates i subrør hvor kabler skal blåses/fløtes. 
Rørene skal omfylles med min. 100 mm på alle sider.

   x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m.
    

44.31 	 Trekkerør Ø 40 mm   
44.32 	 Trekkerør Ø 110 mm  

44.4 	K abelkanaler, innstøpte trekkerør og trekkekummer          

a) 	 Omfatter levering og utførelse av kabelkanaler med lokk, innstøpte trekkerør og trekkekum-
mer, plasstøpte eller prefabrikerte, og inkluderer alle materialer til støping av armert såle og 
legging av prefabrikerte elementer. Trekkerør se prosess 44.3.

    
b) 	 Betongkvalitet minimum B20.
    
c) 	 Betongsåle for prefabrikerte elementer skal ha en tykkelse på minimum 100 mm og skal ha en 

langsgående armering minst tilsvarende 6 kg/m2. I bunn og topp av kabelkanal/rørkryss legges 
langsgående 12 mm kamstål c/c 200 mm med 10 mm bøyler c/c 500 mm. Trekkerørene holdes i 
posisjon under støpingen, f.eks. ved hjelp av avstandsholdere.

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående gjennom trekkekummene.Enhet: m.
    

44.41 	K abelkanaler, plasstøpte                                 

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde og størrelse. Enhet: m.

44.42 	K abelkanaler, prefabrikerte                              

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde og størrelse. Enhet: m.
    

44.43 	R ørkryss, plasstøpte

a) 	 Omfatter plasstøpte rørkryss, inkl forskaling, armering og betong. Trekkerør/varerør er tatt 
med i prosess 44.3

x) 	 Mengden måles som prosjektert volum betong uten fratrekk for kabler og rør. Enhet:  m3.
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44.44 	R ørkryss, prefabrikerte

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde og størrelse, målt gjennomgående gjennom trek-
kekummene. Enhet: m.

44.45 	 Trekkekummer, plasstøpte                                 

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall og størrelse. Enhet: stk.
    

44.46 	 Trekkekummer, prefabrikerte                              

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall og størrelse. Enhet: stk.

44.5 	 Pressing av rør    

a) 	 Omfatter ferdig presset rør.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m
    

44.51 	R igging                                                  

a) 	 Omfatter alle kostnader i forbindelse med tilrigging og nedrigging av utstyr.

x) 	 Kostnad angis som rund sum. 
  

44.52	 Spunt inkl. avstiving                                    

a) 	 Omfatter levering av materialer og alle arbeider med spunt.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
    

44.53	G raving av groper                                        

a) 	 Omfatter opparbeidelse av pressegrop.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.
    

44.54 	 Fundamentering                                           

a) 	 Omfatter levering av materialer og alle arbeider i forbindelse med fundamentering.
    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.

44.55	 Pressing/boring

a) 	 Omfatter levering av foringsrør og alle arbeider i forbindelse med pressing/boring.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m

45	 Stikkrenner/kulverter inkl. inn- og utløpskonstruksjoner 

a) 	 Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell rensk, nødvendig stemp-
ling og avstiving, eventuell opplasting og transport inkludert utlegging, til mellomlager, fyll-
plass eller til tipplass langs traseen. Videre omfatter prosessen levering og legging av fiberduk 
langs grøftebunn/sider, levering, utlegging og komprimering av fundament og omfyllingsmas-
ser, levering og legging av rør og gjenfylling og komprimering av masser over ledningssonen 
samt levering og utførelse av inn- og utløpskonstruksjoner. I enhetsprisene skal også nødven-
dig sikring av byggegropene være inkludert.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør. Enhet: m
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 45.1 	G raving, sprengning mm.

a) 	 Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell rensk, nødvendig stemp-
ling og avstivning, eventuell opplasting og transport inkludert utlegging, til mellomlager, 
fyllplass eller til tipplass langs traseen, levering og legging av fiberduk langs grøftebunn/sider, 
levering utlegging og komprimering av fundament og omfyllingsmasser og gjenfylling og 
komprimering av masser over ledningssonen.  I enhetsprisene skal også nødvendig sikring av 
byggegropene være inkludert. Levering og legging av rør er medtatt i prosess 45.2.

    
b) 	 Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag opp til 0,25 m over topp rør skal være 

tilpasset rørtypen som skal benyttes. Følgende massetyper er egnet:
    
	 Fundamentmasse, velgradert:
		  maks. 32 mm for betongrør 	 < 400 mm
		  maks. 53 mm for betongrør 	 ≥ 400 mm
		  maks. 16 mm for plastrør 	 ≤ 300 mm
		  maks. 22 mm for plastrør 	 > 300 mm
		  maks. 32 mm for stålrør
 
	 Fundamentmasse, ensgradert:
		  maks. 22 mm for betongrør 	 < 400 mm
		  maks. 32 mm for betongrør 	 ≥ 400 mm
		  maks. 16 mm for plastrør 	 ≤ 300 mm
		  maks. 22 mm for plastrør 	 > 300 mm
		  maks. 22 mm for stålrør
    

	 Sidefylling/beskyttelseslag:
		  maks.  63 mm for betongrør 	 < 400 mm
		  maks. 120 mm for betongrør 	 ≥ 400 mm
		  maks.  16 mm for plastrør 	 < 300 mm
		  maks.  22 mm for plastrør 	 ≥ 300 mm 	 og < 600 mm  
		  maks.  32 mm for plastrør 	 > 600 mm 
		  maks.  32 mm for stålrør
    
	 Som fiberduk benyttes bruksklasse 3.
    
c) 	 Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal Arbeidstilsynets forskrifter følges, uav

hengig av antatt teoretisk grøfteprofil. Det teoretiske profil danner grunnlaget for masse
beregningene uavhengig av virkelig utgravd sidehelning. Graving og sprengning skal utføres 
med forsiktighet. Ferdiggravet grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende naturlig lagring av de 
omkringliggende masser. Dersom grøftebunn ligger i bløt leire eller organiske jordarter, må 
utgravingen utføres slik at bunnen ikke omrøres.

	 I kuldeperioder skal grøftebunn og sider beskyttes mot tele, og det skal påses at grøftebunnen 
er fri for tele, snø og is før legging av ledningsfundament.

	 Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og rørdimensjon, se Håndbok 018 Vegbyg-
ging, pkt 423. I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har jevnt 
anlegg mot fundamentet. I tillegg bør ledningsfundamentet rakes og løsgjøres i en dybde 
på 5 cm og en bredde på 0,3 D der ledningsstammen skal ha anlegg på fundamentet.

	 Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal transporteres forsiktig ned i grøfta og fordeles 
lagvis på begge sider av ledningen og opp til 25 cm over topp rør. Det skal påses at massene 
slutter godt an mot ledningen under og på begge sider. Tipping direkte fra lasteplan eller 
transport over grøft er ikke tillatt før overdekningen over røret er minst 0,5 m for betong- og 
stålrør, og 3 ganger rørdiameter (min 0,5 m og maks 1,2 m) for plastrør. Dersom ikke annet 
er angitt, legges massene ut med maksimal lagtykkelse på 200 mm. For betongrør >= 400 
mm tillattes 300 mm lagtykkelse. Komprimering av sidefylling, beskyttelseslag og gjenfyllings
masser skal utføres slik at ledningene ikke forskyves eller skades.
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d) 	 Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rør) er +/- 30 mm. Tillatt avvik i fall ved 
ledningsstrekk > 5 meter er +/- 2 promille ved fall < 10 promille og +/- 3 promille ved fall ≥ 
10 promille. Ved ledningstrekk < 5 meter er tillatt avvik i fall 10 mm.

	 Krav til komprimering for fundament og sidefyllingsmasser der det benyttes velgradert grus 
eller sand er minimum 95 % Standard Proctor for betongrør, og for stål- og plastrør 95 % 
Standard Proctor for fundament og 97 % Standard Proctor for sidefylling. Kravet gjelder 
enkeltverdier. Hvor ensgraderte pukkmaterialer benyttes forutsettes det at komprimeringen 
skjer ved minst 1 passering med vibrostamper, vibroplate, lett stålvalse eller lignende. Kom-
primeringen skal utføres slik at det ikke oppstår uakseptable deformasjoner på ledningene. 
Maks. tillatt deformasjon for plastrør er gitt i prosess 45.2 pkt. d.

	 Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad minst 95 % Standard Proctor eller minst 
som foreskrevet for samme nivå i vegen forøvrig for grøfter innenfor vegkroppen.

e) 	 Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres før utlegging av fundamentet. Det påses 
at bergknatter o.l. ikke stikker inn i grøfteprofilet. Kontroll dokumenteres.

	 Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse og topp fundament skal følge teoretisk 
høyde og fall. Måling av høyde og fall foretas på topp fundament eller på topp av rør. Doku-
mentert kontroll foretas minst 1 gang pr. skift og/eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk 
(mellom kummer, knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt.

	 Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for å fastlegge nødvendig komprimerings
arbeid avhengig av massetype, foretas ved oppstart og/eller dersom det skiftes massetype 
eller leverandør. Ved bruk av sand eller grus skal det foretas en dokumentert kontroll av 
komprimeringsgrad for hver stikkrenne og minimum for hver 50. meter.

x) 	 Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde grøft.

	 Grøftedybder regnes fra bunn grøft til planum innen vegkroppen (unntatt i fyllinger). I fyl-
linger regnes grøftedybden fra bunn grøft til 70 cm over topp rør. Utenfor vegkroppen 
regnes grøftedybden fra bunn grøft til terreng.

	 Ved sprengning og graving regnes høyden fra bunn grøft til avdekket bergoverflate eller 
planum. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0 m.

	 Utvidelsesfaktorer er angitt i håndbok 025 Prosesskode -1, Innledning kap. 7.4 Veiledende 
omregningsfaktorer.

	 I løsmasse skal grøftesidene ha en teoretisk helning lik 2:1. I berggrøfter er teoretisk helning 
5:1. I kombinerte grøfter benyttes helningen 5:1 for den delen som er berg og 2:1 for resten.  
Enhet: m

45.11	G raving                                                    

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum, målt gjennomgående. Enhet: m3

45.12	 Sprengning og oppgraving                                   

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.
    

45.13 	 Fiberduk                                                   

a) 	 Omfatter fiberduk mellom grøftebunn/sider og gjenfyllingsmaterialet.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal fiberduk. Overlapp regnes ikke med. Enhet: m2.
    

45.14	 Fundament og omfylling for rør               

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
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45.15	G jenfylling, stedlige masser                               

a) 	 Omfatter gjenfylling over ledningssonen. Det benyttes stedlige masser fra anlegget.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

45.16 	 Frostsikring                                               

a) 	 Omfatter levering av materialer og alt arbeid med frostsikring.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.

45.17 	 Fjerning av overskuddsmasser                               

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.
    

45.18 	 Plastring                                                  

a) 	 Omfatter levering og utførelse av plastring ved inn og utløp. Der masser til plastring tas fra 
skjæring i linja eller angitt sidetak, er uttak og tilkjøring av plastringsmaterialet medtatt i 
andre prosesser.

   
b) 	 Materialet til plastring kan være grov grus eller stein med maksimal kornstørrelse 600 mm, 

dog maksimalt 2/3 av lagtykkelsen, eller materialer som angitt i planene.
    
c) 	 Krav til utførelse og kvalitet som angitt i planene.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.

45.2	 Stikkrenner/kulverter, rør   

a) 	 Omfatter levering av rør, rørdeler og legging av rør. Alle arbeider og leveranser i forbindelse 
med graving, fundament, omfylling og gjenfylling er medtatt under prosess 45.1.

   
b) 	 Krav til styrke (godstykkelse, armering etc.) for rørmateriell til stikkrenner/kulverter avhenger 

av belastningsforhold inkl. fyllingshøyder m.v. Dette skal være angitt i plan eller den spesielle 
beskrivelsen.

	 Materiell med skader som ikke kan utbedres slik at det blir likeverdig med nytt, skal ikke 
brukes. Det skal brukes korrosjonsbestandige materialer. Materiell til skjøter skal ha mål, 
toleranser og materialegenskaper som sikrer at tetthetskravene kan oppfylles. Når annet ikke 
er angitt, skal tetningsringer leveres av rørleverandøren sammen med rørene.  

	 BETONGRØR: 
	 Til stikkrenner/kulverter av betong der det ikke stilles krav til tetthetsprøvning skal det benyt-

tes rør som tilfredsstiller NS 3121. Til T- merkede rør benyttes godkjente gummipakninger 
som leveres sammen med rørene.    

	 PLASTRØR: 
	 Til stikkrenner/kulverter av plast der det ikke stilles krav til tetthetsprøvning, skal det benyt-

tes rør ifølge oversikt i Håndbok 018 Vegbygging, pkt 432.3.

	 STÅLRØR: 
	 Kulverter av stål (korrugerte stålplater) skal ha tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse og styrke. 

Den spesielle beskrivelsen skal utarbeides.
    
c) 	 Før rørleggingen påbegynnes, skal det dokumenteres at grøftebunnen er avrettet til angitt 

høyde og helning og er fri for tele, snø og is.    
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	 Alt rørmateriale skal rengjøres i skjøt (muffe og spissende) og innvendig før legging og kon-
trolleres for skader. Innvendige og utvendige skader forårsaket av transport eller lagring, 
skal utbedres før montering.    

	 I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot 
fundamentet. Utgravingen utføres i tilstrekkelig lengde til at røret kan monteres uten avvin-
kling. Det må ikke graves ut mer enn strengt nødvendig. Rør med muffe og spissende legges 
med spissenden i grøftens fallretning. Eventuell vinkelendring foretas etter at røret er skjø-
vet på plass.    

	 Tetningsringer og pakninger monteres etter leverandørens anvisninger. Kumgjennomføringen 
utføres slik at tetthetskravene oppfylles. Ledningen utføres med muffe i flukt med kumveg-
gen og en ny skjøt i en avstand av 6-8 ganger diameteren fra kummen. Dersom det er fare 
for store setningsdifferanser mellom kum og ledning, skal det benyttes avlastningsplate.

    
d) 	 Tillatt vertikalt avvik for topp rør er +/- 30 mm. Tillatt avvik i fall ved ledningsstrekk > 5 meter 

er +/- 2 promille ved fall < 10 promille og +/- 3 promille ved fall ≥ 10 promille. Ved lednings
strekk < 5 meter er tillatt avvik i fall 10 mm. 

	 For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm for grøft med 1 ledning og maks. 
50 mm for grøft med flere ledninger.    

	 Tillatt avvik for avvinkling i skjøter (i forhold til angitt avvinkling) er maks. 17 mm/m. I tillegg 
må det påses at tillatt avvinkling ifølge produsentens anbefaling ikke overskrides.

	 Toleransene gjelder hvert enkelt rør og hele rørstrekningen.

	 Maks. tillatt rørdeformasjon for plastrør er gitt i Håndbok 018 Vegbygging, figur 435.2.

e) 	 Det foretas dokumentert kontroll av plassering, rørdeformasjon og plassering av pakninger. 
Aktuelle metoder for kontroll av deformasjon kan være tolking og TV-inspeksjon. Kontroll 
av rørdeformasjon skal utføres for alle rørstrekninger etter at rørgrøften er oppfylt til minst 
0,7 meter over topp rør.

	 Dokumentert kontroll av rørplassering foretas minst 1 gang pr. skift og/eller i minst 2 profi-
ler på hvert ledningstrekk. Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt.

x) 	 Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør. Enhet: m

45.21	 Innvendig diameter 	 300 mm
45.22 	 Innvendig diameter 	 400 mm
45.23 	 Innvendig diameter 	 500 mm
45.24 	 Innvendig diameter 	 600 mm
45.25 	 Innvendig diameter 	 800 mm
45.26 	 Innvendig diameter	 1000 mm
45.27 	 Innvendig diameter 	 1200 mm
45.28 	 Innvendig diameter 	 1400 mm

45.5 	K ulvert av spesialelement                                  

a) 	 Omfatter levering og alt arbeid i forbindelse med kulvert av spesialelementer som angitt i 
den spesielle beskrivelsen.

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum
    

45.6 	 Plasstøpt betongkulvert                                     

x) 	 Kostnad angis som rund sum
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45.61 	 Forskaling                                                 

a) 	 Omfatter oppsetting og riving av forskaling med nødvendig avstivning, stillas, avsteng, utspar
inger, avfasinger etc.

    
b-c)	 Som prosess 84.2 b-c) 

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert berøringsflate mot betong, regnet fra prosjektert grave- eller 

sprengeprofil. Det regnes ikke fratrekk for åpninger mindre enn 0,5 m2. Der ikke annet er 
angitt, blir overforskaling og endesteng betalt med de samme enhetspriser som den øvrige 
forskalingen. Ved mindre helning enn 30 grader betales ikke for overforskaling.  Enhet: 
m2.

    
45.62 	A rmering                                                   

a) 	 Omfatter levering, kapping, bøying og montering av armering inkl. armeringsstoler, avstands
holdere etc.

    
b-d) 	 Som prosess 84.3 b-d).

    
x) 	 Armeringsstål måles som netto mengder etter bøyelister på grunnlag av masse per lengdeen-

het etter NS 3576, uten tillegg for kapp, spill, hester, armeringsstoler, avstandsholdere etc. 
Skjøtejern, monteringsjern og lignende armering som entreprenøren finner å ville anvende 
av praktiske grunner, medregnes ikke. Enhet: tonn

    
45.63 	 Betong

a) 	 Omfatter levering og utstøping av betong, inkl. flikk, brettskuring og etterarbeider.
    

b-c) 	 Betongkvalitet B45 SV-40 om ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. Forøvrig som 		
prosess 84.4 b-c).

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert volum. Enhet: m3.
    

45.64 	 Frostsikring og fuktisolasjon                              

a) 	 Omfatter levering og utførelse av frostsikring og fuktisolasjon.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.

45.7 	 Inn- og utløpskonstruksjoner

a) 	 Omfatter levering og utførelse av inn- og utløpskonstruksjoner.
    
b) 	 Krav til materialer som angitt i planene og den spesielle beskrivelsen.
    
c) 	 Krav til utførelse og kvalitet som angitt i planene og den spesielle beskrivelsen.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk

46 	K ummer (levering, montering) 

a) 	 Omfatter levering og utførelse av kummer med utrustning.

b) 	 Krav til materialer for kummer, kumlokk, rister mv gitt i Håndbok 018 Vegbygging, pkt 
462.       

c) 	 Før sandfang/kummer bygges, skal grøftebunnen være fri for tele, snø og is. Grøftebunnen 
avrettes. Eventuell oppfylling over grøftebunnen for at kumbunnen skal komme i riktig 
høyde, utføres med de samme masser som benyttes i ledningsfundamentet.

Hovedprosess 4	 Håndbok 025, Prosesskode 1



127

	 Hvis det benyttes kum med plasstøpt bunnseksjon må kumrennen utformes slik at løpene får 
en glatt overflate. Rennene skal ha rørformet bunn og skal ha større fall enn ledningene. 
Renner for ledninger med diameter d ≥ 600 mm skal dekkes med rister. Sandfang og kummer 
settes på et komprimert fundament av 150 mm stabil sand/grus eventuell pukk dersom funda
menteringsforholdene tilsier det. Kummene skal være rengjort og inspisert før avlevering.

    
d) 	 Toleranser for vertikal plassering av kummer er +/- 20 mm og for horisontal plassering +/- 50 

mm. Det skal benyttes justeringsringer på topp av kum. Samlet høyde av justeringsringene 
skal være 50 - 150 mm.    

	 Toleranse for rister og lokk er +0/-10 mm i nivå med fast dekke og +0/-100 mm på grøntanlegg 
og i grøfter.    

	 Kontroll av tetthet utføres som angitt i Håndbok 018 Vegbygging, punkt 434.

e) 	 Dokumentert kontroll av plassering og tetthet utføres for alle kummer.

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk    

46.1 	 Sandfangskummer                                             

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk
 

46.11 	K um  

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk
    

46.12 	U trustning                                                 

x) 	 Kostnad angis som rund sum
    

46.2 	 Hjelpesluk                                                  

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall hjelpesluk. Enhet: stk
    

46.3 	 Inspeksjonskummer                                           

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk
    

46.31 	K um

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk

46.32 	U trustning                                                 

x) 	 Kostnad angis som rund sum
    

46.4 	 Spillvannskummer                                            

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk
    

46.41 	K um                

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk

    
46.42 	U trustning                                                 

x) 	 Kostnad angis som rund sum
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 46.5 	V annkummer                                                  

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk
    

46.51 	K um       

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk
    

46.52 	U trustning                                                 

x) 	 Kostnad angis som rund sum
   

46.6 	Kombi nerte kummer                                         

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk
    

46.61 	K um

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk
    

46.62 	U trustning                                                 

x) 	 Kostnad angis som rund sum

46.7 	 Spesialkummer
46.71 	 Prefabrikert spesialkum  

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stk
    

46.72 	 Plasstøpt spesialkum   

a) 	 Omfatter kum som vist i planene.
    
x) 	 Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS
    

46.721 	 Forskaling                                                 

a) 	 Omfatter oppsetting og riving av forskaling, inkl. avstivninger, evt. stillas, alle kanter, knekk, 
avfasinger, utsparinger etc..

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert berøringsflate mot betong, regnet fra prosjektert grave- eller 

sprengeprofil. Det regnes ikke fratrekk for åpninger mindre enn 0,5 m2. Der ikke annet er 
angitt, blir overforskaling og endesteng betalt med de samme enhetspriser som den øvrige 
forskalingen. Ved mindre helning enn 30 grader, betales ikke for overforskaling. Enhet: m2.

46.722 	A rmering                                                   

a) 	 Omfatter levering, kapping, bøying og montering av armering.
    
b) 	 Armeringskvalitet som angitt i planene.
    
c) 	 Krav til overdekning som angitt i planene. Armeringen skal bindes så godt at den ikke kom-

mer ut av stilling under arbeidet.
    
x) 	 Armeringsstål måles som netto mengder etter bøyelister på grunnlag av masse per lengdeen-

het etter NS 3576, uten tillegg for kapp og spill, hester, armeringsstolper, avstandholdere etc. 
Skjøtejern, monteringsjern o.l. armering som entreprenøren finner å ville anvende av prak-
tiske grunner, medregnes ikke. Enhet: tonn
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46.723 	 Betong                              

a) 	 Omfatter levering og utstøping av betong, inkl. flikk, brettskuring, frostsikring, fuktisolasjon 
og etterarbeider.

b) 	 Betongkvalitet er angitt i den spesielle beskrivelsen.
    
c) 	 All betong skal vibreres. Vibrering av armering skal unngås. Hver enkelt sats vibreres umid-

delbart etter at den er kommet i formen. Skulle enkelte støpesår eller steinreir forekomme 
skal disse utmeisles til frisk betong og utbedres.

Støpeplan skal avtales med byggherren.

Før støp skal forskalingen, herdnet betong og skjøtejern i støpeskjøter rengjøres omhyggelig. 
Forskalingen og gammel betong skal vannes før støp.

Takplaten avrettes med fall og tettes, slik at det ikke dannes groper hvor vann kan samles.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert volum. Enhet: m3.
    

46.724 	U trustning                                                 

x) 	 Kostnad angis som rund sum

47 	 Forsterkning av grøfter og elve- og bekkereguleringer         

a) 	 Omfatter forsterkning av grøfter medtatt i prosess 42 og 45, utbedring og/eller omlegging 
av elver og bekker utover arbeider medtatt i prosessene 42 og 45, samt erosjonsforebyggende 
tiltak, terskler og sedimentasjonsbasseng.

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.
    

47.1	 Stempling og avstiving                                      

a) 	 Omfatter stempling og avstivning av grøftevegger etter foretatt utgraving, inklusive levering 
av stemplings- og avstivingsmaterialer, der grøftesidene ansees tilstrekkelig stabile umid-
delbart etter utgraving, men ikke under hele byggeperioden.

	 Der grøftesidene er stabile under byggeperioden med en sideskråning 1:1,25, og tilstøtende 
byggverk, anlegg eller naboforhold ikke gjør det påkrevet med brattere sider, ansees denne 
prosessen som medtatt i prosessene 42 og 45.

    
x) 	 Mengden måles som utført areal avstivet grøfteside, regnet fra 0,15 m over terrengoverfla-

ten eller fra angitt kotehøyde. Enhet: m2.
    

47.2 	 Spunting                                                    

a) 	 Omfatter tilrigging, levering og ramming av spunt inkl. avstivninger/forankringer, samt kapping 
av spunten i terrenghøyde eller opptrekking etter gjenfylling av grøften. Der spunten kan bli 
stående, er dette angitt i den spesielle beskrivelsen. Videre inngår evt. tillegg i gravekostnader 
utover de som er medtatt i prosessene 42 og 45, som følge av graving innenfor avstivet spunt.

    
c) 	 Spunt med avstivninger dimensjoneres som angitt i den spesielle beskrivelsen og rammes til 

angitt dybde under grøftebunn og slås i lås.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal rammet spunt, regnet fra 0,15 m over terreng. 
	 Enhet: m2.
    

47.21	 Spunting tre

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
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47.22 	 Spunting stål

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
    

47.221 	 Tilrigging                                                

x) 	 Kostnad angis som rund sum
    

47.222 	 Setting av spunt

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
    

47.223 	 Trekking av spunt

x) 	 Mengden måles som utført areal. Enhet: m2.

47.3 	 Bunnforsterkning                                            

a) 	 Omfatter levering av materialer og utførelse av bunnforsterkning i grøfter etter retningslin-
jer og på steder som angitt, herunder f.eks. masseutskiftning.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal bunnforsterkning. Enhet: m2.
    

47.4 	A vlastning grøftesider                                      

a) 	 Omfatter graving, opplasting, transport og tipping, inkludert utlegging på angitt fyllplass/
mellomlager av masser langs grøftesidene for avlastning av grøftesider. Tilbakefylling av 
masser er medregnet her i den utstrekning dette er angitt i den spesielle beskrivelsen.

    
x) 	 Mengden måles som utført volum. Enhet: m3.

47.5 	 Fangdammer og provisoriske omlegginger                      

a) 	 Omfatter nødvendige arbeider med provisorisk omlegging, inklusive tilbakeføring til opprin-
nelig løp, av bekker og elver i byggeperioden, samt eventuell fangdam. Nødvendige opplys-
ninger for å bedømme materialer og grunnforhold skal fremgå av de geotekniske rapporter.  
Eventuelle restriksjoner, f.eks. med hensyn til eiendomsforhold, samt eventuelle krav til 
bestemt arbeidsmåte, er angitt i den spesielle beskrivelsen.

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.
    

47.6 	 Opprensking/omlegging av elver og bekker                    

a) 	 Omfatter alle arbeider med opprensking av eksisterende løp og omlegging av nytt elve-/bek-
keleie, inklusive gjenfylling av gammelt løp.

    
d) 	 Krav til dokumentert kontrollomfang er:
	 1 kontroll pr. 20 meter ved fall ≤ 10 promille
	 1 kontroll pr. 50 meter ved fall > 10 promille
    
e) 	 Grave- og sprengeprofilet skal ikke avvike fra prosjektert høyde med mer enn +50/-200 mm.
    
x) 	 Mengden måles som utført fast volum. Enhet: m3.

47.61	 Opprensking av eksisterende løp

a) 	 Omfatter graving av masser i eksisterende leie i henhold til profiler og utplanering av mas-
sene langs elve-/bekkeleiet. Der prosesser skal omfatte opplasting og borttransport, eventu-
ell utlegging i fylling, er dette angitt i den spesielle beskrivelsen.

    
x) 	 Mengden måles som utført fast volum. Enhet: m3.
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47.62	N ytt elve-/bekkeløp                                        

a) 	 Omfatter graving og sprengning av nytt elve-/bekkeleie som angitt i planene, samt plassering 
av grave-/sprengemassene.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.
    

47.621	N ytt løp i løsmasser                                      

a) 	 Omfatter graving av jord i nytt leie, samt utplanering av massene langs det nye leie.  Der 
prosessen skal omfatte opplasting, borttransport, utlegging og eventuell komprimering i 
fylling eller på fyllplass, er dette angitt i den spesielle beskrivelsen.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3.

47.622	N ytt løp i berg

a) 	 Omfatter sprengning, opplasting og borttransport, eventuell utlegging og komprimering i 
fylling, av berg fra nytt leie.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum Enhet: m3.

47.63 	G jenfylling av gammelt løp

a) 	 Omfatter utlegging og komprimering av masser for gjenfylling av gammelt løp.  For masser 
tatt fra mellomlager, inngår også opplasting og transport.  Opplasting og transport fra skjæ-
ring i linjen eller angitt sidetak inngår i andre prosesser.

    
b) 	 Eventuelle særlige krav til anvendte masser er angitt i den spesielle beskrivelsen.
    
c) 	 Eventuelle krav til oppbygging og komprimering er angitt i den spesielle beskrivelsen.  Likele-

des er angitt eventuelt krav til rørlegging av gammelt leie før fylling.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.

47.7 	 Erosjonsforebyggende tiltak, terskler og sedimentasjonsbasseng 
47.71 	 Steinplastring                                             

a) 	 Omfatter plastring av åpne grøfter, utløp av overvannsledninger, inn- og utløp av kulverter, 
samt plastring som erosjonsforebyggende tiltak forøvrig. Der masser til plastring tas fra 
skjæring i linjen eller angitt sidetak, er uttak og tilkjøring av plastringsmaterialer medtatt i 
andre prosesser, f.eks. prosess 26 eller tilsvarende.

 b) 	 Materialer til plastring kan være grov grus eller stein med maksimal kornstørrelse 600 mm, 
dog maksimalt 2/3 av lagtykkelsen, eller materialer som angitt i planene og den spesielle 
beskrivelsen.

 
c) 	 Krav til utførelse og kvalitet som angitt i planene og den spesielle beskrivelsen.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.

47.72 	A ndre erosjonsforebyggende tiltak                          

a) 	 Omfatter utførelse av andre erosjonsforebyggende tiltak enn steinplastring.  I den utstrek-
ning materialer kan finnes i skjæring i linjen eller angitt sidetak, inngår uttak og tilkjøring i 
de respektive prosesser.

    
c) 	 Krav til utførelsen som angitt i den spesielle beskrivelsen.
    
x) 	 Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS
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47.73 	 Terskler                                                    

a) 	 Omfatter alle arbeider og leveranser for utførelse av terskler.
    
x) 	 Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

47.74 	 Permanente sedimentasjonsbassenger

a) 	 Omfatter permanente sedimentasjonsbassenger inklusiv ev. infiltrasjonsgrøfter, membran 
mv.

x) 	 Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

48 	 Til bruk for drift og vedlikehold                                                        
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51 	 Planum                                                     

a) 	 Omfatter levering og alle arbeider med planum (traubunn i skjæring og overkant underbyg-
ning på fylling), så som stabilisering, utskifting og forsterkning, rensk, avretting, justering 
og komprimering, inklusive utkilinger etc.  

    
d) 	 Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert planum er +/- 40 mm. Maksimalt tillatt horison-

talt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 mm.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2.
   

51.1 	 Stabilisering av planum                                   

a) 	 Omfatter stabilisering av planum med kalk, sement eller lignende.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2.
    

51.2 	Uts kifting og forsterkning av planum                      

a) 	 Omfatter utskifting og forsterkning av planum.
    
x) 	 Mengden måles som utført anbrakt volum. Enhet: m3.
    

51.21 	U tskifting                                                 

a) 	 Omfatter utskifting av skjæringsmasser under planum, og inkluderer uttak, opplasting, trans-
port og tipping på angitt fyllplass.

    
x) 	 Mengden måles som utført anbrakt volum av utgravd masse. Enhet: m3.
    

51.22 	 Forsterkning av planum                                   

a) 	 Omfatter forsterkning av planum med materialer (f. eks. gjenbruksbetong) og i tykkelse som 
angitt, og inkluderer uttak, eventuell levering, opplasting, transport, utlegging og kompri-
mering av materialene.

    
b) 	 Krav til materialer og utførelse som angitt i den spesielle beskrivelsen.
    
x) 	 Mengden måles som utført anbrakt volum. Enhet: m3.
    

51.23 	 Forsterkning av planum med geosynteter                   

a) 	 Omfatter levering og forsterkning av planum med geosynteter som angitt i den spesielle 
beskrivelsen.

    
b) 	 Krav til materialer som angitt i den spesielle beskrivelsen.
    
c) 	 Krav til utførelse som angitt i den spesielle beskrivelsen.

x) 	 Mengden måles som prosjektert behandlet areal.  Enhet: m2

Hovedprosess 5
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51.3 	A vretting, justering og komprimering av planum på jord     

a) 	 Omfatter all avretting, justering og komprimering av planum på jord utover det som er 
medtatt under prosess 25.

    
c) 	 Planum skal ha jevnt tverrfall på minst 3 % slik at vannet kan renne ut til siden overalt.  End-

ring i tverrfallsretning skal skje gradvis over en lengde på 10 m.

d) 	 Tillatt vertikalt avvik fra prosjektert profil er +/- 40 mm for enkeltverdier. Tillatt horisontalt 
avvik fra de prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 mm.

   
 x) 	 Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2.

51.31	 Planum på jordfylling
51.32 	 Planum i jordskjæring

51.33	A vretting mv under isolasjonsplater på jord

a) 	 Omfatter avretting, justering og komprimering under isolasjonsplater av ekstrudert polysty-
ren (XPS), prosess 52.34.

c)	 For å oppnå tilstrekkelig jevnhet kan det benyttes avretting med velgraderte masser med øvre 
nominell kornstørrelse maks 22 mm, for eksempel 0/4 mm eller 0/8 mm.

d) 	 Tillatt vertikalt avvik fra prosjektert profil er +/- 30 mm for enkeltverdier og maks 20 mm 
avvik målt på 3 m rettholdt. Tillatt horisontalt avvik fra de prosjekterte ytterbegrensnings-
linjer er + 100 mm/- 0.

x) 	 Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2.

51.4 	A vretting, justering og komprimering av planum 					   
	p å sprengt stein i skjæring og på fylling                                      

a) 	 Omfatter avretting, justering og komprimering av planum i dypsprengt skjæring og på fylling 
av sprengt stein, utover det som er medtatt under prosess 26.  Prosessen anvendes der bære-
laget legges direkte på avrettet planum. Prosessen omfatter levering, utlegging og kompri-
mering av et justeringslag av knuste masser (eventuelt gjenbruksbetong) med 
gjennomsnittlig tykkelse på 100 mm.

    
b) 	 Justeringslagets sortering tilpasses underlag og aktuell lagtykkelse.

c) 	 Endring i tverrfallsretning skal skje parallelt med overflate ferdig veg. Det skal utføres kom-
primering som angitt i Håndbok 018 Vegbygging

        
d) 	 Tillatt vertikalt avvik fra prosjektert profil er +/- 30 mm for enkeltverdier. Tillatt horisontalt 

avvik fra de prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100 mm / - 0 mm.

x) 	 Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2.
    

51.41 	 Planum på steinfylling
51.42 	 Planum på dypsprengt stein i skjæring

51.43 	A vretting mv under isolasjonsplater på sprengt stein i tunnel

a) 	 Omfatter avretting, justering og komprimering av planum under isolasjonsplater på sprengt 
stein i tunnel der isolasjonsplater legges direkte på avrettet planum. Prosessen omfatter 
levering, utlegging og komprimering av et justeringslag av knuste masser med gjennomsnitt-
lig tykkelse på 100 mm.
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b) 	 Justeringslagets sortering skal tilpasses underlaget. Øvre nominelle kornstørrelse skal være 
maks 22 mm og materialet skal være drenerende (maks 8 % < 0,063 mm regnet av materiale 
< 20 mm).

d) 	 Tillatt vertikalt avvik fra prosjektert profil er +/- 30 mm for enkeltverdier og maks 20 mm 
avvik målt på 3 m rettholdt. Tillatt horisontalt avvik fra de prosjekterte ytterbegrensnings-
linjer er + 100 mm / - 0 mm.

x) 	 Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2.

51.5 	 Rensk, avretting og justering av planum på grunnsprengt berg 

a) 	 Omfatter etablering av planum på grunnsprengt berg, inkludert levering og avretting med 
tilførte masser, justering og komprimering. 

b) 	 Det skal benyttes ikke telefarlige masser eller masser av samme kvalitet som på nærmeste 
overliggende nivå i overbygningen forøvrig. 

c) 	 Ved grunnsprengning skal utlastning alltid skje til fast berg, og det må ikke ligge igjen mer 
enn 0,05 m3 overmasse pr. m2. Fast berg tillates å stikke inntil 50 mm over prosjektert planum 
på enkelte steder. Oppfylling av gryter skal skje med ikke telefarlig materiale. Det skal fylles 
opptil planum. Bunn av drensgrøft bør ligge dypere enn gryter i planum og minst 1 m under 
bunn sidegrøft.

    
e) 	 Regler for kontroll og prøvetaking som angitt i den spesielle beskrivelsen.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert behandlet areal.  I blandede profiler måles til det punkt hvor 

overbygningen har full tykkelse for fylling eller jordskjæring. Enhet: m2.
    

51.6 	Ut kilinger 

a) 	 Omfatter uttak, eventuelt levering, opplasting, transport, utlegging og komprimering av 
materialer til utkilinger ved overgang jord/berg.  Fjerning av skjæringsmasser er medregnet 
i hovedprosess 2.

    
b) 	 Krav til materialer som angitt i den spesielle beskrivelsen.
  
c) 	 Krav til utførelse som for jordfylling forøvrig med tilsvarende masser.
    
e) 	 Regler for kontroll og prøvetaking som angitt i den spesielle beskrivelsen.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.

52 	 Filterlag og spesielle frostsikringslag 

a) 	 Omfatter levering, utlegging og eventuelt komprimering av filterlag og spesielle frostsi-
kringslag av sand/grus, fiberduk, lettklinker, skumglassgranulat eller ekstrudert polystyren.

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

52.1	 Filterlag                               

a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av filterlag.

b) 	 Materialet skal tilfredsstille krav gitt i Håndbok 018 Vegbygging, pkt 521.
    
c) 	 Sand/grus legges ut i lag som komprimeres til minimum 93 % Modifisert Proctor.  Overflaten 

skal ha jevnt fall til siden på minst 3 %. Utlegging og komprimering må ikke deformere grun-
nen, redusere bæreevnen eller skade stikkrenner, kabler, ledninger, fundament etc.
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d) 	 Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert profil er +/- 40 mm. Maksimalt tillatt horison-
talt avvik fra de prosjekterte ytterbegrensningslinjer er +100 mm/-0 mm.

e) 	 Det foretas regelmessig inspeksjon i materialtaket under drift. For hvert 1000 m3 utlagt fil-
terlag tas 2 prøver for kontroll av gradering og telefarlighet.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

52.11 	 Filterlag av sand/grus
52.13 	 Filterlag av knuste eller sorterte grusmaterialer     
52.14 	 Filterlag av knuste steinmaterialer                        

52.2 	 Separasjonslag/filterlag av fiberduk 

a) 	 Omfatter levering og legging av fiberduk på planum eller som separasjon over lettklinker 
og skumglassgranulat.

    
b) 	 Fiberduken skal tilfredsstille kravene til bruksklasse som angitt i Håndbok 018 Vegbygging, 

pkt 521.
    
c) 	 Utlegging av overliggende lag må foregå på en slik måte at duken ikke skades.  Trafikk direkte 

på duken må ikke forekomme. Skjøting av fiberduken kan skje ved overlapping eller som angitt 
i den spesielle beskrivelsen. Overlapping skal være minst 0,5 m eller som beskrevet i den spesielle 
beskrivelsen. Fiberduken skal beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 måned.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal belagt med fiberduk. Enhet: m2.

52.21	 Fiberduk bruksklasse 2
52.22	 Fiberduk bruksklasse 3
52.23	 Fiberduk bruksklasse 4
52.24	 Fiberduk bruksklasse 5

   
52.3 	 Frostsikringslag   

a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av materialer for frostsikring.
    
c) 	 Varmeisoleringsmaterialer er mekanisk relativt svake og krever forsiktig behandling for at 

de ikke skal skades under utleggingen og senere under påføringen av overbygningsmateria-
lene.

    
d) 	 Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert nivå er +/- 40 mm. Maksimalt tillatt horisontalt 

avvik fra de prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 mm. 
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.

52.31	 Frostsikring med sand / grus

a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av frostsikringslag av sand/grus

b) 	 Materialet skal tilfredsstille krav gitt i Håndbok 018 Vegbygging, kap 524.1.

c-e) 	 Som for prosess 52.1

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.

52.32 		 Frostsikring med lettklinker (ekspandert leire)      

a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av lettklinker.

b) 	 Materialer skal tilfredsstille krav i Håndbok 018 Vegbygging, kap 524.2
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c) 	 Komprimering utføres når det er lagt ut ca 30 cm materiale over lettklinkeren.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum.  Enhet: m3.

52.33 		 Frostsikring med skumglassgranulat 

a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av skumglassgranulat til frostsikringslag. Geo-
tekstil for separering over og eventuelt under laget avregnes i prosess 52.2.

b) 	 Til frostsikringslag skal det benyttes granulat med tørr, løs densitet 225 kg/m3 (nominell 
densitet).

c) 	 Ved utlegging skal materialet behandles med varsomhet for å unngå nedknusing. Det tillates 
ikke anleggstrafikk direkte på laget. Utlegging og komprimering foretas med beltegående 
utstyr med beltetrykk maks 50 kN/m2. Over laget legges fiberduk bruksklasse 3 for separering. 
Ved fare for sammenblanding med underliggende materiale legges fiberduk også der.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum.  Enhet: m3.

52.34 		 Frostsikring med plater av ekstrudert polystyren (XPS)    

a) 	 Omfatter levering og frostsikring med ekstrudert polystyren (XPS), og tiltak for å unngå å 
skade platene ved utlegging av overliggende lag.

b) 	 Det skal benyttes plater som har korttids trykkfasthet minst 500 kN/m2, og minst 700 kN/m2 
ved bruk av sementstabilisert grus (Cg) over platene. Platene skal ikke inneholde skadelige 
KFK-forbindelser og bromerte flammehemmere.

c) 	 Det skal om mulig benyttes plater i full isolasjonstykkelse. Dersom isolasjonslaget må bygges 
i flere lag, skal platene i det andre laget dekke fugene i det første laget. Platene skal legges 
med sprekker mindre enn 5 mm, maks 10 mm i kurver. Ved utplanering av materiale over 
platene må en unngå at planeringsutstyret samtidig skyver platene. Komprimering av gruslag 
over platene skal utføres slik at platene ikke skades. Gruslag skal ha en tykkelse på minst 0,3 
m før det kan trafikkeres med hjulgående utstyr.

d) 	 Underlag for platene skal tilfredsstille toleransekrav gitt i prosess 51.33 eller 51.43.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.

53 		 Forsterkningslag 

a) 	 Omfatter levering, opplasting, transport, utlegging og komprimering av forsterkningslag.
    
b) 	 Forsterkningslaget skal bygges opp av bæredyktige, ikke telefarlige og godt drenerende 

materialer. Til nedre forsterkningslag skal det benyttes steinmateriale med LA <= 40 og til 
øvre forsterkningslag steinmateriale med LA <=35. Den maksimale steinstørrelsen skal ikke 
overstige 2/3 av tykkelsen for det enkelte lag. Maksimal steinstørrelse for forsterkningslag 
av sand/grus skal være 150 mm, og for forsterkningslag av knuste steinmaterialer 250 mm.

	 Består laget av et åpent steinskjelett med kontakt stein mot stein, er det ingen krav til mak-
simal andel finstoff. Dette gjelder både i skjæring og fylling. Dersom laget er mettet med 
subbus slik at steinene ”flyter”, skal forsterkningslaget inneholde høyst 8 % finstoff < 0,063 
mm, regnet av materiale < 20 mm.

c) 	 Utlegging, planering og komprimering skal foregå slik at en får et jevnt lag av homogent 
materiale, og slik at den ferdige overflate får jevnt fall til siden. Endring i tverrfallsretning 
skal skje parallelt med overflate ferdig veg. Transport og utlegging skal utføres slik at det 
ikke oppstår spordannelse eller andre skadelige deformasjoner i underlaget.
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	 Til komprimering skal det normalt brukes vibrerende utstyr, som ikke må slite ned materialet 
unødig eller skade stikkrenner, ledninger o.l.. På bløt grunn skal ikke brukes utstyr med slik 
dybdeeffekt at bæreevnen svekkes.

	 Følgende komprimeringsresultat tilsiktes: Materiale med øvre nominelle kornstørrelse < = 63 
mm komprimeres til minimum 95 % Modifisert Proctor.

	 Ved bruk av grovere materialer (nominell kornstørrelse ≥ 63 mm) i lagtykkelse fra 300 mm og 
tykkere skal det utarbeides et valseprogram. Programmet fastlegges etter måling av 
komprimeringsgraden ved nivellement over en homogen seksjon (mht. underliggende lag og 
tykkelser) på minimum 50 m. Nivellement skal utføres med 10 punkter i hver tverrprofil, mini-
mum 5 profiler pr. homogen seksjon (1 profil = 1 prøve). Gjennomsnittlig setning for siste 
overfart av valsen skal være mindre enn 10 % av gjennomsnittlig total setning.

	 Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er gitt i Håndbok 018 Veg-
bygging, figur 520.8.

d) 	 Tillatt avvik fra prosjektert overkant av forsterkningslaget er +/- 30 mm for enkeltverdier. Mak-
simalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 mm. 

e) 	 Kontroll av komprimering som Håndbok 018 Vegbygging, figur 522.1, eventuelt 520.7. Kon-
troll av høyde: 3 punkter per profil per 20 m veg.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

53.1	 Forsterkningslag av sand/grus

a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av sand og grus.

b) 	 Materialet skal tilfredsstille krav i Håndbok 018 Vegbygging, kapitel 522. 
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
   

53.2	 Forsterkningslag av knuste steinmaterialer              

a) 	 Omfatter eventuell levering og/eller opplasting, transport til og fra knuseverk, knusing, sorte-
ring, samt eventuell mellomlagring, utlegging og komprimering av knuste steinmaterialer.

    
b) 	 Materialene skal tilfredsstille krav i Håndbok 018 Vegbygging, kapitel 522.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

53.21	 Forsterkningslag av knuste steinmaterialer fra linjen eller sidetak  

a) 	 Sprengning er medtatt i hovedprosess 2, evt. hovedprosess 3.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.

53.22 	 Forsterkningslag av knuste steinmaterialer tilført utenfra 

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.

53.23 	 Forkiling av forsterkningslag                    

a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av forkilingsmaterialer for forsterknings-
lag.

    
b-e)	 Som angitt i den spesielle beskrivelsen.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal av overflate forsterkningslag. Enhet: m2.

Hovedprosess 5	 Håndbok 025, Prosesskode 1



139

53.3 	 Forsterkningslag av sprengt stein    

a) 	 Omfatter opplasting, transport, utsortering og/eller demolering av for stor stein, utlegging 
og komprimering av forsterkningslag av sams sprengt stein. For å oppfylle kravene til vertikalt 
avvik må det i denne prosess medregnes et justeringslag med en gjennomsnittlig tykkelse på 
100 mm av knuste materialer.

    
b) 	 Materialet skal tilfredsstille krav i Håndbok 018 Vegbygging, kap 522.11 samt kap 255 og 

256. Steinstørrelse i justeringslag skal tilpasses underlag og justeringslagets tykkelse, og skal 
være drenerende (maks 8 % < 0,063 mm, regnet av materiale < 20 mm), for eksempel 0/45 
mm eller 0/63 mm, forutsatt at de er drenerende.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
 

53.4 	 Armering av forsterkningslag                                

a) 	 Omfatter levering og arbeider i forbindelse med armering av forsterkningslag.
    

b-c)	 Som angitt i den spesielle beskrivelsen.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal armering. Enhet: m2

    
53.5 	 Forsterkningslag av knust asfalt (Ak)

a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av knust asfalt.

b) 	 Kornkurven skal ligge innenfor og mest mulig parallelt med grensekurvene i Håndbok 018 
Vegbygging, figur 523.15 og skal ikke krysse mer enn 3 av de stiplede linjene. Nominell granulat
størrelse skal ikke overstige halve lagtykkelsen. Steinmaterialer med tilstrekkelig mekanisk 
styrke kan tilsettes for å oppfylle krav til korngradering, minske hulrom eller forbedre 
deformasjonsegenskapene. Det tillates høyst 30 % tilsatte steinmaterialer i asfaltgranulatet.

c) 	 Asfaltgranulatet legges ut i ett eller flere lag med en tykkelse på inntil 200 mm. Ved utleg-
ging og komprimering av ubundet asfaltgranulat skal vanninnholdet være større enn 5 %. 
Ved komprimering skal tungt statisk valseutstyr benyttes, se også Håndbok 018 Vegbygging, 
pkt. 523.9 og figur 520.8 (knuste materialer).

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3

53.6 	 Forsterkningslag av gjenbruksmaterialer av betong og tegl (Gjb I/Gjb II)    

a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av knust betong og blan-
det masse.

b) 	 Materialer skal tilfredsstille kravene til type Gjb I eller Gjb II som angitt i Håndbok 018 Vegbyg-
ging, kap 522.12. Største nominelle steinstørrelse er 120 mm. Graderingstallet Cu skal for 
velgraderte masser være større enn eller lik 15 for øvre forsterkningslag og større enn eller 
lik 5 for nedre forsterkningslag. Stabile sorteringer, for eksempel 10/120 mm eller 20/120 mm 
kan også benyttes. Massene skal inneholde høyst 8 % materiale med kornstørrelse mindre 
enn 0,063 mm, regnet av materiale < 20 mm.

c) 	 Gjenbruksbetong (Gjb) legges ut lagvis med lagtykkelse maksimalt 300 mm. Ved utlegging 
og komprimering skal massene vannes godt. For velgraderte masser skal vanninnholdet være 
tilnærmet optimalt. Komprimering av hvert lag utføres med to overfarter med vibrasjon, 
fortrinnsvis med lav amplitude. Det øverste laget kan eventuelt overrulles uten vibrering for 
utjevning av overflaten.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3

53.61	 Forsterkningslag av knust betong type Gjb I
53.62 	 Forsterkningslag av blandet masse type Gjb II
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54 	 Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer       

a) 	 Omfatter levering, utlegging, komprimering og evt. forkiling av bærelag av knust grus, knust 
berg og forkilt pukk, inklusive evt. mellomlagring.

    
d) 	 Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert overflate er +/- 20 mm enkeltverdi.
	 Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/ - 0 

mm. Det skal måles minst 3 punkter i tverrprofilet. Krav til jevnhet målt med 3 m rettholt er 
15 mm, og for bærelag av knust grus (Gk) er kravet 10 mm.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

54.1	 Bærelag av knust grus (Gk)

a) 	 Omfatter uttak, eventuell levering dersom dette er angitt, opplasting, knusing, frasortering 
av for stor stein, transport, utlegging og komprimering av knust grus.

    
b) 	 Krav til materialene skal være som angitt i Håndbok 018 Vegbygging, kap. 523.111.
    
c) 	 Utlegging og bearbeiding skal foretas slik at det oppstår minst mulig separasjon.  Materialet 

skal holdes fuktig så tendensen til separasjon reduseres. Oppstår det lokale partier med for 
grovt materiale, skal materialet i laget blandes og legges ut på nytt.  Dersom det ikke er for 
mye finstoff i materialet noe sted i det utlagte laget, tillates at slike grove, ustabile partier 
stabiliseres ved å strø ut et tynt lag av gradert, middels sand, som vibreres ned med høvelig 
utstyr.

	 Ved komprimering skal det ikke brukes utstyr som sliter ned materialet unødig.  Valsingen 
skal utføres langs vegen fra sidene og innover mot midten av vegen med full dekning av 
overflaten for hver omgang.

	 Komprimeringen skal oppfylle følgende krav i Håndbok 018 Vegbygging, figur 520.6, se også 
figur 523.1. Veiledning til valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er gitt i Håndbok 
018 Vegbygging, figur 520.8 og 520.9.

e) 	 Kravene til prøvetaking og kontroll skal være som angitt i Håndbok 018 Vegbygging, kap. 
520.13 og kap. 523.11.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

54.2 	 Bærelag av knuste steinmaterialer (Fk)           

a) 	 Omfatter eventuell levering og/eller opplasting, transport til og fra knuseverk, knusing, sor-
tering, eventuell mellomlagring, utlegging og komprimering av bærelag av knust stein fra 
linjen eller sidetak.  Sprengning er medtatt i hovedprosess 2.

   
b) 	 Det angis i den spesielle beskrivelsen hvilken sortering som skal brukes, og eventuelt de skjæ-

ringer hvor berget regnes å ha tilfredsstillende kvalitet. Krav til materialene skal forøvrig 
være som angitt i Håndbok 018 Vegbygging, kap. 523.111.

    
c) 	 Utlegging og bearbeiding må foretas slik at det oppstår minst mulig separasjon.  Materialet 

skal holdes fuktig så tendensen til separasjon reduseres. Oppstår det lokale partier med for 
grovt materiale, skal materialet i laget blandes og legges ut på nytt.  Dersom det ikke er for 
mye finstoff i materialet noe sted i det utlagte laget, tillates at slike grove, ustabile partier 
stabiliseres ved å strø ut et tynt lag av gradert, middels sand, som vibreres ned med høvelig 
utstyr. 

	 Ved komprimering må ikke brukes utstyr som sliter ned materialet unødig.  Valsingen skal 
utføres langs vegen fra sidene og innover mot midten av vegen med full dekning av overfla-
ten for hver omgang.

	 Komprimeringen skal oppfylle krav som for prosess 54.1. 

Hovedprosess 5	 Håndbok 025, Prosesskode 1



141

	 For veiledning til valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter vises til Håndbok 018 
Vegbygging, figur 520.8.

    
e) 	 Kravene til prøvetaking og kontroll skal være som angitt i Håndbok 018 Vegbygging, kap. 

520.13. og kap. 523.11
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

54.21 	 Bærelag av knuste steinmaterialer fra linjen eller sidetak 
54.22	 Bærelag av knuste steinmaterialer tilført utenfra          

    
54.3 	 Bærelag av forkilt pukk (Fp)

a) 	 Omfatter levering, eventuell knusing og sortering, eventuell mellomlagring, utlegging og 
komprimering, samt forkiling av bærelag. Eventuell sprengning av berg i linjen eller sidetak 
for materialer til pukk er medtatt under hovedprosess 2.

b) 	 Det angis i den spesielle beskrivelsen hvilke sorteringer som skal anvendes. Det angis også hvilke 
skjæringer som regnes å kunne gi tilfredsstillende kvalitet for pukkfremstilling. Materialene 
skal ikke være telefarlige. Krav til materialene skal forøvrig være som angitt i Håndbok 018 
Vegbygging, 523.12.

    
c) 	 Der intet annet angis, legges grovpukken ut i ett, evt. to lag som komprimeres og forkiles hver 

for seg med finpukk. Krav til komprimering er gitt i Håndbok 018 Vegbygging, figur 520.9.
    
e) 	 Kravene til prøvetaking og kontroll skal være som angitt i Håndbok 018 Vegbygging kap 

520.13 og kap 523.12.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum.  Enhet: m3.
    

54.31	 Bærelag av grovpukk                                        

a) 	 Omfatter levering, eventuell knusing og sortering, eventuell mellomlagring, utlegging og komprimer
ing av bærelag av grovpukk.  Eventuell sprengning i linjen eller sidetak for materialer til pukk er 
medtatt under hovedprosess 2. Forkiling medtas under prosess 54.32.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.
    

54.32 	 Forkiling av bærelag                                       

a) 	 Omfatter bare selve forkilingen av bærelaget, og inkluderer levering, utlegging og kompri-
mering av forkilingsmaterialer.

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal av bærelagets overflate. Enhet: m3.
    

54.4 	 Bærelag av knust asfalt, Ak

b-c) 	 Krav til materialer og utførelse som angitt i Håndbok 018 Vegbygging, kap 523.29

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.

54.5 	 Bærelag av knust betong (Gjb I)

b-c) 	 Material og utførelseskrav er angitt i Håndbok 018 Vegbygging, kap. 523.13

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.

54.6 	A rmering av mekanisk stabilisert bærelag                    

a) 	 Omfatter levering og arbeider i forbindelse med armering av mekanisk stabilisert bærelag.
    

b-c) 	 Krav til materialer og utførelse som angitt i den spesielle beskrivelsen.
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x) 	 Mengden måles som prosjektert areal armering. Enhet: m2

55 	 Bærelag av bitumenstabiliserte materialer 

a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av bitumenstabiliserte materialer.
    

b-c) 	 Krav til materialer og utførelse som angitt i Håndbok 018 Vegbygging, 523.2.
    
d) 	 Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert overflate er +/- 20 mm (enkeltverdi).
	 Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensninger er + 100 mm/- 0 mm. 

Krav til jevnhet målt med 3 m rettholt er 10 mm, og 15 mm for Ap og Pp.

e) 	 Krav til prøvetaking og kontroll som angitt i b-c) over.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt masse. Enhet: tonn.
    

55.1 	 Bærelag av asfaltert grus (Ag)
a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av asfaltert grus.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt masse. Enhet: tonn.

55.2 	 Bærelag av asfaltert pukk (Ap)
a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av asfaltert pukk.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt masse. Enhet: tonn.

55.3 	 Bærelag av penetrert pukk (Pp)
a) 	 Omfatter levering, utlegging, komprimering, penetrering og forkiling av bærelag av penetrert 

pukk.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt masse. Enhet: tonn.

55.31 	L everanse og legging                                       
a) 	 Prosessen omfatter levering og utlegging av pukk for bærelag av penetrert pukk.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.

    
55.32	 Penetrering og forkiling

a) 	 Prosessen omfatter penetrering, forkiling og komprimering, inklusiv bindemiddel og forkil
ingsmaterialer, av bærelag av penetrert pukk.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
    

55.4 	 Bærelag av øvrige bitumenstabiliserte materialer           

a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av bitumenstabiliserte materialer.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt masse. Enhet: tonn.
    

55.41	 Bærelag av asfaltert sand (As)
55.42 	 Bærelag av bitumenstabilisert grus (Bg)
55.43 	 Bærelag av emulsjonsgrus (Eg)
55.44 	 Bærelag av emulsjonspukk (Ep)
55.45 	 Bærelag av skumgrus (Sg)
55.46 	 Bærelag av gjenbruksasfalt (Gja) 
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56 	 Bærelag av sementstabiliserte materialer 

a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av sementstabiliserte materialer.
    

b-c) 	 Krav til materialer og utførelse, som angitt i Håndbok 018 Vegbygging, 523.3, og den spesielle 
beskrivelsen.

    
d) 	 Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert overflate er +/- 20 mm. Maksimalt tillatt hori-

sontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 mm. Krav til jevnhet 
målt med 3 m rettholt er 10 mm.

    
e) 	 Krav til prøvetaking og kontroll som angitt i b-c) over.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.

56.2 	 Bærelag av sementstabilisert grus (Cg)                   

a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av sementstabilisert grus.

x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3.

58 	 Til bruk for drift og vedlikehold 



144 Hovedprosess 5	 Håndbok 025, Prosesskode 1



61 	G rusdekker                                                    

a) 	 Omfatter materialer og arbeider med nylegging og vedlikehold av grusdekker. 
    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.  
    

61.1 	 Oppgrusing (legging av grusdekke)                           

a) 	 Omfatter uttak (eventuelt levering), opplasting, transport, utlegging og komprimering av 
grusdekke.

    
b) 	 Grusdekket skal ha en slik korngradering at materialet blir stabilt og tett. Korngradering for 

knust berg og knust grus bør være som gitt i Håndbok 018 Vegbygging, figur 611.1. Maksimal 
steinstørrelse i henhold til disse krav bør ikke overstige 22 mm.

	 For å oppnå god slitestyrke bør grovfraksjonen i grusdekket bestå av en hard og seig bergart 
slik at nedknusingen blir minst mulig. Materialet skal ha en Los Angeles-verdi mindre enn 
eller lik 35 og flisighetsindeks mindre enn eller lik 30. Dersom det samlede innhold av kalk 
og glimmer er større enn 12 %, bør materialets egnethet vurderes spesielt.

	 Andel knuste materialer ved bruk av knust grus bør være minst 30 -50 % av materialet > 8 mm 
for å gi god stabilitet. Materialet bør ha en LS-verdi (lineær krymp) på 2 - 5 % ved nedbørmengde 
≤ 1000 mm/år og maks. 3 % ved nedbørmengde > 1000 mm/år. Materialet skal ikke inneholde 
mer enn 1 % humus av materiale mindre enn 0,5 mm, bestemt ut fra glødetapmetoden.

    
c) 	 Grusdekket skal legges ut slik at det blir homogent og får en jevn overflate etter komprime

ringen. Materialet bør være fuktig ved utleggingen for å hindre separasjon. Etter at grusen 
er kommet på vegen bør grusdekket vannes før klorkalsium tilføres dekket. Når materialet 
blandes på vegen, må underlaget være fast og uten stein som rives opp av blandeutstyret. 
For å få en jevn tett overflate og god bæreevne, bør komprimeringen av det planerte grus-
dekke utføres med vals. Kravet til komprimering bør være 95 % Modifisert Proctor. Ved bruk 
av Håndbok 018 Vegbygging, figur 612.1, som angir antall overfarter avhengig av utstyret 
som brukes, kan kravet til komprimering anses som oppfylt.

    
d) 	 Største tillatte ujevnhet målt på 3 m rettholdt er 10 mm. Toleranser for korngradering og 

øvrige materialegenskaper skal være som angitt i Håndbok 018 Vegbygging, figur 610.2. 
Toleranser for komprimering er gitt i figur 610.2 og figur 610.1, se også figur 612.1.

    
x) 	 Mengden måles som utført løst volum. Enhet: m3.

63		Ri ving, fresing og oppretting av faste dekker 

a) 	 Omfatter arbeider og evt. materialer i forbindelse med riving, fresing og oppretting av faste 
dekker. Riving og fresing kan omfatte hele dekkets tykkelse eller i en angitt dybde.

b) 	 Krav til materialer for oppretting skal være som angitt i Håndbok 018 Vegbygging.
    
c) 	 Ved riving og fresing av faste dekker må det utvises særlig forsiktighet for å unngå skader 

på kummer, sluk og eventuelt andre installasjoner i vegbanen.
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	 Dersom det ved riving eller fresing er satt krav til jevnhet og overflatetekstur til det behand-
lede areal, er dette angitt i den spesielle beskrivelsen, evt. ved henvisning til ”Retningslinjer for 
fresing av vegdekker”, Vegdirektoratet, desember 1985. For krav til utførelsen forøvrig hen-
vises til de samme retningslinjer.

	 Dersom det benyttes LPG-varmere til oppvarming av dekket, forutsettes det at ”Sikkerhets
forskrifter ved bruk av LPG-varmere ved asfaltarbeider”, utgitt av Asfaltentreprenørenes foren-
ing, overholdes.

    
x) 	 Mengden måles som behandlet areal. Enhet: m2.

63.1	Ri ving av faste dekker 

a) 	 Omfatter riving og evt. opplasting og bortkjøring av gammelt dekke til steder som angitt i 
den spesielle beskrivelsen. Riving kan omfatte hele dekkets tykkelse eller i en dybde angitt i 
den spesielle beskrivelsen.

    
x) 	 Mengden måles som areal revet dekke.  Enhet: m2.
    

63.11 	R iving av overflatebehandling             
63.12 	R iving av oljegrus (Og)
63.13 	R iving av mykasfalt (Ma)
63.14 	R iving av asfalt

                                           
63.15 	 Skjæring av faste dekker                                   

a) 	 Omfatter skjæring og saging av faste dekker. Tykkelse og dekketype som skal skjæres, er 
angitt i den spesielle beskrivelsen.

    
x) 	 Mengden måles som løpemeter skåret dekke.  Enhet: m
    

63.2 	 Fresing av faste dekker 
a) 	 Omfatter fresing av faste dekker, inkludert eventuell varming av dekket, evt. rengjøring av frest 

dekke, og evt. opplasting og bortkjøring av masse til steder som angitt. Dekketype som skal freses, 
og type fresing angis i den spesielle beskrivelsen. I tillegg til pris pr m² ved angitt tykkelse, bør det 
bes om pris i m² pr. 10 mm økning av den bestilte fresetykkelse.

          
x) 	 Mengden måles som areal frest dekke. Enhet: m2.
    

63.21	 Fresing av overflatebehandling      
63.22 	 Fresing av oljegrus (Og)
63.23 	 Fresing av mykasfalt (Ma)
63.24 	 Fresing av asfalt
63.25 	 Fresing av topeka (Top)
63.26 	 Fresing av støpeasfalt     
63.27 	 Fresing av betongdekker   
63.28 	 Fresing av steindekker                                     

    
63.3 	 Oppretting av faste dekker                                  

a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av masse som angitt. Prosjektert areal og gjennom
snittlig forbruk i kg/m2, samt materialtype, eventuell bindemiddeltype og utførelse angis. 

x) 	 Mengden måles som anbrakt masse.  Enhet: tonn.

63.31	 Oppretting med mykasfalt (Ma)
63.32 	 Oppretting med asfaltert grus (Ag)
63.33 	 Oppretting med asfaltgrusbetong (Agb)
63.34 	 Oppretting med asfaltbetong (Ab)                           
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64 	 Overflatebehandling                                              

a) 	 Omfatter levering av materialer og utførelse av overflatebehandling. Mengde og type bitu-
minøst bindemiddel er angitt i den spesielle beskrivelsen. Det samme gjelder mengde og sor-
tering av steinmaterialer. Dersom prosessen inkluderer feiing eller annet etterarbeid, er dette 
angitt i den spesielle beskrivelsen.

    
b) 	 For krav til materialer henvises til Håndbok 018 Vegbygging. Dersom det f.eks. settes spesielle 

krav til bindemiddelet eller til steinmaterialenes mekaniske egenskaper, til renhet eller til 
forbehandling av disse, er dette angitt i den spesielle beskrivelsen.

c) 	 For krav til utførelsen henvises til Håndbok 018 Vegbygging.
    
x) 	 Mengden måles som behandlet areal. Enhet: m2.
    

64.1 	 Overflatebehandling med sporfylling                         
x) 	 Mengden måles som behandlet areal. Enhet: m2.
  

64.11 	 Enkel overflatebehandling  
64.12 	 Dobbel overflatebehandling 1. lag
64.13 	 Dobbel overflatebehandling 2. lag
64.14 	A vstrøing
                                                 
64.2 		 Overflatebehandling av faste dekker                         

x) 	 Mengden måles som behandlet areal. Enhet: m2.
    

64.21 	 Enkel overflatebehandling
64.22 	 Dobbel overflatebehandling 1. lag
64.23 	 Dobbel overflatebehandling 2. lag
64.24 	A vstrøing 

64.3 	 Overflatebehandling som selvstendig dekke                   

x) 	 Mengden måles som behandlet areal. Enhet: m2.
    

64.31	 Enkel overflatebehandling med grus (Eog) 
64.32 	D obbel overflatebehandling med grus (Dog) 1. lag
64.33 	D obbel overflatebehandling med grus (Dog) 2. lag
64.34 	D obbel overflatebehandling (Do) 1. lag           
64.35 	D obbel overflatebehandling (Do) 2. lag     
64.36 	A vstrøing 

65 	Asf altdekker                                                  

a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av asfaltdekke med et forbruk angitt som pro-
sjektert mengde pr m2 eller som tykkelse i cm, inklusiv eventuell armering. 

    
b) 	 Materialtype, bindemiddeltype og utførelse er angitt i den spesielle beskrivelsen. Med mindre annet 

er angitt, skal krav til materialer i asfaltdekket være som angitt i Håndbok 018 Vegbygging.
    

c - e) 	 Det vises til Håndbok 018 Vegbygging.
    
x) 	 Mengden måles som anbrakt masse. Enhet: tonn.

65.1 	Asf altdekker bindlag                                        

a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av bindlag med angitt tykkelse. 

b) 	 Materialtype og bindemiddeltype er angitt i den spesielle beskrivelsen. Krav til materialer som 
angitt i Håndbok 018 Vegbygging.
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e) 	 Utlagt tykkelse dokumenteres per dag (etter avtale per uke) ved forholdet tilkjørt masse/
(densitet x areal). Øvrig prøving og kontroll som angitt i Håndbok 018 Vegbygging.

x) 	 Mengden måles som areal målt midt i laget med skråning 1:1. Enhet: m2.
    

65.11 	 Bindlag av emulsjonsgrus    
65.111	 Bindlag av tett emulsjonsgrus (Egt)
65.112 	 Bindlag av drenerende emulsjonsgrus (Egd)

65.12	 Bindlag av mykasfalt (Ma)
65.13		 Bindlag av asfaltert grus (Ag)
65.14		 Bindlag av asfaltgrusbetong (Agb)
65.15	 Bindlag av skjelettasfalt (Ska)
65.16	 Bindlag av drensasfalt (Da)
65.17	 Bindlag av asfaltbetong (Ab)

65.19	 Bindlag av øvrige massetyper  
65.191 	 Bindlag av asfaltskumgrus (Asg)            
65.193 	 Bindlag av bitumenstabilisert grus (Bg)                 
65.195 	 Bindlag av gjenbruksasfalt (Gja)

65.2 	Asf altdekker slitelag                                       

a) 	 Omfatter levering, utlegging og komprimering av slitelag av asfalt. Forbruk angis som tyk-
kelse i cm. 

  
b) 	 Materialtype og bindemiddeltype er angitt i den spesielle beskrivelsen. Krav til materialer som 

angitt i Håndbok 018 Vegbygging

e) 	 Utlagt tykkelse dokumenteres per dag (etter avtale per uke) ved forholdet tilkjørt masse/(densitet 
x areal). Øvrig prøving og kontroll som angitt i Håndbok 018 Vegbygging.

x) 	 Mengden måles som areal målt midt i laget med skråning 1:1. Enhet: m2.
   

65.21 	 Slitelag av emulsjonsgrus      
65.211 	 Slitelag av tett emulsjonsgrus (Egt)
65.212 	 Slitelag av drenerende emulsjonsgrus (Egd)

                
65.22	 Slitelag av mykasfalt (Ma)
65.24	 Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb)
65.25	 Slitelag av skjelettasfalt (Ska)                 
65.26	 Slitelag av drensasfalt (Da)
65.27	 Slitelag av asfaltbetong (Ab)
65.28	 Slitelag av støpeasfalt (Sta)

65.29	 Slitelag av øvrige massetyper
65.291 	 Slitelag av asfaltskumgrus (Asg)
65.292 	 Slitelag av slamasfalt (Sla)
65.295 	 Slitelag av gjenbruksasfalt (Gja)
65.298 	 Slitelag av topeka (Top)

                                      
65.3 	A rmering av asfaltdekker                                    

a) 	 Omfatter levering og armering av asfaltdekker. Armeringstype og -kvalitet er angitt i den 
spesielle beskrivelsen.

    
b) 	 Krav til materialer er angitt i den spesielle beskrivelsen.
    
c) 	 Krav til utførelse er angitt i den spesielle beskrivelsen.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert armert areal. Enhet: m2
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65.4 	K lebing av asfaltdekker

a) 	 Omfatter påføring av klebemiddel før legging av asfalt.

x) 	 Mengden avregnes som prosjektert areal. Enhet: m2

66 	 Betongdekker og dekker av belegningsstein og heller                                                 

a) 	 Omfatter alle arbeider med nye betongdekker så som levering, utlegging, avretting og etterbe
handling etc. inklusive forskaling og fugearbeider.

    
c) 	 Dekket utføres i henhold til Håndbok 018 Vegbygging, kap. 6, og med endringer og tilføy-

elser som angitt i den spesielle beskrivelsen og planer. Betongarbeidene skal utføres etter 
bestemmelsene i NS-EN 206-1 Betong del 1 Spesifikasjon, egenskaper og samsvar og NS 3465 
Utførelse av betongkonstruksjoner, Del 1 Almenne krav.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
    

66.1 	 Betongdekker, nye
                                           

66.11 	U armerte betongdekker                                      

a) 	 Omfatter levering, utlegging, avretting og etterbehandling av uarmert betongdekke i angitt 
tykkelse, inklusive forskaling og eventuelt foreskrevet glidesjikt, men eksklusive fugearbeid.

    
b) 	 Det skal nyttes betong med trykkfasthet og etter miljø- og kontrollklasse som angitt. Betong 

utføres overensstemmende med Håndbok 018 Vegbygging, pkt 662.

	 Det skal ved forhåndsprøving påvises at den foreskrevne trykkfasthet oppnås med tilstrekke
lig margin for spredning i trykkfastheten. Det skal utføres prøvestøp med det valgte utstyr 
for å kunne påvise akseptabelt resultat med den valgte utstyrs- / materialkombinasjon. Stein-
innholdet i betongen skal være så høyt som utleggerutstyret tillater m.h.p. komprimering 
og avretting. Andelen av tilslagskorn mindre enn 4 mm skal ikke overstige 42 %. Betongen 
skal være frostbestandig. 

c) 	 Underlaget skal rengjøres og fuktes før betongen legges ut. Betongproduksjonen skal foregå 
slik at temperaturen på den ferske betongen ikke er høyere enn nødvendig. Så snart beton-
gen er ferdig utstøpt, skal jevnhet kontrolleres med en 3 m lang rettholt. Ujevnheter større 
enn 4 mm skal straks jevnes ut, evt. med ny bearbeiding med maskinene. Eventuelle former 
eller sideforskaling skal være tilstrekkelig stive og understøttet til at de kan bære maskinene 
uten å gi nedbøyning over 2 mm. Formene skal være utlagt i tilstrekkelig lengde for 2 timers 
kontinuerlig støp foran støpestedet. De må ikke fjernes eller løsnes før betongen er tilstrek-
kelig sterk så dekkets kanter ikke skades. De skal tidligst løsnes 20 timer etter at betongen 
er ferdig bearbeidet, bortsett fra der det er nødvendig for saging av fuger. Etter ferdig kom-
primering skal dekket kostes med en stiv kost som etterlater 2-3 mm dype riller i overflaten. 
Kostingen må gjøres på slikt tidspunkt at rillene ikke flyter sammen. Snarest mulig etter 
kostingen skal dekket beskyttes mot uttørking ved at overflaten påsprøytes en godkjent 
membranherdner 0,4-0,5 l/m2 (ikke voksholdig). Membranherdneren skal være pigmentert. 
Etter at betongen er bundet av skal dekket holdes fuktig minst 3 dager.

	 Dersom værforholdene tilsier det, skal det etter støpemaskinen følge rulletak som skal beskytte 
det nylagte dekke mot regn og sol. Rulletakets lengde skal minst kunne dekke 2 timers 
kontinuerlig støp. Sprekker og riss som skyldes feil i utførelsen av arbeidene skal utbedres 
etter metode godkjent av byggherren. Dekket må ikke trafikkeres med kjøretøyer før tidligst 
etter oppnådd fasthet > 35 MPa.  Akseltrykket må da ikke overskride 2,5 tonn. Dekket må 
ikke trafikkeres eller belastes slik at membranherdneren skades eller at dekkets bæreevne 
på noe punkt overskrides.

d) 	 På det ferdige dekket skal ingen ujevnheter være over 4,0 mm målt med 3 m lang rettholdt. 
Det skal være maks. 15 ujevnheter større enn 3,0 mm pr. 100 m feltlengde. Ved fuger må 

Håndbok 025, Prosesskode 1	 Hovedprosess 6



150

høydeforskjellen mellom platekantene være høyst 2 mm. Avvik fra prosjektert høyde på det 
ferdige dekket skal være innenfor +/- 10 mm. Avvik fra prosjektert bredde skal være innenfor 
+ 200 mm og - 0 mm. Gjennomsnitt dekketykkelse skal minst være som prosjektert. Enkelt-
verdier skal ikke underskride prosjektert tykkelse med mer enn 10 mm. 

e) 	 Det skal utføres forhåndsprøvinger, driftskontroll og materialkontroll.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

    
66.12 	A rmerte betongdekker                                

a) 	 Omfatter levering, utlegging, avretting og etterbehandling av armert betongdekke i angitt 
tykkelse inklusive forskaling, armering og eventuelt foreskrevet glidesjikt, men eksklusive 
fugearbeid.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.

66.2 	 Fugearbeider                                                

66.21	L angsgående fuger

a) 	 Omfatter langsgående fuger, ferdig forseglet i henhold til planene.

b) 	 Som forankringsjern skal brukes 800 mm lange stenger av kamstål B500NC med diameter 10 
mm.

c) 	 Langsgående fuger utføres alltid som vinkelendringsfuger med forankring over fugen. Ved 
utstøping av ett felt om gangen, påstrykes den vertikale flate bitumen eller annet hefthin-
drende middel før neste felt støpes inntil. Fugekantene avrundes under støpingen, 5-6 mm 
radius.  

	 Forankringsjern plasseres midt i dekket med c/c 1000 mm. 400 mm av stengene støpes inn i 
første felt og 400 mm i andre felt. Forankringsjern skal ikke bøyes.

	 Når dekket støpes i full bredde skal det sages eller det vibreres et midletidig fugeinnlegg 
under støping. Forankringsjern med lengde 800 mm skal legges inn som beskrevet ovenfor.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde fuge. Enhet: m
    

66.22 	 Tversgående ekspansjonsfuger                               

a) 	 Omfatter tversgående ekspansjonsfuger, inklusive eventuelle foreskrevne dybler.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde fuge. Enhet: m.
    

66.23 	 Tversgående kontraksjonsfuger                              

a) 	 Omfatter tversgående fuger som kontraksjonsfuger, inklusive foreskrevne dybler.

b) 	 Det skal under støping legges inn dybler av glattstål G 250, diameter 25 mm, lengde 500 mm. 
Dyblene skal ha coating av varm bitumen 35/50 – 50/70, eller dekkes av plasthylse ca 0,3 mm, 
i minst halve lengden + 50 mm.

    
c) 	 Tverrfuger skal stå vinkelrett på langsgående fuger med mindre skråfuger er spesifisert. 

Utlegging av dybler i tverrfugene skal utføres maskinelt med en dybelutlegger eller v.hj.a. 
forhåndsplasserte dybelkurver.  Dyblene skal ligge parallelt med dekkets senterlinje i leng-
deretningen med c/c 300 mm, og normalt i dekkets midtre plan etter slitasje. Toleransen av 
dyblenes parallellitet i forhold til overflate og senterlinje bør være maks 4 %. Toleransen 
vertikalt +/- 20 mm og horisontalt +/- 30 mm. 

	 Saging av fuger utføres som angitt i Håndbok 018 Vegbygging, punkt 663.21.
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x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde fuge. Enhet: m
    

66.24 	 Tversgående vinkelendringsfuger                            

a) 	 Omfatter tversgående vinkelendringsfuger inklusive foreskreven ekstra armering.
    
b) 	 Til forankring i vinkelendringsfugene skal det brukes 800 mm lange kamstål B500NC med 

diameter 10 mm, c/c 300 mm.
    
c) 	 Tverrfuger skal stå vinkelrett på langsgående fuger. Senterlinje for forankringene skal være 

i dekkets midtre plan etter slitasje. Saging av fuger utføres som angitt i Håndbok 018 Veg-
bygging, punkt 663.21. 

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde fuge. Enhet: m
   

66.3 	V alsebetong                                                 

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2. 

66.4 	Ve gdekker av belegningsstein og heller        

a) 	 Omfatter levering og legging av belegningsstein og heller, inklusive for- og etterarbeider. 
Arbeidenes omfang, materialtype og utførelse er som angitt.

b-c) 	 For krav til materialer og utførelse, se Håndbok 018 Vegbygging, kap. 666.
  
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
    

66.41 	 Belegningsstein av betong

a) 	 Omfatter levering og legging av belegningsstein av betong, inklusive for- og etterarbeider. 
Arbeidenes omfang, materialtype og utførelse er som angitt.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.

66.42 	 Betongheller   

a) 	 Omfatter levering og legging av betongheller, inklusiv for- og etterarbeider.

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.

66.43 	 Steindekker av naturstein                                  

a) 	 Omfatter levering og legging av steindekker av naturstein, inklusive for- og etterarbeider. 
Arbeidenes omfang, materialtype og utførelse er som angitt.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.

    
67 	 Belegninger utenfor kjørebanen                                

    
a) 	 Omfatter levering av materialer og alle arbeider med belegninger utenfor kjørebanen, så 

som belegning på skuldre og fortau/gangbane, dekkefornyelse, ledelinjer i gategrunn etc. 
inklusive varmekabelanlegg.

b-c) 	 For krav til belegningsstein og heller, se Håndbok 018 Vegbygging, kap. 666.

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.    
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67.1 	 Belegning på skuldre                                        

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
   

67.2 	 Belegning på opphøyde arealer                               

a) 	 Omfatter levering av materialer og alle arbeider med belegninger på fortau, gangbaner og 
trafikkøyer (inkl. sentraløy i rundkjøring og skulder i tunnel).

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

    
67.21 	A sfaltdekke på fortau/gangbane/trafikkøy                  

a) 	 Omfatter materialer og arbeider med asfaltdekke på fortau, gangbaner og trafikkøyer (inkl. 
sentraløy i rundkjøring og skulder i tunnel). Dekketype og forbruk i kg pr m2 eller tykkelse i 
cm er angitt i den spesielle beskrivelsen. Av den spesielle beskrivelsen må det fremgå hvorvidt evt. 
klebing, finjustering av underlaget e.l. inngår i enhetsprisen for asfaltdekket eller er gitt i 
egen beskrivelse.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

    
67.22 	 Steindekker på fortau/gangbane/trafikkøy                  

a) 	 Omfatter materialer og arbeider med steindekke (betongheller etc.) på fortau, gangbaner og 
trafikkøyer (inkl. sentraløy i rundkjøring) inklusive fiberduk og sandpute under steindekket.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

67.221 	 Belegningsstein av betong
67.222 	 Betongheller
67.223 	N aturstein

    
67.23 	Ø vrige dekketyper på fortau/gangbane/trafikkøy            

a) 	 Omfatter materialer og arbeider med øvrige dekketyper på fortau, gangbaner og trafikkøyer 
(inkl. sentraløy i rundkjøring).

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

    
67.24	 Betong på skulder i tunnel

a) 	 Omfatter materialer og arbeider med betong på skulder i tunnel.

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

67.25 	 Oppfyllingsmasser på trafikkøy                             

a) 	 Omfatter materialer og arbeider med oppfyllingsmasser på trafikkøyer (inkl. sentraløy i rund-
kjøring).

    
b) 	 Krav til materialer som angitt i den spesielle beskrivelsen.
    
c) 	 Krav til utførelse som angitt i den spesielle beskrivelsen.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3

    
67.26 	V armekabelanlegg                                           

a) 	 Omfatter materialer og arbeider med varmekabler i fortau, gangbaner, trapper og gangfelt, 
tilknytning til strømnettet etc.
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x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.

67.3 	Le delinjer i gategrunn

a) 	 Omfatter materialer og arbeider med ledelinjer i gategrunn for å etablere standardiserte 
følbare overflater på gangareal, inklusiv merkostnader ved tilpasninger til tilstøtende over-
flater/belegg.

b-c) 	 Materialer og utførelse som angitt i den spesielle beskrivelsen eller på tegning.

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal ledelinje. Enhet: m2 

68 	 Til bruk for drift og vedlikehold     
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71 	 Murer

a) 	 Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med bygging av murer av naturstein, 
plasstøpt betong, betongelementer, metall, steinkurver m.v., inklusive evt. forblending og 
mønsterforskaling. 

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert flate regnet fra underkant såle til topp murkrone.
	 Enhet: m2.
    

71.1 	 Murer av naturstein                                         

a) 	 Omfatter nødvendig graving utover vegens prosjekterte profil, samt evt. avstempling eller 
spunt, eventuell sprengning/pigging av fot, opplasting, transport og utlegging av overskudds-
masser, nødvendig fundament, eventuell støpt såle, fuging og bakstøp inkl. armering, nød-
vendig mellomlagring, utsortering av stein og transport fra depot, oppføring av mur, samt 
levering og alle arbeider med tilbakefyllingsmasser, drenering og eventuelle masser til fun-
dament under mur.  Dimensjon og høyde som vist i planene. Uttak i linjen eller i sidetak av 
stein til mur er medtatt under hovedprosess 2, transport til depot på prosess 26.3.

    
b) 	 Krav til steintype og størrelse/form som angitt. Steinen skal være av slik kvalitet at den tåler 

håndtering under opplasting, transport og muring. Steinen må også tåle de belastningene 
som vil oppstå i muren.

c) 	 Muren skal utføres som angitt. Hver stein skal ligge støtt i muren, med tilnærmet horisontale 
fuger og muren skal bygges i forband. Det skal ikke være gjennomgående vertikale fuger. 
Helningen skal ikke være brattere enn 3:1. 

	 Tilbakefyllingsmasser skal legges ut lagvis. Eventuelle større steiner i tilbakefyllingsmassene 
må anordnes slik at de ikke gir et punktvis trykk eller kiles mot steinene i muren.

	 Alle murer skal fundamenteres på ikke telefarlig og stabilt underlag. Fundament i telefarlige 
løsmasser skal være masseutskiftet og avrettet med drenerende masser. 

    
d) 	 Muren skal være uten svanker og kuler. Avvik fra prosjektert høyde topp mur skal ikke over-

stige +/- 100 mm.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert flate regnet fra underkant såle til topp murkrone. Enhet: m2.

71.11 	 Sprengning                                                 

a) 	 Omfatter sprengning og rensk av murfot, samt sprengning utover vegens prosjekterte profil 
for å gi plass for muren, inkludert opplasting, transport og utlegging av overskuddsmasser.

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum, målt til en linje 0,5 m bak murfot/såle med en skrånings
helning på 10:1. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0 m. Enhet: m3.

    
71.12 	G raving                                                    

a) 	 Omfatter graving i nødvendig utstrekning for å gi plass til mur og ikke telefarlig bakfyll, samt 
eventuell avstempling eller spunt og eventuell oppfylling under muren, inkludert opplasting, 
transport og utlegging av overskuddsmasser.
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x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum, målt til en linje 0,5 m bak murfot/såle, eller minst 
telesikker avstand, og med en skråningshelning som angitt i planene. Enhet: m3.

71.16	U tsortering, ev. levering, og oppmuring                                     
71.161 	U tsortering og oppmuring                                     

a) 	 Omfatter utsortering av stein, nødvendig mellomlagring og transport fra depot, samt opp-
muring av naturstein. Uttak i linjen eller sidetak av stein er medtatt under hovedprosess 2, 
transport til depot på prosess 26.3.

x) 	 Mengden måles som vertikalprojeksjon fra underkant til overkant. Enhet: m2.
    

71.162 	L evering og oppmuring                                     

a) 	 Omfatter levering og oppmuring av naturstein.

x) 	 Mengden måles som vertikalprojeksjon fra underkant til overkant. Enhet: m2.
    

71.17 	 Tilbakefylling                                             

a) 	 Omfatter tilbakefylling mot mur over underkant mur (såle), herunder ikke telefarlige masser 
i angitt tykkelse, og inkluderer eventuell fiberduk.

    
x) 	 Mengden måles som volum prosjektert tilbakefylling av godkjente masser. I berg måles prosjek-

tert volum som prosess 71.11. I løsmasse måles prosjektert volum som prosess 71.12.  Enhet: m3.
    

71.2 	 Murer av plasstøpt betong

a) 	 Omfatter nødvendig graving utover vegens prosjekterte profil, samt evt. avstempling eller 
spunt, eventuell sprenging av fot, opplasting, transport og utlegging av overskuddsmasser, 
eventuell såle, eventuell oppfylling under muren, forskaling, armering, betong, drenering, 
evt. isolasjon og bakfyll for mur av plasstøpt betong.

b) 	 Materialer, utførelse og kontroll skal være i samsvar med NS 3465. Mindre konstruksjoner 
utføres etter kravene i klassen ”Normal kontroll”.  Det vises til den spesielle beskrivelsen.

	 Der ikke annet er angitt, kan det benyttes forskaling av horisontalt liggende tykkelsesdimen
sjonerte bord eller av lemmer av bord min. 1,5 m lange, lagt i forbandt med horisontal 
bordretning.

	 Bakfyll skal bestå av ikke telefarlige materialer i den avstand fra murfronten som vist på 
tegningene.  Disse materialene skal tilfredsstille filterkravene mot bakenforliggende jord, 
eventuelt ved anvendelse av eget filterlag eller fiberduk.

c) 	 Forskaling, armering og betong skal være i samsvar med prosessene 84.2 c), 84.3 c) og 84.4 
c). For bakfyll i skjæringssider foreskrives eventuell komprimering i den spesielle beskrivelsen, 
for bakfyll i fylling er kravene til komprimering som for fyllingen for øvrig utført med utstyr 
som ikke skader konstruksjonen.

    

d) 	 Tillatt avvik fra prosjektert murfront er +/- 50 mm. Tillatt avvik på tykkelse er + 50 og - 20 
mm, dog maksimalt 10 % av tykkelsen. Tillatt overflateavvik er 15 mm målt med 4,0 m rett-
holt.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert flate regnet fra underkant såle og til topp murkrone. 
	 Enhet: m2.
    

71.21	 Sprengning                                                 

a) 	 Omfatter sprengning og rensk av murfot, samt sprengning utover vegens prosjekterte profil 
for å gi plass for muren, inkludert opplasting, transport og utlegging av overskuddsmasser.
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x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum målt til en linje 0,5 m bak murfot/såle med en 
skråningshelning på 10:1. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0 m.Enhet: m3.

    
71.22	G raving                                                    

a) 	 Omfatter graving i nødvendig utstrekning for å gi plass til mur og ikke telefarlig bakfyll, samt 
eventuell avstempling eller spunt og eventuell oppfylling under muren, inkludert opplasting, 
transport og utlegging av overskuddsmasser.

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum målt til en linje 0,5 m bak murfot/såle, eller minst 
telesikker avstand, og med en skråningshelning som angitt i planene. Enhet: m3.

    
71.23 	 Frostsikring                                               

a) 	 Omfatter levering og legging av ekstrudert polystyren (XPS) eller annet egnet materiale som 
frostsikring.

    
b) 	 Hvis ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen skal det brukes ekstrudert polystyren (XPS) 

med min. tykkelse 45 mm for murer med h < 2,5 m og min 75 mm for h> 2,5 m.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal av foreskrevet frostsikring. Enhet: m2.
    

71.24	 Forskaling                                                 

a) 	 Omfatter forskaling for mur inkl. eventuell såle eller fot.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert berøringsflate mot betong.  Avsteng i dilatasjonsfuger måles 

som 1,5 m2 forskaling pr. m2 avsteng. Enhet: m2.
    

71.25 	A rmering                                                   

a) 	 Omfatter ferdig bundet armering med stålkvalitet og stangdiameter som angitt.
    
x) 	 Armeringsstål måles som netto mengder etter bøyelister på grunnlag av masse per lengdeen-

het etter NS 3576, uten tillegg for kapp og spill, hester, armeringsstoler, avstandsholdere etc. 
Skjøtejern, monteringsjern o.l. armering som entreprenøren finner å ville anvende av prak-
tiske grunner, medregnes ikke uten at det foreligger skriftlig rekvisisjon fra byggherren. 
Enhet: tonn.

71.26 	 Betong

a) 	 Omfatter levering og utstøping av betong inkl. sårflikk og andre nødvendige etterarbeider.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert volum betong. Enhet: m3.
    

71.27 	 Tilbakefylling                                             

a) 	 Omfatter tilbakefylling mot mur over underkant mur (/såle), herunder ikke telefarlige masser 
i angitt tykkelse, og inkluderer eventuell fiberduk.

    
x) 	 Mengden måles som volum prosjektert tilbakefylling av godkjente masser.  I berg måles 

prosjektert volum som i prosess 71.21. I løsmasse måles prosjektert volum som i prosess 71.22. 
Enhet: m3.

    
71.28 	D renering                                                  

a) 	 Omfatter levering og utførelse av drenering av mur.
    
x) 	 Mengden måles som lengde prosjektert drenering. Enhet: m.
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71.3 	 Murer av betongelementer                                    

a) 	 Omfatter mur av betongelementer fundamentert under ferdig veg inkl. nødvendig graving 
utover vegens prosjekterte profil samt evt. avstempling eller spunt, eventuell sprengning av 
fot, opplasting, transport og utlegging av overskuddsmasser, eventuell såle, eventuell oppfyl-
ling under muren, levering og oppsetting av betongelementer angitt i planene, og bakfyll.

    
b) 	 Krav til materialer i betongelementene som angitt. Bakfyll skal bestå av ikke telefarlige 

materialer til en avstand fra murfronten som vist på tegningene.
    
c) 	 Muren utføres som angitt. For bakfyll i skjæringssider foreskrives eventuell komprimering i 

den spesielle beskrivelsen. For bakfyll i fylling er kravene til komprimering som for fyllingen 
forøvrig, utført med utstyr som ikke skader konstruksjonen.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert flate, regnet fra underkant såle til overkant element. 
	 Enhet: m2.
    

71.31	 Sprengning                                                 

a) 	 Omfatter sprengning og rensk av murfot, samt sprengning utover vegens prosjekterte profil 
for å gi plass for muren, inkludert opplasting, transport og utlegging av overskuddsmasser.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum, til en linje 0,5 m bak murfot/såle med en skrånings

helning på 10:1. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0 m.  Enhet: m3.
    

71.32 	G raving                                                    

a) 	 Omfatter graving i nødvendig utstrekning for å gi plass til mur og ikke telefarlig bakfyll, samt 
eventuell avstempling eller spunt og eventuell oppfylling under muren, inkludert opplasting, 
transport og utlegging av overskuddsmasser.

x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum, målt til en linje 0,5 m bak murfot/såle, eller minst 
telesikker avstand, og med en skråningshelning som angitt i planene. Enhet: m3.

71.33	 Frostsikring av mur

a) 	 Omfatter levering og legging av ekstrudert polystyren (XPS) eller annet egnet materiale som 
frostsikring.

    
b) 	 Hvis ikke annet er angitt skal det brukes ekstrudert polystyren (XPS) med min. tykkelse 45 

mm for murer med h < 2,5 m og min 75 mm for h> 2,5 m.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal av foreskrevet frostsikring. Enhet: m2.

71.34	 Såle

a) 	 Omfatter forskaling, armering, betong, utstøping og avretting av såle.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde av mur. Enhet: m.

71.36 	L evering og oppsetting                                     

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av betongelementer inkludert eventuelle fugearbeider.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert flate regnet fra underkant til overkant av element. Enhet: m2.
    

71.37 	 Tilbakefylling                                             

a) 	 Omfatter tilbakefylling mot mur over underkant mur, (såle), herunder ikke telefarlige masser 
i angitt tykkelse, og inkluderer eventuell fiberduk.
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x) 	 Mengden måles som prosjektert volum tilbakefylling av godkjente masser. I berg måles prosjektert 
volum som i prosess 71.31. I løsmasse måles prosjektert volum som prosess 71.32. Enhet: m3.

    
71.38 	D renering                                                  

a) 	 Omfatter utførelse av drenering av mur.
    
x) 	 Mengden måles som lengde av prosjektert drenering. Enhet: m.
    

71.5 	 Murer av steinkurver                                        

a) 	 Omfatter mur av steinkurver, inkludert nødvendig graving utover vegens prosjekterte profil, 
samt evt. avstempling eller spunt, eventuell sprengning, opplasting, transport og utlegging 
av overskuddsmasser, eventuell oppfylling under muren, levering og fylling av kurver med 
godkjente steinmaterialer, oppsetting og bakfyll.

    
c) 	 Murer utføres som angitt. For bakfyll i skjæringssider foreskrives eventuell komprimering i 

den spesielle beskrivelse. For bakfyll i fylling er kravene til komprimering som for fyllingen 
forøvrig, utført med utstyr som ikke skader konstruksjonen. Steinkurvene skal fylles med 
godkjent steinmateriale med kornstørrelse som angitt i planene. Kurvene skal holdes oppspent 
under fylling og skal pakkes godt, til nettingen strammer rundt alle sidene.

    
x) 	 Mengden måles som areal oppsatt mur målt som vertikalprojeksjon fra underkant til overkant 

mur. Enhet: m2.

71.51 	 Sprengning                                                 

a) 	 Omfatter sprengning og rensk av murfot, samt sprengning utover vegens prosjekterte profil 
for å gi plass for muren, inkludert opplasting, transport og utlegging av overskuddsmasser.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum, målt til en linje 0,5 m bak murfot/såle med en 

skråningshelning på 10:1. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0 m. Enhet: m3.
    

71.52 	G raving                                                    

a) 	 Omfatter graving i nødvendig utstrekning for å gi plass til mur og ikke telefarlig bakfyll, samt 
eventuell avstempling eller spunt og eventuell oppfylling under muren, inkludert opplasting, 
transport og utlegging av overskuddsmasser.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert fast volum, målt til en linje 0,5 m bak murfot/såle, eller minst 

telesikker avstand, og med en skråningshelning som angitt i planene. Enhet: m3.

71.56 	L evering og oppsetting                                     

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av steinkurver.

x) 	 Mengden måles som vertikalprojeksjon fra underkant til overkant. Enhet: m2.

71.57 	 Tilbakefylling                                             

a) 	 Omfatter tilbakefylling mot mur over underkant mur, (såle), herunder ikke telefarlige masser 
i angitt tykkelse, og inkluderer eventuell fiberduk.

    
x) 	 Mengden måles som volum prosjektert tilbakefylling av godkjente masser. I berg måles pro-

sjektert volum som prosess 71.51. I løsmasse måles prosjektert volum som i prosess 71.52.  
Enhet: m3.

    
71.6 	 Forblending og mønsterforskaling                            

a) 	 Omfatter forblending av plasstøpt betong med andre materialer eller ved særlig utforming 
av betongflaten ved mønsterforskaling. 
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x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
             

71.7 	 Murer av armert jord

a) 	 Omfatter mur av armert jord.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert flate, regnet fra underkant såle til topp mur.  Enhet: m2.

    
72 	 Bygningsmessige arbeider og støytiltak                                                    

    
72.1 	 Støyskjermer                                                

a) 	 Omfatter fundamentering, levering og oppsetting samt eventuell telesikring av støyskjermer.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.

72.11	 Fundamentering                                             

a) 	 Omfatter levering og alle arbeider med fundamentering av støyskjermer.
    
x) 	 Mengden måles som antall prosjekterte fundamenter. Enhet: stk.
    

72.111 	 Fundamentering i jord eller fylling                       
a) 	 Omfatter nødvendig graving (boring), forskaling, armering og utstøping (evt. prefabrikerte 

fundamenter) samt tilbakefylling og komprimering av ikke telefarlige masser rundt funda-
mentet, nødvendig oppfylling til underkant skjerm og borttransport av overflødige masser.

    
b) 	 Dersom ikke annet er angitt, skal betongkvaliteten være B30 og eventuelle bolter galvani-

serte.
    
d) 	 Tillatt avvik fra teoretisk overkant fundament på den type der bolter til feste av søyle benyt-

tes, er +/- 15 mm. Fundamentet skal stå i lodd.
    
x) 	 Mengden måles som antall prosjekterte fundamenter. Enhet: stk.
    

72.112	 Fundamentering på berg    

a) 	 Omfatter sprengning, forskaling, armering og utstøping av fundament i berg, samt nødven-
dig tilbakefylling og borttransport av overflødige masser.

b) 	 Betongkvaliteten skal være B30 og eventuelle bolter galvaniserte.
    
x) 	 Mengden måles som antall prosjekterte fundamenter. Enhet: stk.
    

72.12 	 Søyler                                                     

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av søyler i betong, tre og stål.
    
c) 	 Mengden måles som antall prosjekterte søyler. Enhet: stk.
    

72.121	 Søyler av betong

b) 	 Betongsøyler skal ha betongkvalitet B30.
    
x) 	 Mengden måles som antall prosjekterte søyler. Enhet: stk.
    

72.122 	 Søyler av tre

b) 	 Tresøylene skal være trykkimpregnert (olje- eller saltimpregnert), eller materialer med tilsva-
rende holdbarhet og styrke.
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x) 	 Mengden måles som antall prosjekterte søyler. Enhet: stk.
    

72.123 	 Søyler av stål

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av stålsøyler (IPE).
    
b) 	 Stålsøylene skal ha min. 65 µm galvanisering, hvis intet annet er angitt.
    
x) 	 Mengden måles som antall prosjekterte søyler. Enhet: stk.
    

72.13	 Skjermvegger

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av skjermvegger, eksklusive fundamenteringsarbeider og 
søyler.

    
c) 	 For utførelse vises til planene og den spesielle beskrivelsen. Veggen må være tett og slutte godt 

til bakken.
    
d) 	 Tillatt avvik fra prosjektert overkant vegg +/- 50 mm og avstand fra prosjektert senterlinje 

+/- 100 mm.  Over en strekning på 4 m skal avvik fra jevn linje ikke overstige 15 mm i høyde 
og sideretning.  Karakteristiske linjer på skjermveggen må ikke oppvise knekker eller høyde-
forskjeller ved søylene.  Veggen skal stå i lodd.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.    

72.131 	 Skjermvegger av betong

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av skjermvegger i betong.
    
b) 	 Krav til veggens dimensjoner, betongkvalitet og armering er angitt i planene og/eller den 

spesielle beskrivelsen.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.

72.132 	 Skjermvegger av tre

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av skjermvegger i tre.
   
b) 	 Alle trematerialer skal være trykkimpregnerte (oljeimpregnerte), eller materialer med tilsva-

rende holdbarhet og styrke. Alle trådstifter og bolter skal være galvaniserte.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
    

72.14 	 Telesikring                                                

a) 	 Omfatter levering av materialer og arbeider med telesikring av fundamenter og skjermvegg 
i betong.

    
x) 	 Mengden måles som lengde utført telesikring. Enhet: m.
    

72.141 	 Telesikring av fundamenter                                

a) 	 Omfatter levering av materialer og arbeider for telesikring av fundament som ikke skal føres 
ned til frostfri dybde eller berg. Hvis ikke annet er angitt skal det legges 50 mm isolasjon på 
en avrettet gruspute.  Isolasjonen skal føres til 1,0 m utenfor fundamentfoten. Isolasjonen 
må ha en trykkfashet på 0,3 N/mm².

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall telesikrede fundamenter. Enhet: stk.
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72.142 	 Telesikring av skjermvegg i betong

a) 	 Omfatter graving av grøft 150 x 150 mm under skjermveggen og mellom fundamentene.  
Videre levering og pålegging av plastvinkelplater på hver side av skjermen i henhold til pla-
nene. Overflødige masser disponeres på stedet.

    
x) 	 Mengden måles som lengde utført telesikring. Enhet: m.
    

72.2 	 Fasadeisolering                                             

a) 	 Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med fasadeisolering.
    
x) 	 Mengden måles som utført areal fasadeisolering. Enhet: m2

72.3 	 Toaletter                                                  

a) 	 Omfatter bygging av toaletter.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall toaletter. Enhet: stk.

72.4 	Les kur

a) 	 Omfatter bygging av leskur.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall leskur. Enhet: stk.
          

72.5 	 Servicebygg

a) 	 Omfatter bygging av servicebygg.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall servicebygg. Enhet: stk.

72.6 	 Bomstasjoner   

a) 	 Omfatter bygging av bomstasjoner.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall stasjoner. Enhet: stk.

  
74 	G røntarealer og skråninger                                    

a) 	 Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med grøntarealer og skråninger.
    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.
   

74.1 	J ustering av jordskråninger                                 

a) 	 Omfatter nødvendige arbeider for å bringe jordskråninger og områder i jord under grønta-
realer innenfor toleranser gitt nedenfor, dersom det er behov for bedre jevnhet enn det som 
oppnås etter  prosess 25. Her inngår ekstra graving, lasting, transport, utlegging og planering 
av masser til eller fra de nevnte områder, i den utstrekning dette ikke inngår i hovedprosess 
2. Omfatter også løsing av jord.

    
b) 	 Ved tilføring av masser skal det brukes masser som blir like stabile som områdene forøvrig.
    
d) 	 Tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 100 mm for jordskråninger, hvis de ellers er uten skjem-

mende svanker og kuler.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
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74.11	L øsing av jord

a) 	 Omfatter løsing av jord. Omfanget avtales med byggherren på grunnlag av befaring.
    
c) 	 Naturlig lagret jord eller underbygging av jord som er blitt pakket, skal løses med egnet 

utstyr før andre lag utlegges. Løsingsmetode angis i den spesielle beskrivelsen. Bearbeidelsen 
skal skje mens jorden er passe fuktig, og jorden skal løses i den dybde som er nødvendig for 
de angitte vekster. Sammenpakking av undergrunn eller underbygging mellom løsning av 
jord og påføring av påfølgende lag skal unngås.

    
x) 	 Mengden måles som utført areal. Enhet: m2

    
74.2 	J ustering av steinfyllingsskråninger                        

a) 	 Omfatter rydding, justering og evt. ordning av ytterflaten for å oppnå stabil steinfyllings
skråning. Her inngår ekstra graving, lasting, transport, utlegging og planering av masser til 
eller fra de nevnte områder, i den utstrekning dette ikke inngår i hovedprosess 2.

d) 	 Angitt fyllingsskråning skal holdes uten vesentlig avvik, og uten skjemmende svanker og kuler.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
    

74.21	J ustering av udekkede steinfyllingsskråninger              

b) 	 Tilførte masser for oppfylling av svanker skal være steinmasser.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
    

74.22	 Ordnet steinfylling                                        

a) 	 Omfatter nødvendig ordning av ytterflaten i steinfyllingsskråning som skal utføres brattere 
enn 1:1,5 for å sikre en stabil skråning, der ikke stabiliteten sikres ved utslaking med andre 
masser.

    
d) 	 Tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 100 mm, hvis det ellers er uten skjemmende svanker og 

kuler.
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
    

74.3 	Ut legging av separasjonslag, vanningsanlegg mv              
         
74.31	 Separasjonslag i veggrøfter/	 midtdeler og under grøntarealer                          

a) 	 Omfatter separasjonslag av geotekstil mot overbygning på åpne materialer i bunn av veggrøft, 
under  midtdeler og grøntarealer. Utlegging av jord mv. er medtatt i prosess 25.43.

    
b) 	 Det anvendes geotekstil klasse 3.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal separasjonslag. Enhet: m2.
    

74.34 	U nderlag for grøntanlegg på betongkonstruksjoner           

a) 	 Omfatter nødvendige tiltak for å etablere egnet underlag for grøntanlegg på betongkon-
struksjoner. (Prosessen benyttes hvis tiltakene ikke er medtatt under hovedprosess 8).

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

74.35 	V anningsanlegg

a) 	 Omfatter etablering og drift av vanningsanlegg.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.
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74.4 	Ut legging og bearbeiding av jord               

a) 	 Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med utlegging og finplanering av jord, 
bearbeiding av jord, samt jordforbedring og gjødsling. Omfatter også fjerning av ugras i 
perioden fra utlegging av jord og fram til såing/planting.

    
b) 	 Som matjord menes det øvre jordlaget på dyrket mark som skiller seg fra dypere lag ved å 

inneholde mold. Som vekstjord menes jord med en slik sammensetning av mineralsk og orga-
nisk materiale at den er godt egnet som dyrkningsmedium for planter. Som vegetasjonsdekke 
menes det øvre jordsjiktet av naturbunn som inneholder torv, frø, plante- og rotdeler.

    
c) 	 Ferdig justert underlag for jord skal godkjennes av byggherren før utlegging kan starte. 

Utlegging av jord skal bare skje når denne er så tørr at strukturen ikke skades.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
    

74.41 	U tlegging og finplanering av vegetasjonsdekke og matjord                          

a) 	 Omfatter opplasting, transport og utlegging av jord fra linjen (direkte eller fra ranker/mellom
lager), i den utstrekning dette ikke inngår i prosess 25, eller er angitt i den spesielle beskrivel-
sen. Prosessen gjelder ikke for planting av større trær og planter av skogplantekvalitet.

    
b) 	 Dersom ikke annet er angitt gjelder følgende krav til tykkelse av jordlaget.
	 - 	 Arealer for naturlig vegetasjonsinnvandring 50 – 100 mm vegetasjonsdekke
	 - 	 Arealer som skal tilsås som grasbakke minst 50 mm vekstjord eller vegetasjonsdekke
	 - 	 Arealer som skal tilsås som bruksplen minst 100 mm matjord eller vekstjord
	 - 	 Arealer som skal tilplantes med stauder minst 300 mm ugrasfri vekstjord
	 - 	 Arealer som skal beplantes med busker minst 400 mm ugrasfri vekstjord
    
c) 	 Vegetasjonsdekke for naturlig vegetasjonsinnvandring skal legges ut løst med ujevn overflate 

og massene skal ikke komprimeres. 

	 Ferdig overflate for gras- og planteareal skal legges i jevne flater og skråninger hvis ikke 
annet er angitt. Overganger mellom forskjellige flater skal legges i jevne og myke linjer. Der 
hvor skråning i gras- eller planteareal skal tilsluttes veg, plass eller lignende, skal det lages 
en minst 0,5 m bred flate med svakt fall mellom skråning og den ovenfor eller nedenfor lig-
gende flate hvis ikke annet er beskrevet.  Skråningens fot og topp skal avrundes. Jordlag m.v. 
skal påføres med så stor overhøyde at ferdig overflate kommer i angitt høyde etter at mate-
rialet er ferdig bearbeidet og har satt seg.

d) 	 Tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 100 mm for ferdig overflate for gras- og planteareal.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
 

74.411 	U tlegging av vegetasjonsdekke for naturlig vegetasjonsinnvandring
74.412	U tlegging og planering for grasbakke 
74.413	U tlegging og planering for bruksplen
74.414 	U tlegging og planering for stauder
74.415 	U tlegging og planering for busker

74.42 	J ordprøver           

a) 	 Omfatter uttak av jordprøver med tilhørende analyse. Basert på analysene skal entreprenø-
ren utarbeide forslag til jordforbedringstiltak, kalking og gjødsling som forelegges byggher-
ren. Byggherren vil trenge inntil 3 uker for sin vurdering av tiltakene hvis ikke annet er angitt 
spesielt. Jordforbedringstiltakene gjøres opp etter etterfølgende prosesser med korreksjon 
av mengder i henhold til avtalt omfang. Omfatter også innmåling og inntegning av prøve-
steder på kart.

    
c) 	 Omfang og prøvesteder foreslås av entreprenøren og avtales med byggherren.
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e) 	 Prøvene skal fortrinnsvis tas om høsten eller om våren. Prøvene tas fra jordlaget ned til ca. 
200 mm dybde. Prøvene skal ikke inneholde undergrunnsjord. Prøvene tas med jordbor. En 
prøve består av minst 9 stikk med jordboret. Jorda fra de enkelte stikk blandes og fylles i 
prøveeske som tar 0,5 liter. I samme jordprøve skal det ikke være blandet ulike jordarter. Kopi 
av kart med inntegning av prøvesteder sendes sammen med prøvene til jordanalyselabora-
toriet.

    
x) 	 Mengden måles som utført antall prøver. Enhet: stk.

74.43	J ordforbedring, gjødsling                                  

a) 	 Omfatter jordforbedring og gjødsling av arealer som skal beplantes eller tilsåes.  Det skal 
angis i den spesielle beskrivelsen om prosessen også inkluderer overgjødsling fram til byggher-
ren overtar normalt vedlikehold. Eventuell løsing av jord er tatt med i prosess 74.11.

    
b) 	 Dersom ikke nærmere plan for grunngjødsling er angitt, skal det påføres 50 kg N-P-K 15-4-12 

per 1000 m2.  Hvis det beskrives kalking og det ikke er angitt type kalk, skal det brukes gra-
nulert kalk eller kalksteinsmel.

    
c) 	 Generelt gjelder at gjødselsmengden skal blandes med jord på en slik måte at det oppnås 

jevn fordeling. Hvis prosessen inkluderer overgjødsling skal det angis en plan for gjødsling 
av vegetasjonsarealene fram til overtagelse. Generelt gjelder at gjødselmengden skal forde-
les jevnt over arealet. Overgjødsling skal utføres på riktig tidspunkt for vekstene og det skal 
tas hensyn til behov for vanning.

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal av bearbeidet overflate. Enhet: m2.
    

74.432	 Jordforbedring ved blanding av jord

a) 	 Omfatter jordforbedring ved blanding av ulik jord eller blanding av jord med sand, leire eller 
organiske materialer. Det angis spesielt hvilke masser fra anlegget som inngår og hvilke mas-
ser som entreprenøren må tilføre utenfra.

b) 	 Krav til ferdig blandet materiale angis spesielt.
    
c) 	 Det skal velges en metode som gir en jevn blanding. Metode for blanding skal forelegges 

byggherren.
    
x) 	 Mengden måles som utført volum av ferdig blandet jord. Enhet: m3

    
74.433	J ordforbedring ved innblanding av tilførte materialer på grøntarealer       

a) 	 Omfatter levering og innblanding av jordforbedringsmiddel som sand, leire eller organisk 
materiale på utlagt/eksisterende jord. Omfatter også etterfølgende finplanering.

    
b) 	 Type av jordforbedringsmiddel og mengde av materialer som skal innblandes, angis spesielt. 
    
c) 	 Jordforbedringsmiddelet legges ut og blandes inn ved fresing/ pløying til det oppnås en jevn 

fordeling.
    
x) 	 Mengden måles som utført areal. Enhet: m2

    
74.434	K alking av arealer for tilsåing og beplanting             

a) 	 Omfatter levering og utlegging av kalk på arealer for tilsåing og beplantning.
    
c) 	 Utføres med 400 kg per 1000 m2 hvis ikke annet er angitt.

x) 	 Mengden måles som utført areal. Enhet: m2
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74.435	G jødsling av arealer for tilsåing og beplantning          

a) 	 Omfatter levering og utlegging av gjødsel på arealer for tilsåing og beplantning.
    
c) 	 Utføres med mengde 50 kg N-P-K 15-4-12 per 1000 m2, hvis ikke annet er angitt.

x) 	 Mengden måles som utført areal. Enhet: m2

74.44 	L evering, utlegging og finplanering av vekstjord           

a) 	 Omfatter levering, utlegging og finplanering av vekstjord på arealer som skal tilsås eller 
beplantes.

    
b) 	 Vekstjorden skal være fri for rotugras og røtter og ha en sammensetning av mineraler og 

organisk materiale tilpasset aktuell vegetasjon, grunnforhold og klima. Vekstjorden skal bestå 
av mellom 20-40 vektprosent mold og 5-10 vektprosent leire hvis ikke annet er gitt i planene. 
Næringsinnholdet skal være som følger hvis ikke annet er gitt i planene: PH 5.5-6.5, P-AL 
10-15, K-AL 10-15, Mg-AL 8-12. Før levering skal det dokumenteres at vekstjorden tilfreds-
stiller de gitte krav.

    
c) 	 Ferdig overflate for gras- og planteareal skal legges i jevne flater og skråninger. Overganger 

mellom forskjellige flater skal legges i jevne og myke linjer. Der hvor skråning i gras- eller 
planteareal skal tilsluttes veg, plass eller lignende, skal det lages en minst 0,5 m bred flate 
med svakt fall mellom skråning og den ovenfor eller nedenfor liggende flate hvis ikke annet 
er beskrevet.  Skråningens fot og topp skal avrundes. Jordlag m.v. skal påføres med så stor 
overhøyde at ferdig overflate kommer i angitt høyde etter at materialet er ferdig bearbeidet 
og har satt seg.

d) 	 Tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 100 mm for ferdig overflate for gras- og planteareal.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.

74.5	 Etablering av grasdekke                                             

a) 	 Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med såing av grasareal, legging av ferdig 
dyrket gras og midlertidig beskyttelse av skråninger.

c) 	 Skjæringer og fyllinger skal tilsås så snart dette er praktisk mulig for å redusere erosjon 

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

    
74.51 	 Såing av grasareal                                        

a) 	 Omfatter tilsåing av arealer for etablering av grasbakke og/eller blomstereng.
    
b) 	 Valg av grasfrøblanding avhenger blant annet av klima og jordsmonn. Hvis ikke annet er gitt, 

skal følgende blanding benyttes (vektprosent):  Det benyttes 8 - 10 kg frø per 1000 m2.

	 b1)	 Langs kysten fra Østfold til Hordaland (0 – 100 m.o.h.)
			  Rødsvingel (Festuca rubra Ssp. Rubra) Leik, Frigg, Harald, Pernille	 40 %
			  Rødsvingel (Festuca rubra Ssp.commutata) Wilma, Koket, Center, 
			  Olivia, Frida, Bargreen	 45 %
			  Engkvein (Agrostis cappilaris) Leikvin	 10 %
			  Kvitkløver (Trifolium repens) Snowy	 5 %    

	 b2) 	 Langs kysten fra Hordaland – Trøndelag (0 – 100 m.o.h.)
			  Rødsvingel (Festuca rubra Ssp. Rubra) Leik, Frigg, Harald, Pernille	 80 %
			  Engkvein (Agrostis cappilaris) Leikvin	 15 %
			  Kvitkløver (Trifolium repens) Snowy	   5 %    
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	 b3) 	 I lavlandet fra Trøndelag og nordover, samt flatbygder og dalbygder i Sør-Norge 
			  (100 m.o.h. – tregrensa)
			  Sauesvingel (Festuca ovina Ssp. ovina) Lillian	 20 %
			  Rødsvingel (Festuca rubra Ssp. Rubra) Leik / Klett / Frigg 1)	 65 %
			  Engkvein (Agrostis cappilaris) Leikvin	 10 %
			  Kvitkløver (Trifolium repens) Norstar	  5 %    
		 1) Leik benyttes i Sør-Norge og Klett og Frigg fra Trøndelag og nordover

	 b4) 	 I fjellet (dvs. over tregrensa)
			  Sauesvingel (Festuca ovina Ssp. ovina) Lillian	 45 %
			  Rødsvingel (Festuca rubra Ssp. Rubra) Leik / Klett / Frigg  1)	 50 %
			  Engkvein (Agrostis cappilaris) Leikvin	 5 %

	 b5) 	 Arealer med store krav til erosjonssikring
			  Det settes til 10 % italiensk raigras, for eksempel Macho, til blandingene over. 		

	 Mengden av øvrige komponenter i blandingene reduseres proporsjonalt.

	 b6) 	 Plen ved rasteplasser etc og kysten fra Østfold til Trøndelag (inntil 100 m.o.h.)
			  Engrapp (Poa pratensis Ssp. Pratensis) Limousine, Conni, 
			  Miracle eller annen utenlandsk sort på norsk sortsliste	 35 %
			  Rødsvingel (Festuca rubra Ssp. Rubra) Frigg	 30 %
			  Rødsvingel (Festuca rubra Ssp.commutata) Calliope, Center, 	
			  Bargreen, Frida eller annen utenlandsk sort på norsk sortsliste	 30 %
			  Engkvein (Agrostis cappilaris) Nor eller Leirin	 5 %

	 b7) 	 Plen ved rasteplasser etc for innlandsstrøk i Sør-Norge (100 m.o.h. og høyere) 		
	 og i Nord-Norge

			  Engrapp (Poa pratensis Ssp. Pratensis) Ryss	 35 %
			  Rødsvingel (Festuca rubra Ssp. Rubra) Klett eller Frigg	 60 %
			  Engkvein (Agrostis cappilaris) Nor eller Leirin	 5 %

c) 	 Ugras i vekst på såflaten skal fjernes før tilsåing utføres. Hvis tidligere finplanert overflate 
har endret seg eller hvis overflaten er blitt tett, skal det foretas nødvendig løsing og finpla-
nering før tilsåing utføres. Det skal sås ut den frømengde som gir de beste utviklingsmulig-
heter for graset ut fra frøtype og lokale vekstvilkår, hvis frømengde ikke er angitt. Etter såing 
skal det utføres lett nedmolding av grasfrøet.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
    

74.511	 Etablering av grasbakke ved manuell tilsåing             

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
    

74.512 	 Etablering av grasbakke ved maskinell tilsåing           

a) 	 Omfatter tilsåing ved sprøyting av en blanding av vann, frø, gjødsel og klebemiddel på ferdig 
planert areal.

    
b) 	 Hvis ikke annet er gitt, skal det i de tilfeller det ikke er fare for erosjon i vekstperioden benyt-

tes 50 kg tørt klebemiddel og 50 kg N-P-K 15-4-12 per 1000 m2.
    
c) 	 Nedmolding av grasfrø etter tilsåing utføres ikke ved maskinell tilsåing. Det skal ikke være 

større stein i overflaten enn at arealene enkelt lar seg klippe.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
    

74.52	L egging av ferdig dyrket gras

a) 	 Omfatter levering og legging av ferdige grasremser eller grasstykker på bearbeidet overflate. 
Type av ferdig gras som skal benyttes, er angitt i den spesielle beskrivelsen.
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b) 	 Ferdig dyrket gras skal ha godt utviklet rotsystem og skal i tiden før den legges holdes i god 
vekst. Det skal være høyst 3 døgn mellom skjæring og legging. Graset skal ha gjennomgått 
to vekstsesonger og være tett og fritt for rotugras. Grasremser skal ha minst 30 mm rottyk-
kelse og minst 300 mm bredde, og skal legges tett inntil hverandre. 

    
c) 	 Hvis tidligere finplanert overflate som grasmatten skal legges på, har endret seg, eller hvis over

flaten er blitt tett, skal det utføres nødvendig løsing og finplanering før ferdig dyrket gras 
legges. Etter at grasmatten er lagt, skal eventuelle sprekker fylles med sand. Nødvendig vanning 
skal utføres til grasroten har festet seg. I bratte skråninger skal remsene/stykkene plugges fast 
til grunnen dersom forholdene krever det. Ved midlertidig lagring og under arbeidet skal det 
påses at grasmattene ikke utsettes for sol og vind. Før utlegging skal underlaget av jord gjen-
nomvannes. Grasmattene skal legges i forbant med tette fuger og i god kontakt med underla-
get. Direkte etter legging skal plenen gjennomvannes og rulles over med lett plenrull.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2.
    

74.53	 Erosjonssikring av jord

a) 	 Omfatter midlertidig beskyttelse av skråninger mot glidning/erosjon etter at gjødselfrøblan-
ding er påført på de områder der man finner dette påkrevet, inkludert eventuell utlegging 
av erosjonsnett hvis dette er angitt i den spesielle beskrivelsen. Erosjonsnettet skal fjernes når 
vegetasjonene har etablert seg,

    
c) 	 Beskyttelse påføres samtidig med eller innen 3 uker etter såingen.
    
x) 	 Mengden måles som utført areal beskyttet skråning. Enhet: m2.
    

74.54 	 Såing av grasplen                                         

a) 	 Omfatter tilsåing av arealer for grasplen, inklusiv fjerning av synlig stein i overflaten.
    
b) 	 Grasfrø og mengde avhenger av blant annet klima og jordsmonn. Der hvor ikke annet er angitt 

i planene skal følgende grasfrøblanding benyttes (vektprosent): 60 % finblandet rødsvingel, 20 
% engkvein og 20 % engrapp. Det benyttes 15 kg frø per 1000 m2.

c) 	 Grasarealene skal sås, rakes og valses. Etter siste valsing skal det være god kontakt mellom 
frø og jord.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

74.6 	 Plantearbeider                                              

a) 	 Omfatter levering og planting av trær, busker og stauder, levering og utlegging av vekstjord 
med egnet kvalitet til bruk ved planting. Prosessen omfatter også vanning og gjødsling i 
forbindelse med planting og fram til overtakelse. Vanning og gjødsling i reklamasjonstiden 
medtas i prosess 74.7. For planting av trær inngår etablering av plantehull inklusiv ca 1,2 m3 
jordvolum (ca 1,25 x 1,25 x 0,75 m eller tilsvarende), inklusiv bortkjøring av eventuell over-
skuddsmasse. Entreprenøren må ved bestilling ta hensyn til det ansvar han er pålagt for 
skjøtsel og ut fra sin erfaring vurdere behovet for utskifting av planter. Utskifting av planter 
som del av skjøtsel er inkludert i prosess 74.7.

    
b) 	 Terminologi er i henhold til Norsk Standard for planteskolevarer, NS 4400-4413. Entrepre-

nøren er ansvarlig for at bestilt plantemateriale blir behandlet faglig forsvarlig. Ved levering 
skal plantene ha en utvikling som er normal for art og alder. Plantene skal tilfredsstille krav 
til kvalitet, sortering, bunting, karstørrelse, merking m.v. i henhold til NS 4400 - 4413. Alle 
planter skal ha en herkomst som er egnet for klimasonen. Plantenes herkomst skal foreleg-
ges byggherren før bestilling. I planene skal det angis om det skal benyttes barrotsplanter, 
pluggplanter, klumpplanter eller karplanter. Barrotsplanter skal plantes om våren før blad-
sprett eller om høsten etter avmodning hvis ikke annet er angitt. Gjennomrotede karplan-
ter og nettpakkede planter kan plantes innenfor hele vekstsesongen. Under transport og 
midlertidig lagring skal plantenes røtter være tildekket. Utsettes plantene for sol og vind 
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skal hele planten dekkes til. Der hvor ikke nærmere plan for grunngjødsling er angitt, skal 
det påføres 50 kg N-P-K 15-4-12 per 1000 m2.

    
c) 	 Hvis tidligere planert overflate i plantearealet er endret, eller hvis overflaten er blitt tett, 

skal det utføres nødvendig løsing og planering før planting utføres. Det skal sørges for nød-
vendig jordslagning, skygging og vanning av plantene. Buntede vekster skal skilles før jord-
slagning. Nødvendig skjæring skal foretas. Godt løsnet jord skal fordeles til rotsystemet. Etter 
planting skal overflaten løses og jevnes. Etter planting skal det vannes i plantehullet samt 
overvannes etter fylling av jord. Det skal kontrolleres at vannet kommer plantene til gode 
og ikke renner unna som overflatevann.

    
x) 	 Planteavstander måles horisontalt hvis ikke annet er oppgitt. Angitte mengder er oriente-

rende. Endelig antall av trær, busker og stauder som skal leveres, vil bli bestemt når beplant-
ningsarealenes størrelse er endelig fastsatt. 
Enhetsprisene skal gjelde selv om det endelige antall varierer med +/- 25 % i forhold til opp-
gitt antall. (For planter som må forhåndsbestilles spesielt, kan det være aktuelt med unntak 
fra denne regel. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle). Mengden måles som utført antall. 
Enhet: stk.

    
74.61	 Planting av trær

a) 	 Omfatter levering og planting av trær, utgraving av plantehull samt levering og tilbakefylling 
av vekstjord i plantehullet, inkludert bortkjøring av overskuddsmasser.

    
b) 	 Det skal benyttes vekstjord av egnet kvalitet og sammensetning. Hvis ikke annet er angitt 

skal det blandes 0,5 kg dolomittmel og 150 g N-P-K 15-4-12 i vekstjorden til hvert tre.
    
c) 	 Trærne skal plantes i samme dybde som de har stått før. For planting av barrotsplanter, klump

planter og karplanter gjelder alltid at plantehullet graves 20 cm dypere og med 30 cm større 
diameter enn utstrekning på røttene. Jorden i bunnen og sidene skal være godt vanngjennom
trengelig. Rommet under røttene skal fylles opp med godt smuldret vekstjord/matjord. Veks-
tjorda skal vannes inn i rotsonen. Når plantehullet er tilbakefylt til ca. 150-200 mm under 
terreng vannes grundig før videre oppfylling.

    
x) 	 Mengden måles som antall trær. Enhet: stk.
    

74.62 	G ateplantinger og skjelettjord                                
74.621	G ateplantinger og store trær

a) 	 Omfatter levering og planting av store trær.

b) 	 Det skal benyttes vekstjord av egnet kvalitet og sammensetning.

c) 	 Ved planting av store trær i forbindelse med gågater, trafikkområder etc. etableres plantehull 
på 2 m3 for hvert tre. Det etterfylles med vekstjord omkring rotklumpen.

x) 	 Mengden måles som antall trær. Enhet: stk.
    

74.622 	 Skjelettjord

a) 	 Omfatter levering og utlegging av skjelettjord.

b) 	 Skjelettjord skal bestå av 2/3 sprengstein/kulestein 250-300 mm og 1/3 vekstjord. Vekstjorda 
skal bestå av 95 % sand, 3 % organisk materiale og 2 % leire. Kun 80 % av hulrommene fyl-
les med jord. Arealet utenfor treets hulrom avrettes i overkant med natursand eller knust 
steinmateriale, fraksjon 0/32 mm, dybde 20-30 mm.

c) 	 Skjelettjorda legges ut i to lag. Første steinlag legges ut, komprimeres og jordblandingen 
vaskes og ristes inn i hulrommene til de er mettet. Samme gjentas for lag to.

x) 	 Mengden måles som prosjektert volum. Enhet: m3.
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74.63 	 Planting av busker                                         

a) 	 Omfatter levering og planting av busker.
    
c) 	 Busker skal plantes i samme dybde som de har stått tidligere.  Forøvrig gjelder samme krav 

til planting av busker som for trær.
    
x) 	 Mengden måles som antall busker. Enhet: stk.
    

74.64 	 Planting av masseplanter              

a) 	 Omfatter levering og planting av masseplanter i eksisterende jordmasser, inklusiv graving av 
plantehull, oppfylling med vekstjord og planting av busker og trær.

   
b) 	 Masseplanter skal tilfredsstille NS 4410 Hekk- og masseplanter, eventuelt NS 4413 Barplanter. 
 
c) 	 Det graves 0,3 m dype plantehull og tilføres 10 liter vekstjord per plante under og rundt 

røttene. Jorden under og rundt røttene skal pakkes såvidt fast at det overalt er kontakt mel-
lom jord og røtter. Der hvor topografien tillater det utformes terrenget over rotklumpen 
med helling innover mot stammen for således å øke evnen til oppfanging av overflatevann. 
Det skal plantes i takt med utlegging av planter og med minst mulig eksponering for sol og 
vind. Det skal plantes i forbant hvis ikke annet er angitt.

    
d) 	 Minst 90 % av plantene, jevnt fordelt over feltet, skal være friske og i god vekst ved utløp 

av reklamasjonstid.
    
x) 	 Mengden måles som antall planter. Enhet: stk.
    

74.65	 Planting av stauder

a) 	 Omfatter levering og planting av stauder. Jord til stauder er medtatt i prosess 74.414.

b) 	 Det skal benyttes vekstjord av egnet kvalitet og sammensetning, fri for rotugras.

c) 	 Stauder skal plantes i samme dybde som de har stått tidligere. Det skal vannes ved planting.

x) 	 Mengden måles som antall stauder. Enhet: stk.

74.66 	 Flytting av trær og busker                                 

a) 	 Omfatter mellomlagring, flytting fra mellomlager og utplanting av trær og busker som er 
gravd opp og midlertidig lagret, jf prosess 21.24. Omfatter også oppstøtting, beskyttelse mot 
sol og vind mv, evt. bardunering og vedlikehold som gjødsling og vanning for den tid plantene 
står i mellomlager.

    
x) 	 Mengden måles som utført antall. Enhet: stk.
    

74.67 	 Oppstøtting og beskyttelse                                 

a) 	 Omfatter oppstøtting og beskyttelse av busker og trær, og eventuell bardunering av trær.
    
c) 	 Beskyttelsesmarkering skal være tilstrekkelig solid til å vare den tid det er behov for den, og 

skal fjernes ved reklamasjonstidens utløp hvis annet ikke er angitt. Hvis trær skal støttes med 
stokker, skal disse rammes slik at hovedrøtter ikke skades. Bardunering gjøres synlig og utfø-
res slik at barken ikke skades. 

    
x) 	 Mengden måles som antall busker og trær.  Enhet: stk.
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74.68 	U tlegging av dekkmateriale og vanning
74.681 	U tlegging av dekkmateriale                                          

a) 	 Omfatter levering og utlegging av dekkmateriale.
    
b) 	 Det benyttes bark, kompost, halm, lin eller lignende  i henhold til NS 2897.
    
c) 	 Dekkmaterialet legges ut på svart jord, fri for ugras, lagtykkelse 80 mm. Utlegging skal skje 

på en slik måte at jordstruktur og planter ikke skades av arbeidet.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2

74.682 	V anning

a) 	 Prosessen omfatter nødvendig vanning, for å hindre vesentlig veksthemming eller død på 
grunn av vannmangel av plantene, før overtagelse og i reklamasjonstiden. Det er entrepre-
nørens ansvar å skaffe vann.

c) 	 Det skal vannes skikkelig ved hver vanning, dvs. minst 30 mm. Vanningen skal utføres på en 
slik måte at vannet ikke renner vekk, men kommer plantene til gode. Eventuell vanning skal 
avtales og godkjennes av byggherren før utførelse. Byggherren kan pålegge vanning uav-
hengig av entreprenørens plan.

x) 	 Mengden måles som vannet areal (per gang). Enhet: m2

74.7	Ve dlikehold i 3 år               

a) 	 Omfatter vedlikehold og skjøtsel av plantefelt og enkeltplanter i 3 år. For disse arbeidene over
føres avtalen til Vegforvaltning/Drift. Skjøtsel skal omfatte alle arbeider i forbindelse med klip-
ping, rydding, ugrasbekjempelse, gjødsling, ettersåing, beskjæring, vanning av trær, busker og 
stauder samt nødvendig utskifting av planter i henhold til de gitte krav. Prosessen inkluderer 
også utarbeidelse av en detaljert plan for arbeidene, og skal inneholde opplysninger om gjødsel
mengder, ugrasbekjempelse, vanning av trær og busker, rydding, beskjæring m.v. samt tidspunkt 
for utførelse av de enkelte arbeidsoperasjoner. Planen skal godkjennes av byggherren. Omfat-
ter rapportering til byggherren hver 1. juni og 1. oktober for vedlikehold / skjøtsel.

    
b-c) 	 Busker og trær skal til enhver tid være friske og i god vekst. Ugras skal aldri virke hem-	

mende på kulturplantenes utvikling. Døde og svake planter skal erstattes fortløpende med 	
planter av samme art, kultivar og herkomst som plantene de erstatter. Plantene skal ved 	
planting ha samme størrelse og forgrening som de utgåtte plantene ville hatt ved en normal 	
utvikling. Skjøtsel skal utføres i henhold til den godkjente plan. Ved periodens utløp skal 
grasarealene være nyklipte og dekke minst 80 % av overflaten jevnt fordelt på feltet. Ferdig 
dyrket gras skal dekke minst 95 % av overflaten jevnt fordelt på feltet. For masseplanter 	
aksepteres 10 % utgang jevnt fordelt på feltet. For busker og trær erstattes plante for plante. 
Ved periodens utløp skal busker og trær være i et utviklingsstadium som er normalt for arten. 	
Beplantningsarealene skal være fri for rotugras og holdes reine for frøugras.

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum. Utbetales med 1/3 per år.

74.72 	 Buskarealer og masseplanter                                               

a) 	 Omfatter overgjødsling, ugrasbekjempelse, beskjæring, vanning og sopp- og skadedyrbekjem
pelse av busker og masseplanter.

    
c) 	 Plantene skal overgjødsles årlig. Ugraset skal fjernes før det virker hemmende på kulturplantenes 

utvikling og alltid før ugraset setter frø. Ugraset skal aldri dekke mer enn 10 % av den åpne 
jorden i plantefeltene. Plantefeltene skal vannes i tørkeperioder når det er fare for veksthem-
ming eller død pga. vannmangel. Ved sopp- og skadedyrangrep som kan føre til nedsatt vekst 
eller utgang for enkelte plantearter eller for sammenhengende plantefelt, skal det settes inn 
mottiltak. Ved bruk av plantevernmidler skal byggherren kontaktes i forkant av behandlingen.
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x) 	 Mengden måles som prosjektert areal fastlagt årlig. Enhet: m2

74.721 	 Buskarealer

a) 	 Omfatter areal beplantet med busker.

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal fastlagt årlig. Enhet: m2

74.722 	 Masseplanter

a) 	 Omfatter areal beplantet med masseplanter.

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal fastlagt årlig. Enhet: m2

74.723 	 Tynning av planter i plantefelt fra naturlig revegetering

a) 	 Omfatter tynning av busker og trær til nærmere spesifisert avstand.

c) 	 Plantene skal kuttes så langt ned mot rothalsen at de ikke etablerer seg på nytt.

x) 	 Mengden måles som prosjektert areal fastlagt årlig. Enhet: m2	

74.73	 Trær                         

a) 	 Omfatter overgjødsling, vanning, beskjæring, sårbehandling, sopp- og skadedyrbekjempelse 
og ettersyn med oppstøtting, oppbinding og beskyttelse.

    
c) 	 Trærne skal overgjødsles årlig. Vanning skal skje i tørkeperioden og etter behov. Trærne skal 

beskjæres en gang i 2. år etter overtakelse. Sårbehandling skal foretas ved behov. Sopp- og 
skadedyr skal bekjempes hvis det kan redusere treets trivsel og tilvekst eller ser skjemmende 
ut. Oppstøtting, oppbinding og trebeskyttelse skal etterses og istandsettes ved behov. Opp-
bindingen skal løsnes i takt med trærnes tykkelsesvekst. Midlertidig oppstøtting, oppbinding 
og trebeskyttelse fjernes 3. år, dersom annet ikke avtales med byggherren.

    
x) 	 Mengden måles som antall trær. Utbetales med 1/3 per år. Enhet: stk
    

74.74 	R eparasjon av skråninger                                   

x) 	 Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

75 	K antstein, rekkverk og gjerder                                

a) 	 Omfatter levering og alle arbeider med kantstein, rekkverk og gjerder.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m

 75.1 	K antstein                                                   

a) 	 Omfatter levering og alle arbeider med kantstein.
    
x) 	 Mengden måles som lengde prosjektert kantstein. Enhet: m
    

75.11 	K antstein av naturstein                                    

a) 	 Omfatter levering og setting av kantstein av naturstein, inklusive tilhørende graving, betong, 
fuging eventuell forskaling, tilbakefylling av tilstøtende utgravd overbygningsmasse og bort-
transport av overskuddsmasse.
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b) 	 Krav til steintype, dimensjon og hugningsgrad er angitt i planene. Til eventuell fuging benyt-
tes tørr sementmørtel 1:3 eller bedre, som eventuelt underlag benyttes jordfuktig sement-
mørtel 1:5 eller bedre.

    
d) 	 Tillatt avvik fra teoretisk overkant stein +/- 20 mm og avstand fra teoretisk senterlinje 30 mm.  

Over en strekning på 5 m skal avviket fra jevn linje ikke overstige 15 mm i høyde og 10 mm 
i sideretning.  I tillegg til disse toleranser kommer ujevnheter i steinen som ligger innenfor 
det forlangte krav til hugningsgrad.

    
x) 	 Mengden måles som lengde prosjektert kantstein. Enhet: m.

75.111 	R ett kantstein av naturstein                               

a) 	 Omfatter rette kantstein satt på rettlinje eller ved krumningsradius > 20 m.
    
x) 	 Mengden måles som lengde prosjektert kantstein. Enhet: m.
    

75.112 	K rum kantstein av naturstein                              

a) 	 Omfatter krum kantstein satt etter prosess 75.11 ved teoretisk krumningsradius 20 m eller 
mindre.

    
d) 	 Avvik som følge av bruk av rett stein etter krumme linjer, kommer i tillegg til de under pro-

sess 75.11 angitte toleransekrav.
    
x) 	 Mengden måles som lengde prosjektert kantstein. Enhet: m.

75.12 	K antstein av betong

a) 	 Omfatter levering, setting, spikring eller liming av kantstein av betong, inklusive tilhørende 
graving, betong, eventuell forskaling, tilbakefylling av tilstøtende utgravd overbygningsmasse 
og borttransport av overskuddsmasse.

    
b) 	 Krav til steintype dimensjon og hugningsgrad er angitt i planene. Til eventuell fuging benyt-

tes tørr sementmørtel 1:3 eller bedre, som eventuelt underlag benyttes jordfuktig sement-
mørtel 1:5 eller bedre.

    
d) 	 Tillatt avvik fra teoretisk overkant stein +/- 20 mm og avstand fra teoretisk senterlinje 30 mm.  

Over en strekning 5 m skal avviket fra jevn linje ikke overstige 15 mm i høyde og 10 mm i 
sideretning.

x) 	 Mengden måles som lengde prosjektert kantstein. Enhet: m.

75.121 	R ett kantstein av betong, faststøpt                       

a) 	 Omfatter rett kantstein satt på rettlinje eller ved krumningsradius > 20 m.

x) 	 Mengden måles som lengde prosjektert kantstein. Enhet: m.
    

75.122 	 Krum kantstein av betong, faststøpt                       

a) 	 Omfatter krum kantstein satt etter prosess 75.12 ved teoretisk krumningsradius 20 m eller 
mindre.

    
d) 	 Avvik som følge av bruk av rett stein etter krumme linjer, kommer i tillegg til de under pro-

sess 75.12 angitte toleransekrav.
    
x) 	 Mengden måles som lengde prosjektert kantstein. Enhet: m
    

75.123 	R ett kantstein av betong, fastlimt/spikret                

a) 	 Omfatter rett kantstein av betong, limt/spikret på rettlinje eller ved krumningsradius > 20 m.
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x) 	 Mengden måles som lengde prosjektert kantstein. Enhet: m.
    

75.124 	K rum kantstein av betong, fastlimt/spikret                 

a) 	 Omfatter krum kantstein av betong, limt/spikret ved prosjektert krumningsradius > 20 m 
inklusive evt. bakstøp.

    
b) 	 Dersom ikke annet er angitt, skal det til bolter benyttes bolter av 20 mm B500NC.
    
x) 	 Mengden måles som lengde prosjektert kantstein. Enhet: m.
    

75.125 	 Kantstein av betong, fastlimt/spikret. Spesielle profiler 

a) 	 Omfatter limt/spikret kantstein av betong beregnet for overfart, avslutning, overganger, 
kjørebaner etc.

    
x) 	 Mengden måles som lengde prosjektert kantstein. Enhet: m.
                                                 

75.13 	K antstein av asfalt

a) 	 Omfatter levering, legging og eventuell maling av kantstein av asfalt.

b) 	 Krav til dimensjoner og materialkrav til kantstein og lim er angitt i den spesielle beskrivelsen.
    
d) 	 Tillatt avvik fra teoretisk overkant stein +/- 20 mm og avstand fra teoretisk senterlinje 30 mm. 

Over en strekning på 5 m skal avviket fra jevn linje ikke overstige 15 mm i høyde og 10 mm 
i sideretning.

    
x) 	 Mengde måles som lengde prosjektert kantstein. Enhet: m.
    

75.2 	Re kkverk                                                    

a) 	 Omfatter levering og alle arbeider med rekkverk.
   

b-e) 	 Det vises til Håndbok 018 Vegbygging, pkt 752.

x) 	 Mengden måles som lengde prosjektert rekkverk, medregnet avslutninger. Enhet: m
    

75.21 	R ekkverk av tre

a) 	 Omfatter levering og utførelse av rekkverk av tre som angitt i planene, inklusive tilhørende 
graving og tilbakefylling, evt. borttransport av masse.

    
x) 	 Mengden måles som lengde prosjektert rekkverk. Enhet: m.

75.22 	R ekkverk av betong

a) 	 Omfatter levering og utførelse av rekkverk av plasstøpt betong og prefabrikerte betongele-
menter, inklusive tilhørende graving, betong, evt. forskaling, tilbakefylling og borttransport 
av masse. Videre omfatter prosessen eventuell oppspenning av rekkverk av prefabrikerte 
betongelementer.

b) 	 Betongen skal tilfredsstille fasthetsklasse B45 og spesifikasjonene for SV-40 eller SV-30 i Hånd-
bok 026 Prosesskode 2, prosess 84.4. For tørrbetong kan kravene til min. sementmengde og 
silikainnhold fravikes. Betongens frostmotstand skal dokumenteres ved forprøving før arbei-
dene i marken starter og ved prøver tatt under arbeidets utførelse, en prøve per påbegynt 
1000 m rekkverk om ikke annet er angitt i spesiell beskrivelse. Frostmotstand dokumenteres 
med

	 - 	 enten SS 13 72 44:Utgåva 3:1995 (”Boråsmetoden”), krav: Akseptabel frostbestandighet, 	
	 maks avskalling 1,0 kg/m2 og m56/m28 mindre enn 2,0.

	 - 	 eller NS-EN 480-11 Bestemmelse av luftporestruktur i herdnet betong. 
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		  Krav: Avstandsfaktor mindre enn 0,25 mm og Spesifikk overflate større enn 
		  25 mm2/mm3.

c) 	 For fabrikkproduksjon av nystøpt rekkverk skal umiddelbart etter avforming beskyttes mot 
uttørking ved tildekking med plastfolie, eller tilsvarende tiltak, i minimum 24 timer. For produk-
sjon ved eller langs trafikkert veg beskrives herdetiltak etter prosess 84.54. 

x) 	 Mengden måles som lengde prosjektert rekkverk, medregnet avslutninger.  Enhet: m.

75.221 	R ekkverk av plasstøpt betong

a) 	 Omfatter levering og utførelse av rekkverk av plasstøpt betong, inklusiv tilhørende graving 
og tilbakefylling, eventuelt borttransport av masse.

d) 	 Tillatt avvik fra teoretisk overkant stein +/- 20 mm og avstand fra teoretisk senterlinje 30 mm.  
Over en strekning på 5 m skal avviket fra jevn linje ikke overstige 15 mm i høyde og 10 mm 
i sideretning.

    
x) 	 Mengden måles som lengde prosjektert rekkverk. Enhet: m.
    

75.222 	R ekkverk av prefabrikerte betongelementer                 

a) 	 Omfatter levering, oppsetting og eventuell oppspenning av rekkverk av prefabrikerte betong
elementer, inklusive tilhørende graving, betong, eventuell forskaling, tilbakefylling og bort
transport av masse.

    
b) 	 Krav til elementtype, dimensjon og øvrige materialkrav er angitt i den spesielle beskrivelsen.
    
c) 	 Utførelse av fundamentering til rekkverk som angitt i planene.
    
d) 	 Tillatt avvik fra teoretisk overkant rekkverk +/- 20 mm, avstand fra teoretisk senterlinje 30 

mm.  Over en strekning på 5 m skal avviket fra jevn linje ikke overstige 15 mm i høyde og 10 
mm i sideretning.  Avvik som følger av bruk av rette elementer etter krumme linjer kommer 
i tillegg til de ovennevnte toleransekrav.

    
x) 	 Mengden måles som lengde prosjektert rekkverk inkludert avslutninger. Enhet: m.
    

75.227 	K atastrofeåpning i rekkverk av betong                     

x) 	 Mengden angis som antall katastrofeåpninger. Enhet: stk.    

75.23 		R ekkverk av metallskinner                                         

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av rekkverk av metallskinner, inklusive stolper og tilhørende 
fundamenterings- og forankringsarbeider.

   
c) 	 Tilbakefylling etter eventuell utgraving for stolpene skal være av samme type masse som 

opprinnelig. Stolpeavstanden er 4 m der ikke annet er angitt i planene.
    
d) 	 Tillatt avvik fra teoretisk overkant rekkverk +/- 20 mm og avstand fra teoretisk senterlinje 30 

mm.  Over en strekning på 5 m skal avviket fra jevn linje ikke overstige 15 mm i høyde og 10 
mm i sideretning.  Avvik som følger av bruk av rette elementer etter krumme linjer kommer 
i tillegg til de ovennevnte toleransekrav.

x) 	 Mengden måles som lengde prosjektert rekkverk, medregnet avslutninger. Enhet: m.
    

75.231 	 Enkelt rekkverk av stål på trestolper                     
75.232 	 Enkelt rekkverk av stål på stålstolper                    
75.233 	 Enkelt rekkverk av stål på plaststolper                    
    
75.234 	 Dobbelt rekkverk av stål på trestolper                   
75.235 	 Dobbelt rekkverk av stål på stålstolper           
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75.236 	 Dobbelt rekkverk av stål på plaststolper          
    
75.237 	 Katastrofeåpning i rekkverk av metall

x) 	 Mengden angis som antall katastrofeåpninger. Enhet: stk.

75.24	R ekkverk av wire

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av rekkverk av wire, inklusive stolper og fundamentering / 
forankring.

    
d) 	 Som prosess 75.23.
    
x) 	 Mengden måles som lengde prosjektert rekkverk, medregnet avslutninger.  Enhet: m.

75.25	 Støtputer                                         

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av støtputer, inkl fundamentering og forankring.
    
x) 	 Mengden måles som antall støtputer. Enhet: stk.

75.3 	G jerder                                                     

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av gjerder.
    
b) 	 Som trestolper benyttes trykkimpregnerte stolper, eller materialer med tilsvarende holdbarhet 

og styrke, enten runde med min. Ø 2” topp eller annet tverrsnitt med tilsvarende minste 
motstandsmoment. Som stålstolper benyttes varmforsinket T-stål 50x50x6 med sinkbelegg 
min 65 µm. Forsinkingen skal utføres etter kapping og hulltaking. Der overligger er foreskre-
vet, benyttes til dette varmforsinket T-stål 50x50x6 med laskeskjøt, og med hull for feste av 
strekktråd for hver 0,3 m. Til stålflettverksgjerde skal det benyttes maskevidde 50 mm og tråd 
BWG nr. 12 med 1,0 m bredde. Som strekktråd benyttes tykt forsinket bølgetråd BWG nr. 6.

    
c) 	 Trestolper i jord skal normalt gå 0,5 m under terrenget, stålstolper 0,7 m. Hjørnestolper skal gå 

dobbelt så dypt. Der hullet utføres på forhånd, skal stolpene kiles fast øverste i hullet med kult. 
Stolper i berg skal normalt gå 0,2 m ned i berget og støpes fast. Ved alle hjørnestolper skal plas-
seres skråstivere til hver side med samme tverrsnitt som stolpene. Stolpeavstand ca. 2,5 m der 
intet annet er angitt. Nedre fester av netting til stolpene utføres ca. 50-100 mm over terreng. 
Øvre feste utføres på trestolper ca. 50-100 mm fra toppen.

    
x) 	 Mengde: måles som prosjektert lengde gjerde. Enhet: m.

75.31	 Trafikkgjerde                                              

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av gjerder som hindrer for uønsket fotgjengertrafikk.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde gjerde. Enhet: m.
    

75.32	 Stålflettverksgjerde på stålstolper i jord                 

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av stålflettverksgjerde på stålstolper i jord.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde gjerde. Enhet: m.
    

75.33	 Stålflettverksgjerde på stålstolper i berg                

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av stålflettverksgjerde på stålstolper i berg.
    
c) 	 I berg skal det bores 0,2 m dype hull for stolpene, og stolpene støpes fast. Galvaniseringen 

må ikke beskadiges under oppsettingen. Det skal benyttes slagpute under nedrammingen. 
Stolper som er beskadiget må erstattes med nye. Hvor berget ligger dypere enn 0,5 m under 
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terreng, må stolpene kiles fast med kult. Eventuelt kapp av stolpene må skje i underkant før 
den støpes fast.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde gjerde. Enhet: m.
    

75.34 	 Storrutet gjerde

b) 	 Det benyttes tykt galvanisert storrutet gjerde med rutebredde 9” og trådtykkelse øverst BWG 
nr. 9 (3,76 mm) nederst BWG nr. 11 (3,05 mm) og forøvrig BWG nr. 12 (2,77 mm), bredde før 
oppsetting 0,90 m. Som strekktråd oppe og nede benyttes tykt forsinket bølgetråd BWG nr. 
6, festet med tykt forsinket sytråd BWG nr. 17.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde gjerde. Enhet: m.
    

75.35	U ndergjerding                                              

a) 	 Omfatter gjerding under standardgjerde ved ujevnt terreng.
    
x) 	 Mengden måles som utført areal undergjerding, med høyder mindre enn 0,25 m målt som 

0,25 m. Enhet: m2

    
75.36	G jerdeporter                                               

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av porter og grinder i gjerder.
    
x) 	 Mengden måles i prosjektert antall. Enhet: stk
 

75.4 	Vi ltgjerde

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av viltgjerde (stolper, netting, undergjerding, porter). Gjerde
traseen er ryddet for trær og grov vegetasjon 

b) 	 Rørstolper, og eventuelle skråstag, skal ha utvendig diameter 60 mm og godstykkelse 3 mm. 
Stolpene skal leveres med 12 mm gjennomgående hull 4 cm og 249 cm under topp stolpe.

 
	 Som T-profil, også som skråstag, benyttes 50x50x6 mm. Der overligger er foreskrevet, be-nyttes 

T-stål 50x50x6 med laskeskjøt, og med hull for feste av strekktråd for hver 0,3 m.

	 Etter kapping og hulltaking skal stolper og ev overligger galvaniseres (min 70 µm), jf NS-EN 
ISO 1461.

	 Netting: Aluzink 245/17/15 - sveiset - 3,0 og 3,4 mm, høyde 2,45 meter. Galvanisering 60µm. 
I nett benyttes minst trådtykkelse 2,5 mm med strekkstyrke 2800 N (ca. 280 kg). Loddrette 
tråder med fast avstand og langsgående tråder med varierende avstand, tettest ned mot 
bakken og størst åpninger mot toppen.

	 Maskevidde i viltgjerdenetting

c) 	 Viltgjerder skal ha en effektiv gjerdehøyde på 250 cm, med mindre annet er bestemt. 

	 For rørstolper skal c/c være 2,75 m på rettlinje, 2 m i kurve. For T-profil skal c/c være ca 2,5 m 
på rettlinje, 2 m i kurve. Dersom den generelle stolpeavstanden økes, skal dette kompenseres 
med stivere stolper og sterkere topp-, bunn- og bølgetråder. Nedre fester av netting til stol-
pene utføres ca. 50 mm over terreng
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Høyde fra nederste tråd (mm) Største avstand (mm) mellom

langsgående tråder loddrette tråder

0-750 160 150

750-1500 210 150

Over 1500 300 150



	 Stolper i fjell skal normalt gå 0,5 m ned i fjellet og støpes fast. I løsmasser er fundamenterings
dybden min 1 m, og omfylles med knust masse. Fundamenteringen skal tåle samme belastning 
som kreves for selve stolpen, dvs. 1000 N (ca. 100 kg) vannrett belastning i stolpen 1,2 m over 
terreng, uten at stolpen blir varig skjev.

	 På rette strekninger skal gjerde med T-profil avstives med doble skråstag for maksimalt hver 
100 m. Avstivningene kan med fordel plasseres der bølgetråden skjøtes.

	 Ved start og avslutning ved betongkonstruksjoner skal viltgjerdet forankres med minimum 
5 stk syrefaste øyebolter i betongen som spenntråden blir ført gjennom.  

	 Netting monteres på terrengsiden av stolpene, 5 cm over terreng, og festes til bølgetråd for 
hver 30 cm med galvanisert tråd. Nettet festes til stolpene med ca 50 cm mellomrom. Total 
gjerdehøyde 2,5 m. Skjøting i lengderetning skal ha 2 ruters overlapp. 

	 Netting festes til rørstolper med øyebolt M10 x 70 mm med mutter, galvanisert (60µm), til 
T-profil med tråd og klamres til spenntråd. I knekkpunkter bindes alle langsgående tråder 
fast til stolpen.

	 Trådtykkelsen i nettingens topp- og bunntråd bør være minst 3,4 mm, med total strekkstyrke 
på minst 3600 N (ca. 360 kg). Bølgetråd skal benyttes som spenntråd i topp og bunn i tillegg 
til nettets egen topp- og bunntråd. Bølgetrådens tykkelse bør være minst 4,2 mm og strekkstyr-
ken bør være minst 5500 N (ca. 550 kg). 

	 Eventuelle porter i viltgjerdet skal utformes slik at de er selvlukkende. Portene bør også konstru
eres og plasseres slik at de kan brukes for å jage ut dyr som har kommet seg mellom gjerdene.

d) 	 Stolper skal etter oppsetting stå fast og være i lodd. Maksimalt tillatt avvik fra loddlinja er 5 
cm på 2 m høyde. Stolpene bør stå i linje og toppen av stolpene skal ha jevn høyde over net-
tingen.

x) 	 Mengden måles som prosjektert lengde gjerde. Enhet: m

75.41	 Stolper

a) 	 Det kan brukes rørstolper eller T-profil.

x) 	 Mengden måles som antall stolper. Enhet: stk

75.411 	R ørstolper i fjell
75.412 	R ørstolper i jord

75.413 	 T-profil i fjell
75.414 	 T-profil i jord

75.42 	 Start/avslutning ved konstruksjon

a) 	 Omfatter start og avslutninger ved konstruksjoner. 

x) 	 Mengden måles som utført antall start eller avslutning. Enhet: stk

75.43 	 Skråstag

a) 	 Omfatter skråstag i hjørner ved større vinkelendringer og ved avslutninger. 

x) 	 Mengden måles som utført antall skråstag. Enhet: stk

75.44 	 Skjøtestolper

a) 	 Omfatter levering av materiale og arbeider med skjøtestolper ved bløte masser i grunnen og 
ved undergjerding.  
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x) 	 Mengden måles som utført antall skjøtestolper. Enhet: stk

75.45 	N etting

a) 	 Omfatter levering og montering av netting

x) 	 Mengden måles som utført lengde netting. Enhet: m 

75.46	U ndergjerding

a) 	 Omfatter gjerding under standardgjerde ved ujevnt terreng.
 
x) 	 Mengden måles som utført areal undergjerding, med høyder mindre enn 0,25 m målt som 

0,25 m. Enhet: m2

75.47 	G jerdeporter i viltgjerder

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av porter og grinder i viltgjerder.

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk

76 	 Trafikkregulering og belysning    
a) 	 Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med permanent trafikkregulering og 

belysning. Grøfter og kabler i bakken er medtatt i prosess 44.

b-c) 	 Krav til materialer og utførelse angis i den spesielle beskrivelsen.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

76.1	 Signalanlegg                                                

a) 	 Omfatter levering og montering av permanent signalanlegg med tilhørende styringsutstyr, 
inklusive fundamenteringsarbeider, stolper eller tilsvarende samt framføring av elektrisk 
strøm.

    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.

76.2 	 Styring og overvåkingssystemer                              

a) 	 Omfatter levering og montering av styrings- og overvåkningssystemer.
    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.
    

76.3 	 Belysningsanlegg for gater og veger           

a) 	 Omfatter levering og installasjon av permanent belysningsanlegg.
    
x) 	 Kostnad angis som rund sum.
    

76.34 	 Stolper og master                                          

a) 	 Omfatter levering, og oppsetting av stolper/master, inkl fundamenter.  
    
x) 	 Mengden måles som antall prosjekterte stolper/master. Enhet: stk.
    

76.341 	 Tremaster                                                 
76.342 	 Master av metall
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76.35 	N ettstasjon, kiosker, skap, m.v.       

a) 	 Omfatter levering, fundamentering og oppsetting av nettstasjon, tennskap, lavspent- og 
signalskap el.l..

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall nettsstasjoner, tennskap, lavspentskap, signalskap, 

koblingsskap, kiosker, el.l.

76.351	 Tennpunktskap/bryteskap                                   
76.352 	 Signalskap                                                
76.353 	 Telefon-/lampeskap                                        
76.354 	 Fordelingsskap (lavspentskap)                             
76.355 	 Minikiosk                                                 
76.356 	A ndre kiosker og skap

76.37	A rmatur/lamper                                             

a) 	 Omfatter levering og opphenging og tilkopling av armaturer, inklusive lyskilder.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall armaturer og spesifisert for hver effektgruppe. 
	 Enhet: stk.

77 	 Skilt, vegmerking og optisk ledning                                  
77.1 	 Oppsetting av skilt

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av permanent skilt inkl. stolper og tilhørende fundamenterings
arbeider.  Av planene skal framgå plassering av de enkelte skilter samt tilhørende fundamen
terings- og stolpetyper.

    
c) 	 I de tilfelle varmeforsinking er foreskrevet skal følgende retningslinjer følges:
	 Etter bearbeidelse må eventuell maling, lakk, rust og glødeskall fjernes med syrevask eller 

sandblåsing.  Ethvert spor etter sveisesprut og sveiseslagg må fjernes med egnet redskap. 
Gjenstandene varmforsinkes etter NS 1970 og NS 1972.  Sinklagets tykkelse skal være minst 
65 µm. Overflaten skal være glatt og uten feil.

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall skilt. Enhet: stk.

77.11	 Fundament for skiltstolper, portaler og søyler             

a) 	 Omfatter levering og arbeider med fundamentering for skilt.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall fundamenter. Enhet: stk.
    

77.111 	 Betongfundament                                           

a) 	 Omfatter levering og utførelse av fundament bestående av stålrør med tilhørende bindstykke 
faststøpt med betong i betong mufferør samt graving og tilbakefylling.

    
b) 	 Stålrøret skal være av dimensjon Ø 2” eller 3” som tilhørende skiltstolpe, varmforsinket på 

den del som stikker over betongen. Bindstykke av varmforsinket stål St. 37 med elektrolyttisk 
forsinkede 3/8” x 3/4” UNC stålskruer. Betong B25 eller bedre til faststøping av og ifylling i 
stålrør.  Betong mufferør Ø 150 mm etter NS 3027.

    
c) 	 Fundamentet kan støpes på stedet eller være ferdig støpt før nedsetting.  Etter nedsettingen 

skal betongen og betongrøret flukte med eller nå maks. 0,15 m over terrenget.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall fundamenter. Enhet: stk.
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77.112 	 Fundamentrør                                              

a) 	 Omfatter levering og ramming av Ø 2” fundamentrør med tilhørende bindstykke.
    
b) 	 Stålrør skal være av dimensjon Ø 2” som tilhørende stolpe, varmforsinket.  Bindstykke av 

varmforsinket stål St. 37 med elektrolyttisk forsinkede 3/8” x 1 1/4” UNC stålskruer.
    
c) 	 Røret rammes ned i marken til ca. 0,15 m gjenstår over terrenget.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall fundamenter. Enhet: stk.
    

77.113 	 Bergfundament                                            

a) 	 Omfatter levering, boring for og montering av fundament i berg inkl. bindstykke.
    
b) 	 Til bergbolter benyttes kamstål K500TE eller bedre.  Stålrør skal være av dimensjon 2” eller 

3” som tilhørende stolpe, varmforsinket. Bindstykke av sømløs varmforsinkede stålrør St. 37 
med elektrolyttisk forsinkede 3/8” x 3/4” UNC stålskruer.

    
c) 	 For 2” skiltstolper bores hull Ø 34 mm ca. 0,30 m i berg der det faststøpes et ca. 60 cm langt 

kamstål Ø 25 mm.  For 3” skiltstolper benyttes hull Ø40 mm og kamstål Ø 32. Rundt den del 
av kamstålet som når over terreng, støpes fast et ca. 0,30 cm langt rør av samme dimensjon 
som skiltstolpen.

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall fundamenter. Enhet: stk.
    

77.12 	 Stolper                                                    

a) 	 Omfatter levering og montering av stolper.

b) 	 Det anvendes varmforsinket stålrør med godstykkelse 2,90 mm, hvis ikke annet er angitt.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall stolper. Enhet: stk.

77.121 	 Stolper Ø 50 mm
77.122 	 Stolper Ø 75 mm 
77.123 	 Stolper Ø 90 mm 
77.124 	 Ettergivende stolper og søyler                                             

77.13	 Portaler og søyler                                         

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av portaler for skiltopphengning inkludert nødvendige 
fundamenteringsarbeider.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall portaler. Enhet: stk.
    

77.14 	 Skilt inkludert fester                                     

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall skilt. Enhet: stk.
    

77.15 	 Belyste skilt                                    

a) 	 Omfatter kostnader til skilt, belysningsanlegg og framføring av strøm til innvendig og utven-
dig belyste skilt.

    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall skilt. Enhet: stk.
    

77.16	V ariable skilt

x) 	 Mengden måles som prosjektert antall skilt. Enhet: stk.
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77.17 	K ilometerstolper

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av kilometerstolper.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall skilt. Enhet: stk

77.18	K antstolper                                                 

a) 	 Omfatter levering og oppsetting av kantstolper med refleks.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall kantstolper. Enhet: stk
    

77.3 	Ve gmerking, manuelt                                         

a) 	 Omfatter alle leveranser og arbeider med håndlegging av vegmerking på vegdekket.
    
x) 	 Kostnad angis som rund sum
    

77.31 	 Formerking                                                 

a) 	 Omfatter levering og formerking for senere utførelse av permanent håndlagt vegmerking.

x) 	 Mengden måles som utført formerking. Enhet: timer
   

77.32	V egmerking med termoplast

a) 	 Omfatter levering og utførelse av håndlagt vegmerking med termoplast.
    
b) 	 Materialet skal tilfredsstille kravene til holdbarhetsklasse 1 og være godkjent av Vegdirekto

ratet.
    
x) 	 Mengden måles som utført vegmerking. Enhet: tonn
    

77.4	Ve gmerking, maskinelt                                       

a) 	 Omfatter alle leveranser og arbeider med maskinell vegmerking på vegdekket.

b) 	 Vegmerkemalingen skal være godkjent av Vegdirektoratet. Spraymaling og termoplast skal 
tilfredsstille kravene til holdbarhetsklasse 1.

x) 	 Kostnad angis som rund sum.

77.41	 Formerking                                                 

a) 	 Omfatter levering og formerking for senere utførelse av permanent maskinell vegmerking.

x) 	 Mengden måles som utført formerking. Enhet: timer

77.42 	V egmerking med maling

a) 	 Omfatter levering og vegmerking på vegdekker ved bruk av vegmerkemaling.
    
x) 	 Mengden måles som utført vegmerking. Enhet: m
    

77.44	V egmerking med sprayplast                                  

a) 	 Omfatter levering og vegmerking på vegdekket ved bruk av sprayplast.
    
x) 	 Mengden måles som utført vegmerking. Enhet: m
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77.45	V egmerking med termoplast

a) 	 Omfatter levering og vegmerking på vegdekket ved bruk av ekstrudert termoplast.
    
x) 	 Mengden måles som utført vegmerking.  Enhet: m
   

77.5 	 Oppmerking med vegbanereflektorer                          
    
a) 	 Omfatter levering og oppmerking på vegdekket ved bruk av vegbanereflektorer.
    
x) 	 Mengden måles som prosjektert antall vegbanereflektorer. Enhet: stk.
    

78 		 Til bruk for drift og vedlikehold  
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