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Tilbud, anbud, pris, bru, tunnel, veg

Rapporten består av utskrifter av Excel-ark fra "Tilbudspriser" på Vegveven i Statens vegvesen. 
Tilsammen 70 entrepriser som er lagt inn siden Brurapportene 2004-10 og -09:  16 nybru-prosjekt, 40 tunnel/veg-prosjekt 
og 4 TV-elektro- og 10 bruvedlikehold-prosjekt (tilbud aug.2004 - juli 2005).
 - Det er bare tatt med oversiktsidene, starten av kommentarsidene og noen bildefiler.
 - Prisene er eksklusive MVA, byggherrekostnader, mengdereguleringer og tilleggsarbeid.

Dessuten følger det med en CD med innholdsoversikter og komplette komplette filer for i alt 269 entrepriseprosjekter, 
foruten pdf-filer av denne rapporten.
 - Excel-filer på Vegvesenets Bru-vev (eller CD'en) kan åpnes eller lastes ned , og "brukerne" kan eventuelt viderebearbeide 
dataene etter eget behov. (Dataene er ikke konfidensielle)

This report contains printout pages of Tender Prices for 70 projects in Norwegian Public Roads Administration (only 
summery and some comment pages).
Enclosed a compact disk containing detail files of 269 projects. 



TEK-rapport 2397  

Prisoversikt bru-, tunnel-, og vegbygging, 
bruvedlikehold og elektro  2005 
Gjennomsnittspriser i tilbud 

 
  
For å få ferske markedspriser på utbyggingsprosjekt for bruer, tunneler og veger har vi siden 1998 bearbeidet dataene 
fra kontrollregning av tilbud (anbud) og lagt ut resultatene som Excel-filer på ”Intranet” : Vegveven - Bru-vev - 
Bygging - Tilbudspriser: 
85 nybru-prosjekt, 109 tunnel/veg-prosjekt og 22 TV-elektro- og 53 bruvedlikehold-prosjekt. 
Henholdsvis 70, 69, 18 og 43 av disse prosjektene var med i Bru-rapportene 99-01, 99-05, 00-02, 00-07, 2002-4, 
2002-07, 2002-08, 2002-09 , 2002-10, 2004-09 og 2004-10) 
Denne rapporten viser ”oversiktarkene ” og de første sidene av ”kommentararkene”  for de 69 prosjektene 
som IKKE var med i rapp. 2004-10 og 2004-09.  
  
Filene med tilbudspriser for ALLE 269 entrepriseprosjektene er også lagt ut på en CD  som et vedlegg til denne 
rapporten.  - sammen med ”pdf”-filer av rapporten 
  
Ettersom enhetsprisene fra enkelttilbud er fortrolige data, er det beregnet og vist gjennom-snittspriser for 3 - 6 
tilbydere. Denne “snitt-tilbyderen” vil selvfølgelig være noe dyrere enn det billigste tilbudet, men det kan være minst 
like “riktige” priser en får frem på denne måten. Prisene for et enkelt tilbud(anbud) vil være situasjonsbetinget og 
tilbudsposter kan være feilkalkulert. 
Excel-filer på Vegvesenets Bru-vev (eller CD’en) kan åpnes eller lastes ned , og ”brukerne” kan eventuelt 
viderebearbeide dataene etter eget behov – se også filen P-Tips-kurs.xls.  
  
Vi vil også sterkt understreke: 
Prisene er eksklusive MVA, byggherrekostnader, mengdereguleringer og tilleggsarbeid. 
 - Prisene er også situasjonsavhengige (aktuell brutype, byggested, tidspunkt, byggetid  osv.) 
  
Noen få entrepriser vil nok bli lagt ut på Bru-vev’en det nærmeste halvåret, 
--- og helst skulle en fått oppdatert prosess-numrene når nye håndbøker 026 og 026 kommer, - men det er 
sterkt avhengig av om Vegdirektoratets prioritereringer (effektiviseringer).  
  
Til slutt vil jeg også gjerne få takke alle dere som har bidratt med data og annen hjelp, og håper at 
prisdataene (og evt. gode spesielle beskrivelser) kan være nyttige – 

Hilsen Halvor Pedersen- BRU



 



 

 

BRUPRISER (nye bruer) 

Gjennomsnittspriser fra anbudkonkurranser mm.   
Prisene (eks MVA) er beregnet gjennomsnitt for 3-5 tilbud(anbud)  
Det må understrekes at beløpene er hentet fra anbudskonkurranser, de er både tids-, 
steds- og situasjonsbetinget  
Heller ikke er det komplette byggverk, både for- og etterarbeid kan være utenom 
entreprisene.  
Planleggings-, grunnervervs-, byggherre- og tilleggsarbeids-kostnader kommer i tillegg 
   
Dataene er lagret i Excel “arbeidsbøker” som kan hentes direkte her ved å "klikke" på 
understreket ord.  
På ark 3 er alle tilbudspostene vist, og her har en også min og max for hver post. 
(Delsummene er summert for hver tilbyder og så er min og max funnet - altså IKKE sum av 
alle min- og alle max-beløpene)  
Sist i ark 3 er elementsammendraget fra anbudet behandlet på samme måte!  
På ark 2 er tilbudspostene dratt sammen slik at for poster med samme 3-sifrete 80-prosess , 
samme elementtype og samme enhet er mengder og (gjennomsnitt) kr summert sammen og 
"enhetspris" beregnet. Det er også beregnet "brutto" enhetspris etter at element A1 ("Rigg) er 
fordelt ut 
NB: SumMengde (og Enh.pris) kan være "feil" ! : Feks summert mengder levering og 
montering av samme objekt (Se detaljer ark 3 !)  
På ark 1 er det to oversiktstabeller for elementtyper og grove prosesser med beløp og grove 
nøkkeltall. Anbudssummen for billigste anbud er vist (midt) på ark 1.  
For noen (nyere) bruer er det også ark c med noe beskrivelse av prosjektet  

Oversiktstegninger er lagret som PDF-filer. Disse kan åpnes i programmet AcrobatReader(Adobe) 
eller lastes ned.  - (NB- tegningene kan "Zoomes" i Acrobat) 

Grafisk sammenstilling av priser fra de fleste av prosjektene  
Prosess 84. - Betongarb., 84.2-Forskaling, 84.3-Armering, 84.37-Spennarmering, 84.4-Betongstøp 
Element C-Underbygning, D-Overbygning , E-Brudekke og sum D+E 
... (for stålbruer: prosess 84., 85., 85.1, 85.2, 85.3 og 85.4) 
A-Graf-A   ... jan.2002: Store bruer (fritt frembygg-bruer, hengebruer, mm)      (Rapp 2002-10Bru) 
A-Graf-B   ... jan. 2002: Betongbruer        (Rapp 2002-10Bru) 
A-Graf-C  ... jan. 2002: Stålbruer            (Rapp 2002-10Bru)
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Stålpriser - Eksempel på prisutvikling for 7 bruentrepriser 2001-2005 
Indeksregulerte priser for prosessene:  84.31, 84.37, 85.41 og 84.41 
Entrepriser: Kåkern 2001, Namsos 2003, RøraJV 2004, Vesterbukt 2004, Imarsundet 2005 og 
Øksfjord 2005 
A-Stålpr  ... april 2005 

Selseng bru - Fv711 - Sogndal i Sogn og fjordane 
Betongplatebru 1 sp (12m) 13m * 6m 
 + riving gammel bru og utviding av 60m veg til 6 m bredde 
B-Selseng   ...   juli 2005 + 1 tegning: F-Selseng  (ny 2005-07) 

Klemetsrud gangbru med tilstøtende gangveger - over Sørlivegen - Oslo 
Treplatebru (33cm tversspent plate) 8spenn (10+10+9+9,5+10+17+11+10,5) 87m * 4m  
 + ca 350 m GS-veg og ca 150 m støyskjerm 
B-KlemGS   ...   mars 2005 + 1 tegning: F-KlemGS  (ny 2005-04) 

09–1217 BLAKSTAD BRU - Rv 42 - Froland i Aust-Agder 
Bruover Nidelva og jernbane: 5 MOT-1200 bjelkespenn(24+3*29+24,9)+1 kulvertspenn 7m, totalt 
143m*12,3m 
  og riving av gammel bru + bygging/tilpassing av veg 
B-Blaks   ...   mars 2005 + 2 tegninger: F-Blaks  (ny 2005-04) 

Imarsund: Delentreprise 1 - Rv680 - Tusna og Aure i Møre og Romsdal 
Imarsundbrua (stålkassebru m.plasstøpt bruplate) :5 sp (90+3*120+100)=550 m*8,1m  
  og Litjsundbrua (fritt-frambygg) 3 sp(55+160+85)=300m*8,1m + tilstøtende veger 955m*6,5m 
B-Imar   ...   mars 2005 + 3 tegninger: F-Imar  (ny 2005-03) 

LOFAST-Øksfjord: Austerstraumen og Vesterstraumen bruer - Ev10 - Lødingen i Nordland  
Stålkassebruer i kurve( samvirke m.plasstøpt bruplate) : 3 sp (80+69+47)=196 m*10,9m  
  og 5 sp(30+65+115+65+30)=305m*10,9m + tilstøtende veg ca300m bredde 7,5 m 
B-LoØks   ...   mars 2005 + 2 tegninger: F-LoØks  (ny 2005-03) 

2-1715 Lauten bru - Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus 
Landkarløs betong-bjelkeplatebru på betongpeler til fjell (2 betongpilarer Ø1,2m): 3 sp.
( 25+2*12,25) = 55,5 m*7,1m 
ca 270m 2-feltveg(sekundærveg-Fv457) + busslomme mm og uttrauing ny Rv2 under brua + 
omlegging ledninger 212m 
B-Lauten   ...   jan. 2004 + 1 tegninger: F-Lauten  (ny 2005-01)  

1-1709 Hynnebekken bru: Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus 
Landkarløs betong-bjelkeplatebru på utstøpte stålrørspeler og stålkjernepeler: 5 sp.( 26+3*32+26) 153 
m*18,6m 
Bekkelukking 120m rør Ø3,2m, 480m ny(sekundærveg) 2-feltveg, omlegging vannledning og nytt 
overvannsystem  
B-Hynne   ...   des. 2004 + 3 tegninger: F-Hynne  (ny 2004-12)  

Betnbrua og Betnundergangen  - E39 - Halsa i Møre og Romsdal 
Betong platebru på stålrørspeler 2 sp. (19+13,5m) totalt 32,5m lang, 10,3 m bred  
 - og betong fotgjengerundergang, 10,5 m lang og 5 m bred 
B-Betna   ...   des. 2004 + 2 tegninger: F-Betna  (ny 2004-12) 

Bru over Vesterbukt - Fv 291 - Hattfjelldal i Nordland 
Bygging av stål platebærerbru med betongdekke (42m*7,5m) fundamentert på stålrørspeler 
- 1400 m veg - bredde 4 m - delvis på høg fylling i vannet 
B-Vesbuk ... sept. 2004 + 3 tegninger: F-Vesbuk (ny 2004-11)  
 
Ferjekaier i øyrekken Frøya - Lomsøya, Mausund,Dyrøy - Frøya i Sør-Trøndelag 
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Bygging av 3 nye ferjekaier à 15m*4,5m ferjelemmer (inkl. mont. brukte aggregathus og heisesylindere) 
- og landarbeider ca. 1 km 4,5 m veg mm. 
B-FrøyFL ... sept. 2004 + 3 tegninger: F-FrøyFL (ny 2004-11)  
 
10-1294 Farøy bru med tilstøtende veger - Rv 43 - Farsund i Vest-Agder 
Betongplatebru 3 spenn - 40m*13,5m og plasstøpt G/S-kulvert - 22,3m*5,1m 
Vegbygging inkl. rundkjøring, nye stein støttemurer mm. og riving gammel bru og murer 
B-Farøy ... aug. 2004 (ny 2004-10) 
 
Stangnes ferjeleie - Rv 848 - Harstad i Troms 
Bygging av nytt ferjeleie - ferjelem 26m*7m 
Komplett - 6 side-entrepriser 
B-Stang ... aug. 2004 (ny 2004-10) 
 
Røra jernbanebru og vegbru - Ev 6 - Inderøy i Nord-Trøndelag 
Jernbanebru - betong traubru - 5 spenn: (18+3*20+16+ ca 9m endeavslutning) Lengde 103 m Bredde: 7,7m 
og Vegbru over ny E6 - betong platebru - 3 spenn: (12,5+20+12,5) Lengde 45 m Bredde: 10,5m  
B-RøraJV ... aug. 2004 + 2 tegninger: F-RøraJV (ny 2004-09) 
 
20-1357 Golggotjokha bru m/ veger - Rv 98 - Tana i Finnmark 
Landkarløs betongplatebru på stålrørspilarer - 2 spenn à 14 m - Lengde 31,25 m Bredde: 8,1 m  
og 600 m tilstøtende veg - bredde: 6,5m  
B-Golgot ... juni 2004 + tegning: F-Golgot (ny 2004-09) 
 
18-2612 Indre Kvarøy ferjeleie - Fv 402 - Lurøy i Nordland 
Bygging av komplett ferjekai og landområde. - Ferjelem 7m*18 m 
- bl.a. 150m veg og oppstillingsplass, landkar og 70m fendervegg, komplett el.- og hydraulisk anlegg 
B-Kvarøy ... jan. 2004 (ny 2004-09) 
 
---------------------------------------------Rapp 2004-10 BRU 
4-1627 Nybergsund bru med tilstøtende veg  (alt: TRE) - Rv 255 - Trysil i Hedmark 
Trebuebru, 3 spenn (à 38,4 m)  Brulengde 117 m og bredde 11,7 m - 2 pilarer i elva 
 + tilstøtende veger ca 600m bredde 5,5 m 
B-NyberT   ...   juli 2004     + tegning: F-NyberT  (ny 2004-08) 

4-1627 Nybergsund bru med tilstøtende veg  (alt: STÅL) - Rv 255 - Trysil i Hedmark 
Stålbuebru, 1 spenn ("Nettverksbue")  Brulengde 117 m og bredde 11,45 m  
 + tilstøtende veger ca 600m bredde 5,5 m 
B-NyberS   ...   juli 2004        + tegning: F-NyberS (korrigert 2004-10) 

Bogavegen jernbanebru - Ev 6 - Steinkjer i Nord-Trøndelag 
Midlertidig omlegging av jernbane (220 m), ny jernbane (150m), ny Rv(150m) og ny adkomstveg (350 m)  
 + 3 spenn jernbanebru 32m * 6,7m 
B-BogaJU   ...   mai 2004    +tegning: F-BogaJU  (ny 2004-06) 

Røra G/S-bru - Rv 755 - Inderøy i Nord-Trøndelag 
Trebjelkebru, 3 spenn (10+20+10m) Brulengde 40 m og bredde 3 m  
Limtrebjelker og skråttstilte limtresøyle-grupper 
B-RøraGS   ...   april 2004  +tegning: F-RøraGS  (ny 2004-05) 

19-349 Kvalnes bru - Rv 862 - Tromsø i Troms 
Betong kulvert over elv (plasstøpt): 1 spenn  - 12,2 m * 8 m (Brubredde) 
..+ Rive gammel platebru, noe vegarbeider/omkjøring  
B-Kvalne   ... okt. 2003               (ny 2003-10)  

Fv 405 Regimentveien  - Stavanger i Rogaland 
Bygging av GS-undergang(plasstøpt kulvert) og betongmurer  
I tillegg omlegging hovedveg/rundkjøring og 880m GS-veg/fortau. 
B-Regime   ... sep. 2003               (ny 2003-10) 

06- Ny Drammensbru  - Ev18 - Drammen i Buskerud   (Entr.B:  eks søylefundamentering) 
Ny betong kassebru: 36 sp(34-60m) -1712 m og platebru: 6 sp á 22m -130m (bredde 10,8 m)  
 - dessuten forsterkning mm og utskifting 36 søyler gammel bru 42 sp - og ny felles himling gammel/ny  
B-DramB  ... sep. 2003               (ny 2003-10)
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16-1636 Skjerdingstadbrua - Ev 6 - Melhus i Sør-Trøndelag 
Betong sprengverksbru: 3 spenn(10+20+10m) - 40 m*8,8 m(varierer 7,5-10,3) 
Løsmassearbeider og betongarbeider med mer 
B-Skjerd   ... aug. 2003              (ny 2003-10) - 1 tegning: F-Skjerd 

16-1634 Ratbekkbrua - Ev 6 - Melhus i Sør-Trøndelag 
Betong platebru: 2 spenn(2*22m) - 44 m*21,3 m 
Løsmassearbeider, pelearbeider(stålrørspeler og betongpeler) og betongarbeider  
B-Ratbek   ... aug. 2003              (ny 2003-10)         

15-2941 Eiksundbrua - Rv653 Eiksundsambandet - Ulstein i Møre og Romsdal 
Fritt frembygg-kassebru: 5 spenn(62+102+132+71+38)- 405 m*9,3 m 
Søyler fundamenteres på fjell under vann(senkekasser akse 3 og 4) og landkar på fylling 
B-Eiksun   ... aug. 2003                 (ny 2003-09)  + 1 tegning: F-Eiksun 

1-931 Sekkelsten, 1-934 Jaren, 1-936 Auten, 1-937 Vesteng, 1-941 Skjolden bruer - E18 - Askim i Østfold
4 plasstøpte landkarfrie bjelkebruer: 3sp-42m, 6sp-110m, 4sp-76m og 3sp-42m - alle bredde 21m 
(stålrørspeler)  
og 1 plasstøpt bjelkebru med ett landkar (Auten): 8sp-150m -bredde 28m  (stålrørs- og stålkjernepeler)  
B-Askim  ... aug. 2003                   (ny 2003-08) 

Fv 714 Solbrekk bru og veg. og Fv 713 Høllandstræ bru og G/S-veg - Sauda i Rogaland 
Betong platebro - 18m (10,5-16,5m bred) og ca 340m fylkesveg 
Dessuten NOT bjelkebru -18m (3,5m bred) og 50m GS-veg og riving gammel bru 
B-SolHøl  ... juli 2003                      (ny 2003-08)              

17-1524 Namsosbrua -Rv 769 - Namsos i Nord-Trøndelag 
Stålkassebru med var. høyde og skrå vegger: 5 spenn(60+3x80+60)- 360m*12,2 m 
Landkar 1 og søyler fundamenteres på armerte utstøpte stålrørs- friksjonspeler og landkar 6 direkte på fjell 
B-Namsos   ... juli 2003   +tegning: F-Namsos  (ny 2003-07) 

Rv 44 Marierovegen-undergang  - Stavanger i Rogaland 
Bygging av GS-undergang(plasstøpt kulvert) og betongmurer  
I tillegg omlegging av vann- og avløpsledninger, samt bygging av støyvoll. 
B-Mariro  ...  juni 2003                     (ny 2003-07) 

19-757 Refsnes og 19-748 Flesnes ferjeleier - Rv 83 - Kvæfjord i Troms 
Bygging av 2 nye ferjeleier - og riving av de gamle 
Komplett - 8 side-entrepriser 
B-RefFle  ...  mai 2003                       (ny 2003-07) 

Rv4 Raufoss: Reinsvoll - Hunndalen - Vestre Toten og Gjøvik i Oppland (Konstr.delen) 
4 Sprengverkbruer, 4 plate-buebjelkebruer m/motvekt, 3 platebruer, 1 bet.bjelkebru, 1 trebjelkebru, 3 kulverter 
(bet/stål) 
Bare konstruksjonsdelen er med her (12,9 km ny rv4 og ca 11,5km andre veger på eget prisprosjekt: T-
RaufoV) 
B-RaufoK   ... april 2003                   (ny 2003-06) 

17-1514 Sellibrua (prosj. E 6 Eggevammen - Selli )- Steinkjer i Nord-Trøndelag 
Betongplatebru : 3 spenn(8,5+13,0+8,5)- 30 m*15,0 m 
Fundamentert på fjell ved landkar og 8 enkeltsøyler. 
B-Selli ...   april 2003    +tegning:F-Selli   (ny 2003-04) 

12-2999 Mobergsbrua (prosj. E 39 Moberg - Svega-tjørn )- Os i Hordaland 
Spennarmert betongplatebru over Ulvenvannet: 9 spenn(2*20,75+7*27,5)- 234m*10,3m 
Landkar og søyler fundamenteres på fjell via rammede, armerte utstøpte stålrørspeler 
B-Moberg  ...   april 2003                    (ny 2003-04) 

10-1333 Bjørndalen GS-bru - Kristiansand i Vest-Agder 
Betong platebru - 3 spenn(16,5+21,0+16,5) lengde 54 m, bredde 4,2 m 
 + tilløpsfyllinger (GS-veg):Vestre 94m inkl 55m støttemur og Østre 86m 
B-BjørGS  ... mars 2003                      (ny 2003-03)
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06-0983 Ny Drammensbru  - Ev18 - Drammen i Buskerud 
Betong kassebru - 42 spenn(22-60m) lengde 1842 m, bredde 10,8 m  
Entreprise A: Fundamentering av ny motorvegbru 
B-DramFu  ... febr 2003                     (ny 2003-02) 

16-1631 Mælabrua  - Ev6 - Melhus i Sør-Trøndelag 
Betong spennverkbru - 3 spenn(8+16+8) lengde 32m 
Bredde 21,3m (Føringsbredde 20m) 
B-Mæla  ... jan 2003                     (ny 2003-02) 

15-2922 Straumsbrua  - Rv 661 - Skodje - Møre og Romsdal 
Stålbuebru med overliggende betong-brudekke ( 289 m lang og 9,7 m brei) 
Hovedspenn dobbel bue spennvidde 176 m, 9 sekundærspenn over buen + 6 over land 
B-Straum  ... sept 2002                     (ny 2002-10) 

10-1335 Jegersberg bru (vegbru og G/S-bru) - Rv471 - Kristiansand i Vest-Agder  
Betong platebruer - 3 spenn(11+20+11) lengde 43 m (med krumme sidekanter) 
Bredden for vegbrua varierer 16-9,6-16m og for GS 4,1m 
B-Jeger  ...  aug. 2002                     (ny 2002-12) 

03-855 Ny Klemetsrud bru  - Ev 6 - Oslo 
Underentreprise: Levering og montering MOT spennbet.bjelker + forskalingselementer til dekke 
Bjelkebru: 9 spenn, 215 m lang og 11,0 m bred.  
B-Klemet  ... juli 2002                     (ny 2002-10) 

Østbybruene (3 bruer)  - Ev 6 - Steinkjer i Nord-Trøndelag 
Lundselvbrua: MOT bjelkebru (1 sp, L*B= 30m*9,8m) + Østbybrua: Buebru i stål (1 sp. 26,2 m, L*B=33*7m)  
 + Østbyfossbrua: Betongplatebru (1 sp, L*B=9,8*7,0m)  
B-Østby  ...  juli 2002  + 3 tegninger: F-Østby    (ny 2002-09) 

14-3065 Øygardsbrui - E16 - Lærdal i Sogn og Fjordane 
Betong-platebru, spennarmert, 2 spenn (36 + 38), 74 m lang og 9,5 m bred 
(Fundamenter for landkar og pilar + graving utført av annen entreprenør) 
B-Øygard   ... jan. 2002                               (Rapp 2002-07Bru) 

18-2437 Djupfjorden bru - E10 - Moskenes i Nordland 
Stålkassebru  : 4 spenn (59+83+62+55) 259 m lang,  10,4 m bred , seilingshøyde ca 15m 
"Stålentreprise" - Levering og montering av brukasse, montering av lagre (ikke levering)  
 B-DjupSt   ... jan. 2002                                (Rapp 2002-07Bru) 

16-1431 Melhusbrua - Melhus i Sør-Trøndelag 
Stålkassebru  i bue: 7 spenn(51,5+4*63+52,5+44) 400m lang, 9,5m bred (R-h: 550, R-v:7000) 
"Stålanbud" - Levering og montering av brukasse, lagre og avfuktningsanlegg 
B-MelStå   ... des. 2001                               (Rapp 2002-07Bru) 

12-2515 Hop I på Rv 580 Hop-Midtun - Bergen i Hordaland 
Betongarbeider for spennarmert betongplatebru over 4 felt-veg (eks graving, fylling, muring)   
Lengde: 56 m - 2 spenn (28+28) og bredde: 9,5-14,7 m 
B-Hop-I   ... nov. 2001                                  (Rapp 2002-07Bru) 

8-1740 Kviteseidbrui - Rv 41 - Kviteseid i Telemark 
Underentreprise: Pele-arbeider for pilarene på 3 spenn stålplatebru (50+54+50) 154m 
Levering, ramming og utstøpning av stålrørspeler og stålkjernepeler. 
B-KvitPe    ... okt. 2001                                   (Rapp 2002-07Bru) 

Fylkesveg-bruer mellom Bulandet og Værlandet - Askvoll i Sogn og Fjordane 
6 "samvirke-stålplate/bjelke-bruer": totalt 13 spenn-986m-5020m2 (4250 m veg utelatt her) 
(1sp-57*4,7m + 3sp-286*5,2/7,7m + 1sp-60*5,4m + 1sp-32*5,2m + 4sp-317*4,7m + 3sp-234*4,7m) 
B-BuVær   ... aug. 2001                                     (Rapp 2002-07Bru)  

16-1431 Melhusbrua - Melhus i Sør-Trøndelag 
Peleanbud for 400 m stålkassebru med 7 spenn 
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Betong svevepelet (3 fund) + Stålrørspeler til fjell (4fund) + Spuntkasser (2 fund) 
B-MelPel   ... juli 2001                              (Rapp 2002-07Bru)  

Rv35 Lunner-Gardermoen: Parsell Grualia-Slettmoen - Lunner/Nannestad i Oppland/Akershus 
9 landkarløse bruer (L:13-36m totalt 203m B:9,5m) og 3 kulverter(29+36+5m) 
Del av: Ny 2-felt riksveg - 13.630 m ny riksveg + 2.560 m tunnel+ 2.800 m skogsbilveg - (T-Rv35.xls) 
B-Rv35K   ... mai 2001                              (Rapp 2002-07Bru)  

6-1744 Bakken bru - E-134 - Øvre Eiker i Buskerud.  
Betong platebru: 6 spenn 
Lengde: 147 m. Bredde: 8,5 m 
B-Bakken   ... jan. 2001   -  1 tegning: F-Bakken     (Rapp 2002-07Bru) 

Undergang under jernbane for Rv 708 ved Melhus - Melhus i Sør-Trøndelag 
Peleanbud 
Levering og ramming av stålrørspeler. Total pelelengde: 236 m 
B-MelJU   ... apr. 2001                             (Rapp 2002-07Bru)  

18-2436 Kåkern bru - E10 - Flakstad i Nordland.  
Fritt frembygg-kassebru : 3 spenn (-ballastkasse-:40 + 171,5 + 91,5) 
Lengde: 303 m Bredde: 10 m(tot) Seilingshøyde 18 m 
B-Kåkern   ... jan. 01   -  1 tegning: F-Kåkern   (Rapp 2002-07Bru) 

6-1743 Gulliksrud bru - E-134 - Øvre Eiker i Buskerud.  
Betong platebru: 7 spenn 
Lengde: 185 m. Bredde: 12 m 
B-Gullik   ... nov. 00   -  1 tegning:  F-Gullik     (Rapp 2002-07Bru) 

2-1613 Parkodden bru - Rv 159 - Skedsmo i Akershus.  
Betong platebru: 3 spenn(10+14+10) 
Lengde: 34 m. Bredde: 18,5 m 
B-Parkod   ... okt. 00   -  1 tegning:  F-Parkod     (Rapp 2002-07Bru) 

19-135 Sifjordbotn bru - Torsken i Troms.  
Betong bjelkebru (7 NOT 506) 1 spenn - gjenoppbygd etter flom 
Lengde: 14 m og bredde: 7,5 m 
B-Sifj  ... aug. 00   - 1 tegning:  F-Sifj                (Rapp 2002-07Bru) 

Bygdøylokket- rundkjøring over E18 Sjølystvegen - Oslo.  
Ny betong bjelkebru ("plate") 2 spenn 9,1+8,6) lengde 18m, bredde 7,5m, fri høyde ca 4,5 m  
Ny G/S-kulvert ca 100 m lang, 4m bredde samt diverse andre arbeider 
B-Bygdø  ... juni 00                                  (Rapp 2002-07Bru) 

5-1712 Ny Bakke bru - Åmot i Buskerud 
Betong platebru: 3 spenn  
Lengde:54,5 (17+20,5+17) Bredde:5,0m  
B-Bakke   ... mars 00    -   1 tegning:  F-Bakke     (Rapp 2002-07Bru) 

12-? Spissøybrua (bare overbygning !) - Bømlo i Hordaland 
Stål/betong kasse-bru (samvirke): 5 spenn - bruplate støpes før montering 
Lengde:283 (51+62+75+53+42) Bredde:11,3m Høyde 11m 
B-Spiss2  ... des.99    -   1 tegning : F-Spiss2     (Rapp 2002-07Bru) 

15-2942 Liljedalsbrua og 15-1685 Nedrevollbrua - Ålesund i Møre og Romsdal  
Betong platebruer : 4 spenn (14+2*18,5+14) og 4 spenn (12,5+2*17,5+12,5)  
Lengder/bredder: 65/11 + 60/9 = 125 m bru 
B-LilNed  ... des.99  -  2 tegninger : F-LilNed     (Rapp 00-02BRU)  

11-1876/-1877 Tauåna I og II -GSbruer og -veg - Strand i Rogaland.  
2 stk betong bjelkebruer og ca 270 m GS-veg 
Lengder/bredde:2*17,8/3,6 =35,6m GS-bru 
B-Tau   ... des.99   -  1 tegning : F-Tau     (Rapp 00-02BRU)
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7-759 Brattfoss øst og 7-757 Hvittingsrud øst bruer - Ev18 - Sande/Holmestrand i Vestfold.  
Kassebru 5 spenn (42+3*49+42) og platebru 3 spenn(23+29+23) 
Lengder/bredder:231/12 + 75/12 = 306 m bruer 
B-BraHvi  ... nov.99  - 2 tegninger : F-BraHvi     (Rapp 00-02BRU) 

7-734 Gilhusdalen vest og 7-713 Mølledammen vest bruer - Ev18 - Sande i Vestfold.  
Betong kasse-bruer: 5 spenn (30+37+2*45+38) og 4 spenn(35,5+2*44,4+35,5) 
Lengder/bredder:195/12 + 160/12 = 355 m bruer 
B-GilMøl   ... aug.99  -  2 tegninger : F-GilMøl           (Rapp 00-02BRU) 

Sundøybrua - Leirfjord i Nordland  
Fritt frembygg-kassebru (delvis lettbetong): 3 spenn (120+298+120) 
Lengde: 538 m Bredde 9,3 m(tot) Seilingshøyde 43,5 m 
B-Sundøy  ... jun.99   - 2 tegninger :  F-Sundøy     (Rapp 99-05BRU) 

09-1221 Nidelva bru - Ev18 - Arendal i Aust-Agder  
Stålkassebru i 5 spenn (38,3 + 3*47,0 + 30,0) 
Lengde: 209 m Bredde 11.0 m Fri høyde 8 m NB: Pelingen utført tidligere 
B-Nidelv  ... apr.99  - 1 tegning :  F-Nidelv     (Rapp 99-05BRU) 

Rugsundbrua (nye anbud) - Bremanger i Sogn og Fj.  
Fritt frembygg-kassebru (i lettbetong): 3 spenn (64+190+48) 
Lengde: 302 m Bredde 9,5 m(tot) Seilingshøyde 15 m 
B-Rugsun  ... mar.99 - 2 tegninger :  F-Rugsun     (Rapp 99-05BRU) 

Kulvert K4B -Rv174 - Ullensaker i Akershus.  
Plasstøpt kulvert 
Lengde: 4,5 m Innvendig bredde 3.8 m Gjennomløpslengde 12 m  
B-Kulv4B  ... mar.99  - 1 tegning :  F-Kulv4B     (Rapp 99-05BRU) 

11-1841 Rv13 Iglemyr bru + veg - Sandnes i Rogaland.  
Betong platebru 3 spenn (11,5 + 16 + 11,5) og noe vegarbeid 
Lengder: 39m og bredde: 10,3 m 
B-Igle    ...  feb.99 -   1 tegning : F-Igle        (Rapp 00-02BRU) 

Sykkylvsbrua - stål i Møre og Romsdal 
Stål-Kassebru 10 spenn (2*70+2*85+5*90+100) 
Lengde 860 m Bredde 10.0 m Seilingshøyde 19,1 mLengde: 302 m 
B-Sykk-S  ... des.98  - 1 tegning :  F-Sykk-S     (Rapp 99-01BRU) 

Sykkylvsbrua - betong i Møre og Romsdal 
Betong-Kasse 15 spenn (2*42+2*58+11*60) 
Lengde 860 m Bredde 9,4 m Seilingshøyde 17,5 m 
B-Sykk-B  ... des.98  - 1 tegning :  F-Sykk-B     (Rapp 99-01BRU) 

Stokkøybrua i Sør-Trøndelag 
Fritt frembygg normalbetong: 6 spenn (30+35+30+112+206+112m)  
Lengde 525 m Bredde 9,1 m Seilingshøyde 30 m 
B-Stokk ... des.98  - 2 tegninger :  F-Stokk      (Rapp 99-01BRU) 

6-1700 Liodden bru - Nes i Hallingdal - Buskerud  
Platebru 5 spenn (23+27+30+27+23)  
Lengde:130 m og bredde 7m  
B-Liodd  ... okt.98  -    1 tegning : F-Liodd      (Rapp 00-02BRU) 

7-700 Gutufossen øst og 7-721 Tollerudelva vest bruer - Ev18 - Sande i Vestfold.  
Betong kasse-bruer: 5 spenn (46+3*52+46) og 3 spenn(38+44+38) 
Lengder/bredder:248/12 + 120/12 = 368 m bruer 
B-GuTo  ... sep.98  -   2 tegninger : F-GuTo     (Rapp 00-02BRU) 

Rugsundbrua alt. 2 - Bremanger i Sogn og Fj.  
Fritt frembygg-kassebru (i lettbetong): 3 spenn (64+190+48) 
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Lengde: 302 m Bredde 9,5 m(tot) Seilingshøyde 15 m 
B-Rug-lb  ... aug.98 - 2 tegninger :  F-Rug-lb     (Rapp 99-01BRU) 

Vassum-krysset - Frogn i Akershus  
4 Platebruer-type 222: 6 sp.(14+22+21,7+24,3+24+20), 5sp.(15+21+2*20+12), 4sp.(14+2*17+12), 4sp.
(14+19+21+15) 
Brulengder/-bredder: 126/12,5 - 88/7,3 - 60/8,0 - 69/7,7 = 343 m bruer  
Dessuten 4 Støttemurer ( 180 m/ 645 m2) , Teknisk bygg, Veger, grøfter, kummer og rør mm.  
B-Vassum  ... aug.98 - 5 tegninger : F-Vassum     (Rapp 99-05BRU) 

Stordabrua (Digernessundet)- i Hordaland 
Hengebru-tårn og forankringer: 2 tårn (108,5+91,7m)  
Lengde(midtfelt) 677m Bredde 11,7 m Seilingshøyde 18 m 
B-Stord2  ... aug.98  - 1 tegning :  F-Stord2      (Rapp 99-01BRU) 

Stordabrua (Digernessundet)- i Hordaland 
Hengebru - Stål- og montasjearbeider 
Lengde(midtfelt) 677m Bredde 11,7 m Seilingshøyde 18 m 
B-Stord5  ... aug.98   - 1 tegning :  F-Stord5      (Rapp 99-01BRU) 

Bømlabrua (Spissøysundet)- i Hordaland 
Hengebru-tårn og forankringer: 2 tårn (97,5+97,5 m)  
Lengde(midtfelt) 577m Bredde 11,2 m Seilingshøyde 36 m 
B-Bomla2  ... aug.98  - 1 tegning :  F-Bomla2     (Rapp 99-01BRU) 

Bømlabrua (Spissøysundet)- i Hordaland 
Hengebru - Stål- og montasjearbeider  
Lengde(midtfelt) 577m Bredde 11,2 m Seilingshøyde 36 m 
B-Bomla5  ... aug.98   - 1 tegning :  F-Bomla5     (Rapp 99-01BRU) 

1-884 Tangen bru - Ev18 - Eidsberg i Østfold.  
Bjelke-platebru 3 spenn (12+18+12)  
Lengde: 42.0 m Bredde 11.0 m Fri høyde 4,8 m 
B-Tangen  ... sep.97   - 1 tegning :  F-Tangen     (Rapp 99-05BRU) 

12-2484 Spissøy og 12-2486 Nautøy bruer +1,3 km veg - Austevoll i Hordaland  
3 spenn stålplatebærer-K3 (21+34+17) og 3 spenn stålkasse-K4 (45,5+35+25,5)  
Lengder: 72 og 106 m, Bredder: 7,6 og 7,4 m Seilingshøyde 10 m  
B-SpiNau  ... sep.97 - 3 tegninger :  F-SpiNau    (Rapp 2002-07Bru).. før B-Spiss 

Oddernesbrua - Nordre - Kristiansand S i Vest-Agder  
Platebru (over Otra): 9 spenn (hvert 25,4 m)  
Lengde: 228,40 m, Bredde 12,30 m, Fri seilingshøyde 4,40 
B-Odder  ... sep.97   - 1 tegning :  F-Odder      (Rapp 99-05BRU) 

Bakkasundbrua - Austevoll i Hordaland 
Fritt frembygg-kassebru (i normalbetong): 4 spenn (66+173+86+45)  
Lengde 370 m Bredde 7 m (mellom rekkverk) Seilingshøyde 20 m 
B-Bakka  ... sep.97 - 2 tegninger :  F-Bakka      (Rapp 99-01BRU) 

4 bruer (01-879=K2, 01-880=K3, 01-881=K4, 01-882=K5) - Ev18 - Eidsberg i Østfold.  
Bjelke-plate-bruer: 3spenn(16+22+16), 6spenn(16+4*22+16), 5spenn(18+3*22+18), 7spenn(18+5*22+18) 
Lengder/bredder/fri høyder: 54/11/4 + 120/11/8,5 + 102/11/4,8 + 146/11/6 m  
B-E18Øf  ... jul.97  - 4 tegninger :  F-E18Øf     (Rapp 99-05BRU) 

Låke- og Sørumsneset bruer - Skedsmo i Akershus  
2 platebruer (over Kongsvingerbanen): Hver 3 spenn (11+14+11)  
Hver: Lengde: 36m, Bredde 11.80, Fri høyde 6,90 
B-Laake   ... jan.97  - 2 tegninger :  F-Laake     (Rapp 99-01BRU) 

12-2571 Puddefjord II - Rv555 Bergen i Hordaland  
Betong buebru med overliggende brudekke: 10 spenn(173m)+hovedspenn(153m)+6 spenn(111m)  
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Lengde/bredde/største fir høyde: 437/15,5/ 27 m (Seilløp 50m*24,4 m) 
B-Pudde  ... des.96  -  1 tegning : F-Pudde     (Rapp 00-02BRU) 

Stolmasundet bru - Austevoll i Hordaland  
Fritt frembygg-kassebru(lettbetong): 3 spenn (94+301+72)  
Lengde: 467 m Bredde: 9 m Seilingshøyde: 30 m  
B-Stolma   ... sep.96   - 2 tegninger :  F-Stolma           (Rapp 99-01BRU)
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Stålpriser - Eksempel på prisutvikling for 7 bruentrepriser 2001-2005
Indeksregulerte priser for prosessene:  84.31, 84.37, 85.41 og 84.41
Entrepriser: Kåkern 200, Namsos 2003, RøraJV 2004, Vesterbukt 2004, Imarsundet 2005 og Øksfjord 2005

Tilb-dato Entreprise Prosess Mengde Indeksregulert (2005) Indeksregulert inkl rigg
Enh.pris Sum Enh.pris Sum

84.31 Armering B 500 C (tonn) 
2001-1 B-Kåkern 84.31 752 9 932,27 7 472 049 13 752,59 10 346 071
2003-7 B-Namsos 84.31 429 8 854,98 3 798 788 10 741,00 4 607 891
2004-8 B-RøraJV 84.31 674 8 822,77 5 944 604 10 861,82 7 318 476
2004-9 B-Vesbuk 84.31 30 13 638,11 414 599 15 552,40 472 793
2005-2 B-Imar 84.31 483 10 557,80 5 096 252 13 766,91 6 645 285
2005-2 B-Imar 84.31 718 10 930,54 7 845 939 14 252,93 10 230 755
2005-3 B-LoØks 84.31 534 13 029,62 6 961 724 16 925,55 9 043 322

84.37 Spennarmering  (mMN) inkl tillegg
2001-1 B-Kåkern 84.37 36 142 151,65 5 480 805 209,98 7 588 921
2004-8 B-RøraJV 84.37 2 380 412,23 981 110 507,50 1 207 857
2005-2 B-Imar 84.37 27 844 176,00 4 900 596 229,50 6 390 158

84.41 Betong C55 (m3)
2001-1 B-Kåkern 84.41 4 131 2 274,12 9 394 405 3 148,83 13 007 834
2003-7 B-Namsos 84.41 2 862 1 569,94 4 493 174 1 904,32 5 450 173
2004-8 B-RøraJV 84.41 1 364 1 463,67 1 996 452 1 801,95 2 457 856
2004-9 B-Vesbuk 84.41 159 2 417,66 384 408 2 757,01 438 365
2005-2 B-Imar 84.41 7 417 1 959,90 14 536 549 2 555,62 18 955 013
2005-3 B-LoØks 84.41 2 491 2 929,81 7 298 161 3 805,84 9 480 355

85.11 Levering av valset stål og tilsettmater. (tonn)
2003-7 B-Namsos 85.11 860 7 237,15 6 223 946 8 778,58 7 549 582
2004-9 B-Vesbuk 85.11 61 8 141,28 496 618 9 284,02 566 325
2005-2 B-Imar 85.11 1 546 10 778,24 16 663 160 14 054,35 21 728 018
2005-3 B-LoØks 85.11 1 375 11 231,76 15 446 479 14 590,12 20 065 069

B-Kåkern
18-2436 Kåkern bru  - E10 - Flakstad i Nordland.                       
Fritt frembygg-kassebru : 3 spenn ( -ballastkasse-:40  + 171,5 + 91,5)
Lengde: 303 m   Bredde: 10 m(tot)    Seilingshøyde 18 m
Anbud Januar 2001  - Snitt på grunnlag av 4 anbydere
B-Namsos
17-1524 Namsosbrua -Rv 769 - Namsos i Nord-Trøndelag
Stålkassebru med var. høyde og skrå vegger: 5 spenn(60+3x80+60)- 360m*12,2 m
Landkar 1 og søyler fundamenteres på armerte utstøpte stålrørs- friksjonspeler og landkar 6 direkte på fjell
Tilbud Juli 2003  - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere(av 6)
B-RøraJV
Røra jernbanebru og vegbru - Ev 6 - Inderøy i Nord-Trøndelag
Jernbanebru - betong traubru - 5 spenn: (18+3*20+16+ ca 9m endeavslutning) Lengde 103 m Bredde: 7,7m 
og Vegbru over ny E6 - betong platebru  - 3 spenn: (12,5+20+12,5) Lengde 45 m Bredde: 10,5m 
Tilbud: August 2004 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
B-Vesbuk
Bru over Vesterbukt - Fv 291 - Hattfjelldal i Nordland
Bygging av stål platebærerbru med betongdekke (42m*7,5m) fundamentert på stålrørspeler
 - 1400 m veg - bredde 4 m - delvis på høg fylling i vannet
Tilbud: September 2004 - Snitt på grunnlag av 7 tilbydere(av 9)
B-Imar
Imarsund: Delentreprise 1 - Rv680 - Tusna og Aure i Møre og Romsdal
Imarsundbrua (stålkassebru m.plasstøpt bruplate) :5 sp (90+3*120+100)=550 m*8,1m 
  og Litjsundbrua (fritt-frambygg) 3 sp(55+160+85)=300m*8,1m + tilstøtende veger 955m*6,5m
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
B-LoØks
LOFAST- Øksfjord: Austerstraumen og Vesterstraumen bruer - Ev 10 - Lødingen i Nordland 
Stålkassebruer i kurve( samvirke m.plasstøpt bruplate) : 3 sp (80+69+47)=196 m*10,9m 
  og 5 sp(30+65+115+65+30)=305m*10,9m + tilstøtende veg ca300m bredde 7,5 m
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere



Selseng bru - Fv711 - Sogndal i Sogn og fjordane
Betongplatebru 1 sp (12m) 13m * 6m
 + riving gammel bru og utviding av 60m veg til 6 m bredde
Tilbud: Juli 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere

Priser eks MVA Areal(bru) Lengde(bru)
78 13

Tekst Elem Pros. Totalt Prosent Pr. m2-bru Pr. m-bru 
Forberedende og generelle arbeider A1 324 997 20,45 % 4 167 25 000
Vegarbeider A2 219 206 13,79 % 2 810 16 862
Landkar C1 244 939 15,41 % 3 140 18 841
Plate - hovedbæresystem D 771 855 48,57 % 9 896 59 373
Mannskap og maskiner  X 28 175 1,77 % 361 2 167

Totalt 1 589 172 100,00 % 20 374 122 244

Billigste tilbud 1 379 371 86,80 % 17 684 106 105
Andre tilbud 1 598 936 100,61 % 20 499 122 995

1 673 253 105,29 % 21 452 128 712
1 705 130 107,30 % 21 861 131 164

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal(bru) Lengde(bru)
Sum-Snitt 78 13

Tekst Elem Pros Totalt Prosent Pr. m2-bru Pr. m-bru 
Rigg, bygninger og generell drift A1 12 168 416 10,60 % 2 159 12 955
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 69 579 4,38 % 892 5 352
Forberedende produksjonsarbeider 17 87 002 5,47 % 1 115 6 692
Forberedende og generelle arbeider Totalt A1 324 997 20,45 % 4 167 25 000
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  A2 21 13 035 0,82 % 167 1 003
Masseflytting av jord i linjen 25 1 358 0,09 % 17 104
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 45 879 2,89 % 588 3 529
Bærelag av mekanisk stabiliserte materiale 54 54 357 3,42 % 697 4 181
Bærelag av bitumenstabiliserte materiale 55 44 980 2,83 % 577 3 460
Asfaltdekker  65 34 720 2,18 % 445 2 671
Grøntarealer og skråninger  74 24 878 1,57 % 319 1 914
Vegarbeider Totalt A2 219 206 13,79 % 2 810 16 862
Løsmassearbeider C1 81 43 622 2,74 % 559 3 356
Betongarbeider  84 168 063 10,58 % 2 155 12 928
Utstyr, slitelag, tre og stein  86 33 253 2,09 % 426 2 558
Landkar Totalt C1 244 939 15,41 % 3 140 18 841
Kantstein, rekkverk og gjerder D 75 75 175 4,73 % 964 5 783
Løsmassearbeider 81 3 032 0,19 % 39 233
Betongarbeider  84 471 566 29,67 % 6 046 36 274
Utstyr, slitelag, tre og stein  86 222 082 13,97 % 2 847 17 083
Plate - hovedbæresystem Totalt D 771 855 48,57 % 9 896 59 373
Mannskap og maskintimer  X x 28 175 1,77 % 361 2 167

Totalt 1 589 172 100,00 % 20 374 122 244
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Selseng bru - Fv711 - Sogndal i Sogn og fjordane
Betongplatebru 1 sp (12m) 13m * 6m
 + riving gammel bru og utviding av 60m veg til 6 m bredde
Tilbud: Juli 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
Kontraktsarbeid: Fv711 Selseng bru
Tilbudsfrist utløper tirsdag 5. juli 2005

1. Prosjektets art og omfang
 - Generell beskrivelse
 Statens vegvesen skal bygge ny bru over elva på Selseng på Fv 211 i Sogndal kommune. 
Brua er ei ett spenns bru med spennvidde 12,0 m, total brulengde ca 13 m samt overgangsplater og vanger. 
Eksisterende bru og landkar skal rives.  
Total brubredde er 6,0 m fordelt på kjørebane, skuldre og rekkverksrom. 
 Brua utføres som plasstøpt, slakkarmert betongplatebru. 
Landkar fundamenteres direkte på løsmasser.
I forbindelse med bygging av ny bru skal vegen utvides til totalbredde 6,0 m på begge sider av brua. 
Kontrakten er en enhetspriskontrakt. 
 - Entreprisens omfang
   Entreprisen omfatter følgende hovedarbeider:
 Vegarbeider:
Utviding av eksisterende veg til bredde 6,0 m i lengde ca 60 m
 Bruarbeider:
 - Graving under og over vann
 - Tilbakefylling
 - Forskaling, armering og støping av landkar og overbygning
 - Avtrekking av brubane 
 - Levering og montering av bl.a. brurekkverk og brulagre 
 - Utlegging av Pmb-basert membran og slitelag av asfaltbetong 
 Følgende hovedmengder inngår i entreprisen:
 - Graving over vann    :                                 ca    565 m3
 - Graving under vann    :                               ca      25 m3
 - Forskaling     :                                             ca    260 m2
 - Slakkarmering B500C    :                            ca      16 t
 - Betong C55 SV-40    :                                 ca      90 m3
 - Rekkverk     :                                                ca   150 m
 - Membran     :                                               ca    80 m2
 -Asfalt      :                                                      ca.   48 t

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen ligger i Sogndal kommune på Fv 211, ca 18 km frå Sogndalsfjøra.

ELEMENTER
A1  Forberedende og generelle arbeider
A2  Vegarbeider
C1  Landkar
D   Plate - hovedbæresystem
X    Mannskap og maskiner
PROSESSER med spesiell beskrivelse
A1            ELEMENT A1  

Alle ytelser i forbindelse med rigging, klargjøring og drift av byggeplassen som ikke inngår i priser for delprodukter i de 
etterfølgende kapitler, skal inkluderes i nedenforstående riggposter.

A1   12.11    Tilrigging  
A1   12.9     Øvrig  

a) Spesifiser   ................................................................................................
A1   17.1     Anleggsveger  

Hvis nødvendig
A1   17.32    Bruer  

a) Riving og fjerning av eksisterende bru til godkjent mottak.
A1   17.37    Riving og fjerning av faste vegdekker, kantstein, rekkverk m.v.  

a) Gjelder skjæring av asfalt og fjerning av asfalt i 
 nødvendig utstrekning bak landkar

A1   17.5     Midlertidig trafikkavvikling  
a) Gjelder trafikkavvikling i forbindelse med bygging av 

 veg og bru.
A2   00       ELEMENT A2  

Elementet omfatter alle arbeider i forbindelse med utvidelse av veg på begge sider av brua. Rekkverk er medtatt i 
element D.

A2   21.2     Matjordavtak  
A2   25.1     Masseflytting av jord  

b) Morenemasser av bereevnegruppe 3 eller bedre kan benyttes i vegfylling. Dårligere masser skal behandles og 
avregnes som matjord

A2   27.3     Masseflytting av fjell fra sidetak  
a) Prosessen omfatter også levering av fjell. Entreprenøren er selv ansvarlig for å finne leverandør.

A2   54.31    Bærelag av grovpukk  
b) Bærelaget utføres med Fk 0 - 100 i tykkelse 30 cm inkl. forkiling.

A2   54.32    Forkiling av bærelag  
b) Forkiling utføres med Fk 0 - 32. Tykkelse etter forkiling maksimalt 5 cm.
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A2   55.1     Bærelag av asfaltert grus  
b) Bærelaget utføres med Ag 22 i 5 cm tykkelse (120 kg/m2 med stein med densitet 2,65).

A2   65.24    Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb)  
b) Dekket utføres med Agb 11 i tykkelse 3,5 cm (90 kg/m2 med stein med densitet 2,65).

A2   74.4     Utlegging og bearbeiding av jord  
a) Prosessen gjelder matjord og eventuelt jordmasser med bæreevnegruppe 4 og dårligere som er fjernet under 

anlegget.
C1   00       ELEMENT C1  

Elementet omfatter alle arbeider i forbindelse med bygging av landkar.
Ved graving av eksisterende landkar skal murestein tas vare på og benyttes som plastring langs elva.
Det antas ved normale værforhold at landkar kan bygges over vann. For å ivareta høyere vannstand er 
mengdefortegnelse utarbeidet som om den ene lankarsålen utføres under vann.

C1   81.61    Utlegging av tilstedeværende fyllmasser  
a) Gjelder gravemasser for landkar

C1   81.623   Levering og utlegging av sprengstein  
a) Gjelder fyllmasser i tillegg til prosess 81.61 som følge av  breiere veg

C1   84.275   Utsparinger  
a) Utsparinger for lagre

C1   84.431   Undervannsstøp med AUV-betong  
b) Betongkvalitet C45

C1   86.111   Fastlager  
b) Type Tobe F1000 el. tilsv.

C1   86.113   Glidelager, allsidig bevegelig  
b) Type Tobe A1000 el. tilsv.

C1   86.114   Glidelager med sidestyring  
b) Type Tobe E1000 el. tilsv.

D    00       ELEMENT D  
Elementet omfatter alle arbeider i forbindelse med bruoverbygning inklusive utstyr, membran og slitelag.

D    75.23    Rekkverk av metall  
a) Gjelder vegrekkverk bak bru inklusiv overgangsrekkverk 

 fra brurekkverk iflg. tegn. nr. 60181 fra Vik Verk, og 
 inklusiv  avlutninger ut til sidene, jf. tegn. C1. Ved kryss  føres rekkverket i tilstrekkelig lengde langs kryssende veg.

D    81.631   Avrettingslag  
a) Under avlastningsplater

D    84.211   Plan forskaling, valgfri forskalingshud (ikke synlige flater)  
a) Bruender og avlastningsplater

D    84.2617  Tillegg for slisser  
a) Mellom landkarvegg og bruvanger og mellom bruvanger og  avlastningsplater

D    84.263   Tillegg for sidekant, fortauskant ol.  
a) Gjelder brukanter inklusiv dryppneser

D    84.265   Tillegg for avfasing  
a) Gjelder overkant bruender

D    84.274   Fortannede støpeskjøter  
a) Gjelder sliss mot avlastningsplate i bruender 

D    84.34    Spesielle skjøteenheter for slakkarmering  
a) Tillegg for plastslanger L=200 mm på skjøtarmering Ø16  mellom bruoverbygning og avlastningsplate

D    84.411   Betongavretting på løsmasser  
a) Under avlastningsplater

D    84.4132  Betong C55 SV-40  
D    84.51    Avretting og pussing av betongoverflate  

a) OK vanger
D    84.52    Avretting og bearbeiding av brudekke  
D    84.541   Herdning med membranherdner  

a) Horisontale flater
D    84.542   Herdning ved utlegging av plastfolie el.  

a) Anslagsvis
D    84.546   Fuktig herdning med plastfolie og ethafoammatter  

a) Anslagsvis
D    86.2     Slitelag og membraner  

a) Det skal benyttes fuktisolering med PmB-baserte  materialer, type A3-4 iflg. Håndbok 145
D    86.224   Klebing  

a-c) Kleber påføres brudekket, mengde 0,3-0,4 l/m2 til god  dekning, (ingen "helligdager"), men dammer må heller 
 ikke forekomme. Avstrøs umiddelbart med 
 finsand, 0,5-1,5 mm.

D    86.264   Slitelag av asfaltbetong  
a-b) Ab 16T, 110 kg/m2

D    86.311   Standardiserte 80-rekkverk i stål  
a) Rekkverk type 1A med fotplater og sprosserekkverk tilsv.  type 2A

D    86.44    Trekkerør Ø110 mm  
a) 2 stk trekkerør
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Klemetsrud gangbru med tilstøtende gangveger - over Sørlivegen - Oslo
Treplatebru (33cm tversspent plate) 8spenn (10+10+9+9,5+10+17+11+10,5) 87m * 4m 
 + ca 350 m GS-veg og ca 150 m støyskjerm
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere

Priser eks MVA Areal(bru) Lengde(bru)
348 87

Tekst Pros Elem Totalt Prosent Pr. m2-bru Pr. m-bru 
Forberedende tiltak og generelle kostnader 10s 877 807 10,37 % 2 522 10 090
Sprengning og masseflytting 20s 274 596 3,24 % 789 3 156
Grøfter, kummer og rør 40s 346 859 4,10 % 997 3 987
Vegfundament 50s 169 160 2,00 % 486 1 944
Vegdekke 60s 93 385 1,10 % 268 1 073
Vegutstyr og miljøtiltak 70s 1 370 928 16,19 % 3 939 15 758
Bruer 80s 4 850 689 57,28 % 13 939 55 755
Mannskap- og maskintimer x X 484 250 5,72 % 1 392 5 566

Totalt 8 467 675 100,00 % 24 332 97 330

Billigste tilbud 7 486 566 88,41 % 21 513 86 052
Andre tilbud 7 892 056 93,20 % 22 678 90 713

8 525 145 100,68 % 24 498 97 990
9 966 931 117,71 % 28 641 114 562

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal(bru) Lengde(bru)
Sum-Snitt 348 87

Tekst Pros Elem Totalt Prosent Pr. m2-bru Pr. m-bru 
Rigg, bygninger og generell drift 12 A1 572 350 6,76 % 1 645 6 579
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 A1 172 383 2,04 % 495 1 981
Forberedende produksjonsarbeider 17 A1 133 075 1,57 % 382 1 530
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21 A2 96 151 1,14 % 276 1 105
Sprengning i linjen 22 A2 37 170 0,44 % 107 427
Masseflytting av fjell i linjen 26 A2 19 880 0,23 % 57 229
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 A2 82 200 0,97 % 236 945
Masseflytting andre formål 28 A2 39 195 0,46 % 113 451
Stikkrenner/kulverter 45 A2 60 579 0,72 % 174 696
Kummer  (levering, montering) 46 A2 13 881 0,16 % 40 160
Forsterkning av grøfter og elve- og bekk 47 A2 272 400 3,22 % 783 3 131
Traubunn 51 A2 21 315 0,25 % 61 245
Filterlag og spesielle frostsikringslag 52 A2 11 655 0,14 % 33 134
Forsterkningslag 53 A2 76 570 0,90 % 220 880
Bærelag av mekanisk stabiliserte materiale 54 A2 59 620 0,70 % 171 685
Asfaltdekker  65 A2 80 460 0,95 % 231 925
Belegninger utenfor kjørebanen  68 A2 12 925 0,15 % 37 149
Støytiltak 72 A2 809 295 9,56 % 2 326 9 302
Grøntarealer og skråninger  74 A2 33 023 0,39 % 95 380
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 A2 66 492 0,79 % 191 764
Trafikkregulering og belysning 76 A2 462 118 5,46 % 1 328 5 312
Løsmassearbeider 81 C 308 369 3,64 % 886 3 544
Fjellarbeider 82 C 22 672 0,27 % 65 261
Betongarbeider  84 C 567 809 6,71 % 1 632 6 527
Stålarbeider 85 D 167 792 1,98 % 482 1 929
Utstyr, slitelag, tre og stein  86 C 5 001 0,06 % 14 57

D 2 284 946 26,98 % 6 566 26 264
E 947 227 11,19 % 2 722 10 888
H 546 873 6,46 % 1 571 6 286

Mannskap og maskintimer  x X 484 250 5,72 % 1 392 5 566
Totalt 8 467 675 100,00 % 24 332 97 330
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Klemetsrud gangbru med tilstøtende gangveger - over Sørlivegen - Oslo
Treplatebru (33cm tversspent plate) 8spenn (10+10+9+9,5+10+17+11+10,5) 87m * 4m 
 + ca 350 m GS-veg og ca 150 m støyskjerm
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
Klemetsrud gangbru med tilstøtende gangveger
Tilbudsfrist utløper 1.3.2005

1. Prosjektets art og omfang
Oppdraget består i bygging av en 87 m lang gang-/sykkelvegbru over Sørliveien. Brukonstruksjonen er i tre. I tillegg skal
det bygges ca. 350m med gang-/sykkelveger samt ca 150 m. støyskjerm langs gangvegen. 
 Støyskjermen bygges i to deler. 
To fundamenter for brua blir liggende tett opp til eksisterende 400mm hovedvannledning. Det må påregnes fullt 
vanntrykk på ledningen under hele byggeperioden. 
Det skal under hele byggeperioden være sikker gangtrafikk forbi anlegget, og biltrafikken skal gå som normalt.
Kontraktstype: Enhetspriskontrakt.

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsstedet ligger på Klemetsrud i Oslo kommune ved krysset mellom rv155 og Sørliveien.

9. Spesielle forhold
To fundamenter for brua blir liggende tett opp til eksisterende 400mm hovedvannledning. Det må påregnes fullt 
vanntrykk på ledningen under hele byggeperioden

10. Andre forhold
Det skal under hele byggeperioden være muligheter for sikker gangtrafikk forbi anlegget, og vegen skal til enhver tid 
være åpen for trafikk

ELEMENTER
A1 Forberedende og generelle arbeider
A2 Ikke bruarbeider (Gang-sykkelveg)
C Underbygning
D Hovedkonstruksjon
E Brudekke
H Rekkverk

PROSESSER med spesiell beskrivelse
12.13    A1       Nedrigging  

a) Arealene skal tilbakeføres til opprinnelig stand etter at anlegget er avsluttet.
12.8     A1       Vinterkostnader, anlegg  

a) All nødvendig brøyting, snørydding og strøing skal også  være inkludert i prosessene.
12.91    A1       Inngjerding av spesialområder  

a) Gjelder levering, oppsetting, vedlikehold, riving og  fjerning av gjerder rundt byggegroper/skrenter og andre  deler av 
anleggsområdet som ikke skal være tilgjengelig  for uvedkommende. Oppsetting av gjerdet skal skje etter  plan avtalt 
med byggherren. Valg av gjerdetype skal  godkjennes av byggherren.

f) Mengde måles som lengde godkjent oppsatt gjerde
13.1     A1       Utsetting og arbeidsstikning  

a) Det foreligger polygonpunkter i kryssområdet som angitt på C-tegninger. Det pålegges entreprenøren å kontrollere 
polygondraget. Sikring av polygonpunkter påhviler entreprenøren. Stikningsdata vil bli overlevert entreprenøren ved 
byggestart. Stikningsdataene vil foreligge i form av utskrifter fra programmet VIPS, samt en CD/diskett med VIPS-data 
og linjedata.
 Stikningsdata for enkeltpunkter som kummer og mastefundamenter vil være angitt i planene.
 Utsetting av traséer for kabler og ledninger utenfor vegområdet skal foretas fra tegninger i målestokk 1:1000/1:500. 
Trasé skal godkjennes av respektive etater før graving.
 All stikning og flising under arbeidets gang skal utføres på et slikt tidspunkt og på en slik måte at det til enhver tid lettvint 
og uten hinder for anleggsdriften kan utføres kontroll.

13.41    A1       Teknisk kontroll utført av entreprenøren  
a) Prosessen omfatter også alle kostnader forbundet med prøving, kontroll og dokumentasjon av elektriske anlegg. 

Entreprenøren skal stille nødvendig montør- og/eller ingeniørhjelp til disposisjon ved befaringer/møter i anleggsperioden.
13.412   A1       Prøvedrift og funksjonskontroll  

a) Prosessen omfatter prøvedrift og funksjonskontroll av anlegget. Utprøving på normal dagstid og utføres ved anlegget.
 Byggherren skal varsles og har rett til å ha en eller flere tilstede ved alle prøver.

c) Etter montering skal anlegget funksjonsprøves i samarbeid med byggherrens representanter og følgende skal testes 
og dokumenteres:
 - Kontrollmålinger: 
 Overgangsmotstand for jordelektroder 
 - Isolasjonsmotstand mot jord for anlegget 
 - Fasespenning i fordelinger 
 - Samlet strømbelastning og fordeling av belastning  mellom fasene i fordelingene.
 Kontrollmålinger skal såvidt mulig utføres ved full belastning.
 Funksjonskontroll: 
 - Testing av styre- og signalfunksjoner i hht angitte  funksjonskrav 
 - Testing av tidsfunksjoner for tidsreleer etc.
 - Testing av effektbrytere og andre automatiske brytere 
 - Testing av termiske-, elektromagnetiske vern inkl.    tidsforsinkelser.
 Settverdier oppgis.
 Entreprenør skal varsle byggherren 5 dager før utprøving av anlegget.

13.413   A1       Drifts- og vedlikeholdsinstruks  
a) Prosessen omfatter drifts- og vedlikeholdsinstruks for elektriske installasjoner i anlegget.

 Dokumentasjonen skal bestå av 4 sett ringpermer som hver skal inneholde:
 - Generell beskrivelse av anlegget 
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 - Teknisk beskrivelse med fortegnelse over fabrikater,       leverandører og typer med tilhørende adresse-/telefonliste 
 - Tegninger utarbeidet av entreprenøren og hans       underleverandører 
 - Betjeningsinstrukser 
 - Drifts- og vedlikeholdsinstrukser
 Dokumentasjonen leveres i 4 sett på papir format, samt 4 eksemplarer på CD-rom. Dokumenter med ferdigmelding kopi 
til stedlig tilsyn, omfatte alle adresser og anleggsnummer for nettfordelingene.
 Det utarbeides en hovedinstruks med henblikk på å forenkle og effektivisere driften og vedlikeholdet av de tekniske 
installasjonene.
 Instruksen skal gi en overordnet orientering og veiledning til øvrige hoveddeler, samt gi utfyllende drift og vedlikeholds- 
veiledning.
 Hovedinstruksen skal bestå av to hoveddeler:
 - 1.  ANLEGGSDELENE 
 - 2.  FEILSITUASJONER.
 ANLEGGSDELENE 
 skal ha 3 kapitler for hver av anleggsdelene:
 1. Dokumentasjon 
 Gir referanser til elektroentreprenørs og elektrokonsulents tegninger, manualer og teknisk dokumentasjon fra 
leverandører etc. Det refereres også til hvor i kontraktene anleggsdelen er beskrevet. Alle dokumenter det refereres til 
inngår i den samlede drifts- og vedlikeholdsinstruks.
 2. Beskrivelse 
 Gir kortfattet fremstilling av anleggsdelens plassering, funksjon og virkemåte.
 3. Drift, tilsyn og vedlikehold 
 Gir beskrivelse av drift, periodisk ettersyn og kontroll av anleggsdelene.
 FEILSITUASJONER 
 skal ha 4 kapitler for hver av anleggsdelene:
 1. Feiltyper 
 Beskriver de feil som kan oppstå i anleggsdelen.
 2. Symptomer 
 Beskriver hvilke funksjoner som rammes.
 3. Konsekvenser 
 Beskriver hvilke konsekvenser feilen vil få for driften.
 4. Tiltak 
 Beskriver nødvendige tiltak når feil på anleggsdelen oppstår.

17.14    A1       Eksisterende veger  
a) Prosessen omfatter også rengjøring ved eventuell tilgrising av offentlig veg som skyldes entreprenørens arbeider. 

Alternativt vil dette bli utført på entreprenørens regning.
17.371   A1       Skjæring av faste vegdekker  

a) Gjelder skjæring av asfalt på gang-sykkelveg. Omfang og  plassering av skjæringslinje avtales med byggherren.
 Tykkelse inntil 10cm.

17.372   A1       Riving og fjerning av faste vegdekker  
a) Gjelder riving og fjerning av asfalt på gang-/sykkelveg.

  Tykkelse inntil 10cm.
17.391   A1       Demontering av eksisterende mast  

a) Prosessen omfatter demontering av  eksisterenede veglysmaster og kabelanlegg langs dagens G/S-vei. 
 Inkludert er også transport til lagerplass innenfor anleggsområdet.

f) Mengden måles som prosjektert antall master/stolper.  Enhet: stk.
17.3911  A1       Demontering av eksisterende lysmaster  Jordkabel  

a) Mastene er av tre og kabelanlegget består av jordkabel.
 Det skal vises aktsomhet ved dette arbeidet da armaturer og utliggere er tenkt benyttet på andre steder på anlegget. 
Jordkabel vil ikke bli gjenbrukt
 Entr. er ansvarlig for at materiell og utstyr er og blir i samme forfatning som ved demontering.

f) Mengden måles som prosjektert antall master/stolper. Enhet: stk.
17.3912  A1       Demontering av eksisterende master  Luftstrekk Lavspent/Tele  

a) Mastene er av tre og kabelanlegget består av luftstrekk.
f) Mengden måles som prosjektert antall master/stolper. Enhet: stk.

17.3913  A1       Demontering av eksisterende master  Luftstrekk - Høyspent  
a) Mastene er av tre og kabelanlegget består av luftstrekk.
f) Mengden måles som prosjektert antall master/stolper.  Enhet: stk.

17.392   A1       Skilt  
a) Gjelder demontering og fjerning av skilt inkludert  fundamenter/stolper/portal samt transport til riggplass på  Taraldrud. 

Fundamenter skal rengjøres og alt materiell  skal behandles pent slik at det ikke skades unødig.
 Entreprenør må utfra befaring vurdere omfanget  av jobben. 

f) Mengden måles som rund sum.
21.14    A2       Rydding og fjerning av buskas og hogstavfall  

a) Massene transporteres til deponier innenfor  anleggsområdet.
21.15    A2      Riving og fjerning av stubber og røtter med samtidig fjerning av vegetasjonsdekke  

a) Gjenværende hogstavfall som ikke er fjernet under  prosess 21.14 skal også inngå i prosessen.
 Massene transporteres til deponier innenfor  anleggsområdet. 
 Utlegging skal være inkludert i prosessen.
 I vegetasjonsdekket er det medregnet jordtykkelse  10cm.

21.2     A2      Matjordavtak  
a) Prosessen gjelder fjerning av vekstjord og lagring i ranke.  Massene skal senere benyttes til topplag på anlegget.

27.3     A2      Masseflytting av fjell fra sidetak  
a) Prosessen omfatter også levering av stein.
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09–1217 BLAKSTAD BRU - Rv 42 - Froland i Aust-Agder
Bruover Nidelva og jernbane: 5 MOT-1200 bjelkespenn(24+3*29+24,9)+1 kulvertspenn 7m, totalt 143m*12,3m
  og riving av gammel bru + bygging/tilpassing av veg
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere

Priser eks MVA Areal(bru) Lengde(bru)
1 759 143

Tekst Sted El-2 Totalt Prosent Pr. m2-bru Pr. m-bru 
FELLESKOSTNADER B A 7 415 308 20,19 % 4 216 51 855
LANDKAR B C1 4 429 822 12,06 % 2 519 30 978
PILARER B C2 5 766 461 15,70 % 3 278 40 325
BJELKER B D2 5 811 836 15,82 % 3 304 40 642
BRUDEKKE/SLITELAG B E2 3 582 817 9,76 % 2 037 25 055
KONSTR I FYLLING B F 386 083 1,05 % 220 2 700
STØTTEKONSTRUKSJONER B G 1 201 300 3,27 % 683 8 401
UTSTYR B H 1 539 359 4,19 % 875 10 765
SPESIELT / riving med mer B J 2 162 797 5,89 % 1 230 15 124
Blakstad bru B 32 295 782 87,94 % 18 361 225 845
VEG V 4 305 603 11,72 % 2 448 30 109
Mannskap- og maskintimer X 125 093 0,34 % 71 875

Totalt 36 726 478 100,00 % 20 880 256 829

Billigste tilbud 31 929 503 86,94 % 18 153 223 283
Andre tilbud 33 621 388 91,55 % 19 115 235 115

40 581 504 110,50 % 23 072 283 787
40 773 517 111,02 % 23 181 285 129

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal(bru) Lengde(bru)
Sum-Snitt 1 759 143

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2-bru Pr. m-bru 
Rigg, bygninger og generell drift B 12 5 714 543 15,56 % 3 249 39 962
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 911 014 2,48 % 518 6 371
Feltundersøkelser 15 342 477 0,93 % 195 2 395
Forberedende produksjonsarbeider 17 2 053 655 5,59 % 1 168 14 361
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 20 103 0,05 % 11 141
Murer 71 239 474 0,65 % 136 1 675
Løsmassearbeider 81 1 596 853 4,35 % 908 11 167
Fjellarbeider 82 118 077 0,32 % 67 826
Konstruksjoner i grunnen 83 4 154 051 11,31 % 2 362 29 049
Betongarbeider 84 14 427 723 39,28 % 8 203 100 893
Stålarbeider 85 61 590 0,17 % 35 431
Utstyr, slitelag mm 86 2 367 363 6,45 % 1 346 16 555
Drift og vedlikehold bruer 87 10 586 0,03 % 6 74
Øvrig 89 278 274 0,76 % 158 1 946
Blakstad bru Totalt B 32 295 782 87,94 % 18 361 225 845
Rigg, bygninger og generell drift V 12 55 088 0,15 % 31 385
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 52 080 0,14 % 30 364
Forberedende produksjonsarbeider 17 583 472 1,59 % 332 4 080
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 12 349 0,03 % 7 86
Sprengning i linjen 22 38 520 0,10 % 22 269
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 259 117 0,71 % 147 1 812
Masseflytting andre formål 28 162 199 0,44 % 92 1 134
Åpne grøfter 41 43 929 0,12 % 25 307
Lukkede rørgrøfter 42 136 919 0,37 % 78 957
Rørledninger 43 40 887 0,11 % 23 286
Stikkrenner/kulverter 45 14 171 0,04 % 8 99
Kummer  46 62 100 0,17 % 35 434
Traubunn 51 26 545 0,07 % 15 186
Filterlag og spesielle frostsikringslag 52 2 059 0,01 % 1 14
Bærelag av mekanisk stabiliserte materiale 54 105 592 0,29 % 60 738
Bærelag av bitumenstabiliserte materiale 55 119 325 0,32 % 68 834
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Riving, fresing og opprett faste dekker 63 7 539 0,02 % 4 53
Asfaltdekker  65 493 608 1,34 % 281 3 452
Belegninger utenfor kjørebanen  68 193 287 0,53 % 110 1 352
Murer 71 498 460 1,36 % 283 3 486
Grøntarealer og skråninger 74 450 699 1,23 % 256 3 152
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 426 862 1,16 % 243 2 985
Vegmerking og optisk ledning  77 64 427 0,18 % 37 451
Skilt 78 107 064 0,29 % 61 749
Miljøtiltak og serviceanlegg 79 63 247 0,17 % 36 442
Løsmassearbeider 81 286 061 0,78 % 163 2 000
VEG Totalt V 4 305 603 11,72 % 2 448 30 109
Mannskap- og maskintimer X x 125 093 0,34 % 71 875

Totalt 36 726 478 100,00 % 20 880 256 829
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09–1217 BLAKSTAD BRU - Rv 42 - Froland i Aust-Agder
Bruover Nidelva og jernbane: 5 MOT-1200 bjelkespenn(24+3*29+24,9)+1 kulvertspenn 7m, totalt 143m*12,3m
  og riving av gammel bru + bygging/tilpassing av veg
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
09 – 1217 BLAKSTAD BRU m/ veg
Tilbudsfrist utløper fredag 4. mars  2005

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter bygging av ny Blakstad bru på rv 42 i Froland kommune, med vegtilknytning i begge ender, 
samt riving og fjerning av gammel bru. 
 Brua krysser Arendalsbanen og Nidelva med en totallengde på ca 143m og med totalbredde 12,3m.
 Brua ligger i ensidig tverrfall  2% , horisontal og med R= 400m i horisontalplanet.
 Brua består av 5 MOT-1200 bjelkespenn og ett platespenn.
 Fundamenteringen er delvis direkte på fjell i vann og over vann, og delvis på stålkjernepeler i vann og over vann. 
Konstruksjonen består av:
     ca. 1800 m3 plasstøpt betong, 
      ca. 200 tonn slakkarmering, 
              27 stk prefabrikerte MOT 1200-bjelker a ca 28.5m,
                9 stk MOT 1200-bjelker a ca 24m 
    og      9 stk. MOT-bjelker a ca. 23 m, 
       ca 700 m Ø 150mm stålkjernepeler.
For arbeidene nær jernbanesporet er det utarbeid forslag til løsning som er beskrevet i vedlagt rapport:
     ” Bygging av Blakstad bru. Forslag til tekniske løsninger for arbeider nær jernbanesporet.”
 Entreprenøren må koordinere sine arbeider med jernbaneverket / NSB, og innkalkulere alle utgifter i tilbudet. 
Når trafikken kan settes over på ny konstruksjon, skal gammel brukonstruksjon delvis rives og fjernes.
 All gammel betongkonstruksjon skal rives ned til ca 0,5m under ferdig formet terreng.
 Hus som inngår i det regulerte området rives og fjernes på tilsvarende måte. 
Veganlegget består i tilknytning av veg på begge sider av brua og med  rundkjøring i vegkrysset på østsiden. 
Kontrakten er i utgangspunktet en enhetspriskontrakt beskrevet som to deler, bru- (B) og vegdel (V).
 Det gis åpning for alternativ bruløsning, samt mulighet for å tilby forlenget byggetid for ferdigstillelse.
 Dersom alternativ bruløsning blir valgt, tas den beskrevne brudelen (B) i sin helhet ut av kontrakten og erstattes 
med alternativt tilbud.  Brudelen blir da en fikssumkontrakt som sammen med vegdelens (V) enhetspriskontrakt, 
utgjør totalkontrakten. 

7.  Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen er på/ved rv 42 ved Blakstad bru i Froland kommune ca 10 km fra Arendal.
 Adkomsten til området under brukonstruksjonen på østsiden kan skje på gammel driftsveg i elveskråningen. 
Entreprenøren må selv oppjustere vegen til nødvendig standard for sine behov, og levere vegen/området tilbake 
til grunneier i minst like god stand som før bruken. Byggherren skal godkjenne arbeidene.
 Det er videre gitt adgang til å legge ut en anleggsveg i Nidelva i det grunne området på østsiden. Denne vegen 
må ikke bygges høyere enn ca 0,5m over lavvannsnivå, og skal fjernes helt etter bruk. Dette innebærer at 
arbeidene i akse 4 kan gjøres fra fylling i elva, mens det ikke tillates å fylle ut for arbeidene i akse 5, her må 
entreprenøren finne andre løsninger.
På vestsiden må adkomsten skje på regulert område eller på område ved butikken til Arnfinn Nygård. 
Entreprenøren avtaler selv om eventuell bruk av arealene bak butikken.

8.  Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Jernbaneverket:
 Planleggingen av alle arbeider rundt jernbanesporet må skje i nært samarbeid med jernbaneverket.
 Alle arbeider med jernbanesporet, omlegging av kabler osv. i bakken og i luften, som må gjøres for å få bygd
 den nye brua og  revet den gamle, skal prises i tilbudet. Kostnader forbundet med evt. alternativ transport av 
jernbanepassasjerer i stengningsperioder skal også tas med.  
Agder Energi
 Belysning skal forestå arbeidet med riving av gammelt lysanlegg og montering av nytt. Entreprenøren 
koordinerer arbeidene. Entreprenøren priser i sitt tilbud graving av nødvendige kabelgrøfter, nedlegging 
av trekkerør og tilbakefylling samt montering av nødvendige fundamenter i jord for lysmaster.
 Trekkerør og fundamenter i jord leveres av Agder Energi Belysning.  
Agder Energi Nett utfører alle arbeider med frakobling og nødvendig omlegging av lavspentnettet.
 Entreprenøren koordinerer arbeidene i forhold til sine planer. 
Telenor skal flytte sine kabler fra den gamle brua over i den nye. Arbeidet med kabelgrøfter, levering og 
montering av trekkerør og to trekkekummer samt innhenging av trekkerør i brua, skal prises i tilbudet.
 Selve kabelarbeidene utføres av andre.
Entreprenøren koordinerer arbeidene med sine planer, og varsler Telenor med minst 14 dagers forvarsel.
Andre arbeider med omlegging av kabler, provisorisk eller endelig, bestiller kabeleier direkte av entreprenøren.

9.  Spesielle forhold
Brua krysser jernbanen og Nidelva. 
Jernbanen er elektrifisert og alle arbeider inn mot og over jernbanesporet må skje i nært samarbeid med 
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Jernbaneverket. 
Som en hjelp i arbeidet med å kostnadsregne arbeider nær jernbanesporet, er det utarbeidet en rapport om 
saken. Den skisserer en framgangsmåte, men det er sikkert også andre. Rapporten er forelagt jernbaneverket 
som har gjennomgått den og godkjent innholdet. Entreprenøren velger selv hvordan han vil utføre arbeidene,
 men må alltid forholde seg til jernbaneverket når arbeidene er så nær linja at dette kreves.
Andre forhold som kan være aktuelle i  saken :
* Jernbaneverket åpner for en kortere trafikkstopp på banen, begrenset fra tirsdag kl 2200 til torsdag natt en uke 
senere. Passasjerene må da gis alternativ transport.
*  Jernbaneverket kan også koble ut kjørestrømmen i ca 150m’s lengde forbi byggeplassen, og la denne 
situasjonen vare ut byggetiden. 
Begge disse tiltakene må bestilles i meget god tid. Alle kostnader forbundet med dette skal prises i tilbudet.
Ut over den trafikkfrie uka, må arbeidene skje med togtrafikk på sporet, og kjøreledningen skal henge på plass. 
Togtrafikken krever en korridor gjennom byggeplassen med en minimum avstand til hver side for senter spor og 
høyde 5,2m over skinnetopp. Entreprenøren må selv sette seg inn i trafikkmønsteret på banen, og legge opp sine 
arbeider etter det. Vedlagt følger kopi av JD525 for det som angår krav til utforming av beskyttelses-skjerm over 
elektrifisert spor, prosedyre for arbeid og aktivitet i og nær spor og skjema for melding av eventuell sprengning.
Påvisning av Jernbaneverkets egne kabler bestilles gjennom Faglig leder signal Johan Briseid, telefon 38 07 76 
07/ 91 67 76 07
Nidelva er regulert, men det er små muligheter for styring av vannføringen.
 Det legges ved et diagram som syner tilsig til Rykene kraftstasjon lenger nede i vassdraget med måling for 2003, 
og ”normal-tilsig” over året. Denne kurven gir en statistisk pekepinn på slik ”normalsituasjonen” i vassdraget er 
lenger nede, men gir ingen garanti for at det samme skjer under denne kontraktsperioden.
 Entreprenøren er selv ansvarlig for å vurdere vannstandsvariasjonene, og innkalkulere virkningen av dette i sine 
priser.
I vestre ende av brua kommer den nye brukonstruksjonen inn i gammel veg og hindrer trafikken over gammel bru. 
Dagens trafikk er 5000-6000 ÅDT over brua, og arbeidene må legges opp slik at denne blir minst mulig hindret. 
Dersom det legges opp til trafikkavvikling på en kjørebane, må det påregnes lysregulering og så kort tids bruk av 
ordningen som mulig. Det skal leveres faseplan for trafikkavviklingen som skal godkjennes av byggherren før 
omlegging.
Fylkesveg 151 til Hurv, skal være åpen for trafikk, kun kortere stengningsperioder kan avtales med byggherren
Fylkesveg 154 til Gullknapp, skal til en hver tid være åpen for gangtrafikk

10.  Andre forhold
FINANSIERING: Prosjektet finansieres over flere års vegbudsjett. Entreprenøren skal legge ved en orienterende 
utbetalingsplan og tilpasse sin fakturering til denne. 
AVSPERRING MOT TRAFIKK: For å sikre arbeidsplassen mot skader fra trafikken, skal det påregnes bruk av 
tungt sperremateriell.

B-J1 89 Øvrig
a-f) Prosessen gjelder alle arbeider vedr. montering, drift og demontering av interimsbru ved akse 7. 
Interimsbrua skal ha kjørebane med bredde min. 3.0 m og gangbane med bredde min. 1.0 m. 
Gangbanen skal være adskilt fra kjørebanen, enten ved rekkverk eller opphøyd minimum 15 cm
 i forhold til kjørebanen. Brua legges opp på eksisterende bru ved vestre landkar og på vegfyllingen
 20 - 30 m vest for landkaret (brulengden vurderes av entreprenøren).
 Det skal foretas lysregulering av trafikken over interimsbrua. Entreprenøren lager forslag til skiltplan 
som sendes vegvesenet til godkjenning.
 Entreprenøren holder utstyr og foretar etablering og drift av lysreguleringen. 
For å redusere trafikkulempene for publikum skal interimsbrua være montert så kort tid som mulig. 
Ved evaluering av tilbudene vil dette bli tillagt en sum stor kr. 10000,- for hver uke interimsbrua er 
montert. Dersom brua blir stående lengre enn entreprenøren opplyser i sitt tilbud, vil entreprenøren bli 
trukket kr. 1000,- pr. hverdag for den overskytende tid. 
Tilbyder skal nedenfor oppgi hvor lenge han beregner å bruke interimsbru, tiden gjelder fra montasjen 
starter til brua er fjernet.
Dersom denne opplysning mangler, er tilbudet å oppfatte som ufullstendig.

B-J2  17.321:  Riving av gammel bru:
Gjelder riving av eksisterende Blakstad bru. Prosessen omfatter alle kostnader vedr. riving og fjerning av 
eksisterende bru.Begge buefundamentene skal fjernes i sin helhet. (Pelene fjernes ikke)
. For øvrig skal fundamentene fjernes til 0.5 m under framtidig terreng. Ved vestre landkar vil dette si til kote 46. 
Dette innebærer bl.a. at hele forsterkningsdelen av vestre landkar (tegning 136/57) skal fjernes. Pelene kappes 
under betongkonstruksjonen. Opprinnelig landkar kappes i kote 46. 
Terrenget skal tilpasses den nye plasseringen av landkaret og vil medføre at det må graves vekk endel masse i 
den gamle landkarfyllingen. Utgraving og bortkjøring av masseoverskudd til entreprenørens eget depot er tatt 
med i vegdelen.
Østre landkar (tegning 82/48) skal ikke rives. Det skal heller ikke rives noen andre betongdeler på østsiden av 
jernbanen. Alle materialer skal fjernes og anbringes på offentlig godkjent depot, eventuelt gjenbrukes.
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Imarsund: Delentreprise 1 - Rv680 - Tusna og Aure i Møre og Romsdal
Imarsundbrua (stålkassebru m.plasstøpt bruplate) :5 sp (90+3*120+100)=550 m*8,1m 
  og Litjsundbrua (fritt-frambygg) 3 sp(55+160+85)=300m*8,1m + tilstøtende veger 955m*6,5m
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere

Priser eks MVA Areal(bru) Lengde(bru)
6 885 850

Tekst Sted El-2 Totalt Prosent Pr. m2-bru Pr. m-bru 
Forberedende tiltak og gen. kostnader 0 F 44 509 858 22,92 % 6 465 52 365
Veg Aukan 1 A 1 324 918 0,68 % 213 1 387 *V
Veg Jørnøya 1 J 5 156 888 2,66 % 831 5 400 *V
Veger (955m* 6,5) 1 6 481 807 3,34 % 1 044 6 787 *V
Landkar akse 1 2 C1 665 412 0,34 % 149 1 210 *B2
Landkar akse 6 2 C2 961 033 0,49 % 216 1 747 *B2
Søylefundamenter akse 2, 4, 5 2 C3 28 329 085 14,59 % 6 359 51 507 *B2
Søylefundament akse 3 2 C4 3 951 027 2,03 % 887 7 184 *B2
Søyler 2 C6 1 428 058 0,74 % 321 2 596 *B2
Stålkasse 2 D3 42 904 854 22,09 % 9 631 78 009 *B2
Brudekke 2 E1 12 334 252 6,35 % 2 769 22 426 *B2
Slitelag 2 E2 2 300 880 1,18 % 516 4 183 *B2
Utstyr 2 H 7 796 631 4,01 % 1 750 14 176 *B2
Imarsundbrua (550m*8,1) 2 100 671 233 51,84 % 22 597 183 039 *B2
Landkar akse 1 3 C1 888 554 0,46 % 366 2 962 *B3
Landkar akse 4 3 C2 940 637 0,48 % 387 3 135 *B3
Fundament akse 2 3 C3 2 867 676 1,48 % 1 180 9 559 *B3
Fundament akse 3 3 C4 2 590 816 1,33 % 1 066 8 636 *B3
Søyle akse 2 3 C5 2 203 560 1,13 % 907 7 345 *B3
Søyle akse 3 3 C6 2 422 320 1,25 % 997 8 074 *B3
Sideavstivning pr. 1881,5 3 C7 161 850 0,08 % 67 540 *B3
Ballastkasse akse 1 3 D1 2 140 022 1,10 % 881 7 133 *B3
Fritt frambygg akse 2 3 D2 7 142 311 3,68 % 2 939 23 808 *B3
Fritt frambygg akse 3 3 D3 8 237 138 4,24 % 3 390 27 457 *B3
Kasse akse 4 3 D4 604 105 0,31 % 249 2 014 *B3
Spennstålarbeider 3 D5 4 900 596 2,52 % 2 017 16 335 *B3
Kantdrager 3 D6 1 960 222 1,01 % 807 6 534 *B3
Slitelag 3 E1 1 223 220 0,63 % 503 4 077 *B3
Utstyr 3 H1 3 553 047 1,83 % 1 462 11 843 *B3
Litjsundbrua (300m*8,1) 3 41 836 074 21,54 % 17 216 139 454 *B3
Mannskaps- og maskintimer  X 702 400 0,36 % 102 826

Totalt 194 201 371 100,00 % 28 206 228 472
 pr m og m2 for vegene: *V 

 pr m og m2 for Imarsund.: *B2
 pr m og m2 for Litjsund.: *B3

Billigste tilbud 188 352 852 96,99 % 27 357 221 592
Andre tilbud 193 994 972 99,89 % 28 176 228 229

200 256 290 103,12 % 29 086 235 596

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal(bru) Lengde(bru)
Sum-Snitt 6 885 850

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2-bru Pr. m-bru 
Rigg, bygninger og generell drift 0 12 39 377 597 20,28 % 5 719 46 327
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 4 379 439 2,26 % 636 5 152
Forberedende produksjonsarbeider 17 752 822 0,39 % 109 886
Forberedende tiltak og gen. kostnader Totalt 0 44 509 858 22,92 % 6 465 52 365
Forberedende produksjonsarbeider 1 17 56 595 0,03 % 9 59 *V
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 372 107 0,19 % 60 390 *V
Sprengning i linjen 22 2 008 218 1,03 % 324 2 103 *V
Masseutskiftning jord i linjen 24 39 885 0,02 % 6 42 *V
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Masseflytting av fjell i linjen 26 1 222 661 0,63 % 197 1 280 *V
Masseflytting andre formål 28 666 155 0,34 % 107 698 *V
Rørledninger 43 49 163 0,03 % 8 51 *V
Stikkrenner/kulverter 45 153 949 0,08 % 25 161 *V
Kummer  46 55 093 0,03 % 9 58 *V
Forsterkning av grøfter og elve- og bekk 47 170 097 0,09 % 27 178 *V
Forsterkningslag 53 636 192 0,33 % 102 666 *V
Bærelag av mekanisk stabiliserte materiale 54 216 186 0,11 % 35 226 *V
Belegninger utenfor kjørebanen  68 103 027 0,05 % 17 108 *V
Grøntarealer og skråninger 74 351 757 0,18 % 57 368 *V
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 356 594 0,18 % 57 373 *V
Vegmerking og optisk ledning  77 4 612 0,00 % 1 5 *V
Skilt 78 19 516 0,01 % 3 20 *V
Veger (955m* 6,5) Totalt 1 6 481 807 3,34 % 1 044 6 787 *V
Løsmassearbeider 2 81 437 416 0,23 % 98 795 *B2
Fjellarbeider 82 289 122 0,15 % 65 526 *B2
Konstruksjoner i grunnen 83 23 099 990 11,89 % 5 185 42 000 *B2
Betongarbeider 84 22 855 376 11,77 % 5 130 41 555 *B2
Stålarbeider 85 44 118 678 22,72 % 9 903 80 216 *B2
Utstyr, slitelag mm 86 9 870 650 5,08 % 2 216 17 947 *B2
Imarsundbrua (550m*8,1) Totalt 2 100 671 233 51,84 % 22 597 183 039 *B2
Løsmassearbeider 3 81 930 129 0,48 % 383 3 100 *B3
Fjellarbeider 82 866 550 0,45 % 357 2 888 *B3
Konstruksjoner i grunnen 83 117 420 0,06 % 48 391 *B3
Betongarbeider 84 34 490 959 17,76 % 14 194 114 970 *B3
Stålarbeider 85 779 332 0,40 % 321 2 598 *B3
Utstyr, slitelag mm 86 4 651 685 2,40 % 1 914 15 506 *B3
Litjsundbrua (300m*8,1) Totalt 3 41 836 074 21,54 % 17 216 139 454 *B3
Mannskaps- og maskintimer  X x 702 400 0,36 % 102 826

Totalt 194 201 371 100,00 % 28 206 228 472
 pr m og m2 for vegene: *V 

 pr m og m2 for Imarsund.: *B2
 pr m og m2 for Litjsund.: *B3
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Imarsund: Delentreprise 1 - Rv680 - Tusna og Aure i Møre og Romsdal
Imarsundbrua (stålkassebru m.plasstøpt bruplate) :5 sp (90+3*120+100)=550 m*8,1m 
  og Litjsundbrua (fritt-frambygg) 3 sp(55+160+85)=300m*8,1m + tilstøtende veger 955m*6,5m
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
Imarsundprosjektet - Delentreprise 1
   Imarsundbrua og Litjsundbrua med tilstøtende veger på Tustna
Tilbudsåpning vil finne sted tirsdag 1. mars 2005

1.  Prosjektets art og omfang
 Statens vegvesen Region Midt er byggherre for Imarsundprosjektet. 
Prosjektet består av selve Imarsundforbindelsen som ligger på rv. 680, og ny ferjekai med tilstøtende veg 
på rv. 669.
Imarsundforbindelsen vil gi Tustna kommune fastlandsforbindelse og samtidig gi Aure kommune og regionene 
lengre nord en bedre forbindelse til Kristiansund. Med byggingen av Sandvika ferjekai vil reisetiden mellom
 Smøla og Kristiansund reduseres.

Imarsundforbindelsen består av ca. 3,4 km veg, ca. 550 meter stålkassebru over Imarsundet, ca. 300 meter
 fritt-frambyggbru over Litjsundet, samt en bomstasjon.
På rv. 669 omfatter vegarbeidene ca. 1,3 km veg med oppstillingsplass i tillegg til ny ferjekai.

Denne entreprisen, kalt delentreprise 1, omfatter arbeider på Imarsundforbindelsen, og vil være den største på 
hele prosjektet. Arbeidene foregår fra profil 100 på Aukan, over Jørnøya, og til profil 1905 på Ertvågøya.

Entreprisens omfang:
Imarsundbrua:
  Brulengden er totalt 550 meter, fordelt på 5 spenn, som varierer mellom 90 og 120 meter.
  Total brubredde er 8,1 meter.
Underbygning består av 3 skivepilarer fundamentert på rammede stålpeler til fjell, evt. til rammekriteriene er nådd.
1 pilar fundamentert direkte på fjell, samt 2 landkar som også er fundamentert direkte på fjell.
Vanndybder i aksene med stålpeler varierer fra ca. 25 meter til ca. 40 meter.
Vanndybde for pilar fundamentert direkte på fjell er ca. 12 meter.
Overbygning er en stålkasse med betongdekke.

Litjsundbrua:
 Brulengden er totalt 300 meter, fordelt på 3 spenn, henholdsvis 55, 160, og 85 meter.
Total brubredde er 8,1 meter.
De to hovedpilarene er utformet med doble betongskiver.
Hovedpilarene fundamenteres på fjell på dybder som ligger i området kote - 3,5 for den ene hovedpilaren og 
kote - 7,0 for den andre. 

Veger:             
 Denne entreprisen omfatter 955 meter veg, hvorav 335 meter ligger på Aukan mellom profilene 100 og 435, 
og 620 meter ligger mellom begge bruene på Jørnøya, fra profil 985 til profil 1605.

Dette er en enhetspriskontrakt.
Entreprisens omtrentlige hovedmengder:
Imarsundbrua
 Rammede stålrør/ 914x14,2                    1.400 m
 Rammede stålrør/  1220x16,0                1.050 m
 Armering                                               843 tonn
 Betong C55 (inkl. 490 m3 C45 AUV)    6.140 m3
 Forskaling                                             7.500 m2
 Stål (stålkassen)                                  1.550 tonn
 Brurekkverk                                           1.100 m
Litjsundbrua
 Forskaling                                            11.500 m2
 Armering - slakk                                   720 tonn
 Armering - spenn                             27.800 MNm
 Betong C55                                         4.400 m3
 Brurekkverk                                             640 m
 Sprengtstein - ballastering                    250 m3
 Undervannssprenging                           700 m3
Veger
 Skogrydding, fjerning av stubber og røtter       20.000m2
 Sprengning                                                       30.000m3
 Graving                                                              3.000m3
 Fylling med sprengtstein fra linjen                  20.000 m3
 Forsterkningslag av sprengtstein                       7.000m3
 Vegrekkverk                                                          800m
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LOFAST-Øksfjord: Austerstraumen og Vesterstraumen bruer - Ev 10 - Lødingen i Nordland 
Stålkassebruer i kurve( samvirke m.plasstøpt bruplate) : 3 sp (80+69+47)=196 m*10,9m 
  og 5 sp(30+65+115+65+30)=305m*10,9m + tilstøtende veg ca300m bredde 7,5 m
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere

Priser eks MVA Areal(bru) Lengde(bru)
5 461 501

Tekst Sted El-2 Totalt Prosent Pr. m2-bru Pr. m-bru 
FELLES RIGG OG DRIFT A0 A 22860836,4 22,73 % 4 186 45 630
VEGBYGGING HUSJORDØYA (300*7,5) A1 V 1124929,8 1,12 % 500 3 750 *V
Byggegrop - landkar og pilarer B1 B1 964 098 0,96 % 451 4 919 *B1
Landkar B1 C1 2 348 063 2,33 % 1 099 11 980 *B1
Pilarer (Fundament+søyler) B1 C2 2 067 684 2,06 % 968 10 549 *B1
Kasse B1 D3 14 544 797 14,46 % 6 808 74 208 *B1
Brudekke B1 E1 6 107 941 6,07 % 2 859 31 163 *B1
Slitelag/fuktisolasjon B1 E2 772 922 0,77 % 362 3 943 *B1
Kantdrager og fortau B1 E3 1 032 145 1,03 % 483 5 266 *B1
Normalt utstyr B1 H1 1 780 746 1,77 % 834 9 085 *B1
Tilleggsutstyr B1 H2 293 530 0,29 % 137 1 498 *B1
AUSTERSTRAUMEN BRU (196*10,9) B1 29 911 928 29,73 % 14 001 152 612 *B1
Byggegrop - landkar og pilarer B2 B1 520 185 0,52 % 156 1 706 *B2
Landkar B2 C1 1 488 641 1,48 % 448 4 881 *B2
Pilarer (Fundament+søyler) B2 C2 3 357 797 3,34 % 1 010 11 009 *B2
Kasse B2 D3 26 009 089 25,86 % 7 823 85 276 *B2
Brudekke B2 E1 9 347 808 9,29 % 2 812 30 649 *B2
Slitelag/fuktisolasjon B2 E2 1 141 411 1,13 % 343 3 742 *B2
Kantdrager og fortau B2 E3 1 559 528 1,55 % 469 5 113 *B2
Normalt utstyr B2 H1 2 619 714 2,60 % 788 8 589 *B2
Tilleggsutstyr B2 H2 359 440 0,36 % 108 1 178 *B2
VESTERSTRAUMEN BRU (305*10,9) B2 46 403 615 46,13 % 13 958 152 143 *B2
Mannskap- og maskintimer X X 294 330 0,29 % 65 491

Totalt 100 595 639 100,00 % 18 421 200 790
 pr m og m2 for vegene: *V 

 pr m og m2 for Austerstr.: *B1
 pr m og m2 for Vesterst.: *B2

Billigste tilbud 86 349 853 85,84 % 15 812 172 355
Andre tilbud 89 190 404 88,66 % 16 333 178 025

90 526 736 89,99 % 16 577 180 692
117 417 581 116,72 % 21 502 234 366
119 493 619 118,79 % 21 882 238 510

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal(bru) Lengde(bru)
Sum-Snitt 5 461 501

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2-bru Pr. m-bru 
Rigg, bygninger og generell drift A0 12 21 227 253 21,10 % 3 887 42 370
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 1 079 167 1,07 % 198 2 154
Forberedende produksjonsarbeider 17 554 416 0,55 % 102 1 107
FELLES RIGG OG DRIFT Totalt A0 22 860 836 22,73 % 4 186 45 630
Vegetasjon, matjord,fjellrensk A1 21 17 220 0,02 % 8 57 *V
Sprengning i linjen 22 116 232 0,12 % 52 387 *V
Masseutskiftning jord i linjen 24 215 250 0,21 % 96 718 *V
Masseflytting av fjell i linjen 26 36 432 0,04 % 16 121 *V
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 322 928 0,32 % 144 1 076 *V
Masseflytting andre formål 28 316 590 0,31 % 141 1 055 *V
Stikkrenner/kulverter 45 27 824 0,03 % 12 93 *V
Traubunn 51 47 892 0,05 % 21 160 *V
Grøntarealer og skråninger 74 24 562 0,02 % 11 82 *V
VEGBYGGING HUSJORDØYA (300*7,5) Totalt A1 1 124 930 1,12 % 500 3 750 *V
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager B1 27 86 288 0,09 % 40 440 *B1
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Løsmassearbeider 81 375 156 0,37 % 176 1 914 *B1
Fjellarbeider 82 426 225 0,42 % 200 2 175 *B1
Konstruksjoner i grunnen 83 797 003 0,79 % 373 4 066 *B1
Betongarbeider 84 10 906 641 10,84 % 5 105 55 646 *B1
Stålarbeider 85 14 544 797 14,46 % 6 808 74 208 *B1
Utstyr, slitelag mm 86 2 775 818 2,76 % 1 299 14 162 *B1
AUSTERSTRAUMEN BRU (196*10,9) Totalt B1 29 911 928 29,73 % 14 001 152 612 *B1
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager B2 27 10 299 0,01 % 3 34 *B2
Løsmassearbeider 81 301 810 0,30 % 91 990 *B2
Fjellarbeider 82 110 629 0,11 % 33 363 *B2
Konstruksjoner i grunnen 83 95 432 0,09 % 29 313 *B2
Betongarbeider 84 15 828 919 15,74 % 4 761 51 898 *B2
Stålarbeider 85 26 009 089 25,86 % 7 823 85 276 *B2
Utstyr, slitelag mm 86 4 047 437 4,02 % 1 217 13 270 *B2
VESTERSTRAUMEN BRU (305*10,9) Totalt B2 46 403 615 46,13 % 13 958 152 143 *B2
Mannskap- og maskintimer X x 294 330 0,29 % 54 587

Totalt 100 595 639 100,00 % 18 421 200 790
 pr m og m2 for vegene: *V 

pr m og m2 for Austerstr.: *B1
 pr m og m2 for Vesterst.: *B2
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LOFAST-Øksfjord: Austerstraumen og Vesterstraumen bruer - Ev 10 - Lødingen i Nordland 
Stålkassebruer i kurve( samvirke m.plasstøpt bruplate) : 3 sp (80+69+47)=196 m*10,9m 
  og 5 sp(30+65+115+65+30)=305m*10,9m + tilstøtende veg ca300m bredde 7,5 m
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere
Bygging av Austerstraumen og Vesterstraumen bruer samt vegbygging på Husjordøya.      
Tilbudsfrist utløper fredag 11. mars 2005

1. Prosjektets art og omfang
Vegprosjektet Lofotens fastlandsforbindelse ble i første fase bygd fra Hattneset i Sløverfjoren til og med
 kryssing av Raftsundet, en strekning på 23,4 km som i sin helhet ligger i Hadsel kommune. 
Total lengde fra Hattneset til tilknytningen til dagens E 10 i Gullesfjordbotn er ca. 52,5 km.
 Når denne nye vegen settes under trafikk vil den ha status som stamveg og være en del av E 10.

Dette andre byggetrinn av Lofotens fastlandsforbindelse, har en lengde på ca. 29 km og passerer fra vest mot
 øst gjennom kommunene Hadsel og Lødingen i Nordland og Kvæfjord i Troms.
 Tidligere er to kontrakter inngått på denne parsellen. Det gjelder Gullesfjordbotn- Austerstraumen og Raftsundet 
til Ingelsfjordtunnelen.
I tillegg ble grunnlaget for anbudskonkurranse for strekningen fra Ingelsfjordtunnelen til Vesterstraumen utsendt i 
des. 2004. Denne kontrakten gjelder fra vestsiden av Vesterstraumen over Husjordøya og til østsiden av 
Austerstraumen og er totalt ca. 0,8 km. Parsellen befinner seg i Øksfjorden i Lødingen kommune i Nordland fylke.

Vegen bygges generelt etter standardklasse H1, med vegbredde 7,5 m og kjørebanebredde 6,0 m.
Bruene har totalbredde 10,9 m inkl. fortau 2,0 m. Både Vesterstraumen bru og Austerstraumen bru er prosjektert 
som stålkassebruer i samvirke med plasstøpt bruplate.
 Vesterstraumen bru  er symmetrisk om midtpunktet med en spenninndeling på 30+65+115+65+30=305 m. Brua
 har varierende kassehøyde, unntatt i de ytterste felt.
 Austerstraumen bru   har usymmetrisk spenninndeling på 80+69+47=196 m. Kassehøyden er her konstant. 

Begge bruene er i en horisontalkurve med radius Rh= 369 m. For å sikre konstruksjonene i byggefasen, utføres 
stålkassene med horisontale avstivningsfagverk. Overbygningene understøttes av direktefundamenterte landkar 
og pilarer til fjell, med unntak av landkar akse 4 for Austerstraumen bru, som fundamenteres på skråstillte peler 
rammet til fjell. I akse 3 og 4 for Vesterstraumen bru og akse 3 for Austerstraumen bru vil fundamentene delvis 
være under vann. Akse 2 for Austerstraumen bru vil fundamenteres med underkant på kote ca. -7,0.

I kontrakten inngår:
Tilrigging 
Bygging av Austerstraumen bru  
Bygging av Vesterstraumen bru
Vegbygging på Husjordøya

Kontraktens ca. hovedmengder:
Sprengning                         2000 m3
Uttrauing løsmasser           7800 m3
Fylling steinmasser           16800 m3
Stålrørpeler                              60 m
Forskaling                            7600 m2
Armering                                540 tonn
Normalbetong C55/C45       2600 m3
Lettbetong LC55                     680 m3
AUV-betong C45                      60 m3
Brurekkverk                          1050 m
Stålkonstruksjoner                1370 tonn
Brulagre                                    22 stk
Avfuktingsanlegg                        2 stk

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Delprosjektet ligger i Lofoten i Lødingen kommune, innerst i Øksfjorden og omfatter kryssing av Øksfjorden
 med 2 bruer inkl. ca.0,3 km  vegbygging 
Riggområdene for dette delprosjektet er vist på X-tegninger.
 Anleggsområdet er i dag vegløst og kun tilgjengelig fra sjøen.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
På omtrent samme tidspunkt som denne entreprisen starter opp vil arbeidene med vegbygging mellom 
Vesterstraumen og Ingelsfjorden starte opp. Frist for ferdigstillelse er 1. desember 2006. 
Grensesnittet mot vegentreprenøren er profil 37640.

9. Spesielle forhold
Lofotkrafts hovedforsyningslinje (132 kV luftspenn) til Lofoten går i lange strekningen nær opp til vegtraseen. 
Like ved landkar akse 1 og pilar akse 2 for Vesterstraumen bru, krysses vegtraseen og høyden er her så lav at 
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den må heves. Dette antas å bli gjort i løpet av mai/juni 2005.
I en periode på 14 dager i løpet av mai/juni 2005, vil luftspennet bli utkoblet.
 Alle sprengnings- og uttrauingsarbeider innen en avstand på 30 meter fra luftspennet må utføres i dette 
tidsrommet. Luftspennet kan ikke påregnes å bli utkoblet utenom dette tidsrommet.
Entreprenøren må ta kontakt med Lofotkraft for nærmere tidsangivelse. Før arbeidene starter opp entreprenøren 
sette seg inn i de restriksjoner som foreligger angående anleggsarbeider i nærheten av luftspenn.

10. Andre forhold
Deler av Øksfjorden kan være islagt i perioder på vinteren.
Strømingshastigheten i både Austerstraumen og Vesterstraumen kan være relativt stor og vanndybder varierer i 
begge steder. 
Alt dette må tas i betraktning i forbindelse med transport og driftsopplegg. 
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2-1715 Lauten bru - Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus
Landkarløs betong-bjelkeplatebru på betongpeler til fjell (2 betongpilarer Ø1,2m): 3 sp.( 25+2*12,25) = 55,5 m*7,1m
ca 270m 2-feltveg(sekundærveg-Fv457) + busslomme mm og uttrauing ny Rv2 under brua + omlegging ledninger 212m
Tilbud: Januar 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere

Priser eks MVA Areal(bru) Lengde(bru)
389 56

Tekst S.pros. Totalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m

Forb. tiltak og gen. kostnader 10s 2 659 601 28,10 % 6 846 47 921
Sprengning og masseflytting 20s 1 099 061 11,61 % 509 4 071 V
Grøfter, kummer og rør 40s 620 530 6,56 % 287 2 298 V
Vegfundundament 50s 569 394 6,02 % 264 2 109 V
Vegdekke 60s 463 998 4,90 % 215 1 719 V
Vegutstyr og miljøtiltak 70s 353 244 3,73 % 164 1 308 V
Løsmassearbeider 81s 335 543 3,55 % 864 6 046
Konstruksjoner i grunnen 83s 286 132 3,02 % 737 5 156
Betongarbeider  84s 2 099 342 22,18 % 5 404 37 826
Stålarbeider 85s 37 831 0,40 % 97 682
Utstyr, slitelag, tre og stein  86s 235 092 2,48 % 605 4 236
Bruer 80s 2 993 940 31,63 % 7 706 53 945
Mannskap og maskiner x 705 040
TOTALT tot 9 464 808 100,00 % 24 362 170 537

ny veg 270m * 8m :V

Billigste tilbud 9 367 018 98,97 % 24 111 168 775
Andre tilbud 8 155 678 86,17 % 20 993 146 949

9 078 258 95,92 % 23 367 163 572
9 620 439 101,64 % 24 763 173 341

11 102 646 117,30 % 28 578 200 048

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal(bru) Lengde(bru)
Sum-Snitt 389 56

Tekst Pros Totalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift 12 1 070 752 11,31 % 2 756 19 293
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 236 829 2,50 % 610 4 267
Forberedende produksjonsarbeider 17 1 352 020 14,28 % 3 480 24 361
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21 185 679 1,96 % 86 688 V
Masseflytting andre formål 28 348 609 3,68 % 161 1 291 V
Øvrig 29 564 773 5,97 % 261 2 092 V
Lukkede rørgrøfter 42 307 154 3,25 % 142 1 138 V
Rørledninger 43 147 658 1,56 % 68 547 V
Kummer  (levering, montering) 46 137 827 1,46 % 64 510 V
Forsterkning av grøfter og elve- og bekk 47 27 891 0,29 % 13 103 V
Traubunn 51 61 233 0,65 % 28 227 V
Filterlag og spesielle frostsikringslag 52 73 538 0,78 % 34 272 V
Forsterkningslag 53 237 990 2,51 % 110 881 V
Bærelag av bitumenstabiliserte materiale 55 196 633 2,08 % 91 728 V
Riving, fresing og opprett faste dekker 63 247 269 2,61 % 114 916 V
Overflatebehandling 64 27 104 0,29 % 13 100 V
Asfaltdekker  65 102 141 1,08 % 47 378 V
Belegninger utenfor kjørebanen  68 87 484 0,92 % 41 324 V
Grøntarealer og skråninger  74 227 976 2,41 % 106 844 V
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 89 952 0,95 % 42 333 V
Vegmerking og optisk ledning  77 27 323 0,29 % 13 101 V
Skilt 78 7 993 0,08 % 4 30 V
Løsmassearbeider 81 335 543 3,55 % 864 6 046
Konstruksjoner i grunnen 83 286 132 3,02 % 737 5 156
Betongarbeider  84 2 099 342 22,18 % 5 404 37 826
Stålarbeider 85 37 831 0,40 % 97 682
Utstyr, slitelag, tre og stein  86 235 092 2,48 % 605 4 236
Mannskap og maskiner x 705 040 7,45 % 1 815 12 703

Totalt 9 464 808 100,00 % 24 362 170 537
ny veg 270m * 8m :V
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2-1715 Lauten bru - Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus
Landkarløs betong-bjelkeplatebru på betongpeler til fjell (2 betongpilarer Ø1,2m): 3 sp.( 25+2*12,25) = 55,5 m*7,1m
ca 270m 2-feltveg(sekundærveg-Fv457) + busslomme mm og uttrauing ny Rv2 under brua + omlegging ledninger 212m
Tilbud: Januar 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere
Rv 2 Kløfta - Nybakk: Entreprise E4  Lauten
Tilbudsfrist utløper 01.02.05

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter bygging av bru på fylkesveg 457 som skal krysse over ny rv2. 
Brua har en lengde på 49,5 m som fundamenteres på betongpeler til fjell.
 Fylkesveg 457 skal legges om inn mot kryss til eksisterende rv2. Det skal etableres ny busslomme og fortau på 
eksisterende rv 2 ved Lauten.
Uttrauing av ny rv2 ca 270 m ny 2 felts veg i tilknytning til overgangsbru ved Lauten.
Omlegging av vann-og spillvannsledning på 212 meter.
Hovedmengder:
Masseflytting                                 ca. 18 000 m3
Justering av trau og skråninger       ca. 9 000 m2
Spillvannledning                                       212 m
Vannledning                                              212 m
Forsterkningslag                               ca 2 000 m3
Asfalt                                                    ca 750 tonn
Montering av rekkverk                              108 m
Betongpeler                                              370 m
Forskaling                                                 707 m2
Armering                                                     47 tonn
Spennarmering                                         870 mMN
Betongstøp                                               320 m3

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdet befinner seg cirka 1,5 km øst for Kløftakrysset, ved Lauten i Ullensaker kommune, som vist på 
medfølgende tegninger. Området har adkomst fra rv 2. Entreprenøren tilbys riggplass innenfor anleggsområdet

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
I kontraksperioden vil det bli startet opp arbeider med bygging av ny veg og nye bruer på store deler av
    parsellen Kløfta - Nybakk.

9. Spesielle forhold
Eksisterende rv 2 har ca ÅDT = 10000 ved Lauten. Entreprenøren må legge stor vekt på å hindre trafikkavviklingen så 
lite som mulig. Dette medfører bl.a. at enkelt arbeidsoperasjoner bør utføres til tider med lav trafikkbelastning.

10.  Andre forhold
Det tas forbehold om kommunal godkjenning av reguleringsplanen, og at det blir gitt tiltrede på nødvendig areal fra 
grunneierne.

PROSESSER med spesiell beskrivelse
12.1 Rigg og midlertidig bygninger  

a) Riggplass ordnes av entreprenør innenfor anleggsområdet. Alle offentlige avgifter i forbindelse med 
riggen må betales av entreprenøren. Brakkene må byggeanmeldes. 

12.8 Vinterkostnader, anlegg  
a) Prosessen omfatter også snøbrøyting og strøing.

12.91 Vannulemper  
a-c) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med lensing av byggegroper (pumping, tetting, avledning av vann 

etc.), utstyr og anordning for å lede vannet til godkjent avløp utenfor byggegroper samt alle ulemper som vanntilsiget 
ellers måtte medføre.
 Prosessen gjelder hele anlegget og inkluderer byggegroper, VA-grøfter og vegtrau.
 Prosessen omfatter også grunn- og overflatevann, bekker og vann fra eksisterende ledninger samt vann som lekker ut 
av ledninger og følger grøftemassene rundt rørene.
 Prosessen omfatter også konsekvenser for skader og forsinkelser ved at provisoriske løsninger ikke strekker til 
hydraulisk, hygienisk eller bygnings- og utstyrsmessig.

f) Kostnad angis som rund sum.  Enhet: RS.
12.921 Som bygget-dokumentasjon  

a)  Prosessen omfatter alle arbeider i tilknytning til "som bygget"-dokumentasjon, dvs. innmåling (x-, y- og z-koordinater) 
i hht. SOSI-standard temakoderegister som beskrevet i bilag 3. Data skal leveres på digital form på SOSI- eller KOF-
format til byggherren for sluttoppdatering av tegninger.
 Det presiseres at denne dokumentasjonen skal være komplett før overtakelse skjer.

12.922 FDV-dokumentasjon  
a)  Prosessen omfatter levering av FDV-dokumentasjon:

Beskrivelse av anlegget med oversikt over vedlikeholdskomponenter
Teknisk beskrivelse av komponenter med fortegnelse over fabrikat, type, leverandør med adresse, telefonnr. og 
kontaktperson.
Relevante tekniske data og kapasitetsangivelser
Drifts- og vedlikeholdsinstruks med angivelse av tidsintervaller.
Dokumentasjon skal leveres senest 14 dager før overtagelsesforretning.

13.1 Utsetting og arbeidsstikning  
a)  Entreprenøren vil få overlevert grunnlagsdata for fastmerker som skal anvendes. All utsetting skal foretas med disse 

punktene som grunnlag. Evt. fortetting eller etablering av nye punkter må utføres av entreprenøren. Før arbeidene 
starter skal entreprenøren dokumentere at samtlige punkter han vil benytte er kontrollert og i samsvar med utlevert 
grunnlag.
 Nødvendig sikring av polygonpunktene påhviler entreprenøren.
 Stikningsdata består av VIPS-data samt 10-tabeller for kantsteinslinjer og kantlinjer ved kryss. Det vises også til D-
tegninger, samt koteplaner (O-tegninger).
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 For konstruksjoner gjelder målsatte arbeidstegninger med x- og y-koordinater samt høyder, som stikningsgrunnlag. For 
kummer vil koordinater for stikningspunkt bli oppgitt. For høyde av bunn innvendig kum henvises til ledningstabell og 
kumtegninger.
 For avkjørsler etc. hvor utsettingsdata mangler, skal det settes ut fra mål på de foreliggende tegninger. Dog skal det her 
konfereres med byggherren før og etter utstikking.
 Utover dette må entreprenøren selv beregne nødvendige stikningsdata for planering, grøfter, kummer, rør osv. ut fra 
gitte veiprofildata, normalprofiler og generelle grøftetverrsnitt.
 Utsetting av traseer for kabler og ledninger i og utenfor vegområdet skal foretas utfra tegninger dersom det ikke 
foreligger stikningsdata. Dog skal det her konfereres med de respektive etater.
 Entreprenøren bestiller utsettingsdata fra byggherren.
 Byggherren skal ha varsel minst en uke før utsettingsdata ønskes levert.

c) All stikking og flising skal utføres så tidlig og på en slik måte at det til enhver tid lettvint og uten hinder for 
anleggsdriften kan foretas kontroll.
 På minst et stikk, for hver 20. m langs veglinja, skal entreprenøren påføre profilnummer og kotehøyde. Både stikk og 
påskrift skal være inntakt og lesbart i hele anleggsperioden. Samtlige stikk og fliser fjernes umiddelbart før ferdigstillelse.

13.3 Oppmåling  
a)  Prosessen omfatter også nødvendig oppmåling for utarbeidelse av som bygget-tegninger for anlegget.

 Alle flater skal profileres før graving eller sprengning utføres. Det henvises for øvrig til bilag 3. 
c) Byggherren skal ha mulighet til å delta ved alle profilerings- og oppmålingsarbeider, evt. vil byggherren utføre egne 

oppmålinger. Byggherren varsles derfor senest to dager før slike arbeider iverksettes. 
 Entreprenøren skal utarbeide målebrev uten ugrunnet opphold etter at grunnlaget for de ulike elementer er klart, dog 
senest 4 uker etter at en prosess er fullført. Målebrevene oversendes byggherren til kontroll og eventuell godkjennelse. 

13.4 Teknisk kontroll  
a) Entreprenøren skal selv foreta den tekniske kontrollen, men byggherren forbeholder seg rett til å ta sine egne prøver. 

Dette overflødiggjør ikke entreprenørens egen kontroll.
 Kontrollen skal utføres i samsvar med gjeldende kvalitetsplan og standarder, se kap D.
 Kontrollrapport skal være godkjent av byggherren før arbeidene kan fortsette.

17.1 Anleggsveger  
a)  Dersom ikke annet er angitt skal anleggsveger bygges innenfor det framtidige vegområdets begrensning som er 

mellom skjæringstopp og fyllingsfot. Det tillates ikke anleggstransport utenfor denne begrensningen annet enn for arbeid 
med matjord.
 Kjøring eller bruk av terrenget utenfor anleggsområdet må ikke forekomme uten skriftlig avtale med vedkommende 
grunneier. Byggherren skal ha kopi av denne.
 Det foreligger "vips'et" forslag til omlegging av fylkesvegen ved bygging av bru med tilløpsfyllinger, kfr tegn. Y401.
 Det må tas spesielt hensyn til de begrensninger byggeplanen og geotekniske forhold gir.

17.11 Provisoriske anleggsveger  
a)  Prosessen kommer til anvendelse ved uttrauing av ny Rv. 2 og omfatter opparbeidelse av anleggsveger med 

tykkelse min 80 cm. På jordtrau skal anleggsvegene i linja bygges opp av grusmasser som senere spredes ut som 
nedre forsterkningslag, kfr. F-tegn samt prosess 2 og 5.
 Leveranse av grusmasser og senere bearbeiding til nedre forsterkningslag inngår i prosess 5. 
 Avretting og komprimering av traubunn avregnes etter prosess 51.3 og kommer til utførelse før anleggsvegene bygges.

17.14 Eksisterende veger  
a)  Entreprenøren må så vidt mulig unngå tilsøling av vegbanen. Uunngåelig søl skal fjernes omgående. Vegen skal om 

nødvendig kostes og evt. spyles.
 Finner entreprenøren at han må innskrenke bredden av eksisterende veger til visse tider i anleggsperioden, må 
byggherren først underrettes slik at han kan ta stilling til om de foreslåtte tiltak kan godkjennes.
 Alle eiendommer skal ha åpne adkomstveger for gående og kjørende i hele anleggsfasen.

17.17 Midlertidig beskyttelse og etterfølgende rengjøring av traubunn og overbygning  
a-c) Prosessen omfatter også forhåndsregler og tiltak som må tas for å hindre nedknusing av materialer på traubunn og i 

overbygningen.
 Må utlagte materialer skiftes ut som følge av entreprenørens egen transport eller som følge av midlertidig 
trafikkavvikling, skal dette utføres av entreprenøren  uten ekstra kostnader for byggherren.

17.27 Drens- og grøftesystem for jord- og skogbruk  
a)  Prosessen omfatter reetablering av eksisterende landbruksdrenering kfr. G-tegninger. Omfang av reetablering 

avtales med byggherren.
b) Det benyttes korrugerte drensør NS3065. Rundt rørene legges 150 mm pukk under og 150 mm sagflis ved siden av 

og over rør. 
c)  Bunn drensledning legges på min. 0,8 m dybde med fall mot avskjærende drensledning eller evt. eksist. 

drensledning.  
f)  Kostnad angis som lengde komplett grøft. Dvs. graving, gjenfylling, legging av rør, transport og deponering av 

overskuddsmasse osv. skal være inkludert. Alle avgifter skal være inkludert. Tilkobling til eksist. anlegg skal være 
inkludert.

17.275 Tersing av eksisterende drensrør  
a)  Prosessen omfatter reetablering av eksisterende landbruksdrenering kfr. G-tegninger. Omfang av reetablering 

avtales med byggherren.
b) Prosessen omfatter frigraving og tersing av jordbruksdren nedstrøms nedstrøms veiskråninger/fyllinger. Overdekning 

min. 0,8m.
f)  Mengde måles som antall rørender som terses. Graving og gjenfylling skal være inkludert. Enhet: stk.

17.291 Flytting av skilt  
a)  Prosessen omfatter flytting av skilt som angitt på tegn. EL402.

17.3 Riving og fjerning  
a) Entreprenøren skaffer og bekoster godkjent fyllplass for alle typer rivings- og fyllmasser, herunder fyllplassavgift.

17.33 Kummer, stikkrenner/kulverter og rørledninger  
17.331 Kummer, stikkrenner/kulverter og rørledninger  

a) Prosessen gjelder for:  1. Plastledninger: 380 m,       5. Betongledninger: 400 m          Se tegning H401.
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1-1709 Hynnebekken bru: Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus
Landkarløs betong-bjelkeplatebru på utstøpte stålrørspeler og stålkjernepeler: 5 sp.( 26+3*32+26) 153 m*18,6m
Bekkelukking 120m rør Ø3,2m, 480m ny(sekundærveg) 2-feltveg, omlegging vannledning og nytt overvannsystem 
Tilbud: Desember 2004 - Snitt på grunnlag av 6 tilbydere

Priser eks MVA Areal(bru) Lengde(bru)
2 846 153

Tekst S.pros. Totalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m
Forb. tiltak og gen. kostnader 10s 6 642 905 15,71 % 2 334 43 418
Sprengning og masseflytting 20s 6 808 557 16,10 % 1 773 14 184 V
Grøfter, kummer og rør 40s 4 475 359 10,58 % 1 165 9 324 V
Vegfundundament 50s 1 780 987 4,21 % 464 3 710 V
Vegdekke 60s 164 908 0,39 % 43 344 V
Vegutstyr og miljøtiltak 70s 1 357 787 3,21 % 354 2 829 V
Løsmassearbeider 81s 121 836 0,29 % 43 796
Konstruksjoner i grunnen 83s 6 290 254 14,87 % 2 210 41 113
Betongarbeider  84s 14 016 243 33,14 % 4 925 91 609
Stålarbeider 85s 195 575 0,46 % 69 1 278
Utstyr, slitelag, tre og stein  86s 440 572 1,04 % 155 2 880
Bruer 80s 21 064 480 49,80 % 7 402 137 676
TOTALT tot 42 294 984 100,00 % 14 862 276 438

ny veg 480m * 8m :V

Billigste tilbud 40 072 956 94,75 % 14 081 261 915
Andre tilbud 40 464 754 95,67 % 14 219 264 476

41 863 401 98,98 % 14 711 273 617
42 385 174 100,21 % 14 894 277 027
44 387 802 104,95 % 15 598 290 116
44 595 816 105,44 % 15 671 291 476

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal(bru) Lengde(bru)
Sum-Snitt 2 846 153

Tekst Pros Totalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift 12 4 615 010 10,91 % 1 622 30 163
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 954 174 2,26 % 335 6 236
Forberedende produksjonsarbeider 17 1 073 721 2,54 % 377 7 018
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21 433 964 1,03 % 113 904 V
Masseutskifting og grunnforsterkning  24 1 124 948 2,66 % 293 2 344 V
Masseflytting andre formål 28 1 249 563 2,95 % 325 2 603 V
Øvrig 29 4 000 083 9,46 % 1 042 8 334 V
Åpne grøfter 41 26 168 0,06 % 7 55 V
Lukkede rørgrøfter 42 751 412 1,78 % 196 1 565 V
Rørledninger 43 399 668 0,94 % 104 833 V
Stikkrenner/kulverter 45 2 841 797 6,72 % 740 5 920 V
Kummer  (levering, montering) 46 381 334 0,90 % 99 794 V
Forsterkning av grøfter og elve- og bekk 47 74 979 0,18 % 20 156 V
Traubunn 51 146 049 0,35 % 38 304 V
Filterlag og spesielle frostsikringslag 52 279 843 0,66 % 73 583 V
Forsterkningslag 53 1 032 725 2,44 % 269 2 152 V
Bærelag av bitumenstabiliserte materiale 55 322 370 0,76 % 84 672 V
Riving, fresing og opprett faste dekker 63 25 450 0,06 % 7 53 V
Overflatebehandling 64 2 147 0,01 % 1 4 V
Asfaltdekker  65 112 618 0,27 % 29 235 V
Belegninger utenfor kjørebanen  68 24 693 0,06 % 6 51 V
Murer 71 123 713 0,29 % 32 258 V
Grøntarealer og skråninger  74 745 823 1,76 % 194 1 554 V
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 480 295 1,14 % 125 1 001 V
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Vegmerking og optisk ledning  77 7 956 0,02 % 2 17 V
Løsmassearbeider 81 121 836 0,29 % 43 796
Konstruksjoner i grunnen 83 6 290 254 14,87 % 2 210 41 113
Betongarbeider  84 14 016 243 33,14 % 4 925 91 609
Stålarbeider 85 195 575 0,46 % 69 1 278
Utstyr, slitelag, tre og stein  86 440 572 1,04 % 155 2 880

Totalt 42 294 984 100,00 % 14 862 276 438
ny veg 480m * 8m :V
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1-1709 Hynnebekken bru: Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus
Landkarløs betong-bjelkeplatebru på utstøpte stålrørspeler og stålkjernepeler: 5 sp.( 26+3*32+26) 153 m*18,6m
Bekkelukking 120m rør Ø3,2m, 480m ny(sekundærveg) 2-feltveg, omlegging vannledning og nytt overvannsystem 
Tilbud: Desember 2004 - Snitt på grunnlag av 6 tilbydere
Rv 2 Kløfta - Nybakk: E2 - Hynnebekken
Tilbudsfrist utløper 06.12.2004

1. Prosjektets art og omfang
Prosjekt omfatter bygging av:
1 bru med lengde 153,5 m som fundamenteres på stålpeler til fjell.
Ca 480 m ny 2 felts veg med tilhørende overvannssystem (omlegging nåværende Rv2)
Bekkelukking ca. 120 m, rørdiam. 3,2 m
Stabilisering av ravineskråning/fylling over bekkelukking
Hovedmengder:
Masseflytting                                        ca. 88 000 m3
Justering av trau og skråninger               ca. 42 000 m2
Overvannledninger                                     ca. 600 m
Vannledninger                                          ca. 340 m
Forsterkningslag                                  ca 10 000 m3
Asfalt                                                      ca 900 tonn
Montering av rekkverk                              ca 1 400 m
Stålrørpeler                                                    370 m
Stålkjernepeler                                             1100 m
Forskaling                                                    4550 m2
Armering                                                        310 tonn
Spennarmering                                          10840 mMN
Betongstøp                                                  2828 m3

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdet befinner seg øst for Kløftakrysset, ved Hynnebekken i Ullensaker kommune, som vist på 
medfølgende tegninger. Området har adkomst fra rv 2. Entreprenøren tilbys riggplass innenfor regulert område,
 ved ca. pr. 1000.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
I kontraksperioden vil det bli startet opp arbeider med bygging av ny veg og nye bruer på store deler av
 parsellen Kløfta - Nybakk

9. Spesielle forhold
Eksisterende ravineskråning på vestsiden av Hynnebekken har svært liten sikkerhet mot utglidninger. 
Bekkelukking og gjenfylling av bekkedalen må derfor utføres med spesiell oppmerksomhet angående 
sikkerhet mot utglidninger.

10. Andre forhold
Det tas forbehold om kommunal godkjenning av reguleringsplanen, og at det blir gitt tiltrede på nødvendig 
areal fra grunneierne.

PROSESSER med spesiell beskrivelse
12.1 Rigg og midlertidig bygninger  

a)  Alle offentlige avgifter i forbindelse med riggen må betales av entreprenøren. Brakkene må byggeanmeldes. 
12.8 Vinterkostnader, anlegg  

a) Prosessen omfatter også snøbrøyting og strøing.
12.91 Vannulemper  

a-c) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med lensing av byggegroper (pumping, tetting, avledning av vann 
etc.), utstyr og anordning for å lede vannet til godkjent avløp utenfor byggegroper samt alle ulemper som vanntilsiget 
ellers måtte medføre.
 Prosessen gjelder hele anlegget og inkluderer byggegroper, VA-grøfter og vegtrau.
Prosessen omfatter også grunn- og overflatevann, bekker og vann fra eksisterende ledninger samt vann som lekker ut 
av ledninger og følger grøftemassene rundt rørene.
 Prosessen omfatter også konsekvenser for skader og forsinkelser ved at provisoriske løsninger ikke strekker til 
hydraulisk, hygienisk eller bygnings- og utstyrsmessig.
 For grunnforhold, se geoteknisk datarapport.
 f) Kostnad angis som rund sum.   Enhet: RS.

12.921 Som bygget-dokumentasjon  
a)  Prosessen omfatter alle arbeider i tilknytning til "som bygget"-dokumentasjon, dvs. innmåling (x-, y- og z-koordinater) 

i hht. SOSI-standard temakoderegister som beskrevet i bilag 3. Data skal leveres på digital form på SOSI- eller KOF-
format til byggherren for sluttoppdatering av tegninger.
 Det presiseres at denne dokuentasjonen skal være komplett før overtakelse skjer.

12.922 FDV-dokumentasjon  
a)  Prosessen omfatter levering av FDV-dokumentasjon:

Beskrivelse av anlegget med oversikt over vedlikeholdskomponenter
Teknisk beskrivelse av komponenter med fortegnelse over fabrikat, type, leverandør med adresse, telefonnr. og 
kontaktperson.
Relevante tekniske data og kapasitetsangivelser
Drifts- og vedlikeholdsinstruks med angivelse av tidsintervaller.
Dokumentasjon skal leveres senest 14 dager før overtagelsesforretning.

13.1 Utsetting og arbeidsstikning  
a)  Entreprenøren vil få overlevert grunnlagsdata for fastmerker som skal anvendes. All utsetting skal foretas med disse 

punktene som grunnlag. Evt. fortetting eller etablering av nye punkter må utføres av entreprenøren. Før arbeidene 
starter skal entreprenøren dokumentere at samtlige punkter han vil benytte er kontrollert og i samsvar med utlevert 
grunnlag.
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Betnbrua og Betnundergangen  - E39 - Halsa i Møre og Romsdal
Betong platebru på stålrørspeler 2 sp. (19+13,5m) totalt 32,5m lang, 10,3 m bred 
 - og betong fotgjengerundergang, 10,5 m lang og 5 m bred
Tilbud: Desember 2004 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere

Priser eks MVA Areal(tot) Lengde(tot)
386 38

Tekst Sted Elem Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Forberedende og generelle arbeider A1 Sum 1 115 080 25,57 % 2 887 29 735
Pelearbeider K0 B2 347 119 7,96 % 1 037 10 681 B 
Pilar akse 2 K0 C1 109 750 2,52 % 328 3 377 B 
Bruplate K0 D1 1 591 672 36,49 % 4 755 48 975 B 
Utstyr bru K0 HB 246 675 5,66 % 737 7 590 B 
Betnbrua (32,5m*10,3) K0 Sum 2 295 216 52,63 % 6 857 70 622 B 
Kulvert K1 F 772 828 17,72 % 14 721 73 603 K
Utstyr kulvert K1 HK 178 287 4,09 % 3 396 16 980 K
Betnundergangen (10,5m *5m) K1 Sum 951 115 21,81 % 2 462 25 363

Totalt 4 361 411 100,00 % 11 292 116 304
Brua(32,5*10,3m) : B

Kulverten(10,5*5m) : K

Billigste tilbud 4 041 932 92,67 % 10 465 107 785
Andre tilbud 4 175 584 95,74 % 10 811 111 349

4 866 718 111,59 % 12 600 129 779

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal(tot) Lengde(tot)
Sum-Snitt 386 38

Tekst Elem Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift A1 12 996 185 22,84 % 2 579 26 565
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 96 418 2,21 % 250 2 571
Forberedende produksjonsarbeider 17 22 477 0,52 % 58 599
Konstruksjoner i grunnen B2 83 347 119 7,96 % 1 037 10 681 B 
Løsmassearbeider C1 81 11 283 0,26 % 34 347 B 
Konstruksjoner i grunnen 83 39 029 0,89 % 117 1 201 B 
Betongarbeider 84 59 438 1,36 % 178 1 829 B 
Konstruksjoner i grunnen D1 83 77 825 1,78 % 232 2 395 B 
Betongarbeider 84 1 513 847 34,71 % 4 522 46 580 B 
Stålarbeider HB 85 32 032 0,73 % 96 986 B 
Utstyr, slitelag mm 86 214 643 4,92 % 641 6 604 B 
Løsmassearbeider F 81 62 435 1,43 % 1 189 5 946 K
Betongarbeider 84 710 393 16,29 % 13 531 67 656 K
Utstyr, slitelag mm HK 86 178 287 4,09 % 3 396 16 980 K

Totalt 4 361 411 100,00 % 11 292 116 304
Brua(32,5*10,3m) : B

Kulverten(10,5*5m) : K
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Betnbrua og Betnundergangen  - E39 - Halsa i Møre og Romsdal
Betong platebru på stålrørspeler 2 sp. (19+13,5m) totalt 32,5m lang, 10,3 m bred 
 - og betong fotgjengerundergang, 10,5 m lang og 5 m bred
Tilbud: Desember 2004 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
E39 Betnbrua og Betnundergangen
Tilbudsfrist utløper onsdag 1. desember 2004

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet gjelder bygging av ny Betnbru og Betnundergang på E39 på Betna i Halsa kommune, Møre og Romsdal.
Betnbrua skal bygges som platebru fundmentert på 3 + 2 + 3 = 8 peler.  
Brua skal ha to spenn, 19 + 13,5 m.
 Total lengde             32,5 m. Total bredde 10,3 m.
Betong:                  ca 270 m³
Armering:                ca 40 tonn
Forskaling:            ca 480 m²
Undergangen skal bli en fotgjengerundergang med indre høgde = 3,0 m og indre bredde 4,5 m . 
Lengde                   10,5 m.
Betong:                  ca 100 m³
Armering:                 ca 20 tonn
Forskaling:               ca 360 m²
Oppdraget er en enhetspriskontrakt.
Det pågår og vil pågå vegbygging på tilstøtende veg mens brua og undergangen bygges.

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassene ligger like inntil eksistrende E39 på Betna i Halsa kommune, Møre og Romsdal.
Fundamentet for undergangen blir stillt til dispsisjon for entreprenøren med grovplanert sprengtstein
  ca 20 cm under uk bunnplate.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Vegarbeidet på prosjektet er i gang og og entreprenør for vegarbeidet er Tverås Maskin. 
Det vil i hele byggetida for brua og undergangen pågå vegarbeid på tilstøtende veger.
 Både bruentreprenøren og vegentreprenøren plikter å ta tilbørlig hensyn til hverandres drift og aktivt bidra til samarbeid 
og smidighet.
Asfaltarbeidet vil bli egen entreprise. Entreprenør er ikke bestemt.
Oppsetting av vegrekkverk vil bli egen entreprise. Entreprenør er ikke bestemt.

PROSESSER med spesiell beskrivelse
A1 Forberedende og generelle arbeider
12.1 Rigg og midlertidig bygninger  

a) Prosessen inkluderer drift og vedlikehold av produksjonsapparat. I prosessen inngår også entreprenørens utgifter til 
kontorhold, utstyr, vinterkostnader og sluttrydding på byggeplass.
Pristillegg for eventuelle ulemper dersom alternativ arbeidsrekkefølge velges. Se A3-1 og D2-9.
 Pristillegget skal ikke føres til summasjon.
 RS: ………………………………..

17.5 Midlertidig trafikkavvikling  
a) Gjelder oppsett av nødvendige skilter samt alle kostnader knyttet opp til avvikling av trafikk.

K0 Betnbrua
B2 Pelearbeider
83.2 Stålpeler og utstøpte stålrørpeler  

c) Det forutsettes brukt hydraulisk falllodd > 80 kN med mulighet til 1,2 m fallhøyde. Entreprenøren skal angi 
virkningsgrad for det utstyr han ønsker å benytte, og byggherren skal godkjenne utstyret og virkningsgraden. 
Godkjenning innebærer ikke at byggherren påtar seg ansvar for at rammingen lar seg gjennomføre med det 
valgte utstyret.
Dersom det oppstår tvil om rammeutstyrets virkningsgrad skal entreprenøren ved PDA-måling dokumentere den 
rammeenergi som tilføres peletopp slik at reell virkningsgrad kan beregnes.
Pelene skal under ramming holdes vannfylte og fallhøyden skal til enhver tid tilpasses rammemotstanden og
 aktuell pelelengde.
Rammeutstyret må være slik at energioverføringen alltid skjer i pelens lengdeakse, også for skråpeler eller peler som 
drar seg skjevt under rammingen. Pelene skal ansettes med angitt helning og oppretting av pelene må ikke utføres etter 
at mer enn 5 m er nedrammet i jord.
Ved ramming gjennom harde lag med synk mindre enn 4 mm pr. slag skal det benyttes maksimal energiførsel til pelen 
for at tilleggsserier skal utbetales (prosess 83.226)
Rørseksjonene skal skjøtes med sveising slik at skjøten har den samme kapasiteten som røret for øvrig. Samtlige 
sveiser skal utføres minimum 1,5 m over bakke-/ vannivå for å kunne kontrollere at pelen etter skjøting ikke har 
vinkelendring på mer enn 1:250. Stukne peletopper skal kappes og renslipes før skjøting. Pelene skal buttsveises med 
V-fuge. Pelene skal leveres nøyaktig bearbeidet i begge ender. Sveisearbeidet skal utføres etter kontrollklasse 2, og 
entreprenøren skal foreta visuell kontroll av sveisen.
Rammekriteriene vil bli tilpasset pelelengder, rammeutstyr etc. og vil bli gitt på plassen når utstyret er kjent. Kriteriene 
justeres normalt utfra erfaringene fra de innledende arbeider. Etterramming vil kunne bli foretatt i tvilstilfelle dersom 
nivelleringskontroll skulle tilsi dette. Ved manglende nivelleringskontroll vil etterramming bli krevd uten ekstra vederlag.
Umiddelbart etter at en pel er ferdig rammet, skal det kontrolleres at stålrørene er inntakte, uten lekasje, innbøyning av 
rørvegg eller sterk krumning.

d) Dersom betongkontrollen eller uregelmessigheter under arbeidets utførelse kan gi grunn til tvil om pelens kvalitet, kan 
byggherren vrake pelen på entreprenørens kostnad.
Geometrikontrollen kan utføres ved at det nedsenkes ei vogn med lampe i pelen for inspeksjon.
Entreprenøren skal stille kontrollør som fører pele- og rammekontroll. I kontrollen inngår også måling av retthet og 
helning av pelene. Kontrollen omfatter også nivellement av hver enkelt pel umiddelbart etter avsluttet ramming, samt 
kontrollnivellement når hele pelegruppen er ferdig rammet. Pelens endelige plassering, helning og retthet angis i 
peleprotokollen. Referansenivå for dybdeangivelse skal framgå av protokollen. Samtlige kontrolldata skal framgå av 
protokollen eller vedlegg til denne. Peleprotokollen skal hele tiden være tilgjengelig for byggherren. Etter ferdig 
godkjenning skal pelene kappes jevnt med uk landkarbjelke.

e) Dersom peler er utenfor toleransekravet gitt i prosessen, skal entreprenøren øyeblikkelig ta opp med byggherren 
eventuelle justeringer i plassering av øvrige peler.
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Bru over Vesterbukt - Fv 291 - Hattfjelldal i Nordland
Bygging av stål platebærerbru med betongdekke (42m*7,5m) fundamentert på stålrørspeler
 - 1400 m veg - bredde 4 m - delvis på høg fylling i vannet
Tilbud: September 2004 - Snitt på grunnlag av 7 tilbydere(av 9)

Priser eks MVA Areal Lengde
5 800 1 450

Tekst Elem Totalt Prosent Pr. m2(tot) Pr. m(tot)
Felles rigg og drift A0 2 486 075 11,66 % 429 1 715
Veg og fyllingsarbeider A1 13 920 383 65,28 % 2 400 9 600
Pelearbeider K1.B2 669 740 3,14 % 2 126 15 946 * 
Landkar K1.C1 378 213 1,77 % 1 201 9 005 * 
Bjelke K1.D2 1 626 833 7,63 % 5 165 38 734 * 
Brudekke (sekundært bæresystem K1.E1 1 587 556 7,44 % 5 040 37 799 * 
Slitelag/fuktisolasjon K1.E2 139 313 0,65 % 442 3 317 * 
Normalt utstyr K1.H1 377 440 1,77 % 1 198 8 987 * 
Bruarbeider (42m*7,5m) K1 4 109 356 19,27 % 13 046 97 842 * 
Timepriser  X 138 643 0,65 % 24 96

Totalt 21 324 196 100,00 % 3 677 14 706
*:  Bru 315 m2 … 42 m : * 

Billigste tilbud 19 617 457 92,00 % 3 382 13 529
Andre tilbud 19 639 430 92,10 % 3 386 13 544

19 859 699 93,13 % 3 424 13 696
20 322 752 95,30 % 3 504 14 016
20 879 348 97,91 % 3 600 14 400
24 264 218 113,79 % 4 183 16 734
24 686 470 115,77 % 4 256 17 025

Ikke med i snitt 26 150 390 122,63 % 4 509 18 035
Ikke med i snitt 26 197 043 122,85 % 4 517 18 067

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal Lengde
Sum-Snitt 5 800 1 450

Tekst Element Pros Totalt Prosent Pr. m2(tot) Pr. m(tot)
Rigg, bygninger og generell drift A0 12 1 924 540 9,03 % 332 1 327
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 452 856 2,12 % 78 312
Forberedende produksjonsarbeider 17 108 679 0,51 % 19 75
Felles rigg og drift Totalt A0 2 486 075 11,66 % 429 1 715
Vegetasjon, matjord,fjellrensk A1 21 187 794 0,88 % 32 130
Sprengning i linjen 22 209 073 0,98 % 36 144
Sprengning i sidetak 23 3 980 564 18,67 % 686 2 745
Masseutskiftning og grunnforsterkning 24 595 807 2,79 % 103 411
Masseflytting av fjell i linjen 26 171 550 0,80 % 30 118
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 4 966 893 23,29 % 856 3 425
Stikkrenner, kulverter inkl. inn-/utløp 45 132 777 0,62 % 23 92
Forsterkninger av grøfter og elve-/bekkeregulering 47 1 266 686 5,94 % 218 874
Traubunn 51 191 657 0,90 % 33 132
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 618 000 2,90 % 107 426
Grusdekker 61 40 729 0,19 % 7 28
Asfaltdekker 65 425 929 2,00 % 73 294
Belegninger utenfor kjørebanen 68 61 125 0,29 % 11 42
Stabilitetsikring i dagen med mer 73 12 804 0,06 % 2 9
Grøntarealer og skråninger 74 401 006 1,88 % 69 277
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 611 614 2,87 % 105 422
Vegmerking og optisk ledning 77 46 375 0,22 % 8 32
Veg og fyllingsarbeider Totalt A1 13 920 383 65,28 % 2 400 9 600
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Løsmassearbeider K1 81 43 668 0,20 % 139 1 040 * 
Konstruksjoner i grunnen 83 920 787 4,32 % 2 923 21 923 * 
Betongarbeider 84 1 607 698 7,54 % 5 104 38 279 * 
Stålarbeider 85 1 685 678 7,91 % 5 351 40 135 * 
Utstyr, slitelag mm 86 521 265 2,44 % 1 655 12 411 * 
Bruarbeider (42m*7,5m) Totalt K1 4 779 096 22,41 % 15 172 113 788 * 
Timepriser  X x 138 643 0,65 % 24 96

Totalt 21 324 196 100,00 % 3 677 14 706
*:  Bru 315 m2 … 42 m : * 
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Bru over Vesterbukt - Fv 291 - Hattfjelldal i Nordland
Bygging av stål platebærerbru med betongdekke (42m*7,5m) fundamentert på stålrørspeler
 - 1400 m veg - bredde 4 m - delvis på høg fylling i vannet
Tilbud: September 2004 - Snitt på grunnlag av 7 tilbydere(av 9)
Fv 291 Bru over Vesterbukt
Tilbudsfrist utløper mandag 27. september 2004

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter ny veg og bru over Vesterbukta på fylkesveg 291 i Hattfjelldal kommune.
 Totallengde er 1450 meter (4m bred)  hvorav 42 meter bru(7,5m bred).
Kontraktsform: Enhetspriskontrakt.
Følgende inngår i kontraktsarbeidene:
Utgraving og flytting av                           ca. 15 000 m3 løsmasser
 Sprengning og fylling av                     ca. 240 000 fm3 fjell
 Dekkelegging                                               ca 13 700 m2
 Plastring                                                      ca. 24 000 m2
 Bygging av                                                         bru 42 m

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsparsellen ligger ytterst i Vesterbukta i Røssvatnet i tilknytning til fyllkesvesveg 291.
 Adkomst fra riksveg 73 ved Hattfjelldal.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Skogrydding utføres av byggherren i forkant av kontraktsarbeidene. Nødvendig omlegging av telekabler og luftspenn
utføres av byggherren før oppstart av kontraktsarbeidene. Det vises til tilbudskonferansen.

9. Spesielle forhold
På C-tegningene er angitt registrerte fornminner. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et fredet kulturminne eller
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet.
Det tas sikte på at før arbeidene oppstartes, vil de fornminner som ligger i faresonen for å kunne bli berørt av
vegarbeidene, bli oppmerket i terrenget.
Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstamder, ansamliger av trekull eller unaturlige/uventede
steinkonstruksjoner, skal arbeidet stanses og byggheren varsles umiddelbart.

10. Vannstandsutvikling i Røssvatnet
På grunn av at Røssvtnet er et regulert vannmagasin, vil vannstanden både i 2005 og 2006 kunne variere mellom
laveste regulerte vannstand (LRV) = kote 372,8 og høyeste regulerte vannstand (HRV) = kote 384,0.
Vannstandsprognose for 2005 vil bli utlevert på tilbudsbefaringen slik at tidskritiske arbeider med utlegging av fyllinger,
bermer og plastringsarbeider kan planlegges. Med hensyn til tidsfrister, vises det til prosessbeskrivelsen i kapittel E og
pkt. A2.
Byggherren vil fortløpende i byggemøtene holde entreprenøren oppdatert på vannstandsutviklingen.

Elementer
A0 Felles rigg og drift
A1 Veg og fyllingsarbeider
K1 Bruarbeider
K1.B2 Pelearbeider
K1.C1 Landkar
K1.D2 Bjelke
K1.E1 Brudekke (sekundært bæresystem)
K1.E2 Slitelag/fuktisolasjon
K1.H1 Normalt utstyr
X Timepriser

PROSESSER med spesiell beskrivelse:
A0 Felles rigg og drift
12.1 Rigg og midlertidig bygninger  

a)  Prosessen omfatter bygging, drift og nedrigging av  umøbelert kontorbrakke til byggherren ved Karneset.
 Drift  omfatter strøm til lys, oppvarming og internettilknytning  og renhold etc.
 Byggherren skal også ha tilgang til  lomperom for sitt mannskap (min. 2 personer) og  tilgang  til toalett.
 Byggherren skal også ha tilgang til godkjent  betonglaboratorium for betongklasse A1.

12.8 Vinterkostnader, anlegg  
a)  Prosessen omfatter alle vinterkostnader som ikke er medtatt i egne prosesser, inklusive beredskap, snøbrøyting,

strøing, oppvarming, midlertidig frostisolasjon og beskyttelse av materialer, konstruksjoner, gravegroper, maskiner og
utstyr m.v.

12.9 Øvrig kostnader  
a)  Prosessen omfatter eventuelle andre kostnader som entreprenøren mener ikke er medtatt under andre prosesser.

13.41 Teknisk kontroll utført av entreprenøren  
a)  Prosessen omfatter teknisk kontroll av veg-og fyllingsarbeider.

13.42 Betongkontroll utført av entreprenøren  
a)   Prosessen omfatter kontroll for betong klasse A1 i eget betonglaboratorium.

17.1 Anleggsveger  
a)  Eksisterende anleggsveger vil bli vist på tilbudsbefaringen. Øvrig behov må vurderes av enteprenøren.

17.3 Riving og fjerning  
a)  Prosessen omfatter riving og fjerning av bygningsrester og bilvrak. Nærmere orientering og påvisning vil bli gitt på

tilbudsbefaringen.
17.5 Midlertidig trafikkavvikling  

a)  Prosessen omfatter ulemper og kostnader med å opprettholde vegtrafikken på eksisterende veger og eventuell
båttrafikk gjennom sundet.

A1 Veg og fyllingsarbeider
21.1 Vegetasjonsrydding  

a)  Det øverste laget på 0,2 meter defineres som vegetasjonsdekke. Massene legges i ranke utenfor veglinjen og ved
sidetakene. Det vises forøvrig til tilbudsbefaringen.

22.3 Sprengning med spesielle restriksjoner  
a)  Prosessen omfatter sprengning i veglinjen fra profil 0 til 170 og fra profil 1340 til 1450. I prosessen inngår også alle

kostnader med sprengning av tilstrekkelig volum plastringstein (prosess 47.72).
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Ferjekaier i øyrekken Frøya - Lomsøya, Mausund,Dyrøy  - Frøya i Sør-Trøndelag
Bygging av 3 nye ferjekaier à 15m*4,5m ferjelemmer (inkl. mont. brukte aggregathus og heisesylindere)
 - og landarbeider ca. 1 km 4,5 m veg mm.
Tilbud: September 2004 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere

Priser eks MVA Areal Lengde
203 45

Tekst Sted Elem Totalt Prosent Pr. m2(lemPr. m(lem)
Sprengning og masseflytting A 10s 1 304 364 6,40 % 6 441 28 986
Sprengning og masseflytting A 20s 3 099 682 15,21 % 15 307 68 882
Grøfter, kummer og rør A 40s 30 780 0,15 % 152 684
Vegfundundament A 50s 149 422 0,73 % 738 3 320
Vegdekke A 60s 416 747 2,04 % 2 058 9 261
Vegutstyr og miljøtiltak A 70s 877 491 4,31 % 4 333 19 500
Veg Lomsøya A tot 5 878 486 28,84 % 29 030 130 633
Forberedende og generelle arbeder B A1 813 842 3,99 % 1 340 6 028 *
Ferjebås B C1 724 925 3,56 % 1 193 5 370 *
Pir B C2 1 441 892 7,07 % 2 373 10 681 *
Ny ferjekaibru B E1 739 434 3,63 % 1 217 5 477 *
Ferjekaibruutstyr B I1 425 395 2,09 % 700 3 151 *
Kaiutstyr B I2 62 399 0,31 % 103 462 *
Ferjekai Lomsøya B tot 4 207 887 20,65 % 6 927 31 170 *
Forberedende og generelle arbeder C A1 888 305 4,36 % 1 462 6 580 *
Grunnarbeider og landområde C B1 315 461 1,55 % 519 2 337 *
Muddring i sjø C B2 162 750 0,80 % 268 1 206 *
Ferjebås C C1 737 447 3,62 % 1 214 5 463 *
Pir C C2 1 206 156 5,92 % 1 985 8 934 *
Ny ferjekaibru C E1 739 434 3,63 % 1 217 5 477 *
Ferjekaibruutstyr C I1 481 198 2,36 % 792 3 564 *
Kaiutstyr C I2 62 622 0,31 % 103 464 *
Ferjekai Mausund C tot 4 593 373 22,54 % 7 561 34 025 *
Forberedende og generelle arbeder D A1 1 265 356 6,21 % 2 083 9 373 *
Grunnarbeider og landområde D B1 165 254 0,81 % 272 1 224 *
Muddring i sjø D B2 718 385 3,52 % 1 183 5 321 *
Ferjebås D C1 751 852 3,69 % 1 238 5 569 *
Pir D C2 1 499 968 7,36 % 2 469 11 111 *
Ny ferjekaibru D E1 739 434 3,63 % 1 217 5 477 *
Ferjekaibruutstyr D I1 501 196 2,46 % 825 3 713 *
Kaiutstyr D I2 60 594 0,30 % 100 449 *
Ferjekai Dyrøy D tot 5 702 038 27,98 % 9 386 42 237 *

Totalt 20 381 785 100,00 % 100 651 452 929
Pr ferjelem (15*4,5m) : * 

Billigste tilbud 18 281 714 89,70 % 90 280 406 260
Andre tilbud 19 720 341 96,75 % 97 384 438 230

20 579 660 100,97 % 101 628 457 326
22 945 425 112,58 % 113 311 509 898

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal Lengde
Sum-Snitt 203 45

Tekst Elem Pros Totalt Prosent Pr. m2(lemPr. m(lem)
Rigg, bygninger og generell drift (tom) 12 960 001 4,71 % 4 741 21 333
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 24 050 0,12 % 119 534
Materialproduksjon med mer. 18 320 313 1,57 % 1 582 7 118
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 205 677 1,01 % 1 016 4 571
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Sprengning i linjen 22 87 720 0,43 % 433 1 949
Sprengning i sidetak 23 1 244 888 6,11 % 6 148 27 664
Masseflytting av fjell i linjen 26 33 798 0,17 % 167 751
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 1 527 600 7,49 % 7 544 33 947
Stikkrenner/kulverter 28 0 0,00 % 0 0
Stikkrenner/kulverter 45 30 780 0,15 % 152 684
Forsterkningslag 53 76 130 0,37 % 376 1 692
Bærelag av mek. stabiliserte materialer 54 73 293 0,36 % 362 1 629
Grusdekker 61 9 347 0,05 % 46 208
Asfaltdekker 65 407 400 2,00 % 2 012 9 053
Grøntarealer og skråninger 74 139 177 0,68 % 687 3 093
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 668 171 3,28 % 3 300 14 848
Vegmerking og optisk ledning 77 70 144 0,34 % 346 1 559
Vegarbeider Totalt (tom) 5 878 486 28,84 % 29 030 130 633
Rigg, bygninger og generell drift A1 12 2 287 719 11,22 % 11 297 50 838
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 634 034 3,11 % 3 131 14 090
Forberedende produksjonsarbeider 17 45 750 0,22 % 226 1 017
Forberedende og generelle arbeder Totalt A1 2 967 502 14,56 % 14 654 65 944
Forsterkningslag B1 53 59 911 0,29 % 296 1 331
Bærelag av mek. stabiliserte materialer 54 55 655 0,27 % 275 1 237
Asfaltdekker 65 228 088 1,12 % 1 126 5 069
Løsmassearbeider 81 118 369 0,58 % 585 2 630
Utstyr, slitelag mm 86 18 694 0,09 % 92 415
Grunnarbeider og landområde Totalt B1 480 715 2,36 % 2 374 10 683
Løsmassearbeider B2 81 585 135 2,87 % 2 890 13 003
Fjellarbeider 82 296 000 1,45 % 1 462 6 578
Muddring i sjø Totalt B2 881 135 4,32 % 4 351 19 581
Løsmassearbeider C1 81 11 641 0,06 % 57 259
Konstruksjoner i grunnen 83 526 647 2,58 % 2 601 11 703
Betongarbeider 84 830 195 4,07 % 4 100 18 449
Stålarbeider 85 829 786 4,07 % 4 098 18 440
Utstyr, slitelag mm 86 15 956 0,08 % 79 355
Ferjebås Totalt C1 2 214 225 10,86 % 10 934 49 205
Løsmassearbeider C2 81 176 913 0,87 % 874 3 931
Fjellarbeider 82 149 464 0,73 % 738 3 321
Konstruksjoner i grunnen 83 678 214 3,33 % 3 349 15 071
Betongarbeider 84 500 217 2,45 % 2 470 11 116
Stålarbeider 85 2 460 134 12,07 % 12 149 54 670
Utstyr, slitelag mm 86 183 075 0,90 % 904 4 068
Pir Totalt C2 4 148 016 20,35 % 20 484 92 178
Stålarbeider E1 85 2 218 303 10,88 % 10 955 49 296
Ny ferjekaibru Totalt E1 2 218 303 10,88 % 10 955 49 296
Stålarbeider I1 85 95 408 0,47 % 471 2 120
Utstyr, slitelag mm 86 1 312 381 6,44 % 6 481 29 164
Ferjekaibruutstyr Totalt I1 1 407 788 6,91 % 6 952 31 284
Stålarbeider I2 85 17 580 0,09 % 87 391
Utstyr, slitelag mm 86 168 035 0,82 % 830 3 734
Kaiutstyr Totalt I2 185 615 0,91 % 917 4 125

Totalt 20 381 785 100,00 % 100 651 452 929
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Ferjekaier i øyrekken Frøya - Lomsøya, Mausund,Dyrøy  - Frøya i Sør-Trøndelag
Bygging av 3 nye ferjekaier à 15m*4,5m ferjelemmer (inkl. mont. brukte aggregathus og heisesylindere)
 - og landarbeider ca. 1 km 4,5 m veg mm.
Tilbud: September 2004 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
Ferjekaier i øyrekken - Frøya
Tilbudsfrist utløper : torsdag 2. september 2004

1.  Prosjektets art og omfang
Generelt
Prosjektet omfatter bygging av 3 nye ferjekaier samt bygging av ca 1 km ny veg. 
Prosjektet ligger på vestsiden av Frøya i Sør-Trøndelag og skal forbinde øyene Sula og Mausundvær med Frøya. 
Ferjekaiene ligger henholdsvis på Lomsøya ved Sula, Nordre-Dyrøy på Frøya og på Mausundvær. 
Det skal bygges ny veg fram til ferjekaia på Lomsøy. Vegen skal bygges etter klasse S1, ÅDT<300 med 3,0 m 
kjørebanebredde, 2x0,5 m skulderbredde og 3,5 m asfaltert bredde. Det skal etableres 2 møteplasser.
 For de 2 øvrige kaiene inngår også noe vegarbeid i forbindelse med oppstillingsplassene for biler.
Ferjekaiene skal bygges som stålrørskaier og med ny ferjekaibruer på 4,5x15m.
 Som et alternativ er det aktuelt å bruke brukte ferjekaibruer. 
Det skal også monteres brukte aggregathus og heisesylindere levert av byggherre.
 Fundamenteringen utføres delvis som peling gjennom løsmasse til fjell delvis direkte på bart fjell. Forankringer i fjell 
utføres med fjellbolter/dybler.
 Piren på Lomsøya utføres med skrå støttepeler på sjøbunnen, mens de 2 andre kaiene uføres med horisontale rør til 
betongfundamenter  på land.  
For ferjekaiene på Mausundvær og Dyrøy må ferjebåsen gjøres dypere. For Mausundvær er det hovedsakelig fjell som 
må fjernes, mens det for Dyrøy hovedsakelig er løsmasser.
Kontrakten er en enhetspriskontrakt.
Noen typiske mengder:
Vegbygging Lomsøya:
Fjellsprengning               ca 35000m3
Masseflytting fra sidetak  ca 34000 m3
Knusing av sprengstein    ca   2500 m3
Plastring til sammen        ca   7000 m2
Forsterkningslag                     1350 m3
Bærelag                                   950 m3
Asfalt                                       480 t
Rekkverk av stål/betong      755/150 m

                                               Lomsøya fk.     Mausund fk.               Dyrøy fk.
Rammede peler pir:                            0 m                   0 m                  40 m
Stålrør pir:                                       195 m               170 m                150 m
Ramede peler landkar:                        8 m                   7 m                  11 m
Forskaling:                                           62 m2             86 m2                98 m2 
Armering                                                9 t                   8 t                  9,5 t
Betongstøp:                                        69 m3               62 m3           74 m3 
Øvrige stålkontruksjoner                     18 t                   18 t                18 t
Utdyping løsmasse/fjell                        0/0 m3          0/100 m3     1500/200 m3 
Fylingsarbeider landområde                    -*             150 m3              100 m3 
Forsterkningslag/Bærelag                        -*             350 m3            210 m3 
Asfalt                                           :         -*               125 t                 70 t
*: Inngår i vegbygging
3 nye ferjekaibruer med totalvekt til sammen ca 59 tonn + ca 19 tonn gitterrister

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
 Til Dyrøy ferjekai er det adkomst fra FV 431. Til Mausundvær er det adkomst med offentlig rutebåt. For veganlegget til 
ferjekaia på Lomsøya er det adkomst fra Sulasiden og det går offentlig rutebåt til Sula. For ferjekaia på Lomsøya er det 
ingen adkomst i dag.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
  Byggherren vil  ikke ha andre entrepriser eller arbeider i gang i området.

9. Spesielle forhold 
Ved Lomsøya ligger det et oppdrettsanlegg. Det skal tas tilstrekkelig hensyn til oppdrettsanlegget både ved sprengning 
og ved å unngå  forurensning av sjøen i forbindelse med byggearbeidene 

Steder og elementer
A Veg Lomsøya
B Ferjekai Lomsøya
B.A1 Forberedende og generelle arbeder
B.C1 Ferjebås
B.C2 Pir
B.I1 Ferjekaibruutstyr
B.I2 Kaiutstyr
C Ferjekai Mausund
C.A1 Forberedende og generelle arbeider
C.B1 Grunnarbeider og landområde
C.B2 Muddring i sjø
C.C1 Ferjebås
C.C2 Pir
C.I1 Ferjekaibruutstyr
C.I2 Kaiutstyr
D Ferjekai Dyrøy
D.A1 Forberedende og generelle arbeider
D.B1 Grunnarbeider og landområde
D.B2 Muddring i sjø
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D.C1 Ferjebås
D.C2 Pir
D.I1 Ferjekaibruutstyr
D.I2 Kaiutstyr
E1 Nye ferjekaibruer

PROSESSER med "Spesiell beskrivelse"
A Veg Lomsøya
12.1 Rigg og midlertidig bygninger  

 Omfatter rigg for bygging av veg til Lomsøya
18.128 Sortering 0 - 120 mm  

 Knusing av sprengstein til 0-120 mm.
18.132 Sortering i to fraksjoner  

 Fraksjon 0-32 mm: 1000 m3 og fraksjon 32-120mm 1500 m3
 For å kunne tilfredsstille krav til bærelagsmateriale type FK, kan det vise seg å være nødvendig med 2-trinns knusing. 

21.21 Fjerning av matjord og lagring i ranke.  
 Matjord fra linja skal brukes til "kledning" av vegskråningene på områder som ikke er utsatt for bølger/sjøsprøyt.  Lagres 
i ranke  langs linja.  Øvrige avdekkingsmasser skal benyttes til utslaking av bratte skråninger i sidetak på  Lomsøya, se 
neste post.

21.33 Rensk, nøyaktighetsklasse c  
 Utrensket mengde er tatt med under prosess 21.2.

23.1 Sprengning uten spesielle restriksjoner  
Sidetak på Lomsøya

23.3 Sprengning med spesielle restriksjoner  
 Gjelder sprengning nær 22kV kraftlinje.

27.3 Masseflytting av fjell fra sidetak  
 Fra sidetak på Lomsøya 

27.9 Øvrig  
 Ved fylling i sjø stilles det generelt krav til minimum blokkstørrelse W50=1tonn i de ytre ca 2,0 m bredde i 
fyllingsskråningen (på begge sider) fra NGO kote -4,0 og helt opp, nedenfor referert til som "Standard plastring". Se 
normalprofil tegning F1. På spesielt utsatte steder (høyre side fra profil 815 til 890) skal det benyttes blokk med W50= 2 
tonn i de ytre 3 m bredde i fyllingsskråningen fra NGO kote - 4,0 og helt opp.  Dessuten skal det etableres en horisontal 
hylle med 3 meters bredde på  NGO kote + 1,5. Nedenfor er det referert til dette som "Spesiell plastring". Se normalprofil 
tegning F1.

28.    Opgi kostnad for transport av masse ut av anleggsområdet. Avstand regnes fra 
 Oppgi kostnad for transport av masse ut av anleggsområdet. Avstand regnes fra yttergrense av anleggsområdet.
 Inntil 500 m.............................: ___ kr/m3
 Inntil 1 km ..............................: __ kr/m3
 Inntil 2 km ..............................: __ kr/m3
 Inntil 5 km ..............................: __ kr/m3

45.1 Graving, sprengning mm.  
 Graving for Ø315 mm PE-rør gjennom vegkropp av sprengstein. Mengden måles som prosjektert lengde stikkrenne. 
Antall stikkrenner: 4

45.21 Diameter < 400 mm  
 Ø315 mm PE-rør

53.21 Forsterkningslag av knuste steinmaterialer fra linjen eller sidetak  
 Forsterkingslag av knust fjell fra knuseverk på anlegget. Fraksjon 32-120 mm. Gjennomsnittykkelse 200 mm.

54.21 Bærelag av knuste steinmaterialer fra linjen eller sidetak  
 Fraksjon 0-32 mm. Gjennomsnittykkelse 150 mm.

61.62 Slitelag av kunstig gradert grus  
 Gjelder grusdekke på vegskulder. Samme materiale (0-32 mm) som i bærelag: Gjennomsnittstykkelse 50 mm. 

74.4 Utlegging og bearbeiding av jord  
 Vekstjord på skråninger på tørt land:
 Gjelder avdekkingsmasser fra linja. Det er ikke påregnet tiltransport av vekstjord.
 Skal plasseres på fyllingsskråningene mellom profil 150 og 460. 

74.49 Øvrig  
Vekstjord i skjæringer:
 Gjelder avdekkingsmasser fra linja til utplanering/utslaking av bratte fjellskjæringer i sidetak på Lomsøya. Utplaneres 
med helning 1:1,5 (volum ca 4000 m3). 

75.221 Rekkverk av plasstøpt betong  
 Gjelder spesielt utsatte fyllinger i sjø, to forskjellige delstrekninger. Profil og utførelse som angitt med stiplet strek i   
høyre del av figur 25.5 i Statens vegvesen Håndbok 017, Veg og gateutforming.  

75.231 Enkelt rekkverk av stål på trestolper  
 Standard, varmforzinket stålrekkverk på nedrammede eller nedborede trepåler. 
  Antall endeavslutninger er 8.  Utforming som angitt i nederste del av figur 25.8 i Statens vegvesen Håndbok 017,  Veg 
og gateutforming 

75.33 Stålflettverksgjerde på stålstolper i fjell  
Gjerde langs topp skjæringsskråning i sidetak.

77.42 Vegmerking med maling  
 Gjelder kantstriper. Mengde måles som utført lengdemeter kantstripe. 

B Ferjekai Lomsøya
B.A1 Forberedende og generelle arbeder
12.11 Tilrigging  

 Omfatter rigg for ferjekaibygging på Lomsøya.
B.C1 Ferjebås
83.21 Rigg og oppstilling for stålpeler  

 Omfatter peling gjennom sprengsteinsfylling for landkar.
83.23 Stålpeler rammet under vann  

 Peler for landkar utføres med spiralsveiste pelerør med dimensjon Ø508x10 og stålkvalitet S355. Pelene skal utføres 
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10-1294 Farøy bru med tilstøtende veger - Rv 43 - Farsund i Vest-Agder
Betongplatebru 3 spenn - lengde 40m, bredde 13,5m og plasstøpt G/S-kulvert - gj.løpslengde 22,3m, bredde 5,1m
Vegbygging inkl. rundkjøring, nye stein støttemurer mm. og  riving gammel bru og murer
Tilbud: August 2004 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere

Priser eks MVA Areal(tot) Lengde(tot)
1 320 240

Tekst StedElem Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m 
Forberedende og generelle arbeider  B0 A1 1 197 172 7,82 % 907 4 988
Hele anlegget      B0 1 197 172 7,82 % 907 4 988
Forberedende og generelle arbeider B1 A1 633 381 4,13 % 1 158 15 639 B1
Byggegrop for landkar B1 B1 25 750 0,17 % 47 636 B1
Peler felles B1 B2 229 013 1,50 % 419 5 655 B1
Peler akse 2 B1 B202 288 047 1,88 % 527 7 112 B1
Peler akse 3 B1 B203 278 055 1,82 % 508 6 866 B1
Landkar akse 1 B1 C101 159 685 1,04 % 292 3 943 B1
Landkar akse 4 B1 C104 159 685 1,04 % 292 3 943 B1
Pilar akse 2 B1 C202 280 499 1,83 % 513 6 926 B1
Pilar akse 3 B1 C203 280 500 1,83 % 513 6 926 B1
Overbygning B1 D 2 129 788 13,90 % 3 894 52 587 B1
Membran og slitelag B1 E2 303 544 1,98 % 555 7 495 B1
Støttemur /brygger ved landkar B1 G 586 278 3,83 % 1 072 14 476 B1
Utstyr B1 H 569 345 3,72 % 1 041 14 058 B1
10-1294 Farøy bru - 40,5*13,5m     B1 5 923 570 38,67 % 10 829 146 261 B1
Forberedende og generelle arbeider B2 A1 67 825 0,44 % 595 3 041 B2
Membraner B2 E 126 166 0,82 % 1 107 5 658 B2
Kulvert av betong B2 F 737 983 4,82 % 6 474 33 093 B2
10-1376 Møllehaugen g/s-undergang B2 931 974 6,08 % 8 175 41 793 B2
Forberedende og generelle arbeider B3 A1 104 450 0,68 % 161 402 B3
Fundament og rekkverk B3 F1 625 160 4,08 % 962 2 404 B3
Trapper av betong B3 F2 38 542 0,25 % 59 148 B3
Støttemurer for riksveg B3 G1 811 987 5,30 % 1 249 3 123 B3
Øvrige støttemurer B3 G2 695 018 4,54 % 1 069 2 673 B3
Støttemurer B3 2 275 155 14,85 % 3 500 8 751 B3
Forberedende og generelle arbeider B4 A1 79 650 0,52 % 84 885 B4
Riving av bru og betongkonstruksjon B4 J1 369 900 2,41 % 391 4 110 B4
Riving av vegfylling og steinstøtte B4 J2 197 270 1,29 % 209 2 192 B4
Riving av Farsund bru og tilstøtende B4 646 820 4,22 % 684 7 187 B4
Forb. tiltak og gen. kostnader B5 s10 436 434 2,85 % 168 2 182 B5
Sprengning og masseflytting  B5 s20 386 215 2,52 % 149 1 931 B5
Grøfter, kummer og rør B5 s40 405 474 2,65 % 156 2 027 B5
Vegfundundament B5 s50 472 009 3,08 % 182 2 360 B5
Vegdekke B5 s60 618 038 4,03 % 238 3 090 B5
Vegutstyr og miljøtiltak B5 s70 1 792 742 11,70 % 690 8 964 B5
Veganlegg - 200m*13m     B5 4 110 913 26,84 % 1 581 20 555 B5
Mannskapstimer    X 232 875 1,52 % 176 970

Totalt 15 318 480 100,00 % 11 605 63 827
B1: 547 m2 .. 40,5 m: B1
B2: 114 m2 .. 22,3 m: B2
B3: 650 m2 … 260 m: B3
B4: 945 m2 ..... 90 m: B4

B5:2600 m2 ... 200 m: B5

Billigste tilbud 13 798 793 90,08 % 10 454 57 495
Andre tilbud 14 833 737 96,84 % 11 238 61 807

16 156 002 105,47 % 12 239 67 317
16 485 389 107,62 % 12 489 68 689

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal Lengde
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Sum-Snitt 1 320 240
Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2(tot) Pr. m (tot)
Rigg, bygninger og generell drift B0 12 771 047 5,03 % 584 3 213
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 97 313 0,64 % 74 405
Forberedende produksjonsarbeider 17 328 813 2,15 % 249 1 370
Hele anlegget      Totalt B0 1 197 172 7,82 % 907 4 988
Rigg, bygninger og generell drift B1 12 389 200 2,54 % 712 9 610 B1
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 56 844 0,37 % 104 1 404 B1
Forberedende produksjonsarbeider 17 187 338 1,22 % 342 4 626 B1

75 39 648 0,26 % 72 979 B1
Løsmassearbeider 81 105 468 0,69 % 193 2 604 B1
Konstruksjoner i grunnen 83 770 175 5,03 % 1 408 19 017 B1
Betongarbeider 84 3 542 476 23,13 % 6 476 87 469 B1
Utstyr, slitelag mm 86 832 420 5,43 % 1 522 20 554 B1
10-1294 Farøy bru - 40,5*13,5m     Totalt B1 5 923 570 38,67 % 10 829 146 261 B1
Rigg, bygninger og generell drift B2 12 38 900 0,25 % 341 1 744 B2
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 22 250 0,15 % 195 998 B2
Forberedende produksjonsarbeider 17 6 675 0,04 % 59 299 B2
Betongarbeider 84 742 544 4,85 % 6 514 33 298 B2
Utstyr, slitelag mm 86 121 605 0,79 % 1 067 5 453 B2
10-1376 Møllehaugen g/s-undergang Totalt B2 931 974 6,08 % 8 175 41 793 B2
Rigg, bygninger og generell drift B3 12 46 500 0,30 % 72 179 B3
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 39 750 0,26 % 61 153 B3
Forberedende produksjonsarbeider 17 18 200 0,12 % 28 70 B3
Murer 71 1 445 787 9,44 % 2 224 5 561 B3
Løsmassearbeider 81 61 218 0,40 % 94 235 B3
Betongarbeider 84 346 556 2,26 % 533 1 333 B3
Stålarbeider 85 2 051 0,01 % 3 8 B3
Utstyr, slitelag mm 86 315 095 2,06 % 485 1 212 B3
Støttemurer Totalt B3 2 275 155 14,85 % 3 500 8 751 B3
Rigg, bygninger og generell drift B4 12 20 800 0,14 % 22 231 B4
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 13 300 0,09 % 14 148 B4
Forberedende produksjonsarbeider 17 543 260 3,55 % 575 6 036 B4
Grøntarealer og skråninger 74 33 855 0,22 % 36 376 B4
Løsmassearbeider 81 35 605 0,23 % 38 396 B4
Riving av  Farsund bru og tilstøtende Totalt B4 646 820 4,22 % 684 7 187 B4
Forberedende produksjonsarbeider B5 17 436 434 2,85 % 168 2 182 B5
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 11 090 0,07 % 4 55 B5
Sprengning i linjen 22 52 375 0,34 % 20 262 B5
Masseutskiftning og grunnforsterkning 25 224 075 1,46 % 86 1 120 B5
Masseflytting av fjell i linjen 26 26 313 0,17 % 10 132 B5
Masseflytting andre formål 28 72 363 0,47 % 28 362 B5
Lukkede rørgrøfter 42 206 815 1,35 % 80 1 034 B5
Rørledninger 43 74 314 0,49 % 29 372 B5
Kummer  (levering, montering) 46 124 345 0,81 % 48 622 B5
Traubunn 51 32 988 0,22 % 13 165 B5
Forsterkningslag 53 131 813 0,86 % 51 659 B5
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 61 305 0,40 % 24 307 B5
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 245 904 1,61 % 95 1 230 B5
Asfaltdekker 65 338 163 2,21 % 130 1 691 B5
Steindekker 67 212 624 1,39 % 82 1 063 B5
Belegninger utenfor kjørebanen 68 67 251 0,44 % 26 336 B5
Murer 71 240 300 1,57 % 92 1 202 B5
Grøntarealer og skråninger 74 194 001 1,27 % 75 970 B5
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 818 012 5,34 % 315 4 090 B5
Trafikkregulering og belysning 76 351 693 2,30 % 135 1 758 B5
Vegmerking og optisk ledning 77 63 386 0,41 % 24 317 B5
Skilt  78 125 350 0,82 % 48 627 B5
Veganlegg - 200m*13m     Totalt B5 4 110 913 26,84 % 1 581 20 555 B5
Forberedende produksjonsarbeider X x 232 875 1,52 % 176 970

Totalt 15 318 480 100,00 % 11 605 63 827
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10-1294 Farøy bru med tilstøtende veger - Rv 43 - Farsund i Vest-Agder
Betongplatebru 3 spenn - lengde 40m, bredde 13,5m og plasstøpt G/S-kulvert - gj.løpslengde 22,3m, bredde 5,1m
Vegbygging inkl. rundkjøring, nye stein støttemurer mm. og  riving gammel bru og murer
Tilbud: August 2004 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
Rv 43 FARØY BRU MED TILSTØTENDE VEGER
Tilbudsfrist utløper fredag 27. august 2004

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter bygging av ny Farøy bru med tilstøtende veg på Rv43 i Farsund.
Arbeidene omfatter:

1)  Bygging av 10-1294 Farøy bru, ei betongplatebru i 3 spenn med total lengde på 40 meter og bredde på 13,5 meter.
Bruas landkar skal sålefundamenteres, mens de 2 pilarene i sjøen skal pelefundamenteres. Brudekke skal spennarmeres
Hovematerialer for brua utgjør ca 980 m2 med forskaling, ca. 44 tonn med armering, samt 1282 mMN spennarmering, 
ca. 480 m3 med betong og 4 stk. stålrørspeler, utvendig dimensjon 813 mm og totallengde 50 meter

2) Bygging av 10-1376 Møllehaugen g/s-undergang, plasstøpt kulvert under Rv43, med en gjennomløpslengde på ca 26 
meter. Hovedmaterialer utgjør ca:390 m2 med forskaling, 26 tonn med armering og 113 m3 med betong. Det skal 
bygges ca. 150 m2 med steinstøttemurer i tilknytning til kulverten.

3) Bygging av diverse steinstøttemurer med naturstein fra gammel bru så langt dette rekker/ evt. med ny tilpasset 
stein. Omtrentlige mengder er 560 m2. Her inngår også bygging av steinstøttemurer i sjøen utenfor brua samt bygging 
av trapper i betong.

4) Riving av eksisterende bru med landkar, steinstøttemurer i forlengelse av landkar, samt vegfylling i bakkant av 
landkar og steinstøttemurer. Det forutsettes i stor grad at masser fra gamle vegfyllinger kan benyttes i nyanlegget. 
Mengden for dette inngår i prosessen for masseflytting i beskrivelsen.
( Eksisterende bru 10-361 Farsund bru er ei 25 m bjelkebru(ikke normerte elementer)  bygd i 1959)

5) Oppbygging av veganlegg i tilknytning til bru. Her inngår bl.a. ny rundkjøring, samt noe oppbygging av 
sekundærveger mot riksvegen. Hovedmaterialer i veganlegget utgjør ca: 5000 m3 løsmasseflytting, ca 500 m3 med 
sprengning, graving av ca 460 lm kabelgrøft og 440 lm rørgrøfter, levering/legging av ca 560 lm ledning, 
forsterkningslag ca. 850 m3, bærelag ca. 340 m3 med grus og ca. 720 tonn asfalter grus, ca. 607 tonn asfalt, legging 
av ca. 250 m2 med steindekke, etablering av grøntarealer, kantstein av naturstein, rekkverk, veglysanlegg , skilting og 
oppmerking.
Det er, i forbindelse med at det skal bygges landkar på ny bru, lagt ut fyllinger i sjøen i mai 2004, som forbelastning for 
disse. Forbelastningsmassene utgjør ca. 5000 m3. Overskuddsmasser fra disse fyllingene, ved utgraving av 
byggegroper etc. skal inngå i anlegget forøvrig og inngår i prosessen for masseflytting i beskrivelsen
Kontraktsform
Kontrakten er en enhetspriskontrakt

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdet ligger på Rv43 like ved Farsund sentrum i Farsund kommune, Vest-Agder fylke.

9. Spesielle forhold
All naturstein fra støttemurer i landkar til den gamle brua skal benyttes i støttemurer som danner forlengelse av 
landkar i ny bru. Koordinering med riving av murer i gammel bru og oppbygging av murer i  ny bru må planlegges av 
entrepernøren. Trafikken skal også ivaretas i forbindelse med dette. 
Fra gammelt av viser tegninger og skisser at brua var vesentlig smalere og bestod av kun ett kjørefelt. Denne brua ble 
så utvidet til dagens bru. Vi antar derfor med rimelig sikkerhet at det står steinstøttemur midt inne i begge 
vegfyllingene som også skal benyttes i nevnte støttemurer.
Mengder for nøkkeltall:(Tallene skal være sånn nogenlunde riktig, men tallene for støttemurer må tas med ei klype salt )
Sted Tekst                                            lengde*bredde=areal
B0   Hele anlegget                                   240m* 13m  = 3120m2
B1   10-1294 Farøy bru                           40,5m* 13,5m=  547m2
B2   10-1376 Møllehaugen g/s-undergang 22,3m* 5,1m=   114m2
B3   Støttemurer                                     260m* 2,5m=  650m2
B4   Riving av Farsund bru og tilstøtende     90m*10,5m=  945m2
B5   Veganlegg                                        200m* 13m=  2600m2

Elementoversikt med beskrivelse
B0  HELE ANLEGGET
B0- A1  FORBEREDENDE OG GENERELLE ARBEIDER

Dette elementet dekker forberedende og generelle arbeider som gjelder hele anlegget. 
Elementet omfatter alle ytelser i forbindelse med rigging, klargjøring og drift av byggeplass som er nødvendig for å 
utføre arbeidene og som ikke inngår i de øvrige elementene/prosessene.
På dette anlegget er det mange arbeidsprosesser som griper inn i hverandre, og arbeidsprosesser som bare kan 
utføres delvis i sammenheng pga. de fysiske forhold på stedet og krav til at trafikken skal avvikles under anleggets 
utførelse. 
Entreprenøren må vurdere de forberedende og generelle kostnader som er relevante for anlegget og medta relevante 
kostnader i de enkelte prosesser. 

B1  FARØY BRU
B1- A1  FORBEREDENDE OG GENERELLE ARBEIDER FOR BRU

Dette elementet dekker forberedende og generelle arbeider som er spesifikke for bruarbeidene.
Elementet omfatter alle ytelser i forbindelse med rigging, klargjøring og drift av byggeplass for bru som er nødvendig 
for å utføre arbeidene og som ikke inngår annensteds. 

B1- B1  BYGGEGROP FOR LANDKAR
Dette element omfatter byggegrop for landkar i akse 1 og akse 4. 
Volumet av gravemassene er medtatt i prosess 25.1 under B5 VEGANLEGG. 
Ferdig byggegrop er planert og komprimert for støp av betongavretting for landkarsåle. Bak såle graves til 0.75 m fra 
sålekant, deretter skråning 1:1 i fylling. Foran såle planeres 3.0 horisontalt ved uk såle, deretter skråning 1:2 i vann 
ned til bunnen. (Se tegn. K01)
Tilbakefylling for vegdelen er medtatt under B5 VEGANLEGG.
(Graving og tilbakefylling for støttemur for brygger foran landkar er medtatt i under element G. )

B1- B2  PELER FELLES
Dette elementet er felles for både peler i akse 2 og peler i akse 3. 
GRUNNUNDERSØKELSER
Det er utført grunnundersøkelser i området. Det er gjort totalsonderinger for tilsammen 9 punkter i bruområdet. 4 av 
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disse ligger i nærheten av stålrørspelene i akse 2 og 3. (Punktene for boringer ligger ca. 5-6 meter vest for 
pelpunktene, brua har nemlig blitt flyttet etter at boringene ble foretatt.)
Grunnundersøkelsene og resultatene av disse er beskrevet i eget hefte.

B1- B202  PELER AKSE 2
Dette elementet omfatter arbeider med utstøpte stålrørspeler opp til underkant tverrdrager på kt. -0.75.

B1- B203  PELER AKSE 3
Dette elementet omfatter arbeider med utstøpte stålrørspeler opp til underkant tverrdrager på kt. -0.75.

B1- C101  LANDKAR AKSE 1
Elementet omfatter alle betongarbeider for landkar i akse 1.
Uk såle ligger på kt. +0.1. Sjøvannstanden vil tidvis stå høyere. Det  kreves at all betongstøp skal foregå som 
tørrstøp, og at disse arbeider må tilpasses til variasjonene i sjøvannstanden.  Armering som har stått under vann før 
støp skal høytrykkspyles med ferkvann før støpearbeidene starter. 
Innstøpte lysarmaturer og trekkrør er beskrevet under element H, UTSTYR.

B1- C104  LANDKAR AKSE 4
Elementet omfatter alle betongarbeider for landkar i akse 4.
Uk såle ligger på kt. +0.1. Sjøvannstanden vil tidvis stå høyere. Det  kreves at all betongstøp skal foregå som 
tørrstøp, og at disse arbeider må tilpasses til variasjonene i sjøvannstanden.  Armering som har stått under vann før 
støp skal høytrykkspyles med ferkvann før støpearbeidene starter. 
Innstøpte lysarmaturer og trekkrør er beskrevet under element H, UTSTYR.

B1- C202  PILAR AKSE 2
Elementet omfatter betongarbeider fra ca. kt -0.75 til topp søyler.
Det er forutsatt tørrstøp av både tverrdrager og søyler.

B1- C203  PILAR AKSE 3
Elementet omfatter betongarbeider fra ca. kt -0.75 til topp søyler.
Det er forutsatt tørrstøp av både tverrdrager og søyler.

B1- D  OVERBYGNING
Elementet omfatter betongarbeidene med overbygning inklusive kantbjelker på bru og overgangsplater.
Det er forutsatt at hele overbygningen, untatt kantbjelker og overgangsplater, forskales og støpes i en støpeetappe. 
Lagere, rekkverk, innstøpte trekkerør, lysstolper m.m. er medtatt under element H, UTSTYR

B1- E2  MEMBRAN OG SLITELAG
Elementet omfatter sandblåsing, forbehandling, membran og asfalt på brua. Dessuten kantstein og grusunderlag for 
asfalt på fortauene. 
Asfaltering av brua skal skje sammen med tilstøtende veg på begge sider av hensyn til jevnheten. 
All asfalt i slitelag skal legges med maskinutlegger

B1- G   STØTTEMUR /BRYGGER VED LANDKAR
Dette elementet inne holder alle arbeider med etablering av støttemur /brygger ved landkar akse 1 og landkar akse 4. 
Utgangspunktet er planert nivå for landkarsålen til brua. 
Alle arbeider med graving, tilbakefylling og komprimering inni og utenfor støttemurelementer til nivå for uk landkarsåle 
skal utføres før landkarsålen for brua etableres. 
Her er medtatt:
 -  Grave- og tilbakefyllingsarbeider
 -  Støttemur
 -  Golv på grunn

B1- H   UTSTYR
Elementet omfatter:
   - Brulager
   - Brurekkverk
   - Vegbelysning på bru
   - Trekkerør for kabler i bru
   - Belysning under bru. 

B2  MØLLEHAUGEN G/S-UNDERGANG
Under dette sted er det kun medtatt betong-arbeider og membranarbeider med kulverten. Øvrige arbeider som, 
byggegrop, tilbakefylling, støttemurer, asfaltering, kantstein. m.m., er medtatt under veganlegg.
Av hensyn til akseptabel trafikkavvikling må Møllehaugen g/s-undergang sannsynligvis bygges etappevis. Alle 
kostnader som dette medfører skal være medtatt i de respektive prosesser. 

B2- A1  FORBEREDENDE OG GENERELLE ARBEIDER FOR G/S-UNDERGANG
Dette elementet dekker forberedende og generelle arbeider som er spesifikke for g/s-undergangen.
Elementet omfatter alle ytelser i forbindelse med rigging, klargjøring og drift av byggeplass for g/s-undergang som er 
nødvendig for å utføre arbeidene og som ikke inngår annensteds. 

B2- E   MEMBRANER
Dette elementet omfatter membran på utsiden av kulverten, og membran på innvendig kulvertbunn, før slitelag.

B2- F   KULVERT AV BETONG
Dette elementet omfatter betongarbeider for Møllehaugen g/s-undergang
Underlaget er grovavrettet byggegrop
Kulverten er forutsatt støpt uten støpeskjøt mellom vegger og tak.
Alle kostnader i forbindelse med kulvertens geometriske form skal være medtatt i repektive enhetspriser.

B3  STØTTEMURER
Dette sted omfatter støttemurer for riksveg og rekkverk med fundament. 

B3- A1  FORBEREDENDE OG GENERELLE ARBEIDER FOR STØTTEMURER
Dette elementet dekker forberedende og generelle arbeider som er spesifikke for støttemurer.
Elementet omfatter alle ytelser i forbindelse med rigging, klargjøring og drift av byggeplass for støttemurer som er 
nødvendig for å utføre arbeidene og som ikke inngår annensteds. 
GJENNOMFØRING AV STØTTEMURARBEIDENE
Det er entreprenørens utfordring å lage en plan for, og gjennomføre arbeidene med, å rive gamle murer, bygge nye 
murer og samtidig avvikle trafikken på en sikker måte og drive anlegget for øvrig. Kostnadene ved dette skal medtas i 
dette element med mindre det er medtatt annensteds. 

B3- F1  FUNDAMENT OG REKKVERK
Elementet omfatter betongfundament og kantbjelke for rekkverk oppå støttemurer av stein, samt rekkverk og 
endestabbe i granitt.
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Stangnes ferjeleie - Rv 848 - Harstad i Troms
Bygging av nytt ferjeleie - ferjelem 26m*7m
Komplett - 6 side-entrepriser
TilbudAugust 2004  - Snitt på grunnlag av 2 - 6 tilbydere

Priser eks MVA Areal Lengde
126 18

Tekst Entreprise Snitt-sum Prosent Pr. m2(lem) Pr. m(lem)
-A Mudring Stangnes A 684 182 5,44 % 5 430 38 010
-B ramming stålrør Stangnes ferjeleie B 1 068 797 8,49 % 8 483 59 378
-C landarbeid Stangnes nye ferjeleie C 3 902 206 31,00 % 30 970 216 789
-D bygging av ferjekai Stangnes ferjeleie D 3 472 883 27,59 % 27 563 192 938
-D levering og montering av ferjebru Stangn E 3 096 935 24,61 % 24 579 172 052
-F elektrisk installasjon Stangnes ferjeleie F 361 187 2,87 % 2 867 20 066
TILBUDSSUM 12 586 190 100,00 % 99 890 699 233

Entreprise: A B C D E F
Billigste tilbud 410 500 924 350 3 284 495 3 123 050 2 305 750 275 416
Andre tilbud 660 546 1 213 244 3 622 300 3 276 696 2 658 225 446 958

981 500 4 799 822 3 389 470 2 818 006
3 540 305 4 605 758
3 624 320
3 883 459

Gjennomsnitt 684 182 1 068 797 3 902 206 3 472 883 3 096 935 361 187

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet 
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal Lengde
Summer  Snitt-sum 126 18

Tekst Entreprise P2 Totalt Prosent Entr-% Pr. m2(lem) Pr. m(lem)
Rigg, bygninger og generell drift A 12 217 812 1,73 % 31,84 % 1 729 12 101
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 59 139 0,47 % 8,64 % 469 3 285
Forberedende produksjonsarbeider 17 7 667 0,06 % 1,12 % 61 426
Løsmassearbeider 81 399 565 3,17 % 58,40 % 3 171 22 198
 -A Mudring Stangnes Totalt A 684 182 5,44 % 100,00 % 5 430 38 010
Rigg, bygninger og generell drift B 12 74 000 0,59 % 6,92 % 587 4 111
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 39 000 0,31 % 3,65 % 310 2 167
Forberedende produksjonsarbeider 17 7 750 0,06 % 0,73 % 62 431
Konstr. i grunnen (peler , spunt) 83 948 047 7,53 % 88,70 % 7 524 52 669
 -B ramming stålrør Stangnes ferjeleie Totalt B 1 068 797 8,49 % 100,00 % 8 483 59 378
Rigg, bygninger og generell drift C 12 190 800 1,52 % 4,89 % 1 514 10 600
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 134 700 1,07 % 3,45 % 1 069 7 483
Forberedende produksjonsarbeider 17 102 187 0,81 % 2,62 % 811 5 677
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 16 233 0,13 % 0,42 % 129 902
Sprengning sidetak 23 442 597 3,52 % 11,34 % 3 513 24 589
Masseutskifting og grunnforsterkning 24 84 000 0,67 % 2,15 % 667 4 667
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 192 233 1,53 % 4,93 % 1 526 10 680
Rørledninger 43 94 877 0,75 % 2,43 % 753 5 271
Stikkrenner, kulverter mm. 45 13 440 0,11 % 0,34 % 107 747
Kummer  (levering, montering) 46 110 691 0,88 % 2,84 % 879 6 150
Forsterkningslag 53 189 333 1,50 % 4,85 % 1 503 10 519
Bærelag av mek.stabiliserte mater. 54 184 600 1,47 % 4,73 % 1 465 10 256
Riving, fresing opprett. faste dekker 63 32 000 0,25 % 0,82 % 254 1 778
Belegninger utenfor kjørebanen 68 248 516 1,97 % 6,37 % 1 972 13 806
Murer 71 100 905 0,80 % 2,59 % 801 5 606
Grøntarealer og skråninger 74 282 117 2,24 % 7,23 % 2 239 15 673
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 533 640 4,24 % 13,68 % 4 235 29 647
Trafikkregulering og belysning 76 117 615 0,93 % 3,01 % 933 6 534
Skilt 78 209 433 1,66 % 5,37 % 1 662 11 635
Miljøtiltak og serviceanlegg 79 109 835 0,87 % 2,81 % 872 6 102
Løsmassearbeider 81 512 453 4,07 % 13,13 % 4 067 28 470
 -C landarbeid Stangnes nye ferjeleie Totalt C 3 902 206 31,00 % 100,00 % 30 970 216 789
Rigg, bygninger og generell drift D 12 693 556 5,51 % 19,97 % 5 504 38 531
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Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 71 340 0,57 % 2,05 % 566 3 963
Forberedende produksjonsarbeider 17 10 927 0,09 % 0,31 % 87 607
Skilt 78 16 511 0,13 % 0,48 % 131 917
Løsmassearbeider 81 42 438 0,34 % 1,22 % 337 2 358
Konstr. i grunnen (peler , spunt) 83 400 366 3,18 % 11,53 % 3 178 22 243
Betongarbeider 84 1 776 517 14,11 % 51,15 % 14 099 98 695
Stålarbeider 85 102 782 0,82 % 2,96 % 816 5 710
Utstyr, slitelag mm 86 358 447 2,85 % 10,32 % 2 845 19 914
 -D bygging av ferjekai Stangnes ferjeleieTotalt D 3 472 883 27,59 % 100,00 % 27 563 192 938
Rigg, bygninger og generell drift E 12 178 925 1,42 % 5,78 % 1 420 9 940
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 40 788 0,32 % 1,32 % 324 2 266
Stålarbeider 85 2 287 162 18,17 % 73,85 % 18 152 127 065
Utstyr, slitelag mm 86 590 060 4,69 % 19,05 % 4 683 32 781
 -C levering og montering av ferjebru StaTotalt E 3 096 935 24,61 % 100,00 % 24 579 172 052
Rigg, bygninger og generell drift F 12 12 500 0,10 % 3,46 % 99 694
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 8 749 0,07 % 2,42 % 69 486
Forberedende produksjonsarbeider 17 2 500 0,02 % 0,69 % 20 139
Rørledninger 43 5 642 0,04 % 1,56 % 45 313
Trafikkregulering og belysning 76 167 261 1,33 % 46,31 % 1 327 9 292
Utstyr, slitelag mm 86 164 536 1,31 % 45,55 % 1 306 9 141
 -F elektrisk installasjon Stangnes ferjeleTotalt F 361 187 2,87 % 100,00 % 2 867 20 066

Totalt 12 586 190 100,00 % 99 890 699 233
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Stangnes ferjeleie - Rv 848 - Harstad i Troms
Bygging av nytt ferjeleie - ferjelem 26m*7m
Komplett - 6 side-entrepriser
TilbudAugust 2004  - Snitt på grunnlag av 2 - 6 tilbydere
Rv 848 Stangnes ferjeleie
Tilbudsfrist utløper 31.august 2004
1. Prosjektets art og omfang

Stangnes nye ferjeleie skal bygges i løpet av 2004 og 2005.  til avløsning av 19-589 Harstad ferjeleie
I den forbindelse er det utlyst 6 delentrepriser : A-F: 
Rv 848-A  mudring Stangnes ferjeleie
Rv 848-B ramming stålrør Stangnes ferjeleie
Rv 848-C landarbeid Stangnes nye ferjeleie
Rv 848-D bygging av ferjekai Stangnes ferjeleie 
Rv 848-E levering av ferjekaibru/øvrig stål Stangnes ferjeleie
Rv 848-F elektrisk installasjon Stangnes ferjeleie

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
 Byggeplass ligger på Stangnes industriområde, sørøst for Harstad by. 
Fra Harstad sentrum er det ca. 15 20 minutters kjøring til Stangnes. 

A Rv 848-A  mudring Stangnes ferjeleie
A Prosjektets art og omfang

Oppdraget omfatter mudring i ferjebås og seilingsled i forbindelse med bygging av nytt ferjeleie på Stangnes 
i Harstad kommune.
Oppdraget er totalleveranse, hvilket betyr at entreprenør skal levere alle varer og tjenester ved utførelsen.

A Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det vil ikke pågå andre arbeider på sted som skal mudres

B Rv 848-B ramming stålrør Stangnes ferjeleie
B Prosjektets art og omfang

Stangnes nye ferjeleie skal bygges i løpet av 2004 og 2005. I den forbindelse ber vi om tilbud fra entreprenører på 
samlet levering av ca. 150 meter stålrør, og ramming av ca. 300 meter stålrør (byggherren vil levere ca. 150 meter rør). 
Rørene skal rammes i 2004, etter at området er mudret.
Arbeid med utfylling av steinmasser på Stangnes ferjeleie vil bli startet opp så tidlig som mulig. Det er prosjektert stålrør i 
steinfylling under landkar og i ferjebås. Ved tidlig utførelse av respektive rør unngår entreprenør eventuelt merarbeid 
som følge av ramming gjennom steinfylling.
Oppdraget er totalleveranse, hvilket betyr at entreprenøren skal levere alle varer og utføre alle tjenester ved arbeidet.
Øvrig trafikk skal gå uhindret i hele byggeperiodens varighet. Det fordrer at entreprenør på forhånd setter seg godt inn i 
stedlige og traffikale forhold.

C RV 848-C landarbeid Stangnes nye ferjeleie
C Prosjektets art og omfang

Dette oppdrag omfatter bygging av nytt ferjeleie på Stangnes. For øvrige entrepriser, se pkt. 8. Ferjekai skal være 
ferdigbygd innen 01.06.2005. Byggherren ønsker å ta i bruk ferjeleiet så snart kaia er ferdigbygd. Skilting og utlegging 
av bærelag må være utført innen 05.06.2006.
Oppdraget er totalleveranse, hvilket betyr at entreprenøren skal levere alle varer og utføre alle tjenester ved arbeidet.
Øvrig trafikk skal gå uhindret i hele byggeperiodens varighet. Det fordrer at entreprenør på forhånd setter seg godt inn i 
stedlige og traffikale forhold.
Dette tilbudet omfatter bl.a. :
 - Fremskaffelse av sprengt og sortert masser fra sidetak
 -  Opplasting, transport og utlegging av masser fra sidetak 
 -  Utlegging og planering av oppgravde masser
 -  Graving over og under vann på ferjeleie, transport av gravemasser
 -  Plastring av fyllingsskråninger mot bølgeerosjon
 -  Plastring av fyllingsmasser i ferjebås mot bølge- og propellerosjon
 -  Tørrmuring og setting rekkverk av stein
 -  Diverse arbeider med eksisterende vann- og avløpledninger, stikkrenner og kummer
 -  Graving av grøft og legging av trekkrør for inntakskabel til el. forsyning
 -  Graving og legging av trekkrør og montering av fundamenter for lysanlegg
 -  Setting av fundamenter til portal og montering portal 
 -  Levering og montering kantstein av granitt og belegningsstein av betong
 -  Levering og utlegging av forsterkningslag og grus til grusdekke

C Andre forhold
Det forutsettes at tilbyder, innen tilbud gis, ved omhyggelig befaring har gjort seg kjent med de stedlige forhold som kan 
ha betydning for anlegget og driften av det og/eller medfører ansvar. Entreprenør kan ikke senere reise krav på grunnlag 
av forhold som ikke var opplyst på tilbudsbefaringen.

D Rv 848-D bygging av ferjekai Stangnes ferjeleie 
D Prosjektets art og omfang

Dette oppdrag omfatter bygging av ny ferjekai på Stangnes. For øvrige entrepriser, se annet pkt.
Oppdraget er totalleveranse, hvilket betyr at entreprenøren skal levere alle varer og utføre alle tjenester ved arbeidet.
Trafikk i området skal gå uhindret i hele byggeperiodens varighet. Det fordrer at entreprenør på forhånd setter seg godt 
inn i stedlige og traffikale forhold.
Arbeidet omfatter bl.a følgende : 
 -· løsmassefylling inntill landkar
 -· forskaling-, armering- og betongarbeider i stålrørspeler og kaipir 
Arbeidet består bl.a av levering og montering av :
 -· aggregathus
 -· pullere og T feste(også levering)
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 -· 2 stk. fundamenter til portal
 -· lodd til redningsleider
 -· dumperdekk
Videre består arbeidet bl.a av mottak og montering av : 
 -· brulager inkl. fester til landkar, fendring  
 -· heisetårn 
 -· sikringsbjelke
 -· horisontale stålrør
 -· komplette fenderpanel med innstøpingsgods/kjetting/gummifendere etc
 -· innstøpingsgods for dumperdekk
 -· innstøpingsgods for overgangsplate
 -· innstøpingsgods for horisontale stålrør
 -· alle bolter for innstøpingsgods/vemohylser/skruer etc.
 -· aggregat i aggregathus (løftes inn i hus)
 -· redningsleider
 -· rekkverk kai
 -· forlist kai
 -· sperrebom
 -· stativ for landstrøm
 -· innstøpingsgods for lysmaster

E Rv 848 E levering av ferjekaibru/øvrig stål Stangnes ferjeleie
E Prosjektets art og omfang

Stangnes nye ferjekai skal bygges i 2004/2005. Vi ber om tilbud fra entreprenører på komplett levering og montering av 
1 stk. ferjekaibru, samt levering av øvrig stålmateriale som medgår til bygging av ferjekaia.
Oppdraget omfatter levering og montering av :
 -  komplett 1 stk ferjekaibru 7 x 18 meter inkl. alle fendere heisebjelke
 -  overgangsplate mellom bru og landkar
· Oppdraget omfatter bl.a. videre levering til byggeplass følgende som skal monteres av entreprenør som bygger kaia :
 -  brulager inkl. festermateriell til landkar 
 -  heisetårn 
 -  sikringsbjelke
 -  øvrige stålrør i konstruksjon
 -  komplette fenderpanel med innstøpingsgods/kjetting/sjakler/gummifendere etc
 -  innstøpingsgods og opphengsknekter for dumperdekk
 -  sikringringsutstyr for feste av fenderdekk til betong
 -  innstøpingsgods for/og overgangsplate
 -   innstøpingsgods for horisontale stålrør
 -   alle bolter for innstøpingsgods/vemohylser/skruer etc.
 -  redningsleider
 -  rekkverk kai
 -  fotlist kai
 -  kabelsnelle for nødstrøm
 -  øvrige stål deler som framkommer av tegninger
Oppdraget er totalleveranse, hvilket betyr at entreprenøren skal levere alle varer og utføre alle tjenester ved arbeidet.
Ferjedrift og øvrig trafikk skal gå uhindret i hele byggeperiodens varighet. Det fordrer at entreprenør på forhånd setter 
seg godt inn i stedlige og traffikale forhold.

F Rv 848-F elektrisk installasjon Stangnes ferjeleie
F Prosjektets art og omfang

Stangnes nye ferjeleie skal bygges i løpet av 2004 og 2005. I den forbindelse ber vi om tilbud fra autoriserte el. 
installatører på komplett elektrisk installasjon av diverse installasjoner på kai, og på landområde. Oppdraget er 
totalleveranse, hvilket betyr at entreprenøren skal levere alle varer og utføre alle tjenester ved arbeidet.
Dette oppdraget består bl.a. av levering og montering av :
 -  Framføring av strøm fra kraftforsyningens kortslutningssikring/kabel, inkl. leveranse av trekkrør mv. Kraftforsyningen 
vil legge fram kabel til aggregathus, samt sikre sin installasjon i nærliggende kiosk.
 -  Skap for kortslutningssikring inkl. sikringer, inkludert trafo/måleromkoplere 
 -  Kabler fra skap for kortslutningssikring til overbelastningssikring, og videre inn på fordelingsskap.
 -  Gulvskap, med god plass til min. 6 kurser, og samtidig utvidelse med minst 6 nye kurser.
 -  Installasjoner i aggregathus, som bl. a fordelingsskap inkl. alle målere etc. som skal forsyne tekniske installasjoner 
som styreskap, opplegg for 160 amp landstrøm, 80 amp sveisestikk, lys, og 600 W varmeovn etc.
 -  Belysningsanlegg for oppstillingsplass/veg på land. På ferjeleie skal det monteres 11 - 12 stk. master. På 
oppstillingsplassene skal det på 6 av mastene monteres doble armaturer. 
 -  5 stk. lysmaster og armaturer på kai.
 -  Fotocelle for styring av anlegget
 -  Jording av anlegget etc.
 -  Mottaker/antenne for radiostyring
 -  Signalboks
Følgende komponenter skal bl.a tilkoples (leveres av annen leverandør) :
 -  Hydraulikkaggregat
 -  Sperrebom
 -  Kabelsnelle for nødstrøm
Følgende komponenter skal bl.a leveres, tidligere enn øvrig leveranse for innstøping/nedgraving i konstruksjon :
 -  Trekkrør og bend
 -  Fundamenter for lysmaster
 -  Hengslede fotplater til lysmaster på kai
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Røra jernbanebru og vegbru - Ev 6 - Inderøy i Nord-Trøndelag
Jernbanebru - betong traubru - 5 spenn: (18+3*20+16+ ca 9m endeavslutning) Lengde 103 m Bredde: 7,7m 
og Vegbru over ny E6 - betong platebru  - 3 spenn: (12,5+20+12,5) Lengde 45 m Bredde: 10,5m 
Tilbud: August 2004 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere

Priser eks MVA Areal Lengde
1 266 148

Tekst StedElem Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m 
Felles.Forb.og gen.arbeider F A1 3 434 993 17,12 % 2 713 23 209
Peler akse 1 J B201 334 818 1,67 % 422 3 251 J
Peler akse 2 J B202 341 764 1,70 % 431 3 318 J
Peler akse 3 J B203 310 125 1,55 % 391 3 011 J
Peler akse 4 J B204 309 648 1,54 % 390 3 006 J
Peler akse 5 J B205 285 444 1,42 % 360 2 771 J
Peler akse 6 J B206 307 464 1,53 % 388 2 985 J
Landkar akse 1 J C101 1 192 688 5,95 % 1 504 11 579 J
Landkar akse 6 J C106 1 035 977 5,16 % 1 306 10 058 J
Påkjørselsvern akse 3 J C253 116 457 0,58 % 147 1 131 J
Overbygning J D 7 940 126 39,58 % 10 013 77 089 J
Utstyr J H 283 266 1,41 % 357 2 750 J
Jernbanebrua (103*7,7) J 12 457 777 62,10 % 15 710 120 949 J
Vegbrua (45*10,5) V 3 837 018 19,13 % 8 112 85 267 V
Mannskaps-/maskintimer X 330 938 1,65 % 261 2 236

Totalt 20 060 725 100,00 % 15 846 135 545
J: 793 m2 .. 103 m: J
V: 473 m2 .. 45 m: V

Billigste tilbud 18 669 925 93,07 % 14 747 126 148
Andre tilbud 19 759 068 98,50 % 15 607 133 507

19 936 833 99,38 % 15 748 134 708
21 877 076 109,05 % 17 280 147 818

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal Lengde
Sum-Snitt 1 266 148

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2(tot) Pr. m (tot)
Rigg, bygninger og generell drift F 12 2 797 253 13,94 % 2 210 18 900
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 561 384 2,80 % 443 3 793
Forberedende produksjonsarbeider 17 76 356 0,38 % 60 516
Forberedende tiltak og generelle kostnaTotalt F 3 434 993 17,12 % 2 713 23 209
Løsmassearbeider J 81 888 706 4,43 % 1 121 8 628 J
Konstruksjoner i grunnen 83 1 962 282 9,78 % 2 475 19 051 J
Betongarbeider 84 9 207 065 45,90 % 11 610 89 389 J
Utstyr, slitelag mm 86 399 724 1,99 % 504 3 881 J
Jernbanebrua (111*7,7) Totalt J 12 457 777 62,10 % 15 710 120 949 J
Løsmassearbeider V 81 495 539 2,47 % 1 048 11 012 V
Konstruksjoner i grunnen 83 1 162 605 5,80 % 2 458 25 836 V
Betongarbeider 84 1 853 490 9,24 % 3 919 41 189 V
Utstyr, slitelag mm 86 325 384 1,62 % 688 7 231 V
Vegbrua (45*10,5) Totalt V 3 837 018 19,13 % 8 112 85 267 V
Mannskaps-/maskintimer X x 330 938 1,65 % 261 2 236
TOTALT Totalt 20 060 725 100,00 % 15 846 135 545

J: 793 m2 .. 103 m: J
V: 473 m2 .. 45 m: V
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Røra jernbanebru og vegbru - Ev 6 - Inderøy i Nord-Trøndelag
Jernbanebru - betong traubru - 5 spenn: (18+3*20+16+ ca 9m endeavslutning) Lengde 103 m Bredde: 7,7m 
og Vegbru over ny E6 - betong platebru  - 3 spenn: (12,5+20+12,5) Lengde 45 m Bredde: 10,5m 
Tilbud: August 2004 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
E 6 Røra  Bygging av jernbanebru og vegbru

1.  Prosjektets art og omfang 
 Statens vegvesen Region midt , Nord-Trøndelag distrikt, skal bygge ny E 6 gjennom Røra i Inderøy kommune. 
I denne forbindelse skal det bygges jernbanebru og vegbru over ny E 6
Jernbanebrua skal bygges i spennarmert betong og vil få fem spenn med lengde 18 m, 3 stk a 20 m og 16 m
og  dessuten "avretting skråavslutninger" 9 m - totalt 103 m.
Vegbrua skal bygges som platebru i slakkarmert betong med tre spenn (12,5+20+12,5) og total lengde 45 m.
Begge bruene skal fundamenteres på utstøpte stålrørpeler. (Utgraving for E6 er forutsatt etter at bruene er bygd)

Orienterende hovedmengder jernbanebru:
Utstøpte stålrørpeler        ca. 630 lm
Betong                           ca. 1350 m3
Armering                         ca. 645 tonn
Spennarmering             ca. 3000 mMN
Forskaling                     ca. 1900 m2
Graving ca.                         5000 m3

Orienterende hovedmengder vegbru:
Utstøpte stålrørpeler        ca. 375 lm
Betong                              ca. 740 m3
Armering                          ca. 110 tonn
Forskaling                        ca. 700 m2
Graving                          ca. 2800 m3

Kontrakten er en enhetspriskontrakt.
Kontraktsum blir bestemt ut i fra mengder og enhetspriser samt rundsummer i tilbudet. Den endelige
 kontraktens verdi vil bli bestemt ut i fra endelige oppmålte mengder, kontraktens enhetspriser og rundsummer.

7.  Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen er på Røra i Inderøy kommune. Adkomst er fra E 6, rv 755 og fra  Kommunale veger.

8.  Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Omlegging av jernbane og E 6 utføres i egen entreprise og vil være ferdig innen   1.oktober.
Etter påske 2005 vil arbeidet starte med ny E 6. Arbeidet vil bli regulert slik at det ikke kommer i konflikt
 med brubyggingen.  E 6 trafikken vil midlertidig bli ledet over lokal-
 vegbrua etter påske. 

9.  Spesielle forhold
Arbeid som skal foregå i nærheten av jernbanen må utføres i.h.t. "Instruks for  eksternt  personale som arbeider
 i og nær trafikkert spor."
Massene i området består av bløt leire.
I byggeperioden skal fotgjengere kunne ferdes trygt i området. Det er stor fotgjengertrafikk som ferdes mellom 
området ved Hellemshaugen (østsiden av jernbanen) og området ved skolen/samfunnshus(vestsiden av jernbanen).
Gangvegen er fysisk avstengt med gjerde mot byggeområdet. 

Stedkoder (Prosjektdeler)
F Felles.Forb.og gen.arbeider
J Jernbanebrua
V Vegbrua

Prosesser med Spesiell beskrivelse  (noen utelatt)
81.51 J+V Transport på land  

a) Omfatter transport til steinbrudd ved Hylla (2,3 km).
    NB: Omfatter transport utover 500 mv

81.69 J+V Øvrig  
a) Gjelder levering og utlegging av Hasopor under avlastingsplate i en dybde av 3,5 - 4 m. Fiberduk (kl. 4) legges

 under og på sidene av fylling og inkluderes i prisen.
83.2 J Stålpeler og utstøpte stålrørpeler  

Jernbanebrua er planlagt med 6 akser. Det er to peler i hver akse. Pelene har dimensjon Ø914/16 og leveres på 
byggeplass i seksjonslengder på 15 m. 
Lengden av hver pel varierer mellom 47 og 55 m. 
Pelene slås 2 m ned i morena eller til stoppslagningskriteriet er oppnådd. 
Det understrekes at pelen kan bli 2 m lengre eller kortere enn det som er oppgitt i hver akse. Det må derfor 
 anmerkes i peleprotokollen når motstanden bli betydelig større. Det rammes videre 2 m fra denne dybden.
 Hver enkelt pel skal godkjennes av byggherren når peleprotokoll sammenliknes med grunnboringene. 
Pelene er allerede bestilt og betalt av byggherren. De overtas på
byggeplass. Entreprenøren tar imot pelene fra lastebil, losser og lagrer dem på byggeplassen. 
Det er bløt, nesten kvikk leire i området. Pelene må derfor drives med lav fallhøyde gjennom de bløte massene for
å redusere rystelsene. Entreprenøren må montere rystelsesmåler i de næmeste husene under ramming av pelene.
 Maks. vertikal svingehastighet: 4 mm/sek
Det skal brukes 90 kN fallodd med minimum virkningsgrad 0,85 og mulighet til 1,25 m fallhøyde under ramminga i 
morena.

83.2 V Stålpeler og utstøpte stålrørpeler  
Statens vegvesen skal bygge ei vegbru på Røra i Inderøy kommune, Nord-Trøndelag.
Vegbrua er planlagt med 4 akser. Det er to peler i hver akse. Det blir i alt 8 peler. Pelene har dimensjon Ø914/16. 
Pelene i vegbrua (8 stk) skal avsluttes svevende i leire med lengde 47,8 m inkl. pelespiss.
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20-1357 Golggotjokha bru m/ veger - Rv 98 - Tana i Finnmark
Landkarløs betongplatebru på stålrørspilarer - 2 spenn à 14 m - Lengde 31,25 m Bredde: 8,1 m 
og 600 m tilstøtende veg - bredde: 6,5m 
Tilbud: Juni 2004 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere

Priser eks MVA Areal Lengde
253,1 31,3

Tekst Elem Totalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m(bru) 
FELLESKOSTNADER A1 1 700 236 19,49 % 6 717 54 408
VEGARBEIDER A2 2 072 777 23,75 % 531 3 455 V
PILARER C2 2 088 254 23,93 % 8 250 66 824
PLATE D1 2 573 669 29,49 % 10 168 82 357
NORMALT UTSTYR H1 290 844 3,33 % 1 149 9 307

Totalt 8 725 781 100,00 % 34 472 279 225
V: 3900 m2 .. 600 m: V

Billigste tilbud 7 091 111 81,27 % 28 014 226 916
Andre tilbud 9 498 339 108,85 % 37 524 303 947

9 587 893 109,88 % 37 878 306 813

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal Lengde
Sum-Snitt 253,1 31,3

Tekst Elem Pros Totalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m(bru) 
Rigg, bygninger og generell drift A1 12 1 379 899 15,81 % 5 451 44 157
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 108 308 1,24 % 428 3 466
Forberedende produksjonsarbeider 17 212 030 2,43 % 838 6 785
Forberedende tiltak og generelle kostnaTotalt A1 1 700 236 19,49 % 6 717 54 408
Vegetasjon, matjord,fjellrensk A2 21 240 438 2,76 % 62 401 V
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 428 472 4,91 % 110 714 V
Øvrig 29 19 129 0,22 % 5 32 V
Åpne grøfter 41 30 634 0,35 % 8 51 V
Stikkrenner/kulverter 45 19 983 0,23 % 5 33 V
Traubunn 51 42 746 0,49 % 11 71 V
Forsterkningslag 53 256 076 2,93 % 66 427 V
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 380 148 4,36 % 97 634 V
Asfaltdekker 65 419 116 4,80 % 107 699 V
Grøntarealer og skråninger 74 146 178 1,68 % 37 244 V
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 37 357 0,43 % 10 62 V
Vegmerking og optisk ledning 77 52 500 0,60 % 13 88 V
VEGARBEIDER Totalt A2 2 072 777 23,75 % 531 3 455 V
Løsmassearbeider C2 81 498 296 5,71 % 1 969 15 945
Konstruksjoner i grunnen 83 1 589 959 18,22 % 6 281 50 879
PILARER Totalt C2 2 088 254 23,93 % 8 250 66 824
Betongarbeider D1 84 2 572 504 29,48 % 10 163 82 320
Utstyr, slitelag mm 86 1 165 0,01 % 5 37
PLATE Totalt D1 2 573 669 29,49 % 10 168 82 357
Utstyr, slitelag mm H1 86 290 844 3,33 % 1 149 9 307
NORMALT UTSTYR Totalt H1 290 844 3,33 % 1 149 9 307
TOTALT Totalt 8 725 781 100,00 % 34 472 279 225

V: 3900 m2 .. 600 m: V
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20-1357 Golggotjokha bru m/ veger - Rv 98 - Tana i Finnmark
Landkarløs betongplatebru på stålrørspilarer - 2 spenn à 14 m - Lengde 31,25 m Bredde: 8,1 m 
og 600 m tilstøtende veg - bredde: 6,5m 
Tilbud: Juni 2004 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
Golggotjokha bru m/tilstøtende veger     

Tilbudsåpning 24.juni 2004
1. Prosjektets art og omfang

Prosjektet er lokalisert på strekningen rv 98 hp 06 Smalfjord - Tana bru.  Det skal bygges ny bru over Golggotjokha 
med ca 600 meter veg i tilknytning. Vegen er en ordinær to-felts veg på fyliing med vegbredde 6,5 meter.  Ådt 600.
Brua bygges som to spennes  ( 2 x 14 meter) betongplatebru fundamentert på 6 stk utstøpte stålrørspeler. jf. 
gjeldende tilbudstegninger.  Åpne peler rammes ned til overgang til friksjonsmasser.  Massen i rørene fjernes og 
stålrørspeler rammes ned til fjell eventuelt stoppslagning i friksjonsmasse.  Pelene utstøpes det samme 
mellomrommet mellom ytre og indre rør.  Total bredde på brua 8100 mm.  Lett fylling under friksjonsplatene etableres.  

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Entreprenøren må selvorientere seg om plassering av brakker og utstyr i selve anleggsområdet.  Dette må skje 
innenfor regulert område.
Eventuell lagringsbehov utover nevnte arealer må nødvendig tillatelser/dispensasjoner i den sammenheng innhentes 
av entreprenøren selv.

9. Spesielle forhold
Området er befengt med kvikkleire og må ikke unødvendig belastes med mellomlagring av masser og 
parkering/oppbevaring av store tunge maskiner eller utstyr.

PROSESSER med spesiell beskrivelse
A1 FELLESKOSTNADER

13.1 Utsetting og arbeidsstikning  
Utsettingsdata er utarbeidet i vegvesenets program VIPS.

13.3 Oppmåling  
 Teknisk sluttrapport utarbeides.  ( FDV-rapport)
 kabler,rør, og elementer for øvrig i bakken innmåles og "as built" tegninger utarbeides
.  Spesielt brua.  Meterialspesifikasjoner, leverandører og beskrivelse av eventuell drifts - og vedlikeholdshensyn som 
byggherren bør i vareta.
  Elektronisk data/materiale skal være i egnet format som elektronisk kan overføres til byggherren.  

17.32 Bruer  
Riving ekisterende bru.
Det forutsettes an landkar/betongplate avskjæres ca 0,5 meter over vannflaten over brua. Se tegning C1 og X1. 
Utførelse avtales med byggherren før oppstart.  Entreprenør står ansvarlig for egnet deponeringsplass.

17.372 Riving og fjerning av faste vegdekker  
Vegdekke på gammel veg skal fjernes fra profil 150 og til profil . 670 med unntak av dekke mellom profil 350-455. 
Asfalten  transporteres til godkjent deponi etter at trafikken er flyttet over til vegtrace' . Asfalten kan freses og benyttes 
til nyveg.  

17.5 Midlertidig trafikkavvikling  
Trafikken skal gå uhindret forbi anleggsområdet. Entreprenøren har ansvar for å tilrette for en god og smidig 
trafikkavvikling forbi anleggsområdet. 

A2 VEGARBEIDER
21.1 Vegetasjonsrydding  

Trær (egnet som brensel) som hugges skal lagres på anvist sted  fra byggherren innenfor  en radius på 400 meter fra 
hogststedet. Alt annet deponeres på egnet sted som entreprenøren anskaffer.
Hogstområdet er innenfor ny vegtrace`og siktsoner for nye og eksisterende avkjørseler som vist på tegning C1.
Siktsoner:  ca 1500m2      Vegareal: ca 2000m2

21.2 Matjordavtak  
 matjorda kan legges i ranker langs vegtrasseen og anvendes på skråninger eller lagres for etablering av 
veggetasjonsdekke på gammel veg som skal tilbakeføres naturen.  Ubrukbare masser transporteres til egnet 
deponeringssted. Jf. prosess 21.15.  se også prosess 74.4

27 Flytting av masser fra sidetak /mellomlager til fylling i linjen  
 Masse til fylling skal godkjennes av byggherre.  Det skal benyttes T1- masse.  Entreprenøren skal påvise byggherren 
planlagt masseuttak.

29 Avkjørsler  
 Avkjørseler ved profil 471, 588, 638 og 699,5 strammes opp og bygges i henhold til type som vist på tegning C1 og 
tegning E1. Asfaltdekke legges min 1meter inn i avkjørslene.
 Medgåtte asfaltmengder tas med under prosess 65.221    Avkjørsel ved profil 414,5 bygges ny . Type: P

41.1 Åpne grøfter i løsmasse  
Gjelder veggrøft langs prosjektert veg.

45.22 Diameter 401 - 600 mm  
Stikkrenne ved profil 207 består ev ett betongrør med dimensjon   Ø = 400mm.
 Røret vurderes byttet ut med betong Ø = 600mm.  med skråskjærte endeavslutninger
Vurderes ved anleggstart om dette skal gjennomføres.

51.3 Avretting, justering og komprimering av traubunn på jord  
Avrettes. Jevnhet, geometrisk utforming og toleransekrav jf. hb 018

53.1 Forsterkningslag av sand/grus  
 Pukk , 0-100 mm.  Alternativ pukkfraksjon kan benyttes.  Gjeldende krav jf. hb 018 skal følges.  ( kornkurve, 
steinklasse, filisighet)  

54.1 Bærelag av grus  
  Gk 0- 53 mm.  fraksjon, steinklasse,flisighet, utlegging, toleransekrav, jevnhet, høyde, kompakteringsgrad skal 
tilfredsstille krav jf. hb 018.

54.2 Bærelag av knuste steinmaterialer  
  Gk 0- 22 mm.  fraksjon, steinklasse,flisighet, utlegging, toleransekrav, jevnhet, høyde, kompakteringsgrad skal 
tilfredsstille krav jf. hb 018.

65.22 Slitelag av mykasfalt  
 Ma 16,  120 kg/m2.  Steinmatr. skal tilfredsstillee kravspesifikasjoner m,h,p. steinklasse, flisighet, kornkurve, MB, 
samt bindemiddelinnhold.  Slitelag legges i henhold til hb 018.   Slitelag legges :  veg og over bru. hele avkjørsel profil 
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415 asfalteres øvrige avkjørsler asfalteres ca 1 meter inn fra asfaltert veg.
74.1 Justering av jordskråninger  

 Gjelder alle skråninger langs ny veg samt arealer langs gammel  veg hvor asfalt er fjernet.
74.4 Utlegging og bearbeiding av jord  

Jordmasser fra linjen anvendes så langt som mulig.  Se Prosess. 21.2, matjordavtak.
74.5 Gressetablering  

 Skråningene skal tilsåes fra pr. 8000 - 13000. 
 Frøblanding ::  20 %  Rødsvingel Leik.,  25%   Rødsvingel center,  25%   Rødsvingel koket,  23%   Stivsvingel Eureka
   5%   Engkvein nor og   2%   Tiriltunge.  
 Alternativ blanding skal være tilpasset stedlige klimatiske forhold og godkjennes av byggherre . 

75.231 Enkelt rekkverk av stål på trestolper  
Se tegning  F1. og C1. Rekkverk et starter med tilkobling til brurekkverket.. Rekkverksavslutninger: se prosess 75.236

75.236 Rekkverk av annet metall enn stål på stålstolper  
4 (fire)endeavslutninger av type " Espen "  hvorav hver  avslutning er 12,4 meter lang . Se tegning J2.

77.4 Vegmerking, maskinelt  
Merking av senterlinje og skulderkanter.

C2 PILAR
81.12 Graving av løsmasser i uavstivet byggegrop over vann  

a) Gjelder utgraving av alt ikke-organisk materiale i akse 1 og 3. Angitt mengde kan avvike fra det angitte, avhengig av 
tykkelse for det organiske laget.

81.21 Avretting og rensk til uberørt grunn, byggegrop over vann  
a) Gjelder for akse 1 og 3.

81.512 Transport på land til anvist fyllplass/depot  
a) Gjelder masser som graves ut av byggegrop i akse 1 og 3.

81.623 Levering og utlegging av sprengstein  
a) Gjelder levering og utlegging av en permanent sprengsteinsfylling til kt.3.0, langs elvebunn, under brua og opp- og 

nedstrøms av brua, samt levering, utlegging og fjerning av en midlertidig sprengsteinsfylling til kt.4.0 over den 
permanente steinfyllingen.

b) For den permanente steinfyllingen legges stein med samme egenskaper som for utlagt stein på utsiden av vinger og 
foran endevegg, dvs. D maks = 30 cm og Cu = 5.  For den midlertidige fyllingen legges vanlig sprengstein

81.625 Levering og utlegging av ekspandert polystyren (EPS)  
a-d)Av stabilitetshensyn må tilløpsfyllingen ved begge landkar for en stor del bygges opp av ekspandert polystyren 
(EPS) med trykkstyrke 100 kPa ved 5% deformasjon. Fyllingen er skissert i geoteknisk rapport Y123A nr 1 datert 
18.05.04. Se lengdeprofil, tegning -07 og tegning -08. Inn mot brua legges EPS i 2.0 m tykkelse. I underkant av 
fyllingen avtrappes tykkelsen med økende avstand fra landkar i trinn på 0.5 m. I tverrretning legges EPS med samme 
tverrfall som vegen. I lengde-retning legges fyllingen med samme helning som friksjonsplaten. Vedrørende 
prosjektering og utførelse av EPS-fyllinger, materialkrav og kvalitetskontroll viser vi til vedlagte Blanketter 482 - 483 - 
484 fra Vegdirektoratet.
EPS-fyllingen bygges opp på godt avrettet underlag. Under fyllingen legges et min 15 cm tykt drenerende lag av pukk 
avrettet med finpukk. Hvis det finnes masser med betydelig organisk innhold eller andre ustabile masser i større 
dybde, kan det bli aktuelt å øke gravedybden utover det som er nødvendig for det avrettings- og dreneringslag som er 
beskrevet over. Dette må vurderes nærmere på stedet under utførelsen. 
I tillegg til leverandørens produksjonskontroll skal det tas prøver av de prøver som leveres på byggeplassen. Det er 
viktig at ut- skjæring av prøver fra EPS-blokkene og trykkprøving utføres slik at resultatene foreligger før blokkene 
plasseres i fylling.-

81.632 Oppfylling med avretting  
a) Gjelder oppfylling til angitt nivå med pukk avrettet med finpukk under EPS-fylling i akse 1 og 3. Se tegn. K120.

Angitt mengde vil avhenge av mengde med organisk materiale som er gravd ut.
81.633 Løsmassefylling inntil landkar  

a)  Gjelder levering og utlegging av fylling (plastring) med stein foran endevegg og ned mot elva, på utsiden av 
vinger,samt langs EPS-fylling i akse 1 og 3.

b)  D maks = 30 cm og Cu = 5 
83.211 Rigg for stålpeler  

c)  Angi::    Type: Hydraulisk fallodd......................  Loddvekt: 80 kN....................  Virkningsgrad: 0.9............
83.212 Oppstilling for pelegruppe, stålpeler  

a)  Flytting mellom aksene inngår. På grunn av ytter-rørene blir det 2 oppstillinger i hvert pelepunkt.
83.22 Stålpeler rammet over vann  

       -------------Gjelder både prosess 83.22 og 83.23----------------
a)  Prosessen omfatter utstøpte og armerte stålrørpeler rammet til stoppslagning i faste masser i akse 1, 2 og 3.

 På grunn av dårlig stabilitet i massene i området er det nødvendig å utføre pelerammingen på en måte som medfører 
minst mulig massefortrengning og poretrykksopp-
 bygning. Det skal derfor rammes åpne rør (ytterrør) som grabbes ut ned til underkant av den bløte leira. Når ytter-
 rørene er rammet og grabbet ut til foreskrevet dybde, rammes stålrørpeler med spiss videre til nødvendig  
innspenning av pelen og stoppkriterium er oppnådd.
 Ved grunnundersøkelsene er det registrert artesisk trykk i området. Avhengig av trykkets størrelse kan det bli 
nødvendig med vannfylt ytterrør noe over terrengnivå for å hindre utstrømning gjennom utgravd ytterrør. 
Mengdeoppstillingen er basert på o. k. ytterrør i terrengnivå. Eventuell forlengelse av ytterrør over terrengnivå må 
vurderes nærmere ut fra poretrykksmålinger som vil bli utført før oppstart av pelearbeidene.

b)  Diameter og godstykkelse på ytterrør og pelerørene er gitt i spesiell beskrivelse. Stålrørpelene påsveises herdet 
fjellspiss.
 For sentrering av pelen i ytterrøret påsveises stålrørpelen  2.0 m lange langsgående T-ribber før nedsetting i 
ytterrøret.
 Toppen av pelen sentreres vha. peletårnet. Alle stålrør skal være i stålkvalitet St.52-3. Pelespisser, bunnplater og 
stivere skal være i stålkvalitet St.52-3N.

c)  Pelene skal rammes vannfylte.
 Det forutsettes brukt hydraulisk fallodd.Tyngde av lodd skal kunne reguleres opp til 80 kN. Ved produksjonsramming 
må netto rammeenergi kunne reguleres opp til 70 kNm.
 Maks.netto rammeenergi ved produksjonsramming må kunne reguleres opp til 70 kNm/slag. Dette er nødvendig for å 
sikre tilstrekkelig innspenning av peler i de faste massene og for å kunne verifisere tilstrekkelig karakteristisk 
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18-2612 Indre Kvarøy ferjeleie - Fv 402 - Lurøy i Nordland
Bygging av komplett ferjekai og landområde. - Ferjelem 7m*18 m
 - bl.a. 150m veg og oppstillingsplass, landkar og 70m fendervegg, komplett el.- og hydraulisk anlegg
Tilbud: Januar 2004 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere

Priser eks MVA Areal Lengde
126 18

Tekst Elem Totalt Prosent Pr. m2(lem)Pr. m(lem)
Forberedende og generelle arbeider A1 1 530 999 18,66 % 12 151 85 056
Landarbeid A2 785 991 9,58 % 6 238 43 666
Betongarbeider A3 3 622 377 44,15 % 28 749 201 243
Bru A4 1 586 818 19,34 % 12 594 88 157
Elektro / Hydraulikk A5 678 236 8,27 % 5 383 37 680

Totalt 8 204 421 100,00 % 65 114 455 801

Billigste tilbud 7 933 921 96,70 % 62 968 440 773
Andre tilbud 8 296 354 101,12 % 65 844 460 909

8 382 988 102,18 % 66 532 465 722

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal Lengde
Sum-Snitt 126 18

Tekst Elem Pros Totalt Prosent Pr. m2(lem)Pr. m(lem)
Rigg, bygninger og generell drift A1 12 1 384 159 16,87 % 10 985 76 898
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 146 841 1,79 % 1 165 8 158
Forberedende og generelle arbeider Totalt A1 1 530 999 18,66 % 12 151 85 056
Forberedende produksjonsarbeider A2 17 49 657 0,61 % 394 2 759
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 7 820 0,10 % 62 434
Sprengning i linjen 22 36 216 0,44 % 287 2 012
Sprengning i sidetak 23 193 067 2,35 % 1 532 10 726
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 132 020 1,61 % 1 048 7 334
Stikkrenner/kulverter 45 11 233 0,14 % 89 624
Forsterkningslag 53 40 753 0,50 % 323 2 264
Grusdekker 61 22 333 0,27 % 177 1 241
Asfaltdekker 65 118 200 1,44 % 938 6 567
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 80 682 0,98 % 640 4 482
Vegmerking og optisk ledning 77 26 133 0,32 % 207 1 452
Løsmassearbeider 81 3 370 0,04 % 27 187
Utstyr, slitelag mm 86 37 679 0,46 % 299 2 093
Drift og vedlikehold av bruer 87 26 827 0,33 % 213 1 490
Landarbeid Totalt A2 785 991 9,58 % 6 238 43 666
Konstruksjoner i grunnen A3 83 1 219 826 14,87 % 9 681 67 768
Betongarbeider 84 1 831 041 22,32 % 14 532 101 725
Utstyr, slitelag mm 86 571 509 6,97 % 4 536 31 751
Betongarbeider Totalt A3 3 622 377 44,15 % 28 749 201 243
Stålarbeider A4 85 1 516 031 18,48 % 12 032 84 224
Utstyr, slitelag mm 86 70 787 0,86 % 562 3 933
Bru Totalt A4 1 586 818 19,34 % 12 594 88 157
Forberedende produksjonsarbeider A5 17 19 702 0,24 % 156 1 095
Trafikkregulering og belysning 76 7 670 0,09 % 61 426
Utstyr, slitelag mm 86 650 864 7,93 % 5 166 36 159
Elektro / Hydraulikk Totalt A5 678 236 8,27 % 5 383 37 680
TOTALT Totalt 8 204 421 100,00 % 65 114 455 801
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18-2612 Indre Kvarøy ferjeleie - Fv 402 - Lurøy i Nordland
Bygging av komplett ferjekai og landområde. - Ferjelem 7m*18 m
 - bl.a. 150m veg og oppstillingsplass, landkar og 70m fendervegg, komplett el.- og hydraulisk anlegg
Tilbud: Januar 2004 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
Indre Kvarøy ferjekai med landområde

Tilbudsfrist 26. januar 2004
1. Prosjektets art og omfang

Prosjektets kontraktsform er enhetspriskontrakt. Kontrakten oppgjøres etter enhetspriser og endelige oppmålte
 mengder samt rundsumposter.
Det skal bygges ny ferjekai på Indre Kvarøy i Lurøy kommune. 
              Prosjktet omfatter bygging av komplett ferjekai og landområde.
I kontrakten inngår:
 - Sprengning av fjell i linjen og i sidetak ca. 3000 m3.
 - Bygging / utbedring av ca. 150 m veg inklusive oppstillingsplass.
 - Bygging av landkar og 70 m fendervegg i betong. Betongkonstruksjonen fundamenteres på utstøpte stålrørspeler.
 - Stålrørspeler ca. 320 m
 - Betong ca. 330 m3
 - Armering ca. 50 tonn.
 - Forskaling ca. 450 m2.
 - Levering og montering av komplett ferjebru, ca 40 tonn bearbeidet stål + 100 m2 gitterrister.
 - Levering og montering av komplett elektrisk og hydraulisk anlegg

9. Byggeplassens (anleggsområdets) beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen ligger på Indre Kvarøy i Lurøy kommune. Adkomst med hurtigbåt fra Tonnes.

ELEMENTER
A1 Forberedende og generelle arbeider
A2 Landarbeid
A3 Betongarbeider
A4 Bru
A5 Elektro / Hydraulikk

PROSESSER med spesiell beskrivelse
A1 Forberedende og generelle arbeider

12.11 Tilrigging  
a) Entreprnøren innkalkulerer bygging, drift og renhold av kontor for byggherren. Kontoret skal ha tilstrekkelig lys

 og varme samt bord, hyller og stoler. Det skal også være adgang til toalett (evt. samme som entreprenøren).
A2 Landarbeid

17.11 Provisoriske anleggsveger  
a) Gjelder adkomst til massetak. Se merknad 7 på tegning nr. C001 Veien skal fjernes og arealet tilbakeføres i  

opprinnelig stand etter bruk. 
17.22 Private vann- og avløpsledninger, brønner  

a) Gjelder flytting av septiktank. Se tegning nr G001.
17.37 Riving og fjerning av faste vegdekker, kantstein, rekkverk m.v.  

a) Gjelder fjerning av asfaltdekke på eksisterende veg 
21.2 Matjordavtak  

a) Gjelder rensk av fjelloverflate i massetak før sprengning.
21.21 Fjerning av matjord og lagring i ranke.  

a) Gjelder graving langs eksisterende veg
22.3 Sprengning med spesielle restriksjoner  

a) Området ligger nær bebyggelse og sprengningen må utføres på en slik måte at ikke noe påføres skade i form 
 av eksempelvis rystelser og sprut.

23.3 Sprengning med spesielle restriksjoner  
a) Massetaket ligger nær lagerhall og fundament for fiskekummer. Disse må beskyttes på en slik måte at skade 

 ikke oppstår. Eventuelle skader må repareres.
27.3 Masseflytting av fjell fra sidetak  

a) Gjelder flytting av masser fra sidetak til fylling under og bak landkar. Stor stein skal sorteres ut og benyttes  
til plastring. 

45.21 Diameter < 400 mm  
a) Stikkrenne ø 300 mm

53.2 Forsterkningslag av knuste steinmaterialer  
a) Forsterkningslaget skal ha 10 cm tykkelse. Det skal bestå av knuste materialer i fraksjon 0 - 63.

61.62 Slitelag av kunstig gradert grus  
a) Gjelder 10 cm tykt gruslag på parkeringsplass

65.22 Slitelag av mykasfalt  
a) Lagtykkelsen skal være 6 cm
f) Mengden måles som m2  

75.11 Kantstein av naturstein  
a) Kantstein av granitt med tverrsnittsmål 250 x 125 mm

75.33 Stålflettverksgjerde på stålstolper i fjell  
a) Gjelder permanent sikring av sidetak, høyden på gjerdet skal være 1 m.

77 VEGMERKING OG SKILTING  
a) Gjelder skilt og oppmerking i hht. tegning nr. L001

81.63 Løsmassefylling inntil konstruksjoner  
a)  Gjelder fylling inn til landkar. Dmax = 30 cm

86.7 Arbeider i tre  
a) Omfatter bygging av trekai som vist på tegn. nr. XX Prosessen omfatter levering av alle nødvendige materialer 

 samt montering/bygging fram til ferdig kai.
f) Kostnaden angis som rund sum

87.37 Erosjonsbeskyttelse  
a) Gjelder erosjonsbeskyttelse foran og rundt landkar samt langs fyllingen. 
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4-1627 Nybergsund bru med tilstøtende veg  (alt: STÅL) - Rv 255 - Trysil i Hedmark
Stålbuebru, 1 spenn ("Nettverksbue")  Brulengde 117 m og bredde 11,45 m 
 + tilstøtende veger ca 600m bredde 5,5 m
Tilbud: Juli 2004 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere Korrigert okt.04

Priser eks MVA Areal(bru) Lengde(bru)
1 340 117

Tekst Elem Prosess Totalt Prosent Pr. m2-bru Pr. m-bru 
Forberedende og generelle arbeider A1 2 604 387 8,61 % 1 944 22 260
Landkar  akse 1 C101 598 921 1,98 % 447 5 119
Landkar akse 2 C102 637 235 2,11 % 476 5 446
Nettverksbue D41 13 051 778 43,16 % 9 743 111 554
Nettverk kabel ø36 D43K 1 543 466 5,10 % 1 152 13 192
Brudekke plasstøpt E1P 4 099 239 13,56 % 3 060 35 036
Normalt utstyr H1 578 449 1,91 % 432 4 944
Nybergsund bru, Stålbru alt plasstøpt dekke. 23 113 476 88,48 % 19 972 228 677
Forb. tiltak og gen. kostnader V1 1 575 272 5,21 % 350 2 625 *V
Sprengning og masseflytting V2 706 522 2,34 % 157 1 178 *V
Vegfundament V5 2 254 087 7,45 % 501 3 757 *V
Vegdekke V6 1 222 102 4,04 % 272 2 037 *V
Vegutstyr og miljøtiltak V7 1 324 581 4,38 % 294 2 208 *V
Tilstøtende veg og kryss (600*7,5m) 7 082 563 23,42 % 1 574 11 804 *V
Mannskapstimer X 43 333 0,14 % 32 370
STÅLBRUALTERNATIVET-plasstøpt dekTotalt 30 239 373 100,00 % 22 573 258 456

 pr m og m2 for vegene: *V 

Billigste tilbud 29 337 510 97,02 % 21 899 250 748
Andre tilbud 29 595 949 97,87 % 22 092 252 957

31 784 659 105,11 % 23 726 271 664

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal(bru) Lengde(bru)
Sum-Snitt 1 340 117

Tekst Pros Totalt Prosent Pr. m2-bru Pr. m-bru 
  Rigg, bygninger og generell drift 12 3 804 794 12,58 % 2 840 32 520
  Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 294 829 0,97 % 220 2 520
  Forberedende produksjonsarbeider 17 80 036 0,26 % 60 684
  Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 71 220 0,24 % 16 119 *V
  Masseutskiftning og grunnforsterkning 25 167 859 0,56 % 37 280 *V
  Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 118 282 0,39 % 26 197 *V
  Masseflytting andre formål 28 349 162 1,15 % 78 582 *V
  Traubunn 51 37 704 0,12 % 8 63 *V
  Forsterkningslag 53 745 281 2,46 % 166 1 242 *V
  Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 216 785 0,72 % 48 361 *V
  Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 1 254 316 4,15 % 279 2 091 *V
  Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 32 953 0,11 % 7 55 *V
  Asfaltdekker 65 1 041 117 3,44 % 231 1 735 *V
  Belegninger utenfor kjørebanen 68 148 031 0,49 % 33 247 *V
  Grøntarealer og skråninger 74 183 893 0,61 % 41 306 *V
  Kantstein, rekkverk og gjerder 75 338 701 1,12 % 75 565 *V
  Trafikkregulering og belysning 76 539 257 1,78 % 120 899 *V
  Vegmerking og optisk ledning 77 63 001 0,21 % 14 105 *V
  Skilt  78 199 728 0,66 % 44 333 *V
  Løsmassearbeider 81 271 640 0,90 % 203 2 322
  Betongarbeider 84 4 097 816 13,55 % 3 059 35 024
  Stålarbeider 85 14 595 245 48,27 % 10 895 124 746
  Utstyr, slitelag mm 86 1 544 389 5,11 % 1 153 13 200
  Mannskapstimer x 43 333 0,14 % 32 370
STÅLBRUALTERNATIVET-plasstøpt dekke Totalt 30 239 373 100,00 % 22 573 258 456

pr m og m2 for vegene: *V 
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4-1627 Nybergsund bru med tilstøtende veg  (alt: STÅL) - Rv 255 - Trysil i Hedmark
Stålbuebru, 1 spenn ("Nettverksbue")  Brulengde 117 m og bredde 11,45 m 
 + tilstøtende veger ca 600m bredde 5,5 m
Tilbud: Juli 2004 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere Korrigert okt.04

1. Prosjektets art og omfang
Generell orientering

Arbeidet i denne entreprise utføres som enhetspriskontrakt. Deler av prosessene utføres som rund sum.

I elementbeskrivelsen er det brukt element inndeling, kfr. kap. E. Entreprisen gjelder alle arbeider vedrørende 
bygging av Nybergsund bru med tilstøtende veg, kryss og rundkjøring, infoplass, midlertidig og permanent 
omlegging av berørte kabler og ledninger.

Dagens trase for Rv25 krysser Trysilelva via en fagverksbru i stål fra 1929. Det skal bygges ny bru med tilstøtende 
veg ca. 2 km. nord for den eksisterende brua. Anlegget strekker seg fra profil 15 til 700. Riksvegen skal bygges 
som en hovedveg med to felt der feltbredden er 3.0 meter med 0.75 meter skulder på hver side. 
Vegbredden blir da: 7.5 meter. Brua blir ca. 117 meter lang.

Det er utarbeidet to forskjellige alternativer for brukonstruksjonen. 
Det første alternativet er en nettverksbue i stål i ett spenn og med dekke i betong.
Det andre alternativet er ei 3-spenns buebru i tre.

En del av fyllinger og vegunderbygning er allerede utført i forbindelse med motak av overskuddsmasse fra et annet veganlegg.

Orienterende mengder mm
Sted V: Tilstøtende veg og kryss 
  - vegbredde 7,5m ca veglengde 600m
Forsterkningslag                     5550 m3
Bærelag 0-32                         1365 m3
Bærelag Ag16                       2165 tonn
Slitelag Ab11                           704 tonn
Kantstein                                 435  m
Kabelgrøfter (ikke belysning)      340  m
Masseflytting av jord               6220 m3
Masser fra sidetak                   7900 m3

Sted S: Alternativ med overbygning som nettverksbue i stål utført i ett spenn og underbygning i betong.
  - brubredde 11,45m (kjørebane 9,75)  brulengde 117m (landkarsåler 2*8,0*13,25)
Spiralslåtte kabler                         9 tonn
Normalbetong                           340 m3
Lettbetong                                 360 m3
Armering                                     70 tonn
Stål                                           320 tonn
Forskaling                               1975 m2
Masseflytting                         10500 m3
Topeka                                   170 tonn
NB: Stålbrua har 2 underalternativer.: PLASSTØPT brudekke eller LETTBETONGELEMEMTER

Sted T: Alternativ med overbygning utført som trespenns buebru i tre og underbygning i betong.
 * * * NB: Prisdata se fil: B-NyberT.xls * * *
  - brubredde 11,70m (kjørebane 9,75)  brulengde 117m - Spennvidder 3*38,4m - (landkarsåler 2*9,4*13,5)
       med 2 pilarer à 2 søyler ute i elva fundamentert på stålrørspeler (813 / 14,2mm)
Stålpeler                                   240 meter
Normalbetong                        1050 m3
Limtre                                       195 m3
Armering                                  110 tonn
Stål                                            90 tonn
Forskaling                               1050 m2
Masseflytting                         10700 m3
Tverrspent dekke                       265 m3
Asfalt betong                            330 tonn   
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PRISER - Fjell- og miljøtunneler - og veganlegg 

Gjennomsnittspriser fra anbudskonkurranser.   
Prisene (eks MVA) er beregnet gjennomsnitt for 3-6 anbud  
Det må understrekes at beløpene er hentet fra anbud, de er både tids-, steds- og 
situasjonsbetinget  
Omfanget av arbeidene i anbudene varierer med lengden av tunneler, ÅDT og andre 
entrepriser osv.  
Både for- og etterarbeid kan eventuelt være utenom entreprisene.  
Planleggings-, byggherre- og tilleggsarbeids-kostnader kommer i tillegg  
Dataene er lagret i Excel “arbeidsbøker” som kan hentes direkte her ved å "klikke" på understreket ord.
   
På ark 3 er alle anbudspostene vist, og her har en også min og max for hver post. (Delsummene er 
summert for hver anbyder og så er min og max funnet - altså IKKE sum av alle min- og alle max-
beløpene)  
Sist i ark 3 er elementsammendraget fra anbudet behandlet på samme måte!  
På ark 2 er anbudspostene dratt sammen slik at for poster med samme 3-sifrete prosesser , samme 
elementtype og samme enhet er mengder og (gjennomsnitt) kr summert sammen og "enhetspris" 
beregnet. Det er også beregnet "brutto" enhetspris etter at "Rigg mm" - prosess 10-19 (=element A1) 
og ofte mannskap-/maskintimer - er fordelt ut 
NB: SumMengde (og Enh.pris) kan være "feil" !  
: Feks summert mengder levering og montering av samme objekt (Se detaljer ark 3 !)  
På ark 1 er det to oversiktstabeller for elementtyper og grove prosesser med beløp og grove nøkkeltall. 
Anbudssummen for billigste anbud er vist (midt) på ark 1.  
Oversiktstegninger er lagret som PDF-filer. Disse kan åpnes i programmet AcrobatReader(Adobe) 
eller lastes ned.  - (NB- tegningene kan "Zoomes" i Acrobat 
   
For noen (mindre) entrepriser er det benyttet en noe forenklet utgave av regnearkene !  

Grafisk sammenstilling av priser fra noen av prosjektene  
Noen viktige prosesser på grovt nivå (1-2 siffer) er er vist pr m2 (tunnel/veg) og på mellomnivå (2-3siffer) pr 
hovedmengder for prosessene. 
A-Graf-T   ... februar 2002: Tunneler(i fjell)          (Rapp 2002-10Bru) 
A-Graf-U   ... februar 2002: Miljøtunneler              (Rapp 2002-10Bru) 
A-Graf-V   ... februar 2002: Veger (+bruer mm)     (Rapp 2002-10Bru)  

Venge-Halsa - E136 - Rauma i Møre og Romsdal i Hordaland 
Ny stamveg 2500 m (bredde 8,5 m) og noe lokalveg, stopp-plass og jordbruksveger 
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 +  2 betongkulverter (underganger): en under både E136 og jernbane (22,4x4,5x3,5) og en under 
bare E136(14x3x2,5) 
T-VenHal   ... juli 2005             +2 tegninger: F-VenHal    (ny 2005-07) 

Ulvedalsbekken øst - Lund (Entr.E7): Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus 
Uttrauing og forsterkningslag 1620m ny 4-felt riksveg og drens- og overvannsystem. 
2-1720 Nygård bru: Landkarløs spennarmert platebru på stålrørspeler : 2 sp.( 20+20) 45 m*17m 
T-UlvLun   ... juni 2005             +2 tegninger: F-UlvLun    (ny 2005-07) 

Hop - Sørås - Rv580 - Bergen i Hordaland 
Ferdigstillelse av 40 år gammel råsprengt T10-tunnel(540m) inkl portal og elektro, vegomlegging 
mm  
 + betongplatebru 3 spenn (21,5+28,5+21,5) 71,5m x 12,2m 
T-HopSør   ... juni 2005             +2 tegninger: F-HopSør    (ny 2005-06) 

Stangeland - Skjæveland, etappe 1 - Rv44 - Sandnes i Rogaland 
1,8km firefeltsveg, 1 km tofeltveg, 0,4 km adkomstveg, 2,2km Gsveg, rundkjøringer og støyskjermer
3 vegbruer (52,5*6,6+46*19,4+72*10,5), 1 gsbru(8,3*3,8) og 3 gskulverter(25*4+12*3+15*3) og 
ledninger 
T-StaSkj   ... juni 2005            + 7 tegninger: F-StaSkj    (ny 2005-06) 

Eiksundsambandet: 07 Helgehorn-og Morkaåstunnelen -Rv653 -  Ørsta i Møre og Romsdal 
T8,5 tunneler  1162 m og 600 m komplett unntatt ferdige forskjæringer, asfaltarbeder og elektro 
 -og 4 tunnelportaler og 2 tekniske bygg, og vegarbeider inn mot tilstøtende veg-entrepriser 
T-Eiks07   ... juni 2005                                               (ny 2005-06) 

Ålvik: utbedring av riksveg og ny GS-veg - R7 - Kvam i Hordaland 
Omlegging/utbedring av ca 355 m hovedveg og bygging av ca 240 m ny GS-veg 
  og bygging av ny gangvegbru 9,5 m* 3,0m 
T-Ålvik   ... juni 2005                                               (ny 2005-06) 

Kløfta(Entr.E5): Lauten - Nafstad - Rv 2  - Ullensaker i Akershus 
Skjærings- og fyllingsarbeider (til og med forsterkningslag) 2,6 km 4.felt ny riksveg og overvanns- 
og drenssystem på begge sider 
 + Levering og montering av stålrørskulvert i Rogndalsbekken.(kjøreboks på bxh = 5,0x4,5 m) 
T-LauNaf   ... juni 2005                                               (ny 2005-06) 

Askvik - Pundsnes - Rv 13  - Hjelmeland i Rogaland 
Ombygging 1950 m*7,5m riksveg og kryss fv, 300 m fortau og 1070 m GS-veg  
 +  3 feunderganger, 1 fotgjengerundergang, riving vegbru som erstattes med 2 rør, d=2000 mm 
T-AskPun   ... mai 2005                                               (ny 2005-06) 

Stedjebergtunnelen, tunnel og veg - Rv55 - Sogndal i Sogn og Fjordane 
Ny T8,5 tunnel 2,1 km (eks. forskjering og elektro ) 
 og 1,2 km riksveg (på sjøfylling)+0,6 km turveg og tilkomst mm . 
T-Stedje   ... mai 2005             + tegning: F-Stedje    (ny 2005-06) 

Åsland Snøskjermer - Fv 53 -  Tromsø i Troms 
Levering og oppsetting 4 snøskjermer -  ca 185 m skjerm med høyde 4.0 m. 
T-SnøÅs  ... mai 2005     +2 tegninger: F-SnøÅs  (ny 2005-06)  

Rasoverbygg Furlo - Rv 7  - Eidfjord i Hordaland 
Nytt rasoverbygg i betong - 115m x 8,5 m 
 + riving 33 m gammelt overbygg og utbedring av 370 m veg
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T-Furlo   ... mai 2005                                               (ny 2005-06) 

Veg- og grunnarbeider Solli-Åsgårdt - E6 - Råde i Østfold 
Utvidelse av 2800 m E6 til 4-felts veg med midtdele (fra 2/3 felts veg) og drens-, avløps- og 
lysanlegg 
Betongfund.for ny Gjersøe overgangsbru i tre, forlengelse Åkeberg betongkulvert og 2,8 km 
beredskaps vannledning 
T-SolÅs   ... mai 2005                                               (ny 2005-05) 

Skredsikring Leirvika - Ev 6  - Narvik i Nordland 
Ny tunnelportal i plasstøpt betong - 40 m T9,5 - (på trafikert veg) 
 + ca 10 m lang dam og nødvendige veg-, mur-, stag- og pelearbeider 
T-LeirE6 ... mai 2005             +3 tegninger: F-LeirE6    (ny 2005-05) 

Halsa-Soggebrua - E136 - Rauma i Møre og RomsdalNy stamveg 1750 m * 8,5m med GS-veg, 
130m støyskjerm og natursteinsmurer 
 + 145 x 11,5 x 5m betong miljøtunnel og omlegging av 300m jernbane + el.installasjon i tunnel og 
veglys 
T-HalSog  ... apr. 2005                                               (ny 2005-07) 

Horgheimseidet-Venge - E136 - Rauma i Møre og Romsdal  
Ny stamveg 1800 m x 8,5 m med rasvoll og steinsatt dreneringskanal 
 +  betongkulvert (undergang) 12,6 x 4,9 x 5m 
T-HorVen  ... mars 2005                                             (ny 2005-07) 

Kvithyll - Vestre Naust - Fv141  - Rissa i Sør-Trøndelag 
Ny Fv141med kryss og busslommer mm - 1770m * 8m 
 + utbedring Fv142 (bedre sikt) - stein til Fv141 
T-Kvithy  ... apr. 2005                                               (ny 2005-05) 

Beisfjord skredoverbygg - Fv7591   - Narvik i Nordland 
Rasoverbygg i plasstøpt betong i kurve, flatt "tak" 150m*8,5m(innvendig) 
 + nødvendig vegbygging 
T-Beisfj   ... apr.2005             +1 tegning: F-Beisfj    (ny 2005-05) 

Fv 109 Valan bru - Nås - Drangedal - og Fv 43 Hynivegen - Skien - 2 entrepriser i Telemark 
A: Bygging av tre nye parselle - lengde 1550 m, bredde 6,5 m (500 m asfaltering inngår også) 
B: Bygging/ oppgradering fylkesveg klasse S2 - 1800m*6,5 + mye kabelomlegging 
T-ValHyn   ... apr. 2005                                               (ny 2005-05) 

Midtdeler Midtdeler Osli - Hove - Ev39  - Sandnes i Rogaland 
 2630 meter med betongelement midtdeler og utviding veg på 5000 m av strekningen  
  + oppsetting av siderekkverk 3700 m 
T-MrOsli   ... mars 2005             +1 tegning: F-MrOsli    (ny 2005-04) 

Halsnøysambandet - Rv544 - Kvinnherad i Hordaland 
Ny Rv544 Sunde - Tofte på Halsnøy (tot 6,3 km): 
Halsnøytunnelen T8,5 - 4,1 km under Høylandssundet + og ny veg ca 2,2 km og kryss mm. 
T-Halsn   ... mars 2005             +1 tegning: F-Halsn    (ny 2005-03) 

Nordre avlastningsveg - fase 2 Ila  - Ev 6 - Trondheim i Sør-Trøndelag 
Betong miljøtunnel(245m) for Ev6 (tot ca 500m)  og tilstøtende veger, 2 bruer, 2 kulverter, 
støttemurer, støyskjermer   
  og omlegging av vann- og avløpsledninger samt åpning av Ilabekken ca 650m mm. 
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T-NAV-f2  ... feb. 2005             +1 tegning: F-NAV-f2   (ny 2005-03) 

Kløftakrysset  (Entr.E3): Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus 
Bygging av 2 rundkjøringer med rampesystem, ny påkjøringsrampe til E6. Kontrollplass og 
bussoppstillingsplass 
Ca 450 m GS-veg,. Støyvoll og støyskjermer(270m). Montering av kulvert med støttemur. Belysning og 
beplantning 
T-Kløfta   ... feb. 2005             +1 tegning: F-Kløfta   (ny 2005-02) 

Motorveg i Lier (C: Brakerøya - Høvik) - E18 -  Lier i Buskerud 
Utvidelse til 4 felt av eksisterende E18 (ca 1km, varierende bredde ) og GS-veg (ca 1km) 
 + 3 støttekonstruksjoner både betongforblendet premanent spunt og betongmurer (ca 210+180+210m)+ 
180m støyskjerm 
T-LierC  ... jan. 2005             +1 tegning: F-LierC    (ny 2005-02) 

Gang- /sykkelveg Korsen-Klokkargarden - Rv 39  - Eid i Sogn og Fjordane 
ca 700 m GS-veg meg nytt veglysanlegg, 2 busslommer og nytt veglysanlegg 
 - og også nedlegging av VA-anlegg for Eid kommune i g/s-trasèen 
T-KolKor  ... jan. 2005                                               (ny 2005-02) 

Eiksundsambandet: 06 Veg Hovdevatnet og Furene -Rv653 -  Ørsta i Møre og Romsdal 
Ny Rv 653 (1091m) inkl. 2 kryss, flere avkjørsler og 880m skogsveger  (Hovdevatnet) 
 -og ny Rv 653 (160m) inkl rundkjøring, breddeutvidelse E39 inkl ny GS-veg (630m) og GS-kulvert(33*5m) 
T-Eiks06  ... jan. 2005                                               (ny 2005-01) 

Sambindingsveg Randøy - Fv 650  - Hjelmeland i Rogaland 
2600m ny fylkesveg S1 (vegbredde 4m) 
 -inkl. 19 avkjørsler, 47 stikkrenner og 2150m rekkverk 
T-Randøy  ... jan. 2005                                               (ny 2005-01) 

Skredoverbygg Rv 91 Kjosen og tunnelportaler Ev 6 Isfjelltunnelen  - Lyngen og Kåfjord i Troms 
To rasoverbygg T8,5 i plasstøpt betong - Ura: 320m og Garfjellberget: 155m - og vegbygging Rv 91 
To tunnelportaler T8,5 (eks portalfundamenter) i plasstøpt betong - Iselva: 23,5m og Håkjerringberget 7m. 
T-KjosIs  ... des. 2004      + 1 tegning: F-KjosIs     (ny 2005-01) 

Rekkverk Arnavegen (Ev16) og Sælen-Sandeidet(Rv540) - Bergen i Hordaland (2 entrepriser) 
Entreprise A:(Ev16): 1218 m betongrekkverk og 270 m stålskinnerekkverk 
Entreprise B:(Rv540): 230 m betongrekkverk og 275 m stålskinnerekkverk mm. 
T-ArnSæl  ... des. 2004                                       (ny 2005-02) 

Borgen(Entr.E1): Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus 
1200m ny(sekundærveg) 2-feltveg og overvannsyst., 1rundkjøring, 2 andre kryss, vegutvidelse og fortau 
1-1710 Borgen bru: Landkarløs betong-bjelkeplatebru på betongpeler : 3 sp.( 12+24+12) 48 m*9,8m 
T-Borgen   ... des. 2004      + 1 tegning: F-Borgen     (ny 2004-12) 

Aunevik - Bukkesteinen : Rassikring - Rv 043 - Farsund og Lyngdal i Vest-Agder 
3 stk T8,5 fjell-tunnel - 1990 m(235+825+910) - inkl. sikring, dekke og  portaler -15+5*5m - mm. 
  - og 2690 m riksveg i dagen og ca 1500 m andre veger + tørrmurer og 2 kulverter(12*3,5+10*3) 
T-AunBuk   ... nov. 2004                                       (ny 2004-12) 

Gang-/sykkelveg Strande-Lønset  - Ev 39  -  Molde i Møre og Romsdal 
 1,4 km gang-/sykkelveg langs E39 inkl flere tørrmurer i naturstein 
  og ei betongplatebru og forlengelse betongkulvert 
T-StraLø    ... nov. 2004      + 2 tegninger: F-StraLø   (ny 2004-12) 

E134 Viltgjerde -  Drammen og Nedre Eiker i Buskerud 
Levering og oppsetting av viltgjerde  - 8500 m (3500 på jord og 5000 på fjell) 
T-E134Vg   ... sept. 2004                                       (ny 2004-11) 

Midtdeler/Trafikksikkerhetstiltak - Ev6 Øst - Malvik i Sør-Trøndelag 
 2810 meter med plasstøpt midtdeler og utviding veg på en/begge sider 2500 m av strekningen  
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  - inkl. flytting av 14 lysstolper og 1400 m omlegging kabeltrassé 
T-MreE6Ø   ... sept. 2004                                           (ny 2004-11) 

Midtrekkverk Lekevoll - Åsgård - E6 - Sarpsborg og Råde i Østfold 
Leveranse og montasje av midtdeler i betong-9600m (og stålskinner i tunnel-1100m) - 10,8 km motorveg 
- inkl. vegutvidelser osv og katastrofeåpninger og støtputer 
T-MrekLÅ ... sept. 2004                (ny 2004-11) 
 
Ev 134 Liaheia - Ersland - Vindafjord i Rogaland 
2-felts hovedveg: 1000m *9,5m + andre veger ca 1000 m(delvis ny) 
og plasstøpt (skjev) kulvert 11m*8m, elementkulvert 13m*5m og legging 700 m vannledning  
T-LiaErs ... aug. 2004                 (ny 2004-10) 
 
Kalandseidet - Røykenes / Gml Kaland skole - E039 - Os og Bergen i Hordaland 
1780 m utvidelse av riksveg og ny GS-veg, avkjøringer, busslommer, veglys og høgspentkabel 
og 240 m utvidelse av riksveg og ny GS-veg-(inkl. midl.veg)  
T-KalRøy ... juli 2004                (ny 2004-09) 
 
Løsberga -Sneppenbrua - Ev 6 - Steinkjer i Nord-Trøndelag 
1340 m ny E6, 20 m undergangskulvert, 73 m støttemur 1,6-3,9m høg, riving 10 bygninger 
og grøntanlegg( 21240 m2 - bla 250 stk. trær og 3200 busker samt 13400 m2 plen)  
T-LøSnep ... juli 2004                  (ny 2004-09) 
 
Rv 888 Nordkynvegen - Pars.02 Ørretvatna - Torskefjorddalen - Lebesby i Finnmark 
Ny veg klasse H1 - 8875 m vegbredde 6,5  
- inkl. stikkrenner, slitelag, rasteplass mm, men ekskl. 3 store stål-stikkrenner 
T-Norkyn ... juni 2004                     (ny 2004-09) 
 
Fv 188 Sædalsvegen - Etappe 2 - Fv 188 - Bergen i Hordaland 
1740 m ny hovedveg (i dagen) og 600 m sidevegger og avkjøringer mm. 
og 350 m T-8,7 tunnel og portaler på hovedvegen 
T-Sædal ... febr. 2004                       (ny 2004-09) 
 
Midtrekkverk Brokelandsheia-Vinterkjær - E18 - Gjerstad og Risør i Aust-Agder 
Leveranse og montasje av midtdeler i betong - 12 km motorveg 
- inkl. katastrofeåpninger og støtputer 
T-MrekBV ... jan. 2004                     (ny 2004-11) 

------------------------------------------------------Rapp 2004-10 BRU 
Solerød - Gulli - 7,2 km ny 4-felt stamveg - Ev18  - Våle og Tønsberg i Vestfold 
2* T9,5-H1 tunnel med portaler - 940m + 970m og 7,15km 4-felt motorveg, 2,48km (11m) riksveg, og ca 13km 
andre veger   
 - to toløps miljøtunneler(à 60+285m), 14 (landkarløse) platebruer, 1 kulvert og 2 sedimenteringsbasseng. 
T-Solgul    ... mai  2004                         (ny 2004-07)  

Rv 503 Rassikring Indre Vinjavatn og Gloppedalsvatn - Gjesdal og Bjerkreim i Rogaland 
T8,5 fjell-tunnel - 1250 m - inkl. sikring, dekke og  portaler - 19+7m - mm. 
  - og 1187 m riksveg i dagen (bruk av tunnelmasser) 
T-Gloppe   ... mai  2004                         (ny 2004-07) 

Ny E10 Lofast: Raftsundet - Ingelsfjordtunnelen -  Hadsel i Nordland 
To T8,5 tunneler(driving,sikring,portaler):1530m+210m og 5460 m ny riksveg(7,5m bred) 
 + 2 ett-spenn stålbjelkebruer (30+25 m*9 m) og 1 plasstøpt kulvert (8.76,m*4 m)  
T-LofaRI   ... mai  2004                         (ny 2004-06) 

Figga-Sannan - Ev 6 - Steinkjer i Nord-Trøndelag 
150 m ny E6, 100m ny samleveg, ca 300m gs-veg, 220m midlert. jernbane og 220m*13m tett "betongtrau"  
og 83m*10m trebru (spesiell buekonstruksjon) og 24m*6m Matiere-kulvert 
T-FigSan   ... mai  2004    +4 tegninger: F-FigSan  (ny 2004-06) 

E6 Røra: Byggetrinn 1 - Ev6/Rv 755 - Inderøy i Nord-Trøndelag 
Midlertidig omlegging av jernbane (500 m) og av E6 (700 m)  
 + ca 400 m lokalveg og ca 300 m midlertidig gang-/sykkelveg. 
T-Røra-1   ... mai  2004                         (ny 2004-05)
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Kopstad - Solerød - 5 km nr 4-felt stamveg - Ev18  - Borre og Våle i Vestfold 
2*2stk T9,5-H1 tunnel -2*860m+2*610 m og 2 * 3,45km (11m) riksveg +  5,6km andre veger (3-6,5m) 
 - og 4 portaler(à 15m T9,5), 2 miljøtunneler(à 110*11m), 2 bruer(à 33*11m) og 2 kulverter(54+58*4m) 
T-KopSol   ... april 2004                         (ny 2004-06) 

Fv 191 Forlengelse Viketunnelen - Nesset i Møre og Romsdal 
Forlengelse T7,5-tunnel - 1200 m - inkl. sikring, dekke og en portal mm. 
 - ekskl. forskjæring og slitelag 
T-Vikfor   ... april 2004                         (ny 2004-06) 

Rv653 Eiksundtunnelen - Ulstein og Ørsta i Møre og Romsdal 
T8,5-T11,5-undersjøisk tunnel - 7780 m - inkl. sikring, drensledning/-kummer  mm. 
 + og portaler(15m T11,5 +10m T8,5) og 900 m tilstøtende hovedveg (6,5m bred) 
T-EiksunT   ... april 2004                         (ny 2004-04) 

Ev12 Umskartunnelen og veg - Rana i Nordland 
T8,5-H1 tunnel - 3560 m og 1990m 8,5m riksveg og 3,7km omlegging/utbedring 7,5m veg 
 - og portaler(64+65m T8,5) og 20 m bru- 8,5m 
T-Umskar   ... mars 2004                         (ny 2004-05) 

E 39 Liafjellstunnelen - Svegatjørn (prosj.Moberg - Svega-tjørn )- Os i Hordaland 
En T9,5-tunnel  330 m med portaler (11+12m), hovedveg 1920 m, lokalveger 400 m og jordbruksveger 530 m 
+ 1800m2 tørrmur  
Tre 1-spenns overgangsbruer: Olderkjersbrua- 5,2x22 m, Teineviksbrua-4,7x24 m og Kolskogbrua- 9,25x25 
m  
T-LiaSve   ... des. 2003                         (ny 2004-05) 

Kjerneboring Halsenøysambandet - Rv 544  - Kvinnherad i Hordaland 
"Fjellkontroll" for 4,1 km undersjøisk tunnel 
 736 m med kjerneboring fra land/holme med avviksboring i 2 hol. 
T-Hulbor  ... sept. 2003                          (ny 2003-10) 

E39 Mjåvann-Breimyr - Midtrekkverk  - Kristiansand og Songdalen i Vest-Agder 
Levering og montering av ca. 2000m EN 1317-2 godkjent betongmidtrekkverk 
 .. samt breddeutvides langs deler av strekningen mm. 
T-E39Rek   ... sept. 2003                          (ny 2003-10)  

Rv769 Vikatunnelen - Namdalsprosjektet - Namsos i Nord-Trøndelag 
T8,5-tunnel - 580 m - inkl. sikring, dekke og portaler mm. 
 - ekskl. forskjæring. 
T-Vikatu  ... sept. 2003                          (ny 2003-10)  

Rv864 Tunnelportaler i Senjahopen og i Ersfjord  - Berg i Troms 
Plasstøpte portaler (Geitskartunnelen) ca. 7 m og 59 m lange og ca 8,5 m brede 
Flatt og buet hvelv, spesielle endeavslutninger  
T-SenjEr ... sept. 2003                          (ny 2003-09)  

Rv653 Steinnesstranda-Vikaura -(Eiksundsambandet)- Ørsta i Møre og Romsdal 
Ny riksveg Rv653: 2,8 km*6,5m(med underganger)+Omlegg./utbedring Fv40: ca 1km, Ny lokalveg: 
0,8km*4,0m 
Tunnelmasser levert direkte eller til mellomlager benyttes. (Asfaltarbeider ikke med.) 
T-SteVik  ... aug. 2003                          (ny 2003-09)  

E 39 Boravik - Jektevik inkl tunnel - Stord i Hordaland 
Bygging av  610 m T9,5 tunnel  med portaler og fellesanlegg mm for elektro  
Og omlegging av 1940 m riksveg (utenom tunnel) og 1540 m ny gang-/sekundærveg 
T-BorJek   ... aug. 2003                          (ny 2003-09) 

Rv 13 Ramsteina rasoverbygg - Forlengelse -  Balestrand i Sogn og Fjordane 
ca 30 m forlengelser av rasoverbygning Ramsteina 
Plasstøpt, slakkarmert betong  med bakside ribbeforsterket vegg  og forside søyler  
T-Ramste   ... aug. 2003                         (ny 2003-09)

Side 6 av 11PRISER

24.08.2005file://F:\Tilbudspriser\Oversikter\Tnl-Veg.htm



Rekkverk - Div trafikkerte riks- og fylkesveger - Nord-Trøndelag 
Levering og montering av rekkverk  - ca 16.000 m 
Fjerning av gammelt rekkverk på ca 60 % av strekningene (litt ombruk) 
T-RekkNT   ... aug. 2003                          (ny 2003-09) 

Rv 812 Rassikringstiltak Enghammeren - Skjerstad i Nordland 
Forlengelser av rasoverbygning østsida og av tunnelportal vestsida Enghammertunnelen 
I tillegg fjellsprengning i forskjæring til tunnelen mm.  
T-Engham   ... aug. 2003                         (ny 2003-08) 

Rv13 Tunnel ved Ivarsflaten og omlegging ved Kolbeinstveit - Suldal i Rogaland 
Bygging av  ca 1,0km T8,5 tunnel  med portaler og ELEKTRO, og 310 m veg i dagen m/rassikring  
Dessuten 440m riksveg med rassikring og en kulvert 
T-Rv13IK  ... juli 2003                               (ny 2003-08) 

Ev10 Lofast (Lofotens fastlandsforbindelse) fase 2 - Kvæfjord i Troms/ Lødingen i Nordland 
Bygging av ca.8,0km veg i dagen m/rasforbygg og ca 6,4km T8,5 tunnel  med portaler(30+50m)  
 og 5 stålplatebærer-bruer (30, 37, 30, 25 og 18m) og dessuten ca 6,2km pilotveg med rasforbygg 
T-Lofas2   ... juli 2003                               (ny 2003-07) 

Fv322 Kitdalen: Omlegging Gropa - Storfjord i Troms 
Bygging av ca. 640 m veg, to avkjørsler og 4 markavkjørsler en kulvert samt gjerder. 
Alternative priser for 1- og 2-felts veg 
T-Kitdal  ...  juni 2003                               (ny 2003-06) 

Rv4 Raufoss: Reinsvoll - Hunndalen - Vestre Toten og Gjøvik i Oppland (Vegdelen) 
Ny Rv4: 12,9 km + ca 2,2 km omlegg. Rv./fv., 1,7 km G/S-veg, 1,45 km ramper og 6,2 km oml./nye lokalveger 
ol. 
Bare vegdelen er med her (13 bruer og 3 kulverter på eget prisprosjekt: B-RaufoK) 
T-RaufoV   ... april 2003                            (ny 2003-06) 

Ev6 - Assurtjern - Taraldsrud (prosj. E6 Assurtjern-Klemetsrud)- Ski i Akershus 
Hovedveg: ca 1200m 4-felts E6, sedimentbasseng og komplett toplankryss ved Assurtjern 
2 stk 3 sp-platebruer 46 m* 14,1/15,6 m og 2 stk betongtunneler(kulverter) 80m * 13,7 m 
T-Assur  ...  april 2003                              (ny 2003-05) 

Eggemarka løsmassetunnel(2.del) og Eggeli miljøtunnel - Ev6 Eggevammen-Selli  -  Steinkjer i Nord-
Trøndelag  
Miljøtunneler med vekslende tverrsnitt (både krumme og rette)  - ca. 45 m lang 13m bred og 110m lang 10m 
bred 
Betongarbeider , inkl. membran, fugematerialer og innstøpningsgods 
T-EggMaL  ...  april 2003                              (ny 2003-05) 

Strossing og sikring eldre trafikerte fjelltunneler - 4 riksvegtunneler i Sogn og Fjordane  
Rv 53 Midnes og  Finnsås, Ev39 Lote og Rv 614 Magnhildskard 
Strossearbeid for impulsventilatorer , bolteboring, sikringsarbeider mm.  
T-StroSF   ...  april 2003                              (ny 2003-05) 

Tøsdals-krysset - Svegatjørn (prosj. E 39 Moberg - Svega-tjørn )- Os i Hordaland 
2 nye rundkjøringer med armer og ca 300 m mellomliggende veg, inkl. 2 kulverter og 1 støttemur.  
Dessuten arbeider i ca.1100 m framtidig veglinje og terskel for vann 
T-TøsSve  ...  april 2003                              (ny 2003-04) 

Ev6 - Taraldsrud - Oslo grense (prosj. E6 Assurtjern-Klemetsrud)- Ski i Akershus 
Hovedveg: ca 2700m 4-felts E6, ( 2 nye felt med midtdeler+utbedring 2 felt eksisterende E6) 
Ny 2-felt platebru 48m. Utvid. eks. platebru 55m. To sprengverk overgangsbruer hver 63m + riv. Kulvert 
14m+riv 
T-Tara    ...    mars 2003                              (ny 2003-03)  

Riksgrensen(Svinesund) - Svingenskogen  - Ev6 - Halden i Østfold 
3,8 km ny 4-felt Ev6, 2 toplanskryss, utbedring 750 m fylkesveg, bygging 700m skogsbilveg, mm. 
Svinesundhagen bru(88*21m), Berg bru(298*21m), 3 overg.sbruer, 2 sedimentbass., betong støttemurer mm
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T-RiSvin  ...    febr. 2003                                (ny 2003-03)

Rv38 Innfart Kragerø: Kragerøtunnelen - Kalstadsletta - Kragerø i Telemark 
Hovedveg 2 felt:1600 m, andre veger 560m ,  G/S-veg 550 m, 2 fjelltunneler 230 m, og 5 portaler 
Miljøtunnel 160 m* 9,3m, platebru 1 sp 20m*9,7m og fundamenter for gangbru i tre: 15 m  
T-Krager    ...    jan. 2003                                (ny 2003-01) 

Rosethorntunnelen - Rv 651 - Volda i Møre og Romsdal (2.byggesteg av rassikringprosjekt)  
T8,5 ny fjelltunnel - 2050 m ( inkl. vann og frostsikring, ekskl. dekke) og strossing gammel tunnel -170m  
+  Veg i dagen: Nytt kryss+ sluttarbeider på 500m veg mm+ Div betongarbeider(portal) 
T-Rotset  ...    aug. 2002                                (ny 2002-07) 

Fv 686 Landsnes - Bog - Suldal i Rogaland (3760 m inkl tnl) 
3 nye fjelltunneler -T5,5 - 1111 m (588+383+140) - inkl. vann og frostsikring, dekke og elektro(lys) 
+  Ny og utbetra veg i dagen:  2650m fylkesveg +  875 m lokalvegar/avkjørsler/skogsvegar 
T-LanBog  ...    juni 2002                                (ny 2002-10) 

Teigen - Bogen  - E39 - Høyanger i Sogn og Fjordane 
T9 fjelltunnel - 3480 m ( inkl. vann og frostsikring og dekke) og Portaler -2*9m 
+  Veg i dagen - 1140m : 606m stamveg, 220m komm.veg,  260 m gårdsveg mm. 
T-Bogen   ...    mai 2002                                (ny 2002-07) 

Eggemarka lausmassetunnel - Ev6 Eggevammen-Selli  -  Steinkjer i Nord-Trøndelag  
Miljøtunnel med sirkulært tunneltak - ca. 60 m (1. byggetrinn) - 10 m bred   + støttemurer 
 Betongarbeider , inkl. membran, fugematerialer og innstøpningsgods  
T-Eggema  ...    april 2002                              (Rapp 2002-08Bru, rettet her)  

Rv864 Ersfjord - Senjahopen (Senja) - Berg i Troms 
Ny veg i dagen - 2110 m + 2 T-kryss (tom bærelag) 
 og Geitskartunnelen - 2090 m T8 (tom bærelag og inkl. vann og frostsikring) 
T-Senja  ...    mars 2002                              (Rapp 2002-08Bru)  

Sørskartunnel-portaler - Rassikring Fv58 - Tromsø(Kvaløya) i Troms 
Bygging av: T9-betongportal (21m) og T9-stålportal (27m)  
       ... og omramming og sluserom til kuldeport i betong  
T-Sørska   ...    mars 2002                              (Rapp 2002-08Bru)  

Fagernestunnelen: E 006 Beisfjord bru - Sjømannskirka - Narvik i Nordland 
Vann- og frostsikring i  Fagernestunnelen  -  "Ekeberg-hvelv" 
T9-fjelltunnel  - klasse D - ÅDT:10.000  Lengde: 1.980 m - bredde: 9.0 m 
T-Fager   ...    februar 2002                              (Rapp 2002-08Bru)  

Eggevammen-Selli  - Ev6 og Fv286 mm - Steinkjer i Nord-Trøndelag  
Grovplanering av ca. 2670m E6, ca. 1200m fv 286 og 3300m med andre veger.  
-inkl. sprengning, masseflytting, rør, kummer, spunt, lettfyllinger og betongkulverter  
T-EggSel    ...    februar 2002                             (Rapp 2002-09Bru)  
 
Presteheia tunnel - Adkomst HiA - Kristiansand i Vest-Agder  
Bygging av T9.5-fjelltunnel  -  Lengde: 450 m - bredde: 9,5 m   
- - -  forskjæringer er ikke med  
T-Preste    ...    desember 2001                           (Rapp 2002-08Bru)  
 
Korgenfjellet tunnel: Ev 6 Osen - Korgen nord - Korgen i Nordland 
Bygging av T8.5-fjelltunnel  -  Lengde: 4.300 m(ca halve totallengde) - bredde: 8,5 m  
Inkl. 530m ny Ev6 og ca 640m lokalveg (til uk bærelag) og ca 500m privatveg(ferdig) 
T-OsKorg   ...    desember 2001                             (Rapp 2002-08Bru)  

Rv35 Lunner-Gardermoen: Slettmoen-Hol østre - Nannestad i Akershus 
Veg i dagen 2 felt(H1S): 3300 m , traktorveg 1000 m, 2 kulverter, 2 betongbruer og 1 trebuebru. 
Betongbjelkebru: 3 sp. 81m, "landkarløs"betongplatebru: 1 sp3m.  
T-R35-31   ...    november 2001                              (Rapp 2002-09Bru) 
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E18 Brokelandsheia-Vinterkjær Delparsell Pinesund-Akland - Risør i Aust-Agder 
4,51km ny riksveg (4300m veg + 5 bruer + 3 kulverter + bruutvidelse + høydebasseng) 
4 stk 3-spenn platebruer, 1 stk 1-spenn bjelke-platebru, 3 plasstøpte kulverter 
T-Pine   ...    oktober 2001                              (Rapp 2002-09Bru)  

E6 Patterød - Akershus grense - Moss i Østfold 
5,25 km 4 felt  motorveg (benytter delvis eksisterende), 324m(+730m) støyskjerm,  fjerning av 3 bruer mm 
Platebruer bredde 11m: 2 à 58m, 2 à 40m og 2 à 18m. Stålrørskulverter 44m*5,5m og 39m*5,1m  
T-Patrød   ...    oktober 2001                             (Rapp 2002-09Bru)  

Perviktunnelen - Rv714 - Snillfjord i Sør-Trøndelag  
T-8,5 tunnel ("komplett") 
Lengder: 615 m. Bredder:8,5m  
T-Pervik   ...    august 2001                              (Rapp 2002-08Bru)  

Oddernestunnelen - E18 : Bjørndalssletta-Gartnerløkka - Kristiansand i Vest-Agder 
4 -6 felt miljøtunnel (2løp): 1015 m , inkl. portaler og teknisk rom 
dessuten ca 10.950 m2 nye veger og kryss og ca 1.800 m midlertidig vegomlegging 
T-OddTun   ...    mai 2001                                 (Rapp 2002-08Bru)  

Rv48 Holmefjord (Aadland-Holmefjord) - Fusa i Hordaland 
Veg i dagen+traktorveg mm (3500+500 m) og T8,5-tunnel (500 m) med 2 portaler (6+6m)  
3 bruer (3 spenn/56m, 3 spenn/46m, 1 spenn 20m) og 4 elementkulverter (12,6+15,6+13,3+12,8=54,3 m)  
T-Holme   ...    mai 2001                              (Rapp 2002-09Bru)  

Rv35 Lunner-Gardermoen: Parsell Grualia-Slettmoen - Lunner/Nannestad i Oppland/Akershus 
Ny 2-felt riksveg - 13.630 m + tunnel(driving -T9) - 2.560 m + skogsbilveg - 2.800 m 
inkl. 12 bruer/kulverter detaljert i annet dokument (B-Rv35K) 
T-Rv35   ...    mai 2001                              (Rapp 2002-09Bru) 

Rv.4 Gjelleråsen - Slattum : DAGSONER - Nittedal i Akershus.  
Veger: Rv4 og ramper ca.1600 m(2/3 felt), ny lokalveg: 600 m (3 felt), omlegging Rv22: 350 m(3 felt) 
4 underganger (nye og flyttet), 1200m G/S-veg, 900 m avløps pumpeledning mm 
T-Gjel-D   ...     april 2001                               (Rapp 2002-09Bru)  

Rv.4 Gjelleråsen - Slattum : FJELLTUNNELEN - Nittedal i Akershus.  
Fjelltunnel: T9:1550 m , T12: 500m og rampe T7: 200 m +(530mT9 tidligere sprengt) 
2 portaler T9 (en delvis bygd før), 1 portal T7 og 2 tekniske bygg + arbeider i eksisterende miljøtunnel 
T-Gjel-T   ...     april 2001                               (Rapp 2002-08Bru)  

Parsell Kolset - Haukedalstunnelen (Rv616) - Bremanger i Sogn og Fjordane 
Vegbygging:ca 2.285 m og vegoverbygning (veg+tunnel): ca 2.740 m (6,5 m kj.bane) 
Dessuten membran og asfalt på Rugsundbrua: 302 m  
T-KolHau   ...   mars 2001                               (Rapp 2002-09Bru)  

Omkjøringsveg rundt Strømmen (inkl. Blåkolltunnelen) - Skedsmo i Akershus.  
2 felt veg i dagen: 1350 m , T10+T8 fjelltunnel: 480m+400m, Portaler og teknisk rom 
Betong platebru i 1 spenn: lengde 23,5 m bredde 8,7 m 
T-Blåkol   ...   jan.  2001                                    (Rapp 2002-08Bru)  

Parsell Ånneland.Fv 4 mm - Gulen i Sogn og Fjordane 
Vegbygging (omlegging veg, møteplassar, "beiterås" - 1felts veg) 
Sprengning, masseflytting, masseutskifting overbygning, asfalt 
T-Ånne ...   sept. 2000                                      (Rapp 2002-09Bru)  

14-2447 Streksvora II rasoverbygg (forlengelse) - Rv5 - Jølster i Sogn og Fjordane  
Rasoverbygg betong - med hel front- og bakvegg.  
Lengder: 24+29 = 53 m. Bredder:7,5 -8,0m  
T-Strek   ...   aug. 2000   -1 tegning:  F-Strek     (Rapp 2002-08Bru)  

Parsell Langedal.Rv 5 Førde - Florø - Flora i Sogn og Fjordane 
Vegbygging - Underentreprise 
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Sprengning og masseflytting mm  
T-Landal   ...   aug. 2000                                      (Rapp 2002-09Bru)  

Parsell Svarthumle-Storebru .Rv 5 Førde - Florø - Flora i Sogn og Fjordane 
Massetransport - Underentreprise 
Masseflytting (Vegbygging)  
T-SvaSto   ...   aug. 2000                                      (Rapp 2002-09Bru)  

T-baneringen: B21 Dagsone/kulvert Ullevål - Oslo (del av entreprise B2) 
420 m ny dobbeltsporet T-bane + omlegging gammel T-bane (Sognsvannsbanen): ca 13,5 m bred 
Alle bygningstekn arbeider til og med underballast, inkl støttemurer, portal osv.  
T-B21   ...   juni 2000                                          (Rapp 2002-09Bru)  

T-baneringen: B22 fjelltunnel Ullevål - Oslo (del av entreprise B2) 
1230 m ny dobbeltsporet T-bane i fjelltunnel: ca 9,8 m bred 
Alle bygningstekn arbeider til og med underballast.  
T-B22   ...   juni 2000                                          (Rapp 2002-08Bru)  

T-baneringen: B23 Kulvert Nydalen vest - Oslo (del av entreprise B2) 
170 m ny dobbeltsporet T-bane i "miljø"tunnel (betong): ca 9,3 m bred 
Alle bygningstekn arbeider til og med underballast.  
T-B23   ...   juni 2000                                          (Rapp 2002-08Bru)  

Svinviktunnelen (Rv 671) - Surnadal i Møre og Romsdal 
Fjelltunnel (T8) 1040 m + Veg i dagen 1360 m 
Inkl. forskjæring, portaler, avkjørsler mm. Veg til ferdig forsterkningslag. 
T-Svitun   ...   juni 2000                                        (Rapp 2002-08Bru)  

Vann- og frostsikring i Storhaugtunnelen - Stavanger i Rogaland 
T9-fjelltunnel - klasse D - ÅDT:12.000 Lengde:ca 1.300 m - bredde: 9.0 m  
Uisolerte veggel: 9380 m2, PE-skum+70mm brannsikring: 6250m2 (bolter 1,2*1,2m) 
T-Storha   ...   juni 2000                                      (Rapp 2002-08Bru)  

Jarva (ved rasoverbygg) . Fv 182 Feios - Fresvik - Vik i Sogn og Fjordane 
Vegbygging - Underentreprise 
Sprengning og masseflytting mm 
T-Jarva   ...   mai 2000                                      (Rapp 2002-09Bru)  

Portal og veg mot Gartnerløkka (E18) - Kristiansand i Vest-Agder 
Betong portal(miljøtunnel): 47m lang/ca 25m bred 
E18:ca 180m 6-felt/22m + Lokalveg: 200 m 2-felt/ 6 m  
T-Gart   ...  apr. 2000     - 3 tegninger:  F-Gart    (Rapp 2002-09Bru)  

Komplettering (vann- og frostsikring) i Temsetunnelen - Arendal i Aust-Agder 
T9-tunnel 500m + 40 m porteler 
3 alternative hvelvløsninger 
T-Temse   ... nov.99 -            (Rapp 00-02BRU) 

6-1718 Bangeløkka betongtunnel - Ev1134 (kryss E18) - Drammen i Buskerud.  
Betong tunnel(lengde/bredde): 56 / 11,8 - 22,5 m firkant og 43 / 11,4 m sirkeltverrsnitt= 1450 m2 tnl(såle) 
Støttemur (lengde/høyde): 25 / 4 m + 80 / 6 m + 112 / 3,7 m = 994 m2 mur 
Vegbygging (lengde/bredde): 240 / 15 m E18 + 97(+99 i tnl) / 15 m E134 = 5090 (6540) m2 veg 
T-Bange   ... sep.99    - 2 tegninger: F-Bange     (Rapp 00-02BRU)  

Komplettering/hvelv Stuås-, Knattenås og Bekkekleiv tunneler - Ev18 - Sande i Vestfold.  
Tunnellengder/-bredde: 2*1100/9,0 + 2*1100/9,0(+ 2*300 miljøtnl) + 550+500/9,0= 5450m à 9,0 + 600 miljøtnl
Veg i dagen lengde/-bredde:2*850/11,0 + 2*2000/11,0 = 5700 m à 11,0 (Noe komplettering og dekkelegning)
T-TE18   ... jul.99  -   2 tegninger : F-TE18      (Rapp 00-02BRU) 

Rv551 Folgefonntunnelen - Anbud Odda-siden  
Lengde: 4 km Tverrsnitt: T8 (43,8 m2)  
Utsprengning og transport, Stabilitetssikring, Drenering, Trekkrør, Vegbygging og bærelag  
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T-Odda11   ... mar.99              (Rapp 99-05BRU)

11-1774 Rv13 Austrått miljøtunnel - Sandnes i Rogaland.  
Betong miljøtunnel 2-3 felt + portaler/støttemurer ved endene  
Lengder/bredder:160/13,0 + 50/9,6-13,0 + 270/ 9,6 =480m tunnel og 34m portal  
T-Rv13A   ... aug.98  -  1 tegning : F-Rv13A       (Rapp 00-02BRU) 

Hamborgstrøm miljøtunneler Bragernes - Drammen i Buskerud 
Betong miljøkulverter (3 grener og rundkjøring) 
Lengde:ca 845 m(97+195+511+42) Bredde:9m-ca 18m  
T-Hambo   ... mar.98   -  5 tegninger : F-Hambo     (Rapp 2002-08Bru) 

Bragernestunnelen - Drammen, Buskerud 
Tunnel: 2.310m-T9 + Rømning: 300m-T5 + Ventilasjon: 360m-T5 og 180m sjakt-15m2 
T-Brager   ... mar.99            (Rapp 99-05BRU) 

Side 11 av 11PRISER

24.08.2005file://F:\Tilbudspriser\Oversikter\Tnl-Veg.htm



   --- tom side ---



Venge-Halsa - E136 - Rauma i Møre og Romsdal i Hordaland
Ny stamveg 2500 m (bredde 8,5 m) og noe lokalveg, stopp-plass og jordbruksveger
 +  2 betongkulverter (underganger): en under både E136 og jernbane (22,4x4,5x3,5) og en under bare E136(14x3x2,5)
Tilbud: Juli 2005 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere

Priser eks MVA Areal h.veg Lengde h.veg
21 250 2 500

Tekst Sted Elem Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Forberedende tiltak og generelle kostnader A sum 3 154 003 13,03 % 148 1 262
Sprengning og masseflytting B 20s 1 829 895 7,56 % 86 732
Grøfter, kummer og rør B 40s 2 543 642 10,51 % 120 1 017
Vegfundundament B 50s 4 789 693 19,78 % 225 1 916
Vegdekke B 60s 1 096 843 4,53 % 52 439
Vegutstyr og miljøtiltak B 70s 3 961 010 16,36 % 186 1 584
Hovedveg B sum 14 221 083 58,73 % 669 5 688
Sprengning og masseflytting C 20s 340 926 1,41 % 16 136
Grøfter, kummer og rør C 40s 155 024 0,64 % 7 62
Vegdekke C 60s 1 243 203 5,13 % 59 497
Vegutstyr og miljøtiltak C 70s 1 175 560 4,86 % 55 470
Lokalveg C sum 2 914 714 12,04 % 137 1 166
Vegdekke D 60s 119 148 0,49 % 6 48
Vegutstyr og miljøtiltak D 70s 363 137 1,50 % 17 145
Vasstranda D sum 482 286 1,99 % 23 193
Jordbruksveger E sum 356 881 1,47 % 17 143
Undergang profil  5510 (22,4*4,5m) U1 sum 1 891 840 7,81 % 18 768 84 457 U1
Undergang profil  5950 (14*3m) U2 sum 695 021 2,87 % 16 548 49 644 U2
Mannskaps-/masintimer X x 497 500 2,05 % 23 199
Totalt Totalt 24 213 327 100,00 % 1 139 9 685

U1: 100,8 m2 .. 22,4m: U1
U2:  42,0 m2 ..    14m: U2

Billigste tilbud 22 443 474 92,69 % 1 056 8 977
Andre tilbud 24 652 700 101,81 % 1 160 9 861

25 543 808 105,49 % 1 202 10 218

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal h.veg Lengde h.veg
Sum-Snitt 21 250 2 500

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift A 12 1 384 601 5,72 % 65 554
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 811 297 3,35 % 38 325
Forberedende produksjonsarbeider 17 958 105 3,96 % 45 383
Forberedende tiltak og generelle kostnader Totalt A 3 154 003 13,03 % 148 1 262
Vegetasjon, matjord,fjellrensk B 21 439 931 1,82 % 21 176
Masseutskiftning og grunnforsterkning 25 991 553 4,10 % 47 397
Masseflytting andre formål 28 398 410 1,65 % 19 159
Lukkede rørgrøfter 42 1 155 106 4,77 % 54 462
Rørledninger 43 488 357 2,02 % 23 195
Stikkrenner/kulverter 45 416 932 1,72 % 20 167
Kummer  (levering, montering) 46 483 248 2,00 % 23 193
Traubunn 51 194 507 0,80 % 9 78
Forsterkningslag 53 2 447 253 10,11 % 115 979
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 633 600 2,62 % 30 253
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 1 514 333 6,25 % 71 606
Asfaltdekker 65 1 015 667 4,19 % 48 406
Belegninger utenfor kjørebanen 68 81 177 0,34 % 4 32
Murer 71 1 902 913 7,86 % 90 761
Grøntarealer og skråninger 74 1 021 142 4,22 % 48 408
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 877 100 3,62 % 41 351
Skilt  78 102 307 0,42 % 5 41
Miljøtiltak og serviceanlegg 79 57 548 0,24 % 3 23
Hovedveg Totalt B 14 221 083 58,73 % 669 5 688
Forberedende produksjonsarbeider C 17 35 753 0,15 % 2 14
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Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 91 546 0,38 % 4 37
Masseutskiftning og grunnforsterkning 25 71 213 0,29 % 3 28
Masseflytting andre formål 28 142 413 0,59 % 7 57
Lukkede rørgrøfter 42 62 483 0,26 % 3 25
Rørledninger 43 18 300 0,08 % 1 7
Stikkrenner/kulverter 45 29 237 0,12 % 1 12
Kummer  (levering, montering) 46 45 004 0,19 % 2 18
Traubunn 51 66 560 0,27 % 3 27
Forsterkningslag 53 365 867 1,51 % 17 146
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 287 970 1,19 % 14 115
Asfaltdekker 65 522 807 2,16 % 25 209
Murer 71 912 190 3,77 % 43 365
Støytiltak 72 109 793 0,45 % 5 44
Grøntarealer og skråninger 74 68 970 0,28 % 3 28
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 84 607 0,35 % 4 34
Lokalveg Totalt C 2 914 714 12,04 % 137 1 166
Belegninger utenfor kjørebanen D 68 119 148 0,49 % 6 48
Murer 71 77 154 0,32 % 4 31
Grøntarealer og skråninger 74 104 064 0,43 % 5 42
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 133 573 0,55 % 6 53
Miljøtiltak og serviceanlegg 79 48 346 0,20 % 2 19
Vasstranda Totalt D 482 286 1,99 % 23 193
Vegetasjon, matjord,fjellrensk E 21 40 032 0,17 % 2 16
Stikkrenner/kulverter 45 70 671 0,29 % 3 28
Grusdekker 61 130 725 0,54 % 6 52
Murer 71 115 453 0,48 % 5 46
Jordbruksveger Totalt E 356 881 1,47 % 17 143
Løsmassearbeider U1 81 137 565 0,57 % 1 365 6 141 U1
Betongarbeider 84 1 623 972 6,71 % 16 111 72 499 U1
Stålarbeider 85 8 463 0,03 % 84 378 U1
Utstyr, slitelag mm 86 121 841 0,50 % 1 209 5 439 U1
Undergang profil  5510 (22,4*4,5m) Totalt U1 1 891 840 7,81 % 18 768 84 457 U1
Løsmassearbeider U2 81 99 964 0,41 % 2 380 7 140 U2
Betongarbeider 84 587 357 2,43 % 13 985 41 954 U2
Utstyr, slitelag mm 86 7 700 0,03 % 183 550 U2
Undergang profil  5950 (14*3m) Totalt U2 695 021 2,87 % 16 548 49 644 U2
Mannskaps- og mask.timer X x 497 500 2,05 % 23 199

Totalt 24 213 327 100,00 % 1 139 9 685
U1: 100,8 m2 .. 22,4m: U1
U2:  42,0 m2 ..    14m: U2
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Venge-Halsa - E136 - Rauma i Møre og Romsdal i Hordaland
Ny stamveg 2500 m (bredde 8,5 m) og noe lokalveg, stopp-plass og jordbruksveger
 +  2 betongkulverter (underganger): en under både E136 og jernbane (22,4x4,5x3,5) og en under bare E136(14x3x2,5)
Tilbud: Juli 2005 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere
Kontraktsarbeid: E 136, parsell Venge-Halsa
Tilbudsfrist utløper onsdag 13. juli 2005

1. Prosjektets art og omfang
Denne parsellen er en fortsettelse av parsellen Horgheimseidet-Venge- nedenfor Vengestuen og ender i krysset ovenfor Halsa - en 
total strekning på ca 2500 m.
I tilbudet inngår bygging av en driftsundergang  - som både skal krysse under jernbanen og den nye vegen ved p ca 5500.Kryssing av 
jernbanesporet er noe spesiell. Jernbaneverket gir normalt en tidsfrist på inntil 36 timer der de stenger jernbanesporet. På den tida skal 
skinnene frakobles, fyllingen graves ut, kulverten skal settes på plass, fyllingen skal tilbakelegges og skinnene legges på nytt. Dette 
betyr at den del av kulverten som skal ligge under jernbanesporet må prefabrikkeres og alle tiltak som kan gjøres på forhånd må være 
gjort. Entreprenøren må legge opp arbeidet slik at en løsning som her er skissert er mulig.For den delen av kulverten som skal ligge 
under europavegen står entreprenøren fritt til å velge hvilken metode han vil bruke. 
Den andre driftsundergangen skal ligge ved profil ca 5950.Denne skal bare ligge under europavegen.
I tillegg er det en god del muring med naturstein på parsellen. Mengder m.m. går fram av E-kapitlet.
Ca ved profil 7100 er det registrert 3 gravhauger som ikke må røres!
Over ny veg og jernbane ved museet ( profil ca 6430) skal det bygges ei bru i kreosotimpregnert tre. 
På grunn av lengre prosjekteringstid enn antatt, vil denne komme som egen entreprise når den er ferdig prosjektert.  

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anlegget er en del av E 136 gjennom Romsdalen, og byggeplassen ligger delvis langs Europavegen, mens andre deler av 
vegbyggingen skal foregå langs jernbanesporet.
Det er god tilkomst til byggeplassen fra E 136.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Mesta A/S har funksjonsavtale for drift og vedlikehold av E 136 gjennom Romsdalen.
På parsellen Horgheimseidet - Soggebrua er de igangsatt arbeider på parsellen Horgheimseidet-Venge, profil 3000-4850, med antatt 
byggeperiode fram til februar 2006.
Entreprenør her er Johs. J. Syltern A/S, 7170 Åfjord.
På parsellen Halsa-Soggebrua er entreprenør valgt, men arbeidet på parsellen er enda ikke startet opp. 
Antatt byggeperiode på denne parsellen er fra juli 05 til oktober 06.
Valgt entreprenør er arbeidsfellesskapet M.Nærum/T.Betten, 6600 Sunndalsøra.

9. Spesielle forhold
Store deler av strekningen skal bygges i umiddelbar nærhet av jernbanen. Jernbaneverkets prosedyrer må følges.

STEDER OG ELEMENTER
A Forberedende tiltak og generelle kostnader
B Hovedveg
C Lokalveg
D Vasstranda
E Jordbruksveger
U1 Undergang profil  5510
U2 Undergang profil  5950
PROSESSER med spesiell beskrivelse
A       13.1     Utsetting og arbeidsstikning  
A       13.41    Teknisk kontroll utført av entreprenøren  

a) I tillegg til det som er medtatt i generell beskrivelse vises til Hb 018 kap. 034.2 Entreprenørens kontroll.
 Alle stikkrenner, kummer og skjulte ledninger som overvannsrør, drensrør, varerør og eventuelle kabler skal måles inn med  
x- y- og z-koordinater 

A       13.42    Betongkontroll utført av entreprenøren  
a) I tillegg til det som er medtatt i generell beskrivelse vises til Hb 018 kap. 034.2 Entreprenørens kontroll. 

 Omfanget av kontrollene er beskrevet i prosess 84 sted U1 og U2 
A       13.43    Asfaltkontroll utført av entreprenøren  

a) I tillegg til det som er medtatt i generell beskrivelse vises til Hb 018 kap. 034.2 Entreprenørens kontroll.
A       17.14    Eksisterende veger  

a) Prosessen omfatter privat veg ved Grytten museum, veg til Romsdalshorn stasjon og vegen  til Statskrafts nettstasjon.
A       17.26    Gjerder  

a) Prosessen gjelder riving og fjerning av eksisterende sikringsgjerde mot jernbanelinja og oppsetting av midlertidig sikringsgjerde etter 
nærmere anvisning fra jernbaneverket.

b) Som gjerde brukes orange plastgjerde 1 m høgt.
c) Utførelse etter jernbaneverket beskrivelse.

A       17.31    Hus, grunnmurer, støttemurer etc.  
a) Prosessen omfatter alle kostnader med riving av bolighus  ved profil 5710. Prosessen omfatter også kjeller/garasje.

 Bygningsmaterialer skal leveres godkjent deponi.
A       17.372   Riving og fjerning av faste vegdekker  

a) Prosessen omfatter fjerning av asfaltdekke mellom profil ca 5000 - 5390 og 5880 - 6170. 
c) Massene skal leveres til godkjent mottak.

A       17.374   Rekkverk  
a) Prosessen omfatter riving av eksisterende rekkverk mellom profil 5000 - 5370 og profil 5540 - 5610. 
c) Skinner som kan gjenbrukes skal kjøres til gammel vegstasjon ved Høljenes for midlertidig lagring. Øvrige skinner og stolper skal 

leveres til godkjendt mottak. Entreprenør skal dokumentere at leveranse er i henhold til beskrivelse.
A       17.379   Øvrig  

a) Prosessen gjelder fjerning av betongplate 105 x 12,5 x 10 cm (?) m med tilhørende fundament ved profil ca 6450 - 6555, og asfalt på 
lagerplass 5,5 x 40 m ved siden av betongplata.

c) Entreprenøren må selv finne fyllplass. Plassen skal godkjennes av byggherren.
f) Enhet: RS.

A       17.38    Gjerder  
a) Prosessen gjelder riving og fjerning av sikringsgjerde mot jernbanelinja.

A       17.53    Provisorisk omlegging av eksisterende veger  
a) Prosessen omfatter midlertidig omlegging av eksisterende Ev 136 mellom profil 5880 - 6170, og vedlikehold av denne så lenge den 

benyttes som omkjøringsveg.
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c) Vegen inngår i framtidig lokalveg og bygges opp med overbygning og dekke som beskrevet for denne. Midlertidig planeringsbredde 
6,5 m. 

f) Enhet: RS.
A       17.591   Kostnader for sikkerhetsvakt  

a) Jernbaneverket krever sikkerhetsmann når det utføres arbeid og aktivitet nær spor som beskrevet i "Prosedyre for arbeid og aktivitet 
i og nær spor".
Prosessen omfatter også Jernbaneverkets pålagte sikkerhetskurs for alt personell som skal oppholde seg eller arbeide nært trafikkert 
spor. Sikkerhetskurset avtales med Jernbaneverket og må tas før arbeider starter opp. 

B       21.13    Hugging av ved  
f) Enhet RS.

B       21.14    Rydding og fjerning av buskas og hogstavfall  
f) Enhet m2

B       21.15    Riving og fjerning av stubber og røtter med samtidig fjerning av vegetasjonsdekke  
B       21.21    Fjerning av matjord og lagring i ranke.  

c) Matjord skal  tilbakeføres til vegskråningene. 
 Matjord kan legges i ranke langs veglinja etter nærmere avtale med grunneier. Hvis ikke dette er mulig kjøres jorda til mellomlager. 
Entreprenøren er selv ansvarlig for å finne nødvendig lagerplass. 

B       21.23    Ugressbekjempelse av jord lagt i depot  
a) Prosessen gjelder jord som skal tilbakeføres til skråninger anslagsvis 3500 m3
f) Enhet: RS

B       25.1     Masseflytting av jord  
c) I tillegg til kravene i generell beskrivelse gjelder kravene i Hb 018 kap. 203.

B       28.4     Jordmasser til fyllplass  
a) Entreprenøren må selv finne fyllplass (er). Plassene skal godkjennes av byggherren og kommunen.

B       42.101   Rørgrøft i løsmasse for drensledning  
a) Prosessen omfatter alle kostnader med rørgrøft i løsmasse for drensledning.
b) Som omfyllingsmateriale skal brukes singel 8 - 16 mm.

 Som gjenfyllingsmateriale skal brukes pukk 32 - 64 mm
 Fiberduk klasse 3.
 Overskuddsmasse benyttes til fylling i veglinja.

c) Grøftedybde 0,6 m under traubunn. 
 Grøfta legges under ytterkant forsterkningslag

f) Enhet : m grøft. 
B       42.102   Rørgrøft i løsmasse for overvannsledning  

a) Prosessen omfatter alle kostnader med rørgrøft i løsmasse for overvannsledning langs veglinja.
b) Som omfyllingsmateriale skal brukes singel 8 - 16 mm. 

 Som gjenfyllingsmateriale skal brukes stedlige masser.
 Overskuddsmasse benyttes til fylling i veglinja.

c) Grøftedybde 2 - 2,5 m under ferdig veg.
f) Enhet : m grøft. 

B       42.103   Rørgrøft i løsmadde for overvannsledning  
a) Prosessen omfatter rørgrøft fra kum ved profil 6380 til eksisterende bekk.
b) Betong falsrør dimensjonert for overdekning 4 m.

 DN 400 mm
f) Enhet: m  

B       42.601   Utvidelse for drenskum i løsmasse  
a) Prosessen omfatter  alle ekstra arbeider inkl. levering av

    materialer og gjenfylling i forbindelse med utvidelse av
    grøfteprofil ved sandfangkummer langs drensledning Ø  1000 mm.

b) Overskuddsmasse legges i veglinja
f)  Enhet: stk

B       42.602   Utvidelse for overvannskum i løsmasse  
Ekstra utvidelse for kummer

a) Prosessen omfatter  alle ekstra arbeider inkl. levering av
    materialer og gjenfylling i forbindelse med utvidelse av
    grøfteprofil ved kombinerte drens- og overvannskummer Ø  1200 mm. 

b) Overskuddsmasse overskuddsmasser legges i veglinja
f) Enhet: stk

B       43.11    Diameter < 120 mm  
a) Drensrør i rørgrøft PE DVD NS 3065:1987 DN 110  Ringstivhet tilsvarende SN 8. 

B       43.22    Diameter 120 - 300 mm  
b) PP/DVO 250 SN 8

B       43.23    Diameter 301 - 600 mm  
b) PP/DVO 400 SN 8
f) Enhet: m. 

B       45.111   Graving  
a) Prosessen omfatter grøft for stikkrenner Ø 250 mm tilknytta langsgående overvannsledning der dette er angitt i planene.
c) Grøftedybde 2,3 m under ferdig veg 
f) Enhet: m

B       45.112   Grøft for stikkrenne profil 5043  
a) Prosessen omfatter oppgraving av eksisterende betongrør Ø 300 mm på oppsida av eksisterende veg og Ø 23" i eksisterende Ev 

136, og alle arbeider med grøft for ny stikkrenne Ø 600 mm. 
f) Enhet. m

B       45.114   Grøft for stikkrenne profil 5405    
a) Prosessen omfatter alle arbeider med grøft for stikkrenne DN 400 mm.
f) Enhet: m

B       45.115   Grøft for stikkrenne ved profil ca 5510  
a) Prosessen omfatter alle arbeider med grøft for stikkrenne stikkrenne Ø 500 mm ved siden av ny undergang
f) Enhet: m

B       45.116   Grøft for stikkrenne ved prodil 5680  
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Ulvedalsbekken øst - Lund (Entr.E7): Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus
Uttrauing og forsterkningslag 1620m ny 4-felt riksveg og drens- og overvannsystem.
2-1720 Nygård bru: Landkarløs spennarmert platebru på stålrørspeler : 2 sp.( 20+20) 45 m*17m
Tilbud: Juni 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere

Priser eks MVA Areal(veg) Lengde(veg)
25 920 1 620

Tekst S.pros. Totalt Prosent Pr. m2(veg) Pr. m
Forb. tiltak og gen. kostnader 10s 4 520 891 17,91 % 174 2 791
Sprengning og masseflytting 20s 5 259 750 20,84 % 203 3 247
Grøfter, kummer og rør 40s 4 346 149 17,22 % 168 2 683
Vegfundundament 50s 3 118 334 12,35 % 120 1 925
Bruer 80s 7 208 252 28,55 % 9 423 160 183  B
Mannskap og maskiner  x 790 775 3,13 % 31 488
TOTALT tot 25 244 151 100,00 % 974 15 583

Bru 45m * 17m : B

Billigste tilbud 23 672 224 93,77 % 913 14 612
Andre tilbud 24 061 223 95,31 % 928 14 853

24 562 424 97,30 % 948 15 162
28 680 733 113,61 % 1 107 17 704

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal(veg) Lengde(veg)
Sum-Snitt 25 920 1 620

Tekst Pros Totalt Prosent Pr. m2(veg) Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift 12 3 092 809 12,25 % 119 1 909
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 615 583 2,44 % 24 380
Forberedende produksjonsarbeider 17 812 499 3,22 % 31 502
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21 374 734 1,48 % 14 231
Masseflytting andre formål 28 3 425 962 13,57 % 132 2 115
Øvrig 29 1 459 054 5,78 % 56 901
Åpne grøfter 41 33 206 0,13 % 1 20
Lukkede rørgrøfter 42 2 237 803 8,86 % 86 1 381
Rørledninger 43 605 583 2,40 % 23 374
Stikkrenner/kulverter 45 268 651 1,06 % 10 166
Kummer  (levering, montering) 46 924 672 3,66 % 36 571
Forsterkning av grøfter og elve- og bekk 47 276 234 1,09 % 11 171
Traubunn 51 196 245 0,78 % 8 121
Filterlag og spesielle frostsikringslag 52 282 711 1,12 % 11 175
Forsterkningslag 53 2 639 378 10,46 % 102 1 629
Løsmassearbeider 81 374 584 1,48 % 490 8 324  B
Konstruksjoner i grunnen 83 2 939 542 11,64 % 3 843 65 323  B
Betongarbeider  84 3 735 648 14,80 % 4 883 83 014  B
Stålarbeider 85 49 603 0,20 % 65 1 102  B
Utstyr, slitelag, tre og stein  86 108 876 0,43 % 142 2 419  B
Mannskap og maskiner  x 790 775 3,13 % 31 488

Totalt 25 244 151 100,00 % 974 15 583
Bru 45m * 17m : B
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Ulvedalsbekken øst - Lund (Entr.E7): Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus
Uttrauing og forsterkningslag 1620m ny 4-felt riksveg og drens- og overvannsystem.
2-1720 Nygård bru: Landkarløs spennarmert platebru på stålrørspeler : 2 sp.( 20+20) 45 m*17m
Tilbud: Juni 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
Kontraktsarbeid: E7 Entreprise Ulvedalsbekken øst - Lund     
Tilbudsfrist utløper 29.06.2005

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter uttrauing av ny rv 2 mellom profil 15030 og 16650, med etablering av overvanns- og drenssystem på 
begge sider av ny rv 2. Bygging av spennarmert bru med lengde 45 meter som fundamenteres på stålrørspeler til fjell. 
Hovedmengder:
Skjæringer                                                        ca 110 000 m3 
Kjernefyllinger                                                   ca  16 500 m3
Oppfylling/ bakkeplanering                                ca    9 000 m3
Overvannsledninger                                          ca    2 500 meter
Drensledninger                                                  ca    2 600 meter
Stikkrenner                                                        ca       140 meter
Spillvannsledning                                                           10 meter
Justering av trau og skråninger                         ca  31 000 m2
Nedre forsterkningslag av grus                          ca  10 000 m3
Øvre forsterkningslag av sprengt stein              ca   15 500 m3
(Alt. forsterkningslag av sprengt stein)              ca   25 500 m3
Stålrørspeler                                                     ca       400 meter
Forskaling                                                         ca     1 400 m2
Slakkarmering                                                   ca        110 tonn
Spennarmering                                                  ca     1 500 mMN
Betongstøp                                                        ca        900 m3
Montering av brurekkverk                                  ca        104 meter

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdet befinner seg i Ullensaker kommune som vist på medfølgende tegninger. Området har adkomst fra rv 2.
Entreprenøren tilbys riggplass som vist på tegning B701. Riggplass utover dette tilbys entreprenøren innenfor 
anleggsområdet.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
I kontraktsperioden vil det bli startet opp arbeider med bygging av ny veg og nye bruer på store deler av strekningen 
Kløfta-Nybakk

9. Spesielle forhold
Rv 2 har cirka ÅDT = 10 000 ved Kløfta.
Entreprenøren må legge stor vekt på å hindre trafikkavviklingen så lite som mulig. 
All massetransport skal skje i trasè for ny rv 2.
Det gjøres spesielt oppmerksom på 300 kV høyspent som krysser Rv2 skrått i ca. pr. 15750. Høyspentlinjen har en 
bredde på 18 m mellom ytterfasene. Dette medfører at enkelte arbeider vil være innenfor sikkerhetssonen til 
høyspentlinjen. I forbindelse med disse arbeidene vil det derfor være påkrevet med en Leder For Sikkerhet (LFS)  når 
disse arbeidene utføres.
Det henvises til spesiell beskrivelse i prosess 8. 
Innkalkulering i enhetsprisene gjelder alle arbeider i entreprisen.
10. Andre forhold
Som et alternativ til kjernefyllinger av grus/ stein er det beskrevet alternativ med fyllinger av leire. 
Omfang av dette avgjøres av byggherren. 
Besparelsen fordeles mellom byggherre og entreprenør, slik at entreprenøren utbetales 35 kr/m3 i bonus.
Mengder gjøres opp etter prosess 25.1. 
Denne bonusen gjøres gjeldende til 15. oktober 2005.
Som et alternativ til nedre forsterkningslag av grus, er det lagt opp til et alternativ med sprengstein.
Tilbudssummen skal inkludere begge alternativer og byggherren står fritt til å velge det gunstigste alternativet.

PROSESSER med spesiell beskrivelse
12.1             Rigg og midlertidig bygninger  

a) Riggplass ordnes av entreprenør innenfor anleggsområdet. Alle offentlige avgifter i forbindelse med riggen må betales 
av entreprenøren. Brakkene må byggeanmeldes.

12.8             Vinterkostnader, anlegg  
a) Prosessen omfatter også snøbrøyting og strøing.

12.91            Vannulemper  
a-c) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med lensing av byggegroper (pumping, tetting, avledning av vann etc.), 

utstyr og anordning for å lede vannet til godkjent avløp utenfor byggegroper samt alle ulemper som vanntilsiget ellers 
måtte medføre.
Prosessen gjelder hele anlegget og inkluderer byggegroper, VA-grøfter og vegtrau.
Prosessen omfatter også grunn- og overflatevann, bekker og vann fra eksisterende ledninger samt vann som lekker ut 
av ledninger og følger grøftemassene rundt rørene.
Prosessen omfatter også konsekvenser for skader og forsinkelser ved at provisoriske løsninger ikke strekker til 
hydraulisk, hygienisk eller bygnings- og utstyrsmessig.

f) Kostnad angis som rund sum.   Enhet: RS.
12.921           Som bygget-dokumentasjon  
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Hop - Sørås - Rv580 - Bergen i Hordaland
Ferdigstillelse av 40 år gammel råsprengt T10-tunnel(540m) inkl portal og elektro, vegomlegging mm 
 + betongplatebru 3 spenn (21,5+28,5+21,5) 71,5m x 12,2m
Tilbud: Juni 2005 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere

Priser eks MVA Areal tnl Lengde tnl
5 400 540

Tekst StedElem Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Generell del A 16 297 164 17,80 % 3 018 30 180
Veg, tunnel m.m. S1 A1 55 268 849 60,38 % 10 235 102 350
Brannvann S1 A2 834 181 0,91 % 154 1 545
Portal Troldhaugtunnel sør-øst S1 T1 1 432 917 1,57 % 265 2 654
Ny krage portal Troldhaugtunnel sør-vest S1 T2 140 715 0,15 % 26 261
Veg/ tunnel S1 57 676 662 63,01 % 10 681 106 809
Byggegrop akse 1 - 4 S2 B1 348 014 0,38 % 399 4 867  B
Landkar akse 1 S2 C11 464 079 0,51 % 532 6 491  B
Landkar akse 4 S2 C14 770 120 0,84 % 883 10 771  B
Pilar akse 2 S2 C22 557 301 0,61 % 639 7 794  B
Pilar akse 3 S2 C23 391 992 0,43 % 450 5 482  B
Overbygning S2 D 4 722 484 5,16 % 5 416 66 049  B
Rekkverkskanter og membran S2 E 1 100 259 1,20 % 1 262 15 388  B
Utstyr S2 H1 231 461 0,25 % 265 3 237  B
Bru   71,5m x 12,2m S2 8 585 711 9,38 % 9 846 120 080 B
Elektro S3 8 981 664 9,81 % 1 663 16 633

Totalt 91 541 200 100,00 % 16 952 169 521
B: 872 m2 .. 71,5m: B 

Billigste tilbud 79 605 276 86,96 % 14 742 147 417
Andre tilbud 85 518 325 93,42 % 15 837 158 367

109 500 000 119,62 % 20 278 202 778

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal tnl Lengde tnl
Sum-Snitt 5 400 540

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift A 12 9 787 146 10,69 % 1 812 18 124
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 3 899 823 4,26 % 722 7 222
Forberedende produksjonsarbeider 17 2 610 195 2,85 % 483 4 834
Generell del Totalt A 16 297 164 17,80 % 3 018 30 180
Vegetasjon, matjord,fjellrensk S1 21 96 452 0,11 % 18 179
Masseutskiftning jord i linjen 24 434 733 0,47 % 81 805
Sprengning av tunnel 32 555 630 0,61 % 103 1 029
Stabilitetssikring 33 404 925 0,44 % 75 750
Vann- og frostsikring 34 21 588 439 23,58 % 3 998 39 979
Belysning mm (Varerør for kabler)  36 433 214 0,47 % 80 802
Åpne grøfter 41 163 560 0,18 % 30 303
Lukkede rørgrøfter 42 416 363 0,45 % 77 771
Rørledninger 43 827 393 0,90 % 153 1 532
Kummer  (levering, montering) 46 495 987 0,54 % 92 918
Vedlikehold av drens- og avløpsanlegg 48 67 793 0,07 % 13 126
Øvrig 49 258 856 0,28 % 48 479
Traubunn 51 665 952 0,73 % 123 1 233
Forsterkningslag 53 2 697 390 2,95 % 500 4 995
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 5 014 400 5,48 % 929 9 286
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 23 252 0,03 % 4 43
Asfaltdekker 65 4 143 467 4,53 % 767 7 673
Steindekker 67 824 940 0,90 % 153 1 528
Belegninger utenfor kjørebanen 68 881 871 0,96 % 163 1 633
Støytiltak 72 2 008 914 2,19 % 372 3 720
Stabilitetssikring og opprydding 73 136 347 0,15 % 25 252
Grøntarealer og skråninger 74 1 607 182 1,76 % 298 2 976
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 7 078 137 7,73 % 1 311 13 108
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Vegmerking og optisk ledning 77 234 438 0,26 % 43 434
Skilt  78 781 047 0,85 % 145 1 446
Løsmassearbeider 81 83 360 0,09 % 15 154
Konstruksjoner i grunnen 83 56 321 0,06 % 10 104
Betongarbeider 84 1 252 020 1,37 % 232 2 319
Utstyr, slitelag mm 86 4 444 280 4,85 % 823 8 230
Veg/ tunnel Totalt S1 57 676 662 63,01 % 10 681 106 809
Løsmassearbeider S2 81 202 671 0,22 % 232 2 835 B
Fjellarbeider 82 108 209 0,12 % 124 1 513 B
Konstruksjoner i grunnen 83 43 540 0,05 % 50 609 B
Betongarbeider 84 7 616 944 8,32 % 8 735 106 531 B
Stålarbeider 85 1 764 0,00 % 2 25 B
Utstyr, slitelag mm 86 612 583 0,67 % 703 8 568 B
Bru   71,5m x 12,2m Totalt S2 8 585 711 9,38 % 9 846 120 080 B
Belysning mm (Varerør for kabler)  S3 36 7 768 203 8,49 % 1 439 14 386
Trafikkregulering og belysning 76 1 068 743 1,17 % 198 1 979
Skilt  78 144 717 0,16 % 27 268
Elektro Totalt S3 8 981 664 9,81 % 1 663 16 633

Totalt 91 541 200 100,00 % 16 952 169 521
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Hop - Sørås - Rv580 - Bergen i Hordaland
Ferdigstillelse av 40 år gammel råsprengt T10-tunnel(540m) inkl portal og elektro, vegomlegging mm 
 + betongplatebru 3 spenn (21,5+28,5+21,5) 71,5m x 12,2m
Tilbud: Juni 2005 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere
Kontraktsarbeid: Søndre innfartsåre til Bergen : Rv 580 hp 04, strekning Hop - Sørås
Tilbudsfrist utløper 22.06.2005

1 Prosjektets art og omfang
1.1 Generell orientering
Statens vegvesen region vest skal bygge ut riksveg 580 fra Hopskrysset i nord til Søråskrysset i sør, profil
4200 - 7000.
 Prosjektet ligger i Bergen kommune, Hordaland. Strekningen er en del av Søndre innfartsåre til Bergen sentrum. 
Formålet er å utvide eksisterende 2-feltsveg til 4-feltsveg. Når prosjektet er ferdig vil det være 4-feltsveg fra 
Rådalskrysset til Danmarksplass.
1.2 Denne entreprisen
Entreprisen er en enhetspriskontrakt.
Justering av Hopskrysset, pr. 4200 - 4400 i forhold til to tunnelløp. Midlertidig trafikkomlegging på Hop og Sørås.
Vestre tunnelløp er en eksisterende tunnel. Mens østre tunnelløp er råsprengt og arbeidssikret. Tunnelene skal sikres 
mot vann med betongelementer i tak og vegger, og ny elektroutrustning. I østre tunnelløp mangler portal i sør, nytt 
overvannssystem, kantstein, rekkverk og sideareal. Ny tunnel ligger mellom pr.4400 - 4940.
Over den kommunale vegen, Harald Skjoldveg, skal det bygges ny platebro i betong. Den vil ha en totallengde på 72m, 
profil 5905 - 5977. Ellers inngår fullføring av vegkroppen og terrengarrondering. 
Veg i dagen er ferdig fylt ut og bygt opp til overbygning. Pga. at tidligere arbeider er utført i flere perioder, i et tidsrom på 
30 år, er det behov for å masseutskifte ca. 40 cm, på deler av strekningen. 
Overvannsystemet skal utbedres og det skal legges en del nye ledninger. Det skal støpes kantstein og det skal sette 
ned sandfang og sluk for lukket overvannsystem.
I tillegg inngår etablering av kabelgrøft med trekkrør og trekkekummer for el- og teleanlegg.
Eksisterende veglysanlegg er tenkt brukt som i dag, men det skal monteres nye armaturer. Det kan og være behov for 
mindre justeringer.
1.3 Støytiltak
Det er laget en støyrapport av Kilde Akustikk as for prosjektet. Basert på den rapporten er det bestemt å bygge to 
områdeskjermer langs riksvegen. På betongplatebroen skal det settes opp en glasskjerm, lengde 100m, pr. 5900-6000, 
og 3m høg inklusiv fundarment (overkant asfalt). I forlengelsen mot sør, skal det stå en treskjerm langs østsiden av 
riksvegen. Den har lengde 920m, pr. 6000-6920, og er 4m høg inklusiv fundament.
Det blir laget en ny støyrapport for støyskjerming av boliger og eiendommer. Den vil omhandle behov for fasadetiltak og 
lokale skjermer. Eventuell bygging av tiltak blir en egen entreprise.

7 Byggeplassens/ anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen strekker seg fra Hopskrysset i nord til Søråskrysset i sør. Hele anleggsområdet ligger langs en høyt 
trafikkert veg, Fritz C. Riebersveg. Det er derfor viktig både å sikre trafikanter og arbeidstakere, spesielt ved inn og 
utkjørsel av anleggsområdet. Det blir ikke tillatt å krysse kjørefelt ved inn og utkjøring av anleggsområdet (kun lov med 
høyresving).

8 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
8.1 Andre entrepriser.
-Bygging av lokk over kjørebane:
I søndre ende av ny Troldhaugtunnel, ca. profil 4940 - 5200, planlegger private interessenter utbygging av et lokk over 
de to nordgående feltene. Statens vegvesen har stilt krav til utygger at lokket skal være ferdig innen 15. juni 2006.
-Samordning og koordinering av entreprisene
Entreprise for veg og lokk kan pågå samtidig. Det er satt krav til utbygger, av lokket, at entreprenør for veg skal ha fri 
adgang til tunnelen. Åpning i stillas skal minimum være 4m bred og 5 m høy. Etter at lokket er ferdig skal vegbane 
ferdigstilles, dette utføres av entreprenør for vegarbeidene.
Entreprenør for vegarbeidene har samordningsansvaret for entreprisene.
-Andre avtaler mellom entreprenørene
Dersom entreprenørene for de to entreprisene gjør avtaler seg i mellom, er dette Statens vegvesen uvedkommende.
8.2 Andre etater.
Det skal etableres grøft langs vestsiden av riksvegen med trekkerør og trekkekummer for m.a. Statens vegvesen og 
Telenor. I tillegg skal det legges ned 2-3 kryssingskanaler under riksvegen. Alle grøftearbeider i forbindelse med kabel- 
og ledningsarbeider utføres av entreprenøren. Telenor legger selv ned / flytter sin kabel, se pkt. D2-24.2.
 Entreprenøren er ansvarlig for koordinering av arbeidene mot etatene.

9 Spesielle forhold
9.1 Vegg- og takelement
I begge tunnelene skal det monteres vegg- og takelementer i betong. Detaljering og prosjektering utføres av 
entreprenør. I eks. Troldhaugtunnel er det noe glassfiberhvelv som må rives før montering av elementer.
9.2 Overgang portal - element
Tre av fire portaler er ferdig støpt. Tetting mellom portaler og vegg-/takelementer må detaljeres av entreprenør.

SPESIELL BESKRIVELSE, STEDSKODER
A Forberedende og generelle arbeider
S1 Veg/tunnel

Stedet omfatter alle arbeider på veg og i tunnel, inklusiv gartnerarbeid. Portalen er definert som eget element.
S1-A1 Veg, tunnel m.m.
S1-A2 Brannvann
S1-T1 Portal Troldhaugtunnel sør-øst
S1-T2 Ny krage portal Troldhaugtunnel sør-vest
S2 Bru

Stedet omfatter alle arbeider med bygging av Harald Skjoldsveg II bru, og er inndelt i elementer i henhold til standard 
elementkode, kfr håndbok 026.
Stedet inkluderer grunnarbeider for brukonstruksjonen, membran og brurekkverk.
Vegrekkverk i tilknytning til brurekkverket og asfalt er beskrevet under sted S1.
Støyskjerm er i sin helhet beskrevet under sted S1.

S2-B1 Byggegrop akse 1 - 4
S2-C11 Landkar akse 1
S2-C14 Landkar akse 4
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S2-C22 Pilar akse 2
S2-C23 Pilar akse 3
S2-D Overbygning
S2-E Rekkverkskanter og membran
S2-H1 Utstyr
S3 Elektro

Stedet omfatter alle elektroarbeider for S1 Veg/tunnel og S2 Bru i hht prosesskode -1, kfr håndbok 025. Dog er 
bygningsmessige arbeider og trekkerør etc. beskrevet under sted S1 og S2.

SPESIELL BYGGVERKSBESKRIVELSE BETONGARBEIDER
Det vises til orientering kap. A og til tilbudstegningene.
Nøyaktighetsklasse
Bru utføres i "Nøyaktighetsklasse A", jfr. Prosesskode 84, dvs.:
Landkar, tverrdragere og dekker: Toleranseklasse 2
Sidekanter:                                    Toleranseklasse 1
Fundamenter:                                Toleranseklasse 3
Portal, rekkverkskanter og støyskjermfundementer utføres i "Nøyaktighetsklasse B", jfr. Prosesskode 84, dvs.:
Fundamenter under terreng:          Toleranseklasse 4
Vegger:                                           Toleranseklasse 2
Hvelv:                                             Toleranseklasse 2
Miljø- og kontrollklasse
Samtlige konstruksjoner skal utføres iflg. miljøklasse "Meget aggressiv (MA)", NS 3473.
Betongarbeidene skal utføres etter kontrollklasse "utvidet kontroll" i følge NS3473 og NS3420.
Utbyggingsrekkefølge for brua
Ved utarbeidelse av konkurransegrunnlaget er det forutsatt følgende utbyggingsrekkefølge som skal følges:
- Bygging av landkar/vingmurer (ekskl. rekkverkskanter), som fylles i med løsmasser før forskaling for bruoverbygning 
rives.
- Forskaling og støping av bruoverbygning eksklusiv kantbjelker.
- Senking av forskaling for bruoverbygning.
- Forskaling og støp av rekkverkskanter.
- Legging av membran og asfaltslitelag samt montering av brurekkverk/støyskjerm.

SPESIELL BESKRIVELSE, PROSESSER
Etterfølgende beskrivelse inneholder noen spesielle tekniske bestemmelser som kommer i tillegg til og gjelder foran den 
generelle beskrivelse gitt i prosesskode 1 og 2. 
Mengdefortegnelsen inneholder også spesielle tekniske bestemmelser som kommer i tillegg til og gjelder foran den 
generelle beskrivelse gitt i prosesskode 1 og 2. 

8. BRUER OG KAIER
84. BETONGARBEIDER
84.2 Forskaling

a) Teksten i standard arbeidsbeskrivelse under utgår og erstattes av følgende tekst:
Prosessen omfatter oppsetting og riving av forskaling med nødvendige avstivninger og avstøttinger, avsteng, 
utsparinger, avfasinger, behandling av staghull etc.
Prosessen omfatter komplett forskaling med den geometri som er vist på tegningene.
Prosessene 84.21 - 84.25 samt 84.28 inkluderer alle utformings- og utførelsesmessige detaljer som framgår av 
tegningene, i den grad slike detaljer ikke er beskrevet separat under prosessene 84.26 og 84.27.
Stillaser, avstivninger og understøttelser som er nødvendige for å utføre forskalings-, armerings- og støpearbeidene, 
men som ikke er dekket av egne prosesser under 84.1 skal regnes inkludert i forskalingsprosessene.
Dersom byggherren tillater den utførende å benytte støpeskjøter utover det som er beskrevet/vist i planene, skal alle 
kostnader ved disse regnes å være inkludert i de øvrige forskalingspriser.
 Prosessen skal inkludere påføring av membranherdner på vertikale flater hvis forskalingen rives før 7 dager etter støp.

b)  Alle synlige flater skal forskales med justerte bord med den glatte siden vendt i mot betongen. Skjøtene tillates på 
samme sted  (systemforskaling), men bordingen må være sammenfallende, slik at en ikke får sprang i bordingen. Det 
må benyttes ensartede forskalingsbord slik at mest mulig ensartet betongoverflate kan oppnås.
 Bordingen skal være stående (vertikal) for søyler og landkarvegger, liggende i bruas lengderetning for overbygning og 
kantbjelker på landkar.
 Søyler skal forskales og støpes i en etappe uten støpeskjøter.
 Rekkverkskanter skal forskales og støpes i en engang i hele bruens lende.

c) Overbygningen forskales med overhøyder etter nærmere angivelse. Det skal dessuten tas hensyn til eventuell 
deformasjon i forskalingssystemet.
 Betongflatene skal ikke slemmes eller males. Eventuelle støpefeil skal utbedres. Flatene skal være glatte uten grater 
eller andre ujevnheter.
 Om ikke annet er avtalt, skal forskalingen for overbygningen bli stående i minst 7 døgn etter utstøping. Viss riving blir 
tillatt før, skal spesielle herdetiltak medtas.
 Bruk av strekkmetall som avsteng tillates ikke.
 Bruk av glideforskaling er ikke tillatt.

f)  Avsteng og vertikale støpefuger som er vist på tegningene, er tatt med i mengdene. Eventuelle andre steng må 
betales av entreprenøren.

84.31 Armering kamstål B 500C
b) Det skal benyttes armeringsstoler av betong med samme betong kvalitet som konstruksjonsdelen forøvrig.
c) Det vil bli krevd at entreprenøren har bøyebenk på stedet, slik at en kan foreta mindre rettinger og suppleringer av 

armeringen. 
f)  Det er ikke utarbeidet armeringstegninger for prosjektet. Angitte mengder er foreløpige. Endring i mengdene gir ikke 

grunnlag for endring i enhetspriser eller byggetid. 
84.51    Avretting og pussing av betongoverflate

c) Betongen skal pusses/tettes. Dette må gjøres snarest mulig og ses i sammenheng med krav til tildekking for å unngå 
plastiske svinnriss i  overflaten, se 84.4 c).

84.54 Herdetiltak
b) Membranherdner skal være voksbassert men på brudekke (horisontale støpeskjøter og flate som det skal legges 

membran på), skal det benyttes ikke-voksbasert membran.
c) For forskalte flater gjelder:

 - Membranherdner skal anvendes etter avtale med byggherren. 
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Stangeland - Skjæveland, etappe 1 - Rv44 - Sandnes i Rogaland
1,8km firefeltsveg, 1 km tofeltveg, 0,4 km adkomstveg, 2,2km Gsveg, rundkjøringer og støyskjermer
3 vegbruer (52,5*6,6+46*19,4+72*10,5), 1 gsbru(8,3*3,8) og 3 gskulverter(25*4+12*3+15*3) og ledninger
Tilbud: Juni 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere

Priser eks MVA Areal veg Lengde 2felt
46 700 5350

Tekst StedElem Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
FELLESKOSTNADER A 12 022 835 13,57 % 257 2 247
VEG              (ekvavilent 2200x18,2m) H1 30 972 826 34,96 % 774 14 079 X
NY HEIGREVEG  (ekvavilent 950x7m) H2 6 207 846 7,01 % 934 6 535 X
FOLKVORD BRU                   (52,5x6,6m) K1 2 787 250 3,15 % 8 029 52 990 X
FOLKVORDKANALEN BRU      (46x19,4m) K2 6 184 016 6,98 % 6 930 134 435 X
FOLKVORDKANALEN GS-BRU (8,3x3,8m) K3 239 243 0,27 % 7 585 28 824 X
HEIGREVEIEN BRU      (4x25m) K4 1 279 261 1,44 % 12 793 51 170 X
TJELDVEIEN BRU         (3x12m) K5 683 840 0,77 % 18 996 56 987 X
BEKKASINVEIEN BRU (3x15m) K6 633 577 0,72 % 14 079 42 238 X
ASHEIMVEIEN BRU     (72x10,5m) K7 5 842 728 6,60 % 7 728 81 149 X
LEDNINGSANLEGG STAT L1 5 506 815 6,22 % 294 2 503
LEDNINGSANLEGG KOMMUNE L2 12 741 321 14,38 % 681 5 792
Mannskaps- og mask.timer X 3 487 125 3,94 % 75 652

Totalt 88 588 683 100,00 % 1 897 16 559
pr stedkode : X 

Billigste tilbud 77 146 721 87,08 % 1 652 14 420
Andre tilbud 81 423 830 91,91 % 1 744 15 219

93 006 961 104,99 % 1 992 17 384
102 777 218 116,02 % 2 201 19 211

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal veg Lengde 2felt
Sum-Snitt 46 700 5 350

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift A 12 8 337 863 9,41 % 179 1 558
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 1 590 688 1,80 % 34 297
Forberedende produksjonsarbeider 17 2 094 285 2,36 % 45 391
Felleskostnader Totalt A 12 022 835 13,57 % 257 2 247
Vegetasjon, matjord,fjellrensk H1 21 1 624 226 1,83 % 41 738 X
Sprengning i linjen 22 1 031 481 1,16 % 26 469 X
Masseflytting av jord i linjen 25 324 585 0,37 % 8 148 X
Masseflytting av fjell i linjen 26 1 666 709 1,88 % 42 758 X
Masseflytting andre formål 28 8 421 891 9,51 % 210 3 828 X
Traubunn 51 602 559 0,68 % 15 274 X
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 323 568 0,37 % 8 147 X
Forsterkningslag 53 4 382 683 4,95 % 109 1 992 X
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 251 218 0,28 % 6 114 X
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 5 209 673 5,88 % 130 2 368 X
Grusdekker 61 15 068 0,02 % 0 7 X
Asfaltdekker 65 2 272 117 2,56 % 57 1 033 X
Belegninger utenfor kjørebanen 68 218 149 0,25 % 5 99 X
Murer 71 372 780 0,42 % 9 169 X
Grøntarealer og skråninger 74 2 506 529 2,83 % 63 1 139 X
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 1 168 965 1,32 % 29 531 X
Trafikkregulering og belysning 76 518 038 0,58 % 13 235 X
Vegmerking og optisk ledning 77 23 559 0,03 % 1 11 X
Skilt  78 39 031 0,04 % 1 18 X
VEG              (ekvavilent 2200x18,2m) Totalt H1 30 972 826 34,96 % 774 14 079 X
Vegetasjon, matjord,fjellrensk H2 21 409 889 0,46 % 62 431 X
Masseflytting av jord i linjen 25 328 021 0,37 % 49 345 X
Masseflytting av fjell i linjen 26 64 513 0,07 % 10 68 X
Masseflytting andre formål 28 159 686 0,18 % 24 168 X
Stikkrenner/kulverter 45 3 188 0,00 % 0 3 X
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Traubunn 51 73 351 0,08 % 11 77 X
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 58 445 0,07 % 9 62 X
Forsterkningslag 53 506 866 0,57 % 76 534 X
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 44 609 0,05 % 7 47 X
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 676 095 0,76 % 102 712 X
Asfaltdekker 65 746 614 0,84 % 112 786 X
Belegninger utenfor kjørebanen 68 16 329 0,02 % 2 17 X
Murer 71 331 337 0,37 % 50 349 X
Støytiltak 72 1 258 607 1,42 % 189 1 325 X
Grøntarealer og skråninger 74 1 151 400 1,30 % 173 1 212 X
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 185 592 0,21 % 28 195 X
Trafikkregulering og belysning 76 95 869 0,11 % 14 101 X
Vegmerking og optisk ledning 77 55 663 0,06 % 8 59 X
Skilt  78 41 773 0,05 % 6 44 X
NY HEIGREVEG  (ekvavilent 950x7m) Totalt H2 6 207 846 7,01 % 934 6 535 X
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  K1 54 8 693 0,01 % 25 165 X
Belegninger utenfor kjørebanen 68 112 323 0,13 % 324 2 135 X
Murer 71 10 733 0,01 % 31 204 X
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 29 148 0,03 % 84 554 X
Løsmassearbeider 81 17 216 0,02 % 50 327 X
Fjellarbeider 82 11 455 0,01 % 33 218 X
Betongarbeider 84 1 727 822 1,95 % 4 977 32 848 X
Stålarbeider 85 12 418 0,01 % 36 236 X
Utstyr, slitelag mm 86 857 444 0,97 % 2 470 16 301 X
FOLKVORD BRU                   (52,5x6,6m) Totalt K1 2 787 250 3,15 % 8 029 52 990 X
Åpne grøfter K2 41 384 125 0,43 % 430 8 351 X
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 16 809 0,02 % 19 365 X
Belegninger utenfor kjørebanen 68 145 580 0,16 % 163 3 165 X
Øvrig vegdekke 69 9 880 0,01 % 11 215 X
Murer 71 11 025 0,01 % 12 240 X
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 91 245 0,10 % 102 1 984 X
Løsmassearbeider 81 40 891 0,05 % 46 889 X
Betongarbeider 84 4 012 209 4,53 % 4 496 87 222 X
Stålarbeider 85 15 001 0,02 % 17 326 X
Utstyr, slitelag mm 86 1 457 251 1,64 % 1 633 31 679 X
FOLKVORDKANALEN BRU      (46x19,4m) Totalt K2 6 184 016 6,98 % 6 930 134 435 X
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  K3 54 703 0,00 % 22 85 X
Belegninger utenfor kjørebanen 68 20 080 0,02 % 637 2 419 X
Murer 71 5 791 0,01 % 184 698 X
Løsmassearbeider 81 1 268 0,00 % 40 153 X
Betongarbeider 84 10 610 0,01 % 336 1 278 X
Stålarbeider 85 22 433 0,03 % 711 2 703 X
Utstyr, slitelag mm 86 175 088 0,20 % 5 551 21 095 X
Drift og vedlikehold bruer 87 3 270 0,00 % 104 394 X
FOLKVORDKANALEN GS-BRU (8,3x3,8m) Totalt K3 239 243 0,27 % 7 585 28 824 X
Rørledninger K4 43 8 029 0,01 % 80 321 X
Murer 71 88 886 0,10 % 889 3 555 X
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 93 850 0,11 % 939 3 754 X
Trafikkregulering og belysning 76 3 516 0,00 % 35 141 X
Løsmassearbeider 81 20 314 0,02 % 203 813 X
Betongarbeider 84 867 219 0,98 % 8 672 34 689 X
Utstyr, slitelag mm 86 197 448 0,22 % 1 974 7 898 X
HEIGREVEIEN BRU      (4x25m) Totalt K4 1 279 261 1,44 % 12 793 51 170 X
Rørledninger K5 43 8 020 0,01 % 223 668 X
Murer 71 88 886 0,10 % 2 469 7 407 X
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 101 688 0,11 % 2 825 8 474 X
Trafikkregulering og belysning 76 1 758 0,00 % 49 147 X
Løsmassearbeider 81 6 395 0,01 % 178 533 X
Betongarbeider 84 443 450 0,50 % 12 318 36 954 X
Utstyr, slitelag mm 86 33 645 0,04 % 935 2 804 X
TJELDVEIEN BRU         (3x12m) Totalt K5 683 840 0,77 % 18 996 56 987 X
Rørledninger K6 43 5 875 0,01 % 131 392 X
Murer 71 76 765 0,09 % 1 706 5 118 X
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 98 053 0,11 % 2 179 6 537 X
Trafikkregulering og belysning 76 912 0,00 % 20 61 X
Løsmassearbeider 81 11 264 0,01 % 250 751 X
Betongarbeider 84 397 984 0,45 % 8 844 26 532 X
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Utstyr, slitelag mm 86 42 724 0,05 % 949 2 848 X
BEKKASINVEIEN BRU (3x15m) Totalt K6 633 577 0,72 % 14 079 42 238 X
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  K7 54 41 890 0,05 % 55 582 X
Belegninger utenfor kjørebanen 68 313 750 0,35 % 415 4 358 X
Murer 71 52 166 0,06 % 69 725 X
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 51 430 0,06 % 68 714 X
Løsmassearbeider 81 29 428 0,03 % 39 409 X
Betongarbeider 84 4 127 204 4,66 % 5 459 57 322 X
Stålarbeider 85 13 373 0,02 % 18 186 X
Utstyr, slitelag mm 86 1 213 488 1,37 % 1 605 16 854 X
ASHEIMVEIEN BRU     (72x10,5m) Totalt K7 5 842 728 6,60 % 7 728 81 149 X
Forberedende produksjonsarbeider L1 17 6 363 0,01 % 0 1
Lukkede rørgrøfter 42 2 007 819 2,27 % 43 375
Rørledninger 43 1 700 255 1,92 % 36 318
Kummer  (levering, montering) 46 1 075 032 1,21 % 23 201
Øvrig 49 717 346 0,81 % 15 134
LEDNINGSANLEGG STAT Totalt L1 5 506 815 6,22 % 118 1 029
Forberedende produksjonsarbeider L2 17 413 652 0,47 % 9 77
Lukkede rørgrøfter 42 3 641 186 4,11 % 78 681
Rørledninger 43 2 906 265 3,28 % 62 543
Kummer  (levering, montering) 46 2 126 379 2,40 % 46 397
Øvrig 49 248 639 0,28 % 5 46
Øvrig bruer 89 3 405 201 3,84 % 73 636
LEDNINGSANLEGG KOMMUNE Totalt L2 12 741 321 14,38 % 273 2 382
Mannskaps- og mask.timer X x 3 487 125 3,94 % 75 652

Totalt 88 588 683 100,00 % 1 897 16 559
pr stedkode : X 
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Stangeland - Skjæveland, etappe 1 - Rv44 - Sandnes i Rogaland
1,8km firefeltsveg, 1 km tofeltveg, 0,4 km adkomstveg, 2,2km Gsveg, rundkjøringer og støyskjermer
3 vegbruer (52,5*6,6+46*19,4+72*10,5), 1 gsbru(8,3*3,8) og 3 gskulverter(25*4+12*3+15*3) og ledninger
Tilbud: Juni 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere
Kontraktsarbeid: Rv 44 Stangeland - Skjæveland, etappe 1(fra Folkvordveien til sør for Asheimveien, profil 1700 - 3500.)
Tilbudsåpning vil finne sted 22. juni 2005

1.  Prosjektets art og omfang
 Statens vegvesen skal bygge ny Rv44 fra Stangeland til Skjæveland i Sandnes kommune.
Dagens Rv44 går fra Sandnes sentrum gjennom Ganddal sørover mot Jæren. 
Årsdøgntrafikken gjennom Sandnes sentrum v/Rådhuset ligger på ca. 15.000 kjøretøy. Gjennom Ganddal ligger 
årsdøgntrafikken på ca. 20.000 kjøretøy. Gjennomgangs-trafikken utgjør en stor del av totaltrafikken.
Vegtrasèen ble godkjent i kommuneplan for Sandnes i 1991. Reguleringsplanen ble endelig godkjent 23. mars 
2004. 
Det nye vegsystemet vil gi en vesentlig bedre trafikkavvikling, og avlaste dagens Rv 44 gjennom Sandnes 
sentrum og Ganddal. Gjennomgangstrafikken blir adskilt fra lokaltrafikk og gang- /sykkeltrafikk. Det vil skje en 
omlegging og forbedring av gang-/sykkelveg forbindelsene.
Jernbaneverket skal flytte godsterminalene i Stavanger og Sandnes til Ganddal med tilknytning til den nye Rv44 i 
rundkjøring ved Skjæveland. Sandnes kommune krever at ny Rv44 skal være åpnet for trafikk før godsterminalen, 
for å unngå at lokalvegnettet må avvikle trafikken til og fra terminalen. 
Etappe 1
Etappe 1 omfatter bygging av strekningen fra Folkvordveien til sør for Asheimveien, profil 1700 - 3500. 
Entreprisen inneholder alle arbeider innenfor den geografisk avgrensede strekningen, med unntak av slitelag og 
rekkverk i midten.
Hovedmengder:
 - 1,8 km firefelts hovedveg
 - 1 km tofeltsveger: ny fv 241 Heigreveien og tilkobling mot Folkvord og Asheimveien bru
 - 3 bruer for kjøreveg: Folkvord bru, Folkvordkanalen bru og Asheimveien bru
-  3 gs-underganger: Tjeldveien, Bekkasinveien og Heigreveien
  - 1 gs-bru over Folkvordkanalen
-  2,2 km gs-veger, langs ny rv 44 og delvis langs ny Heigrevei, ramper til underganger
-  0,4 km adkomstveger
 - kommunal vann- og spillvannsledning i gs-veg langs ny rv 44
  - bygning for pumpestasjon spillvann ved Folkvordkanalen
 - 2 fordrøyningsbasseng
 - 2 rundkjøringer: i kryss mellom ny og gammel Heigrevei og mellom ny Heigrevei og rv 44
-  Støyskjermer langs fv 241 Heigreveien
Kontraktsform: enhetspriskontrakt.

7.  Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsstedet har adkomst fra fv 241 Heigreveien, fra kommunal veg Folkvordveien og fra fv 322 Asheimveien.

8.  Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Lyse Nett AS skal selv levere og sveise gassledningen som skal legges i fellesgrøft i den langsgående gang- og 
sykkelvegen. Hovedentreprenøren skal koordinere arbeidene Lyse Nett AS skal utføre i forhold til egne arbeider, 
tilsvarende en sideentreprise.

9.  Spesielle forhold
Massetransport for ny Rv44 skal foregå i linja ut til ny Fv241 Heigreveien, som skal benyttes til all massetransport 
ut av anleggsområdet. 
Dette medfører at: 
- Folkvordkanalen bru med tilstøtende veger må bygges tidlig, for å klargjøre transport i linja.
- Ny Heigrevei inklusive g/s-undergang, støydempingstiltak i form av voll og skjermer må bygges før 
massetransport ut av anleggsområdet starter. Dette må gjøres av hensyn til eksisterende bebyggelse, skoletrafikk 
etc.
- Eksisterende Folkvordveien og eksisterende Asheimveien skal ikke benyttes til massetransport, kun til 
nødvendig trafikk for bygging av disse bruene. 
Fordrøyningsbasseng F2 må bygges samtidig med Folkvordkanalen bru, og fordrøyningsbasseng F3 bygges etter 
at ny Fv241 Heigreveien er etablert. Dette for å unngå nedslamming av Folkvordkanalen.

STEDER OG ELEMENTER
A FELLESKOSTNADER
A1 Forberedende og generelle arbeider
H1 VEG (benytter lengde1800+450/5+230/4+1890/7,5 =2200m à 18,2m)
H1-H10 Gangveger : 1890m x 3,5m

Elementet omfatter alle gangveger i forbindelse med utbygging av etappe 1. Det gjelder følgende gangveger: 
langsgående gangveg fra profil 800 til profil 2500, lengde=1700m. Gangveg fra påkobling Heigrevegen i profil 190 
til påkobling langsgående gangveg i profil 1360, lengde=190m. Legging av gatelyskabel samt drens- og 
overvannssystemer er inkludert under L2 ledningsanlegg kommune.

H1-H11 Adkomstveger : 450m x 4m
Elementet omfatter adkomstveger i tilknytning til etappe 1. Dette gjelder følgende veger:
1) Adkomstveg til gamle Folkvordveg inkl adkomst til gnr./bnr. 59/28, lengde=230m+30m.
2) Adkomstveg til gnr./bnr. 59/1, lengde=190m.
Drens- og overvannssystemer er beskrevet under L1 ledningsanlegg stat.

H1-H12 Riksveg 44 : 1800m x 18,2m
Elementet omfatter bygging av Rv44, etappe 1. Fra profil 1700 til profil 3500, lengde=1800m.
Skråningsarealene inneholder skråninger t.o.m. arealer på vestsiden av langsgående gangveg.
Drens- og overvanssystemer er inkludert under L1 ledningsanlegg stat.

H1-H13 Sideveger :  230m * 5,7m
Elementet omfatter alle sideveger inntil bruer i tilknytning til etappe 1. Dette gjelder følgende veger:
1) Folkvordvegen, lengde=140m.  
2) Asheimvegen, lengde=90m. 
Drens- og overvannssystemet samt gatelyskabel er inkludert i L2 ledningsanlegg kommune.

H2 NY HEIGREVEG  (benytter 834+245/2=950m à 7m)
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Eiksundsambandet: 07 Helgehorn-og Morkaåstunnelen -Rv653 -  Ørsta i Møre og Romsdal
T8,5 tunneler  1162 m og 600 m komplett unntatt ferdige forskjæringer, asfaltarbeder og elektro
 -og 4 tunnelportaler og 2 tekniske bygg, og vegarbeider inn mot tilstøtende veg-entrepriser
Tilbud: Juni 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere

Priser eks MVA Areal(tnl) Lenge(tnl)
14 977 1 762

Tekst Sted Pros Snitt-sum Prosent Pr. m2 Pr. m 
Generelle poster A sum 17 775 926 18,92 % 1 187 10 088
Sprengning og masseflytting  B 20s 73 891 0,08 % 14 123 B
Arbeider foran stuff B 31s 556 787 0,59 % 109 928 B
Sprengning av tunnel B 32s 8 447 059 8,99 % 1 656 14 078 B
Stabilitetssikring B 33s 6 289 240 6,70 % 1 233 10 482 B
Vann- og frostsikring B 34s 6 282 224 6,69 % 1 232 10 470 B
Belysning mm (Varerør for kabler)  B 36s 656 977 0,70 % 129 1 095 B
Grøfter, kummer og rør  B 40s 518 520 0,55 % 102 864 B
Vegfundament  B 50s 411 003 0,44 % 81 685 B
Vegutstyr og miljøtiltak  B 70s 2 280 225 2,43 % 447 3 800 B
Morkaåstunnelen B sum 25 515 926 27,16 % 5 003 42 527 B
Sprengning og masseflytting  C 20s 73 891 0,08 % 7 64 C
Sprengning av tunnel C 32s 14 470 191 15,40 % 1 465 12 453 C
Stabilitetssikring C 33s 10 875 430 11,58 % 1 101 9 359 C
Vann- og frostsikring C 34s 9 944 542 10,59 % 1 007 8 558 C
Belysning mm (Varerør for kabler)  C 36s 895 309 0,95 % 91 770 C
Grøfter, kummer og rør  C 40s 816 387 0,87 % 83 703 C
Vegfundament  C 50s 650 700 0,69 % 66 560 C
Vegutstyr og miljøtiltak  C 70s 3 869 745 4,12 % 392 3 330 C
Helgehorntunnel C sum 41 607 295 44,29 % 4 213 35 807 C
Portal Vikaura D sum 1 579 935 1,68 % 105 897
Portal Hovdevatnet nord E sum 1 579 935 1,68 % 105 897
Portal Hovdevatnet sør F sum 2 354 535 2,51 % 157 1 336
Portal Furene G sum 1 613 975 1,72 % 108 916
Teknisk bygg Hovdevatnet nord H sum 320 669 0,34 % 21 182
Teknisk bygg Furene I sum 321 935 0,34 % 21 183
Teknisk bygg i Helgehorntunnelen J sum 101 081 0,11 % 7 57
Vann/kloakkledning Morkaåstunnelen K sum 444 697 0,47 % 30 252
Mannskap/Maskintimer  X x 717 567 0,76 % 48 407
TOTALT Totalt 93 933 476 100,00 % 6 272 53 311

Morkaås    : 5100m2 … 600m: B
Helgehorn: 9877m2 …1162m: C

Billigste tilbud 85 677 583 91,21 % 5 721 48 625
Andre tilbud 91 001 494 96,88 % 6 076 51 647

105 121 351 111,91 % 7 019 59 660

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal(tnl) Lenge(tnl)
Sum-Snitt 14 977 1 762

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m 
Rigg, bygninger og generell drift A 12 16 174 781 17,22 % 1 080 9 180
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 1 325 145 1,41 % 88 752
Forberedende produksjonsarbeider 17 123 667 0,13 % 8 70
Belysning mm (Varerør for kabler)  36 86 333 0,09 % 6 49
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 66 000 0,07 % 4 37
Generelle poster Totalt A 17 775 926 18,92 % 1 187 10 088
Sprengning i linjen B 22 73 891 0,08 % 14 123 B
Arbeider foran stuff 31 556 787 0,59 % 109 928 B
Sprengning av tunnel 32 8 447 059 8,99 % 1 656 14 078 B
Stabilitetssikring 33 6 289 240 6,70 % 1 233 10 482 B
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Vann- og frostsikring 34 6 282 224 6,69 % 1 232 10 470 B
Belysning mm (Varerør for kabler)  36 656 977 0,70 % 129 1 095 B
Lukkede rørgrøfter 42 274 633 0,29 % 54 458 B
Rørledninger 43 163 767 0,17 % 32 273 B
Kummer  (levering, montering) 46 80 120 0,09 % 16 134 B
Traubunn 51 126 067 0,13 % 25 210 B
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 4 187 0,00 % 1 7 B
Forsterkningslag 53 165 500 0,18 % 32 276 B
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 115 250 0,12 % 23 192 B
Murer 71 79 000 0,08 % 15 132 B
Grøntarealer og skråninger 74 104 833 0,11 % 21 175 B
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 1 746 020 1,86 % 342 2 910 B
Trafikkregulering og belysning 76 350 372 0,37 % 69 584 B
Morkaåstunnelen Totalt B 25 515 926 27,16 % 5 003 42 527 B
Sprengning i linjen C 22 73 891 0,08 % 7 64 C
Sprengning av tunnel 32 14 470 191 15,40 % 1 465 12 453 C
Stabilitetssikring 33 10 875 430 11,58 % 1 101 9 359 C
Vann- og frostsikring 34 9 944 542 10,59 % 1 007 8 558 C
Belysning mm (Varerør for kabler)  36 895 309 0,95 % 91 770 C
Lukkede rørgrøfter 42 431 867 0,46 % 44 372 C
Rørledninger 43 222 307 0,24 % 23 191 C
Kummer  (levering, montering) 46 162 213 0,17 % 16 140 C
Traubunn 51 208 400 0,22 % 21 179 C
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 4 200 0,00 % 0 4 C
Forsterkningslag 53 264 800 0,28 % 27 228 C
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 184 400 0,20 % 19 159 C
Murer 71 131 667 0,14 % 13 113 C
Grøntarealer og skråninger 74 83 867 0,09 % 8 72 C
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 3 125 520 3,33 % 316 2 690 C
Trafikkregulering og belysning 76 528 692 0,56 % 54 455 C
Helgehorntunnel Totalt C 41 607 295 44,29 % 4 213 35 807 C
Portaler D 35 1 579 935 1,68 % 105 897
Portal Vikaura Totalt D 1 579 935 1,68 % 105 897
Portaler E 35 1 579 935 1,68 % 105 897
Portal Hovdevatnet nord Totalt E 1 579 935 1,68 % 105 897
Portaler F 35 2 354 535 2,51 % 157 1 336
Portal Hovdevatnet sør Totalt F 2 354 535 2,51 % 157 1 336
Portaler G 35 1 613 975 1,72 % 108 916
Portal Furene Totalt G 1 613 975 1,72 % 108 916
Løsmassearbeider H 81 2 887 0,00 % 0 2
Betongarbeider 84 239 167 0,25 % 16 136
Utstyr, slitelag mm 86 78 614 0,08 % 5 45
Teknisk bygg Hovdevatnet nord Totalt H 320 669 0,34 % 21 182
Løsmassearbeider I 81 2 887 0,00 % 0 2
Betongarbeider 84 240 434 0,26 % 16 136
Utstyr, slitelag mm 86 78 614 0,08 % 5 45
Teknisk bygg Furene Totalt I 321 935 0,34 % 21 183
Løsmassearbeider J 81 1 155 0,00 % 0 1
Betongarbeider 84 99 926 0,11 % 7 57
Teknisk bygg i Helgehorntunnelen Totalt J 101 081 0,11 % 7 57
Lukkede rørgrøfter K 42 249 320 0,27 % 17 141
Rørledninger 43 195 377 0,21 % 13 111
Vann/kloakkledning Morkaåstunnelen Totalt K 444 697 0,47 % 30 252
Mannskap/Maskintimer  X x 717 567 0,76 % 48 407

Totalt 93 933 476 100,00 % 6 272 53 311
Morkaås    : 5100m2 … 600m: B
Helgehorn: 9877m2 …1162m: C
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Eiksundsambandet: 07 Helgehorn-og Morkaåstunnelen -Rv653 -  Ørsta i Møre og Romsdal
T8,5 tunneler  1162 m og 600 m komplett unntatt ferdige forskjæringer, asfaltarbeder og elektro
 -og 4 tunnelportaler og 2 tekniske bygg, og vegarbeider inn mot tilstøtende veg-entrepriser
Tilbud: Juni 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
Kontraktsarbeid:Eiksundsambandet: 07 Helgehorn-og Morkaåstunnelen
Tilbudsfrist utløper 9. juni 2005

1. Prosjektets art og omfang
Eiksundsambandet på riksveg 653 i Møre og Romsdal fylke, vil gi ferjefritt samband til øykommunene Hareid, 
Herøy, Sande og Ulstein i retning mot Ørsta/Volda og E39 "Kyststamvegen". Når vegen står ferdig (i slutten av 
2007), vil over 22 000 mennesker få fast vegsamband og ferjestrekninga Eiksund-Rjånes blir lagt ned. Prosjektet 
er kostnadsregnet til 800 mill. 2002-kroner og er finansiert med 5 % kommunale tilskudd, 20 % bompenger og 75 
% statlige bevilgninger. Samlet lengde ny riksveg er 14,9 km hvor hoveddelene i prosjektet er Eiksundbrua med 
lengde 405 meter, 3 tunneler med lengder ca. 7780, 1160 og 630 meter og 4920 meter veg i dagen. Prosjektet er 
oppdelt i flere arbeidsavsnitt og tilbudsparseller.
Dette tilbudet, Tilbud 07 Helgehorn- og Morkaåstunnelen, omfatter bygging av
Helgehorntunnelen mellom ferdig utsprengte forskjæringer ved Vikaura (profil 12098) og Hovdevatnet 
(profil13260), lengde tunnel ca. 1162 meter og sluttarbeider på tilstøtende veg ved tunnelpåhuggene til ca. profil 
12050 og 13300.
Morkaåstunnelen mellom ferdig utsprengte forskjæringer ved Ytrestøylen (profil 14348) og Furene (profil 14948), 
lengde tunnel ca. 600 meter (eks. portaler) og sluttarbeider på tilstøtende veg til ca. profil 14300 og 15000.
Helgehorntunnelen er forutsatt drevet i slak stigning (0,8 %) fra Vikaura (profil 12098) i retning Hovdevatnet.  
Alt overskudd av tunnelstein legges i depot ved tunnelpåhogget i Vikaura.
Morkaåstunnelen skal drives fra Furene (profil 14948). Høyeste punktet ligger ca. midt inne i tunnelen med  
ca. 0,8 % stigning fra Furene og ca. 1,1 % fall mot Hovdevatnet. Alt overskudd av tunnelstein skal legges i depot 
på en kommunal tomt på Furene industriområde, ca. 500 meter fra påhugget.
Begge tunnelene har T8,5-profil med normalt spregningstverrsnitt på 62,3 m2. Morkaåstunnelen skal drives først.
Tilbudsarbeidene vil foregå på 2 parseller, ca. profil 12000-13350 (Helgehorntunnelen) og ca. profil 14250-15000 
(Morkaåstunnelen). Tilbudsparsellene skal overleveres ferdig opparbeidet og klargjort for å kunne åpnes for 
trafikk. Kontraktsformen er enhetspriskontrakt.
Entreprisen omfatter følgende hovedarbeider:
Sikring av tunnelpåhugg i Vikaura og Furene før drivestart
Sprenging og utkjøring av (1162+600) ca. 1762 meter tunnel
Bygge 4 tunnelportaler og 2 tekniske bygg
Sikringsarbeider, vann og frostsikring, dreneringsarbeider
All vegbygging i tunnelene
Fullføre vegarbeidene inn mot tilstøtende veg-entrepriser
Asfaltarbeidene vil bli utført som tiltransportert entreprise. Det vil også bli tiltransportert egne entrepriser for 
elektrotekniske arbeider.
Ca. mengder for hovedarbeidene:
Sprenging av tunnel                               128300 m3
Fjellbolter, totalt                                         9500 stk.
Sprøytebetong, totalt                                 3000 m3
Drensledninger                                          2810 meter
Kummer                                                          40 stk.
Betongarbeider, portaler, etc.                     1100 m3
Forsterkningslag knuste masser                 5850 m3
Vann- og frostsikring                                 27100 m2
Kantstein/New-Jersey                                 3460 m2
Grøntarealer                                               9000 m2 

7. Byggeplassens/anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdene ligger i Møre og Romsdal fylke, delvis i Ørsta og delvis i Volda kommune og har lett adkomst 
fra Fv. 47, Fv. 48 og E39.  
Inn mot påhuggene vil det være adkomst langs nye ikke ferdigstilte veganlegg utført av andre entrepriser.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Tilbud 04 Veg Steinnesstranda-Vikaura planlagt fullført høsten 2005. K. A. Aurstad AS er entreprenør og har blant 
annet bygd 3,0 km ny riksveg inkludert forskjæringen i Vikaura og adkostvegen fra Fv. 47.  
Tilbud 05 Eiksundtunnelen er under bygging av Mesta AS. Denne delen av prosjektet ligger på kritisk linje for når 
Eiksundsambandet kan åpnes for trafikk (høsten 2007). Overskuddsmasser fra Ørsta-stuffen blir transportert til 
depot i Vikaura. Dette depotet skal også brukes for overskuddsmasser fra Helgehorntunnelen. Entreprenørene 
kan eventuelt samarbeide om felles tippmaskin, etc.
Tilbud 06 Veg Hovdevatnet og Furene vil bli tildelt senest våren 2005. I dette tilbudet inngår blant annet 
opparbeiding av nytt kryssområde i Furene, inklusiv forskjæring og tilrettelegging for tunneldriften. Tilbudet 
omfatter også opparbeiding av ca. 1090 meter av ny Rv. 653 mellom de to tunnelpåhoggene ved Hovdevatnet. 
Framdriften i dette tilbudet er lagt opp slik at forskjæringen til Morkaåstunnelen ved Ytrestøylen skal være ferdig 
opparbeidet før gjennomslag. Hele parsellen ved Hovdevatnet skal være ferdig opparbeidet til gjennomslaget av 
Helgehorntunnelen.
Etter gjennomslag av Morkaåstunnelen skal entreprenør for "Tilbud 06" ha rett til å benytte tunnelen til 
anleggstransport fram til hans ferdigdato 15. august 2006. Han skal også innen denne dato fullføre arbeidene i 
Furene, inklusiv en betongundergang og ny Rv. 653 fra rundkjøringen til ca. profil 15000 på ny Rv. 653.
Øvrige entrepriser:
Det vil bli en egen asfaltentreprise for hele Eiksundsambandet.
I 2005 og 2006 vil det bli utlyst tilbud på utbedring av 4,2 km av Fv. 47 fra Steinnesstranda til Berknes og tilbud på 
elektro-tekniske arbeider.
Mesta AS er for tiden entreprenør for drift- og vedlikehold av E39 i området. 
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9. Spesielle forhold
Anleggsområdet i Furene ligger tett ved E39 som er sterkt trafikkert (ÅDT ca. 8000). Et viktig hjortetrekk krysser 
E39 øst for anleggsområdet tett ved kommunegrensa. Rigging/lagring eller ekstra skogrydding i dette området er 
ikke tillatt.
Begge tunnelene vil få gjennomslag ut i et mye benyttet friluftsområde ved Hovdevatnet. For Morkaåstunnelen må 
det taes spesiet hensyn til en gytebekk og at Hovdevatnet ikke blir forurenset av tunneldriften

10. Andre forhold
Det forutsettes et smidig samarbeide med entreprenør for Tilbud 06 Veg Hovdevatnet og Furene slik at en unngår 
aktivteter i samme område samtidig. For masser til depot i Vikaura forutsettes et smidig samarbeide med 
entreprenør for Tilbud 05 Eiksundtunnelen, Mesta AS.

STEDER:
A Generelle poster
B Morkaåstunnelen
C Helgehorntunnel
D Portal Vikaura
E Portal Hovdevatnet nord
F Portal Hovdevatnet sør
G Portal Furene
H Teknisk bygg Hovdevatnet nord
I Teknisk bygg Furene
J Teknisk bygg i Helgehorntunnelen
K Vann/kloakkledning Morkaåstunnelen
PROSESSER med spesiell beskrivelse
A Generelle poster
A       12.11    Tilrigging  

a) Prosessen gjelder rigging for samtlige arbeider, og inkluderer etablering og drift av rensetekniske tiltak i. h. h. t. 
utslippstillatelsen fra Møre og Romsdal fylke. Entreprenøren skal stille en møblert kontorbrakke med 1 kontorplass til 
rådighet for byggherren. Prosessen omfatter også fremføring av telefon, strøm, vann og avløp, jfr. kommentarer side D2-
14 og 15, pkt. 22.4, 22.5, og 22.6. 

A       12.12    Drift av rigg og midlertidige bygninger  
a) Prosessen gjelder for alle arbeider, og drift av punkt beskrevet i prosess 12.11.

A       12.13    Nedrigging  
a) Oppryddingsavfall skal leveres til godkjent mottak.

A       12.8     Vinterkostnader, anlegg  
a) Prosessen omfatter også vedlikehold, snøbrøyting og strøing av alle anleggsveger, anleggsområder og 

deponiplasser.
A       13.1     Utsetting og arbeidsstikning  

a) Byggherren vil sørge for 2 nymålte GPS-punkt for hvert tunnelpåhugg.
A       13.3     Oppmåling  

a-c) Prosessen omfatter også innmåling og beregning av knekkpunkter, endepunkter og forgreninger for drenering, 
stikkrenner, trekkerør, kummer og kabler. Dokumentasjon av innmålingene skal godkjennes av byggherren fortløpende.

A       13.4     Teknisk kontroll  
a-c) For rystelseskontroll vises det til pkt. D2. 22, b og c.

A       13.45    Teknisk kontroll utført av byggherren  
a) Prosessen gjelder leie av hjullaster med fører, renskekorg, kompresser og muttertrekker for byggherrens kontroll av 

tunnelen.
f) Mengde måles som antall leietimer. Enhet: Timer

A       17.1     Anleggsveger  
A       17.5     Midlertidig trafikkavvikling  

a) Prosessen omfatter også alle kostnader med trafikkavvikling og vedlikehold/støvdemping av riggområde og vegbanen 
inntil 1 km fra anleggsområdet i Furene.

A       36.9     Tiltransportert elektroentreprise  
a) Prosessen omfatter alle entreprenørens kostnader forbundet med administrasjon av elektriske installasjoner inkl. 

vifter. Entreprenøren skal innpasse elektroentreprenørens plan i egen framdriftsplan. 
f) Mengde måles som påslag på elektroentreprisen tiltransportert fra byggherren.

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS
A       55.9     Administrasjon av asfaltentreprise  

a) Prosessen omfatter alle entreprenørens kostnader forbundet med administrasjon av asfaltentreprisen. Entreprenøren 
skal koordinere fremdriftsplanen slik at asfaltarbeidene kan utføres i 4 leggeperioder. All tilrettelegging for 
asfaltarbeidene, inklusiv nødvendig formerking og geometrisk oppfølging skal være inkludert i prosessen. 

f) Mengde måles som påslag på asfaltentreprisen tiltransportert fra byggherren. 
Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

B Morkaåstunnelen
B       22.71    Arbeidssikring med bolter  

a) Prosessen gjelder eventuell bolting i forskjæringen på begge sider av tunnelen. Boltene skal være minimum 3,0 m.
B       22.79    Arbeidssikring med rensk  

a) Prosessen gjelder rensk med egnet utstyr i forskjæringene.
B       31.1     Sonderboring  
B       31.112   Sonderboring med hullengde inntil 24 m  
B       31.3     Forinjeksjon  

a-c) Prosessen gjelder injeksjon basert på måling av utlekkasje fra sonderhull.
Før injeksjonen starter, skal injeksjonstaver monteres i alle injeksjon - og sonderhull som inngår i skjermen.
Injeksjonsarbeidene skal organiseres slik at påbegynt injeksjonsomgang ikke avsluttes før den er fullført.
Det injeseres med trykk som fastsettes av byggherren, (max. 60 bar) Det vil i hovedsak bli brukt blanding med v/c-0,8 og 
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Ålvik: utbedring av riksveg og ny GS-veg - R7 - Kvam i Hordaland
Omlegging/utbedring av ca 355 m hovedveg og bygging av ca 240 m ny GS-veg
  og bygging av ny gangvegbru 9,5 m* 3,0m
Tilbud: Juni 2005 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere

Priser eks MVA Areal veg Lengde veg
1 800 600

Tekst StedElem Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Forb. og gen. arbeider S1 A 575 987 12,50 % 320 960
Felleskostnader S1 575 987 12,50 % 320 960
Vegutbedring S2 V1 1 979 245 42,97 % 1 100 3 299
Busslommer S2 V2 189 725 4,12 % 105 316
GS-veg S2 V3 1 315 154 28,55 % 731 2 192
Veg- og betongarbeider S2 3 484 124 75,64 % 1 936 5 807
Landkar akse 1 og 2 S3 C1 211 587 4,59 % 7 424 22 272 B 
Overbygning med utstyr S3 D 199 820 4,34 % 7 011 21 034 B 
GS-bru, betongelementer S3 411 408 8,93 % 14 435 43 306 B 
Mannskaps- og mask.timer X X 134 667 2,92 % 75 224

Totalt 4 606 185 100,00 % 2 559 7 677
B: 28,5 m2 .. 9,5m: B 

Billigste tilbud 4 263 309 92,56 % 2 369 7 106
Andre tilbud 4 306 802 93,50 % 2 393 7 178

5 248 445 113,94 % 2 916 8 747

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal veg Lengde veg
Sum-Snitt 1 800 600

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift S1 12 382 550 8,31 % 213 638
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 99 333 2,16 % 55 166
Forberedende produksjonsarbeider 17 94 103 2,04 % 52 157
Felleskostnader Totalt S1 575 987 12,50 % 320 960
Forberedende produksjonsarbeider S2 17 25 667 0,56 % 14 43
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 59 650 1,29 % 33 99
Sprengning i linjen 22 207 958 4,51 % 116 347
Masseutskiftning jord i linjen 24 142 033 3,08 % 79 237
Masseutskiftning og grunnforsterkning 25 30 000 0,65 % 17 50
Masseflytting av fjell i linjen 26 122 900 2,67 % 68 205
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 78 000 1,69 % 43 130
Lukkede rørgrøfter 42 7 500 0,16 % 4 13
Rørledninger 43 1 800 0,04 % 1 3
Stikkrenner/kulverter 45 119 727 2,60 % 67 200
Kummer  (levering, montering) 46 10 333 0,22 % 6 17
Traubunn 51 76 733 1,67 % 43 128
Forsterkningslag 53 59 500 1,29 % 33 99
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 79 905 1,73 % 44 133
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 318 100 6,91 % 177 530
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 7 666 0,17 % 4 13
Asfaltdekker 65 447 130 9,71 % 248 745
Belegninger utenfor kjørebanen 68 18 933 0,41 % 11 32
Murer 71 780 125 16,94 % 433 1 300
Grøntarealer og skråninger 74 183 300 3,98 % 102 306
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 534 370 11,60 % 297 891
Vegmerking og optisk ledning 77 25 667 0,56 % 14 43
Skilt  78 26 020 0,56 % 14 43
Konstruksjoner i grunnen 83 5 530 0,12 % 3 9
Betongarbeider 84 112 813 2,45 % 63 188
Utstyr, slitelag mm 86 2 763 0,06 % 2 5
Veg- og betongarbeider Totalt S2 3 484 124 75,64 % 1 936 5 807
Murer S3 71 124 538 2,70 % 4 370 13 109 B 
Betongarbeider 84 165 735 3,60 % 5 815 17 446 B 
Utstyr, slitelag mm 86 121 135 2,63 % 4 250 12 751 B 
GS-bru, betongelementer Totalt S3 411 408 8,93 % 14 435 43 306 B 
Mannskaps- og mask.timer X x 134 667 2,92 % 75 224

Totalt 4 606 185 100,00 % 2 559 7 677
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Ålvik: utbedring av riksveg og ny GS-veg - R7 - Kvam i Hordaland
Omlegging/utbedring av ca 355 m hovedveg og bygging av ca 240 m ny GS-veg
  og bygging av ny gangvegbru 9,5 m* 3,0m
Tilbud: Juni 2005 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere
Rv 7 Ålvik utbedring av riksveg og ny GS-veg med bru
Tilbudsfrist: 01.06.2005

1. Prosjektets art og omfang
Statens vegvesen Region vest skal gjennomføre utbedringsarbeider på Rv 07 ved Ålvik i Kvam kommune, Hordaland.
Entreprisen omfatter omlegging og utbedring av ca 355 m hovedveg blant annet for å bedre sikt, samt utvidelse av 
konstruksjon for bekkeløp under Rv 7. 
I tillegg skal det bygges to nye busstopp, disse er medtatt i eget element, det utføres også tilpassing av eksisterende 
gangveg etter utbedring av hovedveg og bygging av busslommer.
Entreprisen omfatter også bygging av ca 240 m ny GS-veg og bygging av ny gangvegbru på strekningen. Gangvegen 
bygges som en forlengning av eksisterende gangveg, som idag slutter ovenfor gammelt garasjeanlegg. Herfra går ny 
gangveg langs utsiden (vestsiden) av Rv 07 via ny gangvegbru, ned til eksisterende parkeringsplass. Ved ca profil 100 
bygges en tverrforbindelse mellom gangvegen og Rv 07 og ved ca profil 210 knyttes gangvegen til en eksisterende veg.
Gangvegbrua skal bygges parallellt eksisterende Ålvik II, betongplatebru.
Brua bygges med betongelementer og spennvidde på 9,50 m i henhold til Håndbok-100, bruhåndbok-5, gangvegbru nr. 
1. Bruløsningen utføres med 3,00 m føringsbredde og er beregnet for alle trafikkbelastninger for gang og 
sykkelvegbruer, inklusiv brøytetraktor.
For nøkkeltall benyttes 600 m veg 3m bred 
Denne entreprisen omfatter følgende hovedmengder:
Vegarbeider: Sprengning i dagen          1915 pfm3
 Masseflytting av fjell                              2400 pfm3
 Masseflytting av jord                               1000 pfm3
 Ubrukbare masser jord/myr                    2100 pfm3
 Dekke - bærelagsareal                           4300 m2
 Tørrmurer                                                 550 m2
 Rekkverk                                                  690 m
Betongarbeider, bru: Forskaling               70 m2
 Slakkarmering                                           4 tonn
 Betong C45                                             18 m3
 Elementer                                                 23 tonn
Kontrakten er en enhetspriskontrakt. 

STEDER-ELEMENTER
S1 Felleskostnader
S1-A Forb. og gen. arbeider
S2 Veg- og betongarbeider
S2-V1 Vegutbedring
S2-V2 Busslommer
S2-V3 GS-veg
S3 GS-bru, betongelementer
S3-C1 Landkar akse 1 og 2
S3-D Overbygning med utstyr
PROSESSER med spesiell beskrivelse
S1-A    13.1     Utsetting og arbeidsstikning  

c) Vegparsellen er knyttet til høydefastmerker og polygonpunkter som skal benyttes ved utsetting av koordinater og 
høyder.
 Punktene vil bli påvist av byggherren. Disse vil bli kontrollert av byggherren og entreprenøren kan anse disse som 
feilfrie. Nødvendig sikring av disse påhviler entreprenøren.
 Entreprenøren vil få oversendt stikningsgrunnlag for veger  og konstruksjoner fra byggherren og er deretter ansvarlig for 
all utsetting og innmåling.
 Entreprenør er selv ansvarlig for eventuelle hjelpepunkt han måtte trenge for å sette ut linjen.
 Entreprenøren plikter å sørge for at utsatte linjer og punkt sikres på en slik måte at de når som helst kan reetableres for 
kontroll. Reetablering utføres av entreprenøren når byggherren finner det nødvendig å foreta kontrollmåling.
 Byggherren vil foreta kontroll av utsetting og arbeid under utførelse i den utstrekning han finner det nødvendig ved 
stikkprøver med eget personell. Byggherrens kontroll fritar ikke entreprenøren for ansvar for målingenes nøyaktighet.
 Ved konstruksjonene skal entreprenøren uavhengig av utsetting fra polygonpunkter og høydefastmerker kontrollere at 
spennviddene og vinkler mellom spenn stemmer med geometriske data angitt på tegningene.
 All stikning og flising skal utføres så tidlig og på en slik måte at det til enhver tid lettvint og uten hinder for anleggsdriften 
kan foretas kontroll.

S1-A    13.3     Oppmåling  
c) All masseoppmåling med dokumentasjon for anlegget, skal utføres av entreprenør. Byggherren vil foreta 

stikkprøvekontroll.
 Entreprenøren skal oppta profiler på stedet for beregning av grave-, sprenge- og fyllingsmasser. Profilene skal være 
godkjent av byggherren før arbeidet påbegynnes.

S1-A    13.4     Teknisk kontroll  
c) Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til intern rapport 2248. 

S1-A    17.3     Riving og fjerning  
c) Opplasting og borttransport av asfalt- og betongrivingsmasser til godkjent deponi og eventuelle tippavgifter inngår i de 

etterfølgende prosesser.
S1-A    17.371   Skjæring av faste vegdekker  

c) Prosessen gjelder skjæring av eksisterende vegdekke langs høgre vegside der arealet senere blir nedfylt med 200 
mm matjord for gress, mellom ca profil 90-145 og 260-320. 
 Eksisterende dekketykkelse er ca. 80 mm.

S1-A    17.372   Riving og fjerning av faste vegdekker  
c) Prosessen gjelder riving og fjerning  av eksisterende vegdekke langs høgre vegside der arealet senere blir nedfylt 

med 200 mm matjord for gress, mellom ca profil 90-145 
 og 260-320. 
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Kløfta(Entr.E5): Lauten - Nafstad - Rv 2  - Ullensaker i Akershus
Skjærings- og fyllingsarbeider (tom forsterkningslag) 2,6 km 4.felt ny riksveg og overvanns- og drenssystem 
 + Levering og montering av stålrørskulvert i Rogndalsbekken.(kjøreboks på bxh = 5,0x4,5 m)
Tilbud: Juni 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere

Priser eks MVA Areal(veg) Lengde (veg)
41 600 2 600

Tekst S.pros. Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Forb. tiltak og gen. kostnader 10s 4 731 459 15,89 % 114 1 820
Sprengning og masseflytting 20s 8 863 796 29,77 % 213 3 409
Grøfter, kummer og rør 40s 9 048 503 30,39 % 218 3 480
Vegfundundament 50s 5 159 408 17,33 % 124 1 984
Vegdekke 60s 2 609 0,01 % 0 1
Bruer 80s 1 382 210 4,64 % 33 532
Mannskap og maskintimer  x 589 710 1,98 % 14 227
TOTALT tot 29 777 694 100,00 % 716 11 453

Billigste tilbud 26 920 431 90,40 % 647 10 354
Andre tilbud 27 395 249 92,00 % 659 10 537

29 333 068 98,51 % 705 11 282
29 594 577 99,39 % 711 11 383
35 645 145 119,70 % 857 13 710

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal(veg) Lengde (veg)
Sum-Snitt 41 600 2 600

Tekst Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift 12 2 380 375 7,99 % 57 916
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 858 263 2,88 % 21 330
Forberedende produksjonsarbeider 17 1 492 821 5,01 % 36 574
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21 207 071 0,70 % 5 80
Sprengning i linjen 22 248 581 0,83 % 6 96
Masseflytting av jord i linjen 25 462 600 1,55 % 11 178
Masseflytting av fjell i linjen 26 66 776 0,22 % 2 26
Masseflytting andre formål 28 2 298 032 7,72 % 55 884
Øvrig 29 5 580 736 18,74 % 134 2 146
Åpne grøfter 41 15 855 0,05 % 0 6
Lukkede rørgrøfter 42 3 604 713 12,11 % 87 1 386
Rørledninger 43 1 905 547 6,40 % 46 733
Stikkrenner/kulverter 45 2 149 567 7,22 % 52 827
Kummer  (levering, montering) 46 1 240 546 4,17 % 30 477
Forsterkning av grøfter og elve- og bekk 47 132 275 0,44 % 3 51
Traubunn 51 408 314 1,37 % 10 157
Filterlag og spesielle frostsikringslag 52 439 560 1,48 % 11 169
Forsterkningslag 53 4 311 534 14,48 % 104 1 658
Grusdekker 61 2 609 0,01 % 0 1
Løsmassearbeider 81 190 423 0,64 % 5 73
Stålarbeider 85 1 191 787 4,00 % 29 458
Mannskap og maskintimer  x 589 710 1,98 % 14 227

Totalt 29 777 694 100,00 % 716 11 453
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Kløfta(Entr.E5): Lauten - Nafstad - Rv 2  - Ullensaker i Akershus
Skjærings- og fyllingsarbeider (til og med forsterkningslag) 2,6 km 4.felt ny riksveg og overvanns- og drenssystem på begge sider
 + Levering og montering av stålrørskulvert i Rogndalsbekken.(kjøreboks på bxh = 5,0x4,5 m)
Tilbud: Juni 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere
Kontraktsarbeid: E5 Entreprise Lauten - Nafstad
Tilbudsfrist utløper 01.06.2005

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter uttrauing av ny rv 2 mellom profil 1820 og 4274, med etablering av overvanns- og drenssystem på 
begge sider av ny rv 2. Levering og montering av stålrørskulvert i Rogndalsbekken.
Til nøkkeltall (ark 1 LauNaf) : Lengde 2600 m - bredde 16 m
Hovedmengder:
Skjæringer                                     ca     95 000 m3 
Kjernefyllinger                                ca     56 000 m3
Oppfylling/ bakkeplanering               ca     60 000 m3
Sprengning                                      ca      2 200 m3     
Overvannsledninger                          ca      5 400 meter
Drensledninger                                ca      4 800 meter
Vannledninger                                              184 meter
Spillvannsledninger                                      181 meter
Justering av trau og skråninger          ca    59 000 m2
Forsterkningslag av stein 100 cm       ca    37 000 m3

7.  Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdet befinner seg i Ullensaker kommune som vist på medfølgende tegninger. Området har adkomst fra rv 2.
Entreprenøren tilbys riggplass innenfor anleggsområdet.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
I kontraktsperioden vil det bli startet opp arbeider med bygging av ny veg og nye bruer på store deler av strekningen 
Kløfta-Nybakk.

9. Spesielle forhold
Rv 2 har cirka ÅDT = 10 000 ved Kløfta.
Entreprenøren må legge stor vekt på å hindre trafikkavviklingen så lite som mulig. 
All massetransport skal skje i trasè for ny rv 2.

10. Andre forhold
Som et alternativ til kjernefyllinger av grus/ stein er det beskrevet alternativ med fyllinger av leire. 
Omfang av dette avgjøres av byggherren. 
Besparelsen fordeles mellom byggherre og entreprenør, slik at entreprenøren utbetales 35 kr/m3 i bonus.
Mengder gjøres opp etter prosess 25.1. 
Denne bonusen gjøres gjeldende til 1. oktober 2005.

PROSESSER med spesiell beskrivelse
 12.1     Rigg og midlertidig bygninger  

a) Riggplass ordnes av entreprenør innenfor anleggsområdet. Alle offentlige avgifter i forbindelse med riggen må 
betales av entreprenøren. Brakkene må byggeanmeldes. 

 12.8     Vinterkostnader, anlegg  
a) Prosessen omfatter også snøbrøyting og strøing.

 12.91    Vannulemper  
a-c) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med lensing av byggegroper (pumping, tetting, avledning av vann 

etc.), utstyr og anordning for å lede vannet til godkjent avløp utenfor byggegroper samt alle ulemper som vanntilsiget 
ellers måtte medføre.
 Prosessen gjelder hele anlegget og inkluderer byggegroper, VA-grøfter og vegtrau.
 Prosessen omfatter også grunn- og overflatevann, bekker og vann fra eksisterende ledninger samt vann som lekker ut 
av ledninger og følger grøftemassene rundt rørene.
 Prosessen omfatter også konsekvenser for skader og forsinkelser ved at provisoriske løsninger ikke strekker til 
hydraulisk, hygienisk eller bygnings- og utstyrsmessig.

f) Kostnad angis som rund sum.
 Enhet: RS.

 12.921   Som bygget-dokumentasjon  
a) Prosessen omfatter alle arbeider i tilknytning til "som bygget"-dokumentasjon, dvs. innmåling (x-, y- og z-koordinater) 

i hht. SOSI-standard temakoderegister som beskrevet i bilag 3. Data skal leveres på digital form på SOSI- eller KOF-
format til byggherren for sluttoppdatering av tegninger.
 Det presiseres at denne dokumentasjonen skal være komplett før overtakelse skjer.

 12.922   FDV-dokumentasjon  
a) Prosessen omfatter levering av FDV-dokumentasjon:

Beskrivelse av anlegget med oversikt over vedlikeholdskomponenter
Teknisk beskrivelse av komponenter med fortegnelse over fabrikat, type, leverandør med adresse, telefonnr. og 
kontaktperson.
Relevante tekniske data og kapasitetsangivelser
Drifts- og vedlikeholdsinstruks med angivelse av tidsintervaller.
 Dokumentasjon skal leveres senest 14 dager før overtagelsesforretning.

 13.1     Utsetting og arbeidsstikning  
a) Entreprenøren vil få overlevert grunnlagsdata for fastmerker som skal anvendes. All utsetting skal foretas med disse 
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Askvik - Pundsnes - Rv 13  - Hjelmeland i Rogaland
Ombygging 1950 m*7,5m riksveg og kryss fv, 300 m fortau og 1070 m GS-veg 
 +  3 feunderganger, 1 fotgjengerundergang, riving vegbru som erstattes med 2 rør, d=2000 mm
Tilbud: Mai 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere

Priser eks MVA Areal(Rv) Lengde (Rveg)
14 625 1 950

Tekst S.pros. Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Forb. tiltak og gen. kostnader 10s 2 748 154 11,83 % 188 1 409
Sprengning og masseflytting 20s 7 584 442 32,65 % 519 3 889
Grøfter, kummer og rør 40s 3 607 286 15,53 % 247 1 850
Vegfundundament 50s 3 567 570 15,36 % 244 1 830
Vegdekke 60s 1 047 121 4,51 % 72 537
Vegutstyr og miljøtiltak 70s 2 652 335 11,42 % 181 1 360
Bruer 80s 598 963 2,58 % 41 307
Mannskapstimer x 1 421 320 6,12 % 97 729
TOTALT tot 23 227 190 100,00 % 1 588 11 911

Billigste tilbud 21 527 930 92,68 % 1 472 11 040
Andre tilbud 22 210 418 95,62 % 1 519 11 390

23 436 833 100,90 % 1 603 12 019
24 110 497 103,80 % 1 649 12 364
24 850 270 106,99 % 1 699 12 744

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal(Rv) Lengde (Rveg)
Sum-Snitt 14 625 1 950

Tekst Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift 12 1 314 652 5,66 % 90 674
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 554 040 2,39 % 38 284
Forberedende produksjonsarbeider 17 879 462 3,79 % 60 451
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21 300 076 1,29 % 21 154
Sprengning i linjen 22 4 421 215 19,03 % 302 2 267
Masseflytting av fjell i linjen 26 477 369 2,06 % 33 245
Masseflytting andre formål 28 2 385 783 10,27 % 163 1 223
Åpne grøfter 41 333 655 1,44 % 23 171
Lukkede rørgrøfter 42 1 444 542 6,22 % 99 741
Rørledninger 43 194 118 0,84 % 13 100
Stikkrenner/kulverter 45 1 479 616 6,37 % 101 759
Kummer  (levering, montering) 46 155 356 0,67 % 11 80
Traubunn 51 554 615 2,39 % 38 284
Forsterkningslag 53 613 040 2,64 % 42 314
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 890 315 3,83 % 61 457
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 1 509 600 6,50 % 103 774
Riving, fresing og opprett faste dekker 63 10 470 0,05 % 1 5
Asfaltdekker  65 739 765 3,18 % 51 379
Belegninger utenfor kjørebanen  68 296 886 1,28 % 20 152
Murer 71 958 860 4,13 % 66 492
Grøntarealer og skråninger 74 730 690 3,15 % 50 375
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 694 425 2,99 % 47 356
Trafikkregulering og belysning 76 21 393 0,09 % 1 11
Vegmerking og optisk ledning  77 140 049 0,60 % 10 72
Skilt 78 34 200 0,15 % 2 18
Miljøtiltak og serviceanlegg 79 72 717 0,31 % 5 37
Løsmassearbeider 81 19 178 0,08 % 1 10
Betongarbeider 84 336 972 1,45 % 23 173
Utstyr, slitelag mm 86 242 813 1,05 % 17 125
Mannskapstimer x 1 421 320 6,12 % 97 729

Totalt 23 227 190 100,00 % 1 588 11 911
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Askvik - Pundsnes - Rv 13  - Hjelmeland i Rogaland
Ombygging 1950 m*7,5m riksveg og kryss fv, 300 m fortau og 1070 m GS-veg 
 +  3 feunderganger, 1 fotgjengerundergang, riving vegbru som erstattes med 2 rør, d=2000 mm
Tilbud: Mai 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere
Kontraktsarbeid: Rv 13 Askvik - Pundsnes 
Tilbudsfrist utløper torsdag 12. mai 2005

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter utbedring av Rv13 på strekningen Askvik - Pundsnes i Hjelmeland kommune - lengde1950m. 
Det skal også bygges 3 feunderganger, 1 fotgjengerundergang, ca. 300 m fortau skilt med 0,3 m rabatt samt ca. 1070 m 
gang- og sykkelveg.
 Kryss ved Fv 631 skal bygges om og tilpasses ny Rv13.
 Eksisterende bru over bekk skal rives og erstattes med 2 rør, d=2000 mm.
Vegen skal bygges etter standardklasse H1 med vegbredde 7,5 m (2x3,0 m + 2x0,75 m).  
Dimensjonerende fart er 70km/t.
Kontraktsform: Enhetspriskontrakt
Orienterende hovedmengder:
Sprengning og masseflytting fjell         76450 pfm³
Masseflytting fjell i linjen                      10620 pfm³
Masseflytting av jord til fyllplass           10000  m³
Masseflytting av fjell til fyllplass            42100  m³
Forsterkningslag sprengstein                  9700 m³
Bærelag Ag                                             3000 tonn
Bærelag Fk 0 - 32                                    4100 m³
Slitelag Agb11                                           170 tonn
Slitelag Ab11                                           1225 tonn
Dekke gs-veg/fortau                                 3300 m²

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen er på Rv 13 i Hjelmeland kommune, fra Askvik i vest til Pundsnes i øst. 
Entreprenøren må selv sørge for eventuelle adkomstrettigheter over privat grunn.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Omlegging av kabler og ledninger for Lyse Energi og Telenor vil pågå parallelt med entreprisen. 
Arbeidet koordineres mellom entreprenør og kabeleiere.

9. Spesielle forhold
Mulighet for stengning av Rv 13, pr. 13200 til pr. 14000, i perioder. 
Trafikken ledes om via Fisterkrysset til Kleppakrossen. Det holdes åpent for rutebusser/skolerute/utrykningskjøretøy. 
Stengning skal avtales med byggherren.
Høyspent som går parallelt med vei kan ikke kobles ut i lengre perioder. Entreprenør må bære ev. økonomisk krav fra 
Lyse Energi ved utkobling som skyldes entreprenørens arbeider.

PROSESSER med spesiell beskrivelse
12.11            Tilrigging  

  Byggherren vil stille vederlagsfritt "Utsikten kro" til disposisjon  som anleggskontor for entreprenøren. Her vil det være 
overnattingsmuligheter for ca. 10 personer. 
 Byggherren skal disponere 1 soverom/kontor. 
 Byggemøter avholdes i spisesal.
 Øvrig riggområde vist på C3-tegning.

12.12            Drift av rigg og midlertidige bygninger  
 Kostnader til drift av anleggskontoret i anleggsperiodensom f.eks strøm, telefon kommunale avgifterforsikring etc. 
dekkes av entreprenøren. Byggherren har forsikret bygningen, forsikring av innbo er entreprenørens ansvar.

13.3             Oppmåling  
 For deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, skal entreprenøren med min. 1 dags varsel forlange 
måling i fellesskap med byggherren. Kontrollmålinger skal foretas i overensstemmelse med måleregler i Håndbok 025 
Prosesskode 1 og Håndbok 026 Prosesskode 2.

13.4             Teknisk kontroll  
 Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til "Intern rapport nr. 2248 Kontroll og dokumentasjon av reseptbaserte 
asfaltkontrakter" fra Teknologiavdelingen. Denne ligger vedlagt konkurransegrunnlaget. 

17.1             Anleggsveger  
 Entreprenøren vurderer selv behov for anleggsveger.

17.22            Private vann- og avløpsledninger, brønner  
 Private vannledninger og brønner skal tas hensyn til under anlegget. Eventuelle midlertidige omlegginger/flyttinger samt 
materiell og arbeid skal være inkludert. Gjelder 1 stk. brønn samt private vannledninger, ca. pr. 14100 - 14300, som 
kommer i konflikt med anleggsarbeidet.

17.26            Gjerder  
 Omfatter flytting av eks. port og portstolper ved ca. pr. 14050. Ny plassering av port og portstolper settes opp etter 
anvisning fra byggherren.

17.27            Drens- og grøftesystem for jord- og skogbruk  
 Eksisterende drens- og grøftesystem skal tas hensyn til og skal kobles til nytt overvannssystem. Inkludert materiell og 
arbeid.

17.32            Bruer  
  Gjelder riving og fjerning av eks. steinbru i pr. 14845. Materiell som rives er byggherrens eiendom. Ev. mellomlager 
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Stedjebergtunnelen, tunnel og veg - Rv55 - Sogndal i Sogn og Fjordane
Ny T8,5 tunnel 2,1 km (eks. forskjering og elektro )
 og 1,2 km riksveg (på sjøfylling)+0,6 km turveg og tilkomst mm .
Tilbud: Mai 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere

Prisar eks MVA Areal tot Lengde tot
28 050 3 300

Tekst StedSpros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Forb. tiltak og gen. kostnader 10s 19 813 962 19,41 % 706 6 004
Sprengning og masseflytting 20s 5 126 131 5,02 % 503 4 272  V
Sprengning av tunnel 32s 23 231 325 22,76 % 3 351 28 481  T
Stabilitetssikring 33s 15 108 818 14,80 % 3 351 28 481  T
Portaler 35s 18 153 552 17,79 % 3 351 28 481  T
Belysning, ventilasjon, sikkerhetsutrust 36s 3 316 851 3,25 % 3 351 28 481  T
Tunnel 30s 59 810 546 58,60 % 3 351 28 481  T
Grøfter, kummer og rør 40s 2 032 235 1,99 % 72 616
Vegfundundament 50s 3 946 889 3,87 % 141 1 196
Vegdekke 60s 2 269 330 2,22 % 81 688
Vegutstyr og miljøtiltak 70s 8 772 389 8,59 % 860 7 310  V
Mannskaps- og mask.timer x 300 688 0,29 % 11 91

Totalt 102 072 168 100,00 % 3 639 30 931
T: 17850 m2 .. 2100m: T
V: 10200 m2 ..1200m: V

Billigste tilbud 94 145 991 92,23 % 3 356 28 529
Andre tilbud 102 779 273 100,69 % 3 664 31 145

103 250 461 101,15 % 3 681 31 288
108 112 949 105,92 % 3 854 32 761

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal tot Lengde tot
Sum-Snitt 28 050 3 300

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift   12 14 847 976 14,55 % 529 4 499
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 4 273 695 4,19 % 152 1 295
Forberedende produksjonsarbeider 17 692 290 0,68 % 25 210
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 230 550 0,23 % 23 192  V
Masseutskiftning jord i linjen 24 668 767 0,66 % 66 557  V
Masseflytting av fjell i linjen 26 3 712 734 3,64 % 364 3 094  V
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 382 500 0,37 % 38 319  V
Masseflytting andre formål 28 131 580 0,13 % 13 110  V
Sprengning av tunnel 32 23 231 325 22,76 % 1 301 11 063  T
Stabilitetssikring 33 15 108 818 14,80 % 846 7 195  T
Vann- og frostsikring 34 16 389 625 16,06 % 918 7 805  T
Portaler 35 1 763 927 1,73 % 99 840  T
Belysning mm (Varerør for kabler)  36 3 316 851 3,25 % 186 1 579  T
Åpne grøfter 41 86 625 0,08 % 3 26
Lukkede rørgrøfter 42 1 032 498 1,01 % 37 313
Rørledninger 43 312 532 0,31 % 11 95
Stikkrenner/kulverter 45 192 939 0,19 % 7 58
Kummer  (levering, montering) 46 407 641 0,40 % 15 124
Traubunn 51 505 500 0,50 % 18 153
Forsterkningslag 53 545 490 0,53 % 19 165
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 1 286 511 1,26 % 46 390
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 1 609 388 1,58 % 57 488
Asfaltdekker 65 1 677 475 1,64 % 60 508
Belegninger utenfor kjørebanen 68 591 855 0,58 % 21 179
Murer 71 4 395 368 4,31 % 431 3 663  V
Grøntarealer og skråninger 74 1 793 910 1,76 % 176 1 495  V
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 1 986 494 1,95 % 195 1 655  V
Trafikkregulering og belysning 76 126 573 0,12 % 12 105  V
Vegmerking og optisk ledning 77 260 462 0,26 % 26 217  V
Skilt  78 209 583 0,21 % 21 175  V
Mannskaps- og mask.timer x 300 688 0,29 % 11 91

Totalt 102 072 168 100,00 % 3 639 30 931
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Stedjebergtunnelen, tunnel og veg - Rv55 - Sogndal i Sogn og Fjordane
Ny T8,5 tunnel 2,1 km (eks. forskjering og elektro )
 og 1,2 km riksveg (på sjøfylling)+0,6 km turveg og tilkomst mm .
Tilbud: Mai 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere
Kontraktsarbeid:  Rv55 Stedjebergtunnelen, tunnel og veg
Tilbodsfrist går ut fredag 27. mai 2005

1. Prosjektorientering, art og omfang
Denne kontrakten omfattar arbeidet med Stedjebergtunnelen, eks elektroarbeid, og tilhøyrande veg i dagen. Tunnelen 
ligg på RV55 mellom Sogndal og Leikanger, og anlegget startar rett vest for Sogndal sentrum. Tunnelmassane skal 
tippast på fjorden, og går dels til vegfylling og dels til opparbeiding av eit bade/friluftsareal i Sogndal.
Tunnelen er 2,1 km lang, og det skal byggjast ca. 1,2 km veg i dagen og 600 meter med turveg og tilkomstvegar.
Forskjeringane er sprengt ut i eigen entreprise, som skal avsluttast ca. 1. juli. Denne entreprisen omfattar også sjøfylling 
frå Leirneset ca profil 1000 til 1150, så langt steinmassane rekk. Denne fyllinga vert avslutta på kote 1,6 og plastra. 
Delar av fyllinga må leggjast ut frå baileybru/med lekter, og det må sprengjast for å stabilisere fyllinga. Fyllinga skal 
plastrast i flomålet. I samband med turvegen er det til dels omfattande murarbeid, med tørrsteinsmurar.
Hovudmengder:
Tunnellengde:               2,1 km
Tunnelprofil:            T8,5
Tunnelklasse:             B
Sjøfylling:             150 000 m3
Plastring:                   2800 m2
Tørrsteinsmurar:        2700 m2
Til "nøkkeltal" nyttast totallengd 2100(tunnel)+1200(rv)=3300 m og totalareal 3300x8,5=28050 m2

7. Byggjeplassen, plassering og tilkomst
Anlegget ligg på RV55 mellom Leikanger og Sogndal, nærare bestemt mellom Stedje og Bodeviki. Tilkomst til anlegget 
er frå riksvegen. Forskjeringane er sett ut i eigen entreprise. Desse arbeida skal vere ferdige ca 1. juli.

8. Andre entreprisar eller byggherren sine eigne arbeid
Elektroarbeida skal lysast ut på eigen entreprise. Det skal avsetjast tid til dette arbeidet i entreprenøren sin 
framdriftsplan. Tunnelentreprenøren vil få ansvar for å samordne arbeida. 

PROSESSAR med spesielle vilkår
12.1             Rigg og midlertidig bygninger    

a) Prosessen omfattar også levering, montering og drift av arbeidslys under
driving og etterarbeid. Dette lyset skal vere intakt fram til det permanente lysanlegget vert sett i drift.

13.4             Teknisk kontroll  
c) Kontroll av asfaltarbeid skal utførast etter internrapport 2248 og "Andre bestemmelser for asfaltarbeider spesielt".

Byggherren har ikkje byggeplasslaboratorium.
f) Trekk vert rekna ut i % av totalt fakturert beløp inkl.transport.

Prosessen prisast med RS.
17.22            Private vann- og avløpsledninger, brønner  

a-c) Prosessen omfatter alt arbeid og levering av alle nødvendige materialar for grøft med 5" spillvannsleidning og 2 stk. 
110mm DV-rør gjennom ny vegfylling i profil 740 og 1113, inkl. graving, murt utløp for rør, fundament, omfylling, 
oppfylling, legging av rør og tilkopling til eksisterande rørende. (Sjå teikning GH1 og GH2). Prosessen omfatter også 
framgraving av eksisterande spillvannsleidning, all transport og deponiavgift for gamle rør. 

17.3             Riving og fjerning  
17.31            Hus, grunnmurer, støttemurer etc.  

a) Prosessen omfatter riving, opplasting og transport av  5 naust til godkjent deponi, inkl. deponiavgift.
17.33            Kummer, stikkrenner/kulverter og rørledninger  

a-c) Prosessen gjeld eksisterande kummar, stikkrenner, overvannsleidning og sandfang jamfør teikning GH1, GH2 og 
GH3, 
og omfattar oppgraving, opplasting og transport til godkjent deponi, inkl. deponiavgift. 
Prosessen omfatter også eventuell forsiktig graving inntil eksisterande installasjonar som kablar, rør og leidningar, og 
naudsynte tiltak for å sikre desse mot skader.
Prosessen omfattar også attfylling og komprimering av groper med sprengstein eller annan T1-masse opp til nivå for 
underkant ny overbygning. Komprimeringskrav jamfør prosess 25.1. 

17.371           Skjæring av faste vegdekker  
a) Prosessen gjeld skjering av bituminøst dekke på rv55 med inntil 20cm tjukne ved tilpassing til eksisterande veg i profil 

490, 3800 og ved vestre ende av teknisk bygg ved Stedje. Prosessen gjeld også langsgåande skjering der eksisterande 
vegdekke skal smalnast til 3,0m i Bondeviki.

f) Mengde målast som utført lengd skore dekke. Eining: m
17.372           Riving og fjerning av faste vegdekker  

a) Prosessen omfatter graving, opplasting og transport til godkjent deponi av eksisterande bituminøs vegoverbygning 
innafor avgrensingane nemnt i prosess 17.371, inkl.deponiavgift.

f) Lagtjukne for eksisterande bituminøs vegoverbygning på rv55 reknast inntil 20cm. 
Mengde målast som utført areal fjerna fast dekke. Eining m2 

17.373           Kantstein  
a) Prosessen omfatter riving, opplasting og transport til godkjent deponi av armert betongkant brukt som vegrekkverk, 

inkl. deponiavgift.
17.374           Rekkverk  

a) Gjeld rekkverk av stål på trestolpe eller stålstolpe. Prosessen omfattar også opplasting og transport til godkjent 
deponi, inkl. deponiavgift.

17.38            Gjerder  
a) Prossen gjeld flettverksgjerde mot campingplass og gjerde mot anna innmark for gardsbruk ved Stedje. Prosessen 

omfattar også opplasting og transport til godkjent deponi, inkl. deponiavgift.
17.39            Øvrig. Riving av eksisterande natursteinsmurar  

a) Prosessen omfattar riving av eksisterande natursteinsmurar inkl.  opplasting, transport og tipping. Stein eigna til 
plastring lagrast i  mellomlager, anna stein går i fyllingane. 

c) Eksisterande murar i skjeringsprofil fjernast heilt. Eksisterande murar i fyllingsprofil fjernast ned til nivå -1,5m under 
ferdig ny veg jamfør teikning F10.

f) Mengde målast som utført skråareal mur. Eining: m2.
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Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA

Åsland Snøskjermer - Fv 53 -  Tromsø i Troms
Levering og oppsetting 4 snøskjermer -  ca 185 m skjerm med høyde 4.0 m.

Tilbud: Mai 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere

Priser eks MVA Lengde
185

Tekst Prosess Snitt-sum Prosent Pr.m 
Drift av rigg og midlertidige bygninger 12.12 366 363 25,86 % 1 980
Nedrigging  12.13 73 223 5,17 % 396
Forberedende tiltak og gen. kostnade 10s 439 586 31,03 % 2 376
Justering og opprydding av anleggsområ74.9 74 005 5,22 % 400
Grøntarealer og skråninger 74s 74 005 5,22 % 400
Snøskjermer (på løsmasser)  75.84
Snøskjerm høyde 4,0 m  75.841 640 884 45,24 % 3 464
Snøskjermer  (på fast fjell) 75.85
Snøskjerm høyde 4.0 m.  75.851 154 194 10,88 % 833
8 meters stolper   75.86 20 291 1,43 % 110
Sognemur høyde = 1 meter.  75.9 87 654 6,19 % 474
Kantstein, rekkverk og gjerder 75s 903 023 63,75 % 4 881

Totalt 1 416 613 100,00 % 7 657

Billigste tilbud 738 802 52,15 % 3 994
Andre tilbud 1 256 338 88,69 % 6 791

2 254 700 159,16 % 12 188

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet.
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbyderne (ikke fortrolige data)  

Tekst Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Inkl rigg mmMinst Størst
Drift av rigg og midlertidige bygninger 12.12 RS 0,00 366 363 68 % 120 %
Nedrigging  12.13 RS 0,00 73 223 52 % 166 %
Forberedende tiltak og gen. kostnade 10s 0,00 439 586 84 % 114 %
Justering og opprydding av anleggsområ74.9 RS 0,00 74 005 107 301 15 % 236 %
Grøntarealer og skråninger 74s 0,00 74 005 107 301 15 % 236 %
Snøskjermer (på løsmasser)  75.84
Snøskjerm høyde 4,0 m  75.841 m 150 4 272,56 640 884 929 232 42 % 169 %
Snøskjermer  (på fast fjell) 75.85
Snøskjerm høyde 4.0 m.  75.851 m 35 4 405,55 154 194 223 570 39 % 164 %
8 meters stolper   75.86 stk 20 1 014,53 20 291 29 420 87 % 123 %
Sognemur høyde = 1 meter.  75.9 lm 40 2 191,34 87 654 127 091 16 % 246 %
Kantstein, rekkverk og gjerder 75s 0,00 903 023 1 309 312 40 % 175 %

Totalt 0,00 1 416 613 1 416 613 52 % 159 %
Herav: sum hp 1 31,0 % 439 586
 ... som gir omfordelingsfaktor 1,45
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Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA
Åsland Snøskjermer - Fv 53 -  Tromsø i Troms
Levering og oppsetting 4 snøskjermer -  ca 185 m skjerm med høyde 4.0 m.

Tilbud: Mai 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
Kontraktsarbeid: FV 53 Åsland Snøskjermer
Tilbudsfrist utløper 24.5.2005.

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet omhandler 4 snøskjermer som ligger ved :
Fylkesveg 53 Åsland i Tromsø kommune ca 20 km nord for Tromsøbrua på fastlandet.
Her skal det monteres 4.0 meter høy skjerm
Skjerm I settes opp langs rygg se tegning 51 m.
Skjerm II settes opp langs rygg se tegning 40 m.
SkSkjerm III settes opp langs rygg se tegning 44 m.
Skjerm IV settes opp langs rygg se tegning 37 m.
Totalt skal det monteres ca 172 m skjerm med høyde 4.0 m. (185 m i E-kapitlet)

7. Byggeplassens/ anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Viser til kart som ligger i kontraktsgrunnlaget. Skjermene skal bygges oppe på fjellet høyde ca
250-300 meter over havet. Entreprenøren må ordne med riggplass, avtale med grunneier for
transportveg til anleggsplassen.

12.12            Drift av rigg og midlertidige bygninger  
74.9             Justering og opprydding av anleggsområdet  

a) Eventuelle sår i lanskapet forårsaket av anlegget skal  tilbakeføres til opprinnelig terreng.
f) Kostnadene angis som rund sum

75.84            Snøskjermer (på løsmasser) 
Stokker som monteres i løsmasser.
På enden av hver stokk monteres en meter lang tverrstokk som festes med gjennomgående 16 mm 
galvanisert bolt med bulldog.
Graves til dybde ca 1 meter under bakkenivå. Over tverrstokken legges armert nett som dekke hullet 
og masse fylles og komprimeres til bakkenivå. Dette gjelder for  prosess 75.841. Viser også til tegninger.

75.85            Snøskjermer  (på fast fjell)  
Stokker som monteres i fast fjell.
Stokkene forankres i fjell med kamstål Ø16. Kamstålet gyses fast med sementbasert mørtel. 
Forankringslengden minimum 1 meter. Kamstålet legges langs stokken i en lengde på ca 1 meter. 
Flatgjern påsveises eventuelt kamstålet pressesflat og gjennombores med 4 hull med lik avstand. 
Jernet forankres til stokken med minimum 120 mm skruer som skrues innbyrdes i kryssende retning.
 Dette gjelder for prosess 75.851 .
Viser også til tegning

75.86            8 meters stolper   
Dim. se tegning

75.9             Sognemur høyde = 1 meter.  
Som arbeidssikring skal det lages en songemur med kam 20, og det skal brukes 2"4 som stables 
opp på hverandre.
Muren skal fjernes etter at anlegget er ferdig.
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Rasoverbygg Furlo - Rv 7  - Eidfjord i Hordaland
Nytt rasoverbygg i betong - 115m x 8,5 m
 + riving 33 m gammelt overbygg og utbedring av 370 m veg
Tilbud: Mai 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere

Priser eks MVA Areal o.byggLenge o.bygg
978 115

Tekst Elem S.pros Snitt-sum Prosent Pr. m2 Pr. m 
Forberedende og generelle arbeider A1 10s 3 055 304 16,14 % 3 126 26 568
Grøfter, kummer og rør K 40s 54 380 0,29 % 56 473
Murer K 71s 279 871 1,48 % 286 2 434
Løsmassearbeider K 81s 351 769 1,86 % 360 3 059
Konstruksjoner i grunnen K 83s 75 785 0,40 % 78 659
Betongarbeider K 84s 10 402 483 54,94 % 10 642 90 456
Stålarbeider K 85s 9 417 0,05 % 10 82
Utstyr, slitelag mm K 86s 11 465 354 60,56 % 11 729 99 699
Furlo rasoverbygg 115 m * 8,5 m K sum 11 799 605 62,32 % 12 071 102 605
Forberedende produksjonsarbeider V 17s 306 530 1,62 % 99 828  V 
Sprengning og masseflytting V 20s 1 813 010 9,58 % 585 4 900  V 
Grøfter, kummer og rør V 40s 315 287 1,67 % 102 852  V 
Vegfundundament V 50s 588 960 3,11 % 190 1 592  V 
Vegdekke V 60s 244 838 1,29 % 79 662  V 
Vegutstyr og miljøtiltak V 70s 583 811 3,08 % 188 1 578  V 
Vegarbeider utbedr. 370 m + riving overb V sum 3 852 435 20,35 % 1 243 10 412  V 
Mannskap og maskiner X x 225 288 1,19 % 230 1 959
TOTALT TOT tot 18 932 632 100,00 % 19 368 164 632

V: 3100 m2 ..370 m: V

Billigste tilbud 17 524 672 92,56 % 17 928 152 388
Andre tilbud 17 648 365 93,22 % 18 055 153 464

18 636 900 98,44 % 19 066 162 060
21 920 590 115,78 % 22 425 190 614

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal o.byggLenge o.bygg
Sum-Snitt 978 115

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m 
Rigg, bygninger og generell drift A1 12 2 455 729 12,97 % 2 512 21 354
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 383 238 2,02 % 392 3 333
Forberedende produksjonsarbeider 17 216 338 1,14 % 221 1 881
Forberedende og generelle arbeider Totalt A1 3 055 304 16,14 % 3 126 26 568
Lukkede rørgrøfter K 42 35 592 0,19 % 36 309
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 18 788 0,10 % 19 163
Murer 71 279 871 1,48 % 286 2 434
Løsmassearbeider 81 351 769 1,86 % 360 3 059
Konstruksjoner i grunnen 83 75 785 0,40 % 78 659
Betongarbeider 84 10 402 483 54,94 % 10 642 90 456
Stålarbeider 85 9 417 0,05 % 10 82
Utstyr, slitelag mm 86 625 900 3,31 % 640 5 443
Furlo rasoverbygg 115 m * 8,5 m Totalt K 11 799 605 62,32 % 12 071 102 605
Forberedende produksjonsarbeider V 17 306 530 1,62 % 99 828  V 
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 13 763 0,07 % 4 37  V 
Sprengning i linjen 22 1 121 676 5,92 % 362 3 032  V 
Masseutskiftning jord i linjen 24 71 600 0,38 % 23 194  V 
Masseflytting av fjell i linjen 26 176 235 0,93 % 57 476  V 
Masseflytting andre formål 28 429 736 2,27 % 139 1 161  V 
Åpne grøfter 41 53 168 0,28 % 17 144  V 
Lukkede rørgrøfter 42 106 623 0,56 % 34 288  V 
Rørledninger 43 65 081 0,34 % 21 176  V 
Stikkrenner/kulverter 45 90 415 0,48 % 29 244  V 
Traubunn 51 87 225 0,46 % 28 236  V 
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 65 985 0,35 % 21 178  V 
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Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 435 750 2,30 % 141 1 178  V 
Asfaltdekker 65 244 838 1,29 % 79 662  V 
Murer 71 73 518 0,39 % 24 199  V 
Stabilitetsikring i dagen mm 73 207 598 1,10 % 67 561  V 
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 232 974 1,23 % 75 630  V 
Vegmerking og optisk ledning 77 53 390 0,28 % 17 144  V 
Skilt  78 16 332 0,09 % 5 44  V 
Vegarbeider utbedr. 370 m + riving overb Totalt V 3 852 435 20,35 % 1 243 10 412  V 
Mannskap- og maskintimer X x 225 288 1,19 % 230 1 959

Totalt 18 932 632 100,00 % 19 368 164 632
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Rasoverbygg Furlo - Rv 7  - Eidfjord i Hordaland
Nytt rasoverbygg i betong - 115m x 8,5 m
 + riving 33 m gammelt overbygg og utbedring av 370 m veg
Tilbud: Mai 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
Kontraktsarbeid: Rv 7 Rasoverbygg Furlo      
Tilbudsfrist utløper 10.05.2005

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter riving av eksiterende rasoverbygg som er ført opp i betong. Dette overbygget er 33 m. 
Det skal oppføres et nytt rasoverbygg i betong med lengde 115 m. 
("Firkanttverrsnitt" bredde:8,55+veggtykkelser 0,5+0,45 og høyde 4,80)  
Forskalling ca. 4.500 m2, armering ca. 350 tonn, betong ca. 1900 m3.
Eksisterende veg skal utbedres over en lengde på ca. 370 m totalt. Det skal sprenges ca. 16.500 m3.  

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen ligger ved /på Rv7 mellom Eidfjord og Brimnes

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det vil ikke være andre entrepriser på arbeidsplassen.

STEDER
A1 Forberedende og generelle arbeider
K Furlo rasoverbygg
V Vegarbeider

PROSESSER med spesiell beskrivelse
A1 Forberedende og generelle arbeider

A1      12.1     Rigg og midlertidig bygninger  
a) Rigg kan plasseres på utkjørsel i enden av anleggsområdet, se tegn.C1. Riggplassen vil bli påvist under 

tilbudsbefaringen.
c) Entreprenøren skal under arbeidet utvise varsomhet slik at en ikke skader vegetasjon i tilstøtende arealer til riggplass, 

veg- og anleggsområder.
A1      13.1     Utsetting og arbeidsstikning  

a-c) Entreprenøren vil få oversendt stikningsgrunnlag for veg og konstruksjon fra byggherren og er deretter ansvarlig for 
all utsetting og innmåling.
For veglinjen vil entreprenøren få utlevert nødvendige stikningsdata for utsetting av senterlinjepunkter og beregnede 
linjepunkter for hver 10 m. Utsettingsdata leveres på digitalt format, type Vegdat fra vegvesenets program.
For konstruksjonene vil koordinater bli oppgitt på tegning.
Byggherren vil fremskaffe alle opplysninger om fastpunkt i området.
Entreprenør er selv ansvarlig for eventuelle hjelpepunkt han måtte trenge for å sette ut linjen.
Entreprenøren plikter å sørge for at utsatte linjer og punkt sikres på en slik måte at de når som helst kan reetableres for 
kontroll. Reetablering utføres av entreprenøren når byggherren finner det nødvendig å foreta kontrollmåling.
Byggherren vil foreta kontroll av utsetting og arbeid under utførelse i den utstrekning han finner det nødvendig ved 
stikkprøver med eget personell. Byggherrens kontroll fritar ikke entreprenøren for ansvar for målingenes nøyaktighet.  
All stikning og flising skal utføres så tidlig og på en slik måte at det til enhver tid lettvint og uten hinder for anleggsdriften 
kan foretas kontroll.

A1      13.3     Oppmåling  
a) Entreprenøren er ansvarlig for innmåling (profilering) av overgang mellom løsmasser og fast fjell.

Prosessen omfatter også innmåling av alle nye ledningsanlegg, vann-, drens-, overvann-, spillvannsanlegg og 
stikkrenner.
Alle kummer og øvrige knekkpunkt (bend m.v.) samt ca. hver 50 m for ledninger koordinatbestemmes i plan og høyde.
Målingene skal tilknyttes kommunalt fastmerkenett i området.
Innmålte data leveres i SOSI-format. 
Ansvarlig utførende skal også tegne skisse, nivellere
og ta bilder av alle de ferdige kummene. Måledata, 
høydeangitte skisser samt bilder skal overleveres 
byggherren før overtagelse finner sted.

A1      13.4     Teknisk kontroll  
a-c) For kontroll vises til Intern rapport nr. 2248, dokumentet "Kvalitetssikring av bruer" og  NS 3465 "Utførelse av 

betongkonstruksjoner"
A1      13.5     Forsikringer, renter, provisjoner etc.  

a) Entreprenøren skal tegne de nødvendige forsikringer ifølge kontraktsbestemmelsenes kap. C pkt. 14.
Dette gjelder også eventuelle underentreprenører. 

A1      17.5     Midlertidig trafikkavvikling  
a) Prosessen omfatter ulemper og ekstra kostnader i forbindelse med provisoriske veger og alle andre kostnader 

forbundet med tiltak for trafikkavvikling i de enkelte faser og overganger mellom faser.
Det henvises til D2 pkt.20.5 i "Spesielle tilbudsregler og kontraktsbestemmelser". 

b) Det kreves godkjent sperremateriell.
c) Entreprenøren skal sette seg godt inn i foreliggende planer og forutsetninger forøvrig.

Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenør i god tid og godkjennes av Statens vegvesen før oppstart av 
arbeidene. 
Det henvises til Håndbok 051
Det aksepteres stengning inntil 30 minutter uten varsling, men kjøretøy i rute og utrykningskjøretøy skal kunne passere. 
Stengning inntil1 time skal varsles spesiellt senest dagen før. Stengning utover dette må varsles i god tid senest en uke 
før og godkjennes av byggherren.
Eventuelt manuell trafikkdirigering skal utføres med godkjent personell.

K Furlo rasoverbygg
K       42.1     Rørgrøft i løsmasse  
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a) Gjelder drensgrøft ved innside kantbjelke som vist på tegn. 2483-K03 detalj 1.
Prosessen skal inkludrer fiberduk og spesifiserte masser i grøften.

b) Det skal benyttes fiberduk av type Tipptex 4728 eller tilsv.
K       47.71    Steinplastring  

a) Gjelder plastring av bekkeløpene på nedsiden av overbygget. Det skal benyttes stor stein.  Se tegn. 2483-K05.
K       71.1     Murer av naturstein  

b) Det forutsettes at det brukes tiltransportert stein som er velegnet til muring.
c) Ved bygging av tørrsteinsmurer må en unngå gjennomgående skjøter i murene. Dette gjelder spesielt vertikale skjøter 

gjennom flere skift, men det er også viktig å unngå langsgående skjøter i det enkelte skift.
K       71.12    Murer av naturstein på fjell  

a) Gjelder murer ved front av overbygg
c) For utførelse vises det til tegning 2483-K08 og J3.

K       71.121   Murer av naturstein på fjell >5m  
a) Det vil være behov for jordarmering som vist på tegning 2483-K08

Jordarmering skal være inkludert i prosessen.
Fyllingsmengdene er med i prosess 81.6352.

K       71.122   Murer av naturstein på fjell  
a) Prosessen gjelder muring av naturstein i mørtel. Angitt som forblending av ledevegg på topp mur, se tegning 2483-

K08.
K       81.22    Rensk til blottlagt fjell, byggegrop over vann  

a) Gjelder de deler av høyre fundament hvor sprengning ikke er nødvendig.
K       81.23    Grovrensk av sprengt fjelloverflate, byggegrop over vann  

a) Gjelder venstre fundament og de deler av høyre fundament som det må sprenges for.
K       81.24    Finrensk av sprengt fjelloverflate, byggegrop over vann  

a) Gjelder venstre fundament og de deler av høyre fundament som det må sprenges for.
K       81.25    Kilrensk av finrensket fjelloverflate, byggegrop over vann  

a) Gjelder venstre fundament og de deler av høyre fundament som det må sprenges for.
K       81.631   Avrettingslag  

a) Gjelder avrettingslag pukk i fylling som underlag for tetningslag i magerbetong og som underlag for magerbetong 
under bekkeløp.

b) Det skal benyttes masser med steinstørrelse 22 - 64 mm
K       81.6351  Fylling med sand inntil prefabrikert membran  

a) Gjelder min 100 mm sand mot membran på takplate om vist på tegn. 2483-K03.
K       81.6352  Fylling med sprengstein inntil kulverter og rør  

a) Gjelder oppfylling i bakkant og oppe på overbygget. 
Prosessen inkluderer merarbeid som følge av jordarmering lagvis pr 0,7m i tilbakefyllingssonen, se tegning 2483-K08.

b) Massetype sprengstein/steinfylling maks 300 mm steinstørrelse inn mot konstruksjonen. Maks. 3% finstoff.
Sandlaget inn mot membranen på takplate er tatt med i egen prosess. 

K       83.71    Innstøpte bolter i fjell over vann  
b) Det benyttes stålkvalitet B 500C som påføres krympestrømpe L=300 mm i overgang fjell/betong.
c) Boltene plasseres med angitt lengde i fjell. Hullene må rengjøres før mørtelen fylles i ved hjelp av velegnet pumpe. 

Dernest må boltene presses ned i hullet.
Slakkarmering i konstruksjonene skal ikke bindes i direkte kontakt med fjellboltene.

K       83.711   Innstøpte bolter i fjell over vann  
a) Gjelder fjellbolter i bakkant av sålefundamenter.

Se tegning 2483-K02.
K       83.712   Innstøpte bolter i fjell over vann  

a) Gjelder fjellbolter i forkant sokkel på fjell ved skrått fjell.
Se tegning 2483-K02.

K       83.713   Innstøpte bolter i fjell over vann  
a) Gjelder fjellbolter i bekkeløp. Se tegning 2483-K05.

K       84       BETONGARBEIDER  
c) Arbeidene skal utføres etter nøyaktighetsklasse B

K       84.1     Stillas, provisoriske avstivninger og overbygg  
a) Stillas for overbygningen er medtatt i egne poster.

Øvrige stillas skal medtas i enhetsprisene for forskalingen.
Entreprenøren skal selv prosjektere de nødvendige stillaser for konstruksjonenes utførelse, og planene og beregningene 
for disse skal i god tid forelegges Vegvesenet. Dette fritar ikke entreprenøren for det fulle ansvar.
Av planene og beregningene skal det tydelig fremgå hvordan støtter / tårn og bjelker er plassert (ved målsetting) og 
hvilken nedbøyning systemet får.

K       84.11    Fundamentering av stillas  
a) Gjelder stillas eller annet valgt forskalingssystem.

K       84.13    Bærende stillas for overbygning reist direkte fra bakken  
a) Gjelder stillas eller annet valgt forskalingssystem.

Det vil gå trafikk på Rv. 7 i hele anleggsperioden.
Krav til frihøyde/bredde i anleggsperioden er BxH = 4 x 4.5m.

K       84.2     Forskaling  
a) Bordforskaling skal benyttes dersom ikke annet er oppgitt.

Forskaling for takplaten skal stå i min. 1 uke etter støp.
b)  Alle synlige flater skal forskales med justerte bord med den glatte siden vendt i mot betongen. Skjøtene tillates på 

samme sted  (systemforskaling), men bordingen må være sammenfallende, slik at en ikke får sprang i bordingen. Det 
må benyttes ensartede forskalingsbord slik at mest mulig ensartet betongoverflate kan oppnås.
Bruk av strekkmetall som avsteng tillates ikke.
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Veg- og grunnarbeider Solli-Åsgårdt - E6 - Råde i Østfold
Utvidelse av 2800 m E6 til 4-felts veg med midtdele (fra 2/3 felts veg) og drens-, avløps- og lysanlegg
Betongfund.for ny Gjersøe overgangsbru i tre, forlengelse Åkeberg betongkulvert og 2,8 km beredskaps vannledning
Tilbud: Mai 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere(av 5)

Priser eks MVA Areal ny vegLengde 
30 800 2 800

Tekst StedElem Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Forb. tiltak og gen. kostnader HP1 6 113 424 10,22 % 198 2 183
Sprengning og masseflytting HP2 3 324 599 5,56 % 108 1 187
Grøfter, kummer og rør HP4 8 830 622 14,76 % 287 3 154
Vegfundundament HP5 8 671 318 14,49 % 282 3 097
Vegdekke HP6 8 823 012 14,75 % 286 3 151 NB
Vegutstyr og miljøtiltak HP7 9 615 100 16,07 % 312 3 434
Hovedprosess 1-7  HP 45 378 073 75,85 % 1 473 16 206
Landkar og fundamenter akse 1-3 K8 C10-1 641 486 1,07 % 21 229
Landkar og fundamenter akse 9-11 K8 C10-2 621 857 1,04 % 20 222
Gjersøe bru - landkar og grunnarbeider K8 1 263 343 2,11 % 41 451
Grunnen K9 B10 1 646 803 2,75 % 53 588
Kulvert K9 F10 2 376 071 3,97 % 77 849
Utstyr K9 H10 251 979 0,42 % 8 90
Åkeberg kulvert K9 4 274 853 7,15 % 139 1 527
Mannskap og maskintimer X X 1 208 813 2,02 % 39 432
Totalt eks beredskapsledning 52 125 082 87,13 % 1 692 18 616
Beredskapsledning-Movar: Z Z 7 701 698 12,87 % 250 2 751

Totalt 59 826 780 100,00 % 1 942 21 367
 Inkl asfaltlegging på alle felt NB

Billigste tilbud 54 601 413 91,27 % 1 773 19 501
Andre tilbud 58 931 074 98,50 % 1 913 21 047

61 143 777 102,20 % 1 985 21 837
64 630 857 108,03 % 2 098 23 082

Ikke med i snitt 71 183 063 118,98 % 2 311 25 423

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal ny vegLengde 
Sum-Snitt 30 800 2 800

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift   12 2 822 336 4,72 % 92 1 008
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 1 295 682 2,17 % 42 463
Forberedende produksjonsarbeider 17 1 995 406 3,34 % 65 713
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 312 455 0,52 % 10 112
Masseutskiftning jord i linjen 24 734 510 1,23 % 24 262
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 1 329 750 2,22 % 43 475
Masseflytting andre formål 28 638 530 1,07 % 21 228
Øvrig 29 309 354 0,52 % 10 110
Åpne grøfter 41 123 922 0,21 % 4 44
Lukkede rørgrøfter 42 2 895 366 4,84 % 94 1 034
Rørledninger 43 3 355 527 5,61 % 109 1 198
Stikkrenner/kulverter 45 151 259 0,25 % 5 54
Kummer  (levering, montering) 46 1 538 178 2,57 % 50 549
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 33 636 0,06 % 1 12
Vedlikehold drensledn. og avløp 48 2 838 0,00 % 0 1
Øvrig 49 729 897 1,22 % 24 261
Traubunn 51 25 000 0,04 % 1 9
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 116 220 0,19 % 4 42
Forsterkningslag 53 3 250 528 5,43 % 106 1 161
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 94 000 0,16 % 3 34
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 5 185 570 8,67 % 168 1 852
Grusdekker 61 40 005 0,07 % 1 14
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 1 917 018 3,20 % 62 685
Asfaltdekker 65 4 806 595 8,03 % 156 1 717 NB
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Steindekker 67 1 538 300 2,57 % 50 549
Belegninger utenfor kjørebanen 68 521 094 0,87 % 17 186
Støytiltak 72 903 411 1,51 % 29 323
Grøntarealer og skråninger 74 1 899 118 3,17 % 62 678
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 4 104 205 6,86 % 133 1 466
Trafikkregulering og belysning 76 2 382 015 3,98 % 77 851
Vegmerking og optisk ledning 77 326 351 0,55 % 11 117
Hovedprosess 1-7 Totalt   45 378 073 75,85 % 1 473 16 206
Sprengning i linjen K8 22 18 938 0,03 % 1 7
Løsmassearbeider 81 230 645 0,39 % 7 82
Konstruksjoner i grunnen 83 16 103 0,03 % 1 6
Betongarbeider 84 966 828 1,62 % 31 345
Stålarbeider 85 22 642 0,04 % 1 8
Utstyr, slitelag mm 86 8 188 0,01 % 0 3
Gjersøe bru - landkar og grunnarbeider Totalt K8 1 263 343 2,11 % 41 451
Løsmassearbeider K9 81 1 139 441 1,90 % 37 407
Konstruksjoner i grunnen 83 476 713 0,80 % 15 170
Betongarbeider 84 2 406 720 4,02 % 78 860
Stålarbeider 85 19 541 0,03 % 1 7
Utstyr, slitelag mm 86 232 439 0,39 % 8 83
Åkeberg kulvert Totalt K9 4 274 853 7,15 % 139 1 527
Mannskaps- og mask.timer X x 1 208 813 2,02 % 39 432
Beredskapsledning-Movar: Z z 7 701 698 12,87 % 250 2 751

Totalt 59 826 779 100,00 % 1 942 21 367
Inkl asfaltlegging på alle felt NB
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Veg- og grunnarbeider Solli-Åsgårdt - E6 - Råde i Østfold
Utvidelse av 2800 m E6 til 4-felts veg med midtdele (fra 2/3 felts veg) og drens-, avløps- og lysanlegg
Betongfund.for ny Gjersøe overgangsbru i tre, forlengelse Åkeberg betongkulvert og 2,8 km beredskaps vannledning
Tilbud: Mai 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere(av 5)
Kontraktsarbeid: Veg- og grunnarbeider E6 Solli-Åsgård
Tilbudsfrist utløper 02.05.2005

1. Prosjektets art og omfang
Oppdraget er en del av utbyggingen av E6 til 4-felts veg med midtdeler gjennom hele Østfold fylke, og omfatter en 
strekning på  2,8 km sør i Råde kommune.  Strekningen er fra kommunegrensen mot Sarpsborg (like ved Solli) til 
Åsgårdkrysset.  På strekningen er det idag 2 kjørefelt, som skal ombygges til 4 kjørefelt med midtdeler.
Bygging av betongfundamenter inngår for ny overgangsbru i tre ved Gjersøe samt forlengelse av eksisterende 
betongkulvert ved Åkeberg. Ellers inngår anlegg for drenering og overvann, inkludert bygging av to 
sedimenteringsbasseng, nytt belysningsanlegg og midtrekkverk på hele strekningen. Oppdraget omfatter også bygging 
av reservevannsledning/beredskapsledning (også kalt Movar-ledning) langs hele traseen. 
Dagens E6 har en trafikk på ca. 17.000 kjøretøy hvert døgn, og dette setter store krav til å opprettholde god og 
trafikksikker trafikkavvikling mens anlegget bygges.
Av hovedelement som er en del av jobben nevnes:
- 4-felts E6         2.800 m
         Det er nesten bare asfaltarbeider for alle 4 felt så benytter 11 m som vegbredde for "nøkkeltall"
- Bygging av beredskapsledning (MOVAR)     2.800 m
- Bygging av kunstverk (granittstein/heller) ved Vanntårnet 
 (ved Skovly i Råde kommune)
- Avsluttende arbeider for massetak ved Vanntårnet (planering av terreng, 
 fjerning av anleggsveg, ferdigstillelse av voll / rekkverk, grusveg gjennom massetak)
- 2 stk sedimenteringsbasseng
Av hovedmengder nevnes:
- Anleggsveger        Bedømmes av entreprenør
- Masseflytting av jord fra skjæring til utslaking og støyvoller  19.000 m3
- Fjellmasser til vegfylling fra massetak ved vanntårnet   18.000 m3
- Tilførte jordmasser til utslaking, støyvoller og andre formål  12.000 m3
- Ubrukbare masser til deponi      2.000 m3
- Komplette arbeider med lukket drenssystem og sedimenteringsbasseng 
 for hele strekningen 
- Forsterkningslag fra massetak ved Vanntårnet    48.000 m3
- Tilført forsterkningslag av sprengstein     5.000 m3
- Bærelag av Ag        13.000 tonn
- Oppretting med Ab       1.000 tonn
- Oppretting med Ag       3.000 tonn
- Bindlag av Ab        6.600 tonn
- Slitedekke av Ska       3.200 tonn
- Viltgjerde        4.200 m
- Rørrekkverk på stålstolper      500 m
- Wirerekkverk        5.600 m
- Planting av trær        18 stk
- Planting av busker / små trær som masseplanter    2.200 stk
- Oppmerking        17.000  m

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdet er langs E6 sør i Råde kommune, fra kommunegrensa mot Sarpsborg til Åsgårdkrysset.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det vil bli utført arbeid også av andre entreprenører og leverandører samtidig som anleggsarbeidene pågår - for 
eksempel arbeider med bygging av Gjersøe bru, skilting, omlegging av tekniske anlegg (kabler, ledninger) etc.  
Byggherren vil koordinere arbeidene.

9. Spesielle forhold
E6 har en årsdøgntrafikk på ca. 17.000 kjøretøy forbi anleggsstedet. Trafikkavviklingen skal hindres minst mulig av 
anleggsdriften. Det er derfor lagt sterke restriksjoner både på inn- og utkjøring på E6 og på sprengningstidspunkter og 
trafikkomlegginger, kf kap D og E.

10. Andre forhold
E6 skal være belyst i hele anleggsperioden jfr. prosess 17.53 i kapittel E.
Eksisterende jordbruksvann som berøres av utbyggingen må være i drift vår/sommer/høst, fra 15.april til 31.oktober.
Adkomstveg nr 61000 (ca pr 1650-2000 ) vil kunne utgå fra oppdraget.

STED- og  ELEMENTKODER
HP1 Hovedprosess 1
HP2 Hovedprosess 2
HP4 Hovedprosess 4
HP5 Hovedprosess 5
HP6 Hovedprosess 6
HP7 Hovedprosess 7
K8 GJERSØE BRU - LANDKAR OG GRUNNARBEIDER
K8-C10-1 LANDKAR OG FUNDAMENTER AKSE 1-3
K8-C10-2 LANDKAR OG FUNDAMENTER AKSE 9-11
K9 Åkeberg kulvert
K9-B10 GRUNNEN
K9-F10 KULVERT
K9-H10 UTSTYR

PROSESSER med spesiell beskrivelse
#HP1     12       RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER  

a-f) Underliggende prosesser gjelder rigg for alle arbeider inklusiv konstruksjoner, men ikke arbeid med 
beredskapsledning (Movar) som har egne riggposter.

#HP1     12.1     Rigg og midlertidig bygninger  
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a) Riggplass for entreprenør er mellom E6 og rv.118 ved Åkeberg kulvert, ved profil 1900. Supplerende opplysninger om 
riggplass vil bli gitt på tilbudskonferansebefaring.
 Entreprenøren må selv sørge for rydding og fjerning av all emballasje og rester etter egne arbeider.  Dette gjelder ved 
rigg/lagerplass såvel som ved anlegget.  Ved ferdigstillelse av arbeidene skal rigg/lagerplass såvel som anlegget være 
ferdig ryddet.

#HP1     12.12    Drift av rigg og midlertidige bygninger  
a) Prosessen omfatter alle kostnader entreprenøren har til drift av rigg,dvs også prosessene 12.122 og 12.125.

 I denne prosessen skal også medtas kostnader tilhørende prosess 12.6.
#HP1     12.8     Vinterkostnader, anlegg  

a) Prosessen omfatter også snøbrøyting, snørydding og strøing av adkomster, anleggsveier, anleggsområder og 
riggområder. Alle andre ulemper som følge av drift om vinteren skal også medtas i denne posten.

#HP1     12.91    Øvrige riggarbeider og generelle driftsomkostninger  
a) Prosessen omfatter kostnader til eventuelle nødvendige stillaser, plattformer, lensehold mv inkl riggarbeider og 

generelle driftsomkostninger som ikke er medtatt annet sted, og som anbyderen mener er nødvendig for å kunne 
gjennomføre byggearbeidene. Prosessen omfatter også alle vannulemper som ikke er medtatt annet sted. Prosessen 
omfatter også evt. særskilte tiltak dersom vannproblemene blir større enn normalt pga. ugunstige værforhold. 
Entreprenørens ansvar for vannlensing av byggegroper og anleggsområde er uavhengig av vannmengde. 

#HP1     12.92    Inngjerding av spesialområder  
a) Prosessen gjelder levering, oppsetting og fjerning av midlertidig gjerde ved byggegroper og andre deler av 

anleggsområdet som ikke skal være tilgjengelig for uvedkommende.
 Entreprenør skal fremlegge plan for arbeidet som byggherren skal godkjenne.

c) Gjerdet skal være 1,2 m høyt og stå i lodd med nødvendig fundament og avstivninger, samt ha et ensartet utseende. 
Gjerdetype skal godkjennes av byggherren. Drift og vedlikehold under anleggsperioden skal inngå i prosessen.

f) Mengden regnes som lengde godkjent oppsatt gjerde.
#HP1     13       ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL  

a-f) Underliggende prosesser gjelder for alle arbeider inklusiv konstruksjoner, men ikke arbeid med beredskapsledning 
(Movar) som har egne poster til prising.

#HP1     13.1     Utsetting og arbeidsstikning  
a-f) Det vil foreligge en oversikt over polygonpunkter i området. Nødvendige hjelpepunkter etableres av entreprenøren 

og kostnader for dette skal inkluderes i denne prosessen. Før stikningsdataene starter skal entreprenøren kontrollere 
polygonpunktenes plassering innbyrdes.
 Stikningsdata vil bli gjort tilgjengelig for entreprenøren i form av datafiler fra programmet VIPS og tiertabeller.
 Stikningsdata for enkeltpunkter som kummer, stolper o.l. vil være angitt på tegningene.
 For konstruksjoner oppgis geometriske data for beregnede linjepunkter og koordinater for koordinatakser. 
 Stikningsdata utover dette må entreprenøren selv besørge.
 For Åkeberg kulvert må entreprenøren foreta innmålinger av eksisterende kulvert og kulverttverrsnitt. Kulverten skal 
forlenges med det tverrsnittet ekisterende kulvert har i rivesnittet. Linjeføringen i horisontalplanet og vertikalplanet skal 
være som for eksisterende vei med unntak av breddeutvidelsen. dvs. at kulvertbredden og bredden mellom 
vingemurene er konstant.. Tverrsnittet i kulvertforlengelsen skal tilpasses eksisterende tverrsnitt. Mål for innvendig 
kulverttverrsnitt  angitt på tegning er kun orienterende. Koter og høyder angitt på tegningene er kun orienterende. 
Entreprenøren skal måle opp eksisterende kulverttverrsnitt i god tid før arbeidene med forlengelsen starter og skal selv 
foreta den nødvendige tilpasningen av mål, armering etc. Det vil ikke bli utarbeidet nye tegninger. Innmålingsresultatene 
skal rapporteres til byggherren.
 Entreprenøren plikter å sørge for at utsatte linjer og punkt sikres på en slik måte at de når som helst kan reetableres for 
kontroll. Reetablering utføres av entreprenøren når byggherre finner det nødvendig å foreta kontrollmåling.
 For avkjørsler hvor utsettingsdata mangler, skal det settes ut fra mål på foreliggende tegninger i målestokk 1:1000.
 Utsetting av traseer for kabler og ledninger utenfor vegområdet skal foretas i tilstrekkelig tid før utførelse og godkjennes 
av respektive etater før graving. All stikning og flising under arbeidets gang skal utføres på et slikt tidspunkt og på en slik 
måte at det til enhver tid lettvint og uten hinder for anleggsdriften kan utføres kontroll.
 Entreprenøren skal kunne hente ut tegninger fra web-hotell og plotte disse ut i nødvendig antall i A3/A1-format. Kun 
første versjon av arbeidstegninger utleveres på papir. Revisjoner av arbeidstegninger skal tas ut fra web-
hotell.Stikningsdata (VIPS-filer, tiertabeller osv.) skal hentes ut av entreprenør fra web-hotell.  Alle kostnader i tilknytning 
til dette skal inkluderes i prosessen.
 Stikningsdata kontrolleres minimum 3 uker før bygging, med tilbakemelding til byggherre for eventuelle oppklaringer og 
opprettinger.

#HP1     13.3     Oppmåling  
a) Byggherren skal varsles senest dagen før målearbeidet starter slik at byggherren kan kontrollere målearbeidet hvis 

ønskelig.
 Entreprenøren skal utarbeide målebrev så snart en arbeidsoperasjon er fullført. For arbeider som strekker seg over lang 
tid skal entreprenøren hver uke levere mengdeoversikt for byggherrens godkjennelse.
 For alle arbeider med masseuttak og oppfylling skal entreprenøren profilere eksisterende terreng og levere 
måleresultatene til byggherren før oppstart av arbeidene.

#HP1     13.4     Teknisk kontroll  
a) Prosessen inkluderer også alle arbeider i forbindelse med utarbeidelse, gjennomføring og dokumentasjon av 

kvalitetssikringssystemer for hele entrepreprisen som beskrevet i kap D.  Eventuelle kostnader med oppfølging og 
kontroll av pålagte krav, skal være inkludert i de etterfølgende prosesser.
 For belysningsanlegget omfattes alle kostnader forbundet med prøving, kontroll og dokumentasjon, og at de angitte 
krav til materialer og utførelse overholdes. Prosessen omfatter også alle kostnader forbundet med dokumentasjon av 
beleggtykkelse på stål.

#HP1     13.42    Betongkontroll utført av entreprenøren  
a) Entreprenøren skal gjennomføre materialkontroll som foreskrevet i Prosesskoden, NS 3420, NS 3465 og tilhørende 

standarder.
 Betong- og stål-arbeidene utføres etter kontrollklasse "utvidet kontroll" ifølge Prosesskoden, NS 3420, NS 3465 og NS 
3473 og NS 3472, samt standarder disse henviser til. Se også spesiell beskrivelse under prosessene  84, 85 og 86.

#HP1     17       FORBEREDENDE PRODUKSJONSARBEIDER  
a-f) Underliggende prosesser gjelder for alle arbeider inklusiv konstruksjoner, men ikke arbeid med beredskapsledning 

(Movar) som har egne poster til prising.
#HP1     17.11    Provisoriske anleggsveger  

a) Behov vurderes av entreprenør og medtas i prosessen.#HP1     17.14    Eksisterende veger  
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Skredsikring Leirvika - Ev 6  - Narvik i Nordland
Ny tunnelportal i plasstøpt betong - 40 m T9,5 - (på trafikert veg)
 + ca 10 m lang dam og nødvendige veg-, mur-, stag- og pelearbeider
Tilbud: Mai 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere

Priser eks MVA Areal portaLenge portal
380 40

Tekst Elem Snitt-sum Prosent Pr. m2 Pr. m 
Forberedende og generelle arbeider A1 3 451 352 27,71 % 9 083 86 284
Veg- og murarbeider A2 716 451 5,75 % 1 885 17 911
Pele- og stagarbeider B9 544 509 4,37 % 1 433 13 613
Portal Leirvik øst F9 6 627 316 53,21 % 17 440 165 683
Damkonstruksjon G9 844 129 6,78 % 2 221 21 103
Mannskap og maskiner X 271 750 2,18 % 715 6 794
TOTALT TOT tot 12 455 505 100,00 % 32 778 311 388

Billigste tilbud 12 068 131 96,89 % 31 758 301 703
Andre tilbud 12 073 561 96,93 % 31 773 301 839

13 224 823 106,18 % 34 802 330 621

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal portaLenge portal
Sum-Snitt 380 40

Tekst Elem Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m 
Rigg, bygninger og generell drift A1 12 2 574 514 20,67 % 6 775 64 363
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 304 392 2,44 % 801 7 610
Forberedende produksjonsarbeider 17 467 946 3,76 % 1 231 11 699
Grøntarealer og skråninger 74 104 500 0,84 % 275 2 613
Forberedende og generelle arbeider Totalt A1 3 451 352 27,71 % 9 083 86 284
Forsterkningslag A2 53 20 414 0,16 % 54 510
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 14 269 0,11 % 38 357
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 4 748 0,04 % 12 119
Asfaltdekker 65 49 050 0,39 % 129 1 226
Murer 71 532 944 4,28 % 1 402 13 324
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 95 025 0,76 % 250 2 376
Veg- og murarbeider Totalt A2 716 451 5,75 % 1 885 17 911
Konstruksjoner i grunnen B9 83 544 509 4,37 % 1 433 13 613
Pele- og stagarbeider Totalt B9 544 509 4,37 % 1 433 13 613
Løsmassearbeider F9 81 1 714 085 13,76 % 4 511 42 852
Fjellarbeider 82 402 450 3,23 % 1 059 10 061
Konstruksjoner i grunnen 83 312 345 2,51 % 822 7 809
Betongarbeider 84 3 953 637 31,74 % 10 404 98 841
Utstyr, slitelag mm 86 244 800 1,97 % 644 6 120
Portal Leirvik øst Totalt F9 6 627 316 53,21 % 17 440 165 683
Løsmassearbeider G9 81 90 178 0,72 % 237 2 254
Fjellarbeider 82 92 563 0,74 % 244 2 314
Konstruksjoner i grunnen 83 89 706 0,72 % 236 2 243
Betongarbeider 84 443 713 3,56 % 1 168 11 093
Stålarbeider 85 120 134 0,96 % 316 3 003
Utstyr, slitelag mm 86 7 835 0,06 % 21 196
Damkonstruksjon Totalt G9 844 129 6,78 % 2 221 21 103
Mannskap- og maskintimer X x 271 750 2,18 % 715 6 794
TOTALT Totalt 12 455 505 100,00 % 32 778 311 388
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Skredsikring Leirvika - Ev 6  - Narvik i Nordland
Ny tunnelportal i plasstøpt betong - 40 m T9,5 - (på trafikert veg)
 + ca 10 m lang dam og nødvendige veg-, mur-, stag- og pelearbeider
Tilbud: Mai 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
SKREDSIKRING LEIRVIKA
Tilbudsfrist utløper 3. mai 2005
1. Prosjektets art og omfang

Statens vegvesen Region nord skal foreta skredsikring på E6 i Leirvika nord for Narvik i Nordland fylke.
Denne entreprisen omfatter bygging av en 40 m lang tunnelportal og en damkonstruksjon. 
 Begge konstruksjoner utføres i slakkarmert betong.
Prosjektets kontraktsform vil være enhetspriskontrakt.
Entreprisen er karakterisert ved følgende hovedmengder:
Løsmassearbeider, graving:                                     ca. 1000 m3
Løsmassearbeider, fylling grus og sprengstein:       ca. 2200 m3
Løsmasserbeider, fylling lette masser:                     ca. 1200 m3
Fjellarbeider, sprengning:                                           ca. 400 m3
Pelearbeider, stålkjernepeler:                                      ca. 55 m
Fjellforankringer, Nd=800 kN                                      ca. 50 m
Forskaling:                                                                 ca. 1800 m2
Armering:                                                                  ca. 110 tonn
Betong:                                                                     ca. 520 m3
Betongelementer:                                                     ca. 7 tonn
Membranarbeider:                                                    ca. 2300 m2

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassens beliggenhet er på E6, ca. 20 km nord for Narvik sentrum. Portalen skal bygges ved østre påhugg på 
Leirviktunnelen. Damkonstruksjonen skal bygges ca. 800 m øst for portalen, i fjellsiden på nordsiden av E6.

9. Spesielle forhold
Byggeplassen vil være utsatt for nedfall av stein. Entreprenøren må foreta nødvendig arbeidssikring og innkalkulere 
kostnadene for ulempe med ras/rasfare i enhetsprisene i anbudet.
Av hensyn til stabiliteten til de ytre fundamentene støpes tverrstag mellom de to fundamentlinjene. Det må legges opp til 
prefabrikasjon av tverrstagene for at stengeperiodene blir kortest mulig. 
Angående stenging vises det til kap. E, prosess 17.5.
Minimum lysåpning for trafikkavvikling gjennom forskalingssystemet må være minst BxH = 4.0 x 4.2 m.

ELEMENTER
A1 Forberedende og generelle arbeider
A2 Veg- og murarbeider
B9 Pele- og stagarbeider
F9 Portal Leirvik øst
G9 Damkonstruksjon

PROSESSER med spesiell beskrivelse
A1 Forberedende og generelle arbeider
A1      13.31    Oppmåling  

a-f) Før grunnarbeidene starter skal entreprenøren sørge for å ta nødvendige profiler.
 Arbeidene skal kontrolleres av byggherrens representant. Profilene skal danne grunnlag for endelig masseberegning.

A1      13.32    Oppmåling  
a-c) Prosessen omfatter innmåling av bekkeløpet hvor damkonstruksjonen skal plasseres. Denne innmålingen må 

foretas og måleresultatene oversendes byggherren min. 8 uker før byggingen av konstruksjonen settes i gang.
 Innmålingen skal foretas med punkter for ca. hver 0.5 m. 
 Byggherren vil påvise nøyaktig plassering av damkonstruksjonen.
 Prosessen omfatter også innmåling av profiler 1 m oppstrøms og 1 m nedstrøms for senter damkonstruksjon. Samme 
innmåling utføres også 2 m, 4 m, 6 m, 8 m og 10 m oppstrøms for senter damkonstruksjon.  
 Videre omfatter prosessen innmåling av område for bygging av plattform i betong. Det skal måles opp et rutenett med 
punkter c/c 0.5 m på et område på 5x5 m.  Plassering påvises av byggherren.

A1      17.37    Riving og fjerning av faste vegdekker, kantstein, rekkverk m.v.  
a-c) Omfatter følgende objekter i portalområdet, inkl. område med strossing:

 - Demontering og borttransport av eksisterende vegrekkverk med stål føringsskinner og trestolper. 
 - Skjæring, riving og borttransport av eksisterende vegdekke.
 - Demontering av lysmaster m/ fundamenter.
 Prosessen omfatter også demontering av belysning i eksisterende fjelltunnel i område med strossing. Remonteringen 
av belysningen etter at strossingen er utført skal også inkluderes. Byggeleder kontaktes før trestolper og armaturer 
deponeres.
 Materialer skal leveres til gjenvinning eller på godkjent deponi. Gjenvinnings-/deponeringskostnader skal inkluderes.

A1      17.39    Fresing av asfaltdekke   
 Prosessen omfatter alternativt fresing av 4 cm av det gamle slitelaget i byggeområdet. Massene kan brukes til øvre 
forsterkningslag. Byggherre ber om pris hvis dette alternativ blir valgt.

A1      17.5     Midlertidig trafikkavvikling  
a-f) Arbeidet må planlegges slik at trafikken forbi anleggsstedene blir minst mulig hindret.

 Trafikken må ha gjennomkjøringsåpning i stillaset/reisen for portalen.
 Portalen skal i deler av lengden utføres med tverrstag i betong mellom de to fundamentlinjene. Disse tverrstagene går 
over hele vegbredden. Det må legges opp til prefabrikasjon av disse stagene for å gjøre stengeperiodene kortest mulig. 
Videre skal eksisterende tunneltverrsnitt strosses til T8,5 tverrsnitt i 17 m lengde i tunnelen.
Stengeperiode over 15 min. utenfor tidsrommet kl. 23.00 - 06.00 skal ikke forekomme. Antall stengeperioder og lengden 
av disse skal minimaliseres ved god planlegging av arbeidet. Stengeperiodene må varsles byggherren min. 1 uke før 

T-LeirE6.xls : c-LeirE6 Side 1 av 7 15.07.2005



stengning. Mellom kl. 23.00 og 06.00 kan stengetid på max 1 time avtales. Det må taes hensyn til at 
utrykningskjøretøyer kan komme fram.
Trafikken forbi arbeidsstedene skal reguleres ved trafikklys eller manuell dirigering. Plattinger e.l. som legges over 
grøfter, tverrstag o.l. i anleggsperioden må festes godt og ha en utforming som ikke medfører skader på kjøretøy eller 
vesentlige ulemper ved passering.
All skilting skal skje i henhold til skiltplan. Entreprenøren er ansvarlig for skiltingen inntil arbeidet er avsluttet.
Alt arbeid og alle ulemper forbundet med trafikkavviklingen skal inngå i prisen.
For år 2004 var gjennomsnittlig ÅDT 2580. En må forvente en betydelig høyere ÅDT under anleggsperioden om 
sommeren.

A1      74       GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER  
a) Arbeidene gjelder alle graveområder/fyllinger utenfor veg.

A2 Veg- og murarbeider
A2      53.2     Forsterkningslag av knuste steinmaterialer  

Øa)  Prosessen omfatter levering, utlegging og komprimering av knuste steinmaterialer for oppbygging av 
forsterkningslag til 22 cm under ferdig veg.

b)  Det benyttes knuste steinmaterialer med fraksjon 32-64 mm. 
c) Min. tykkelse 20 cm.

A2      54.2     Bærelag av knuste steinmaterialer  
a)  Prosessen omfatter levering, utlegging og komprimering av nedre bærelag bestående av knust fjell til 11 cm under 

ferdig veg.
b)  Fraksjon Fk 0-22 mm. 
c) Tykkelse 11 cm.

A2      55.1     Bærelag av asfaltert grus  
a) Øvre bærelag av AG
c) Tykkelse 70 mm

A2      65.221   Slitelag av mykasfalt (Ma)  
c) Ma 16, tykkelse 40 mm.

A2      71.11    Murer av naturstein på jord  
c)  Tørrmurer skal mures med forbandt i lengderetningen, og hvis tilgjengelige steinstørrelser ikke er store nok til å 

dekke murens bredde, skal muren bygges med forbandt også i tverretningen.  
 Den nederste steinen i tørrmuren bør fortrinnsvis ha full murbredde samt minimum tykkelse 0.5 meter. Blokkene i 
muren skal legges med helning tilnærmet vinkelrett på murfronten.

A2      71.111   Murer av naturstein på jord  
a-c) I området mellom ca. profil P25 og P42 er det nødvendig med en tørrmurt natursteinsmur på sørsiden av portalen 

for å ta opp fyllingen over portalen.
  Muren skal bygges med fronthelning 3:1 og maksimal høyde er ca. 8.0 meter, inklusiv 1.0 meter tådybde.
 Bredden av muren vil variere mellom 1.5 og 3.0 m i bunn, samt mellom 1.0 og 2.5 m i topp. Bredden varierer med 
murhøyden, se tegn. K1-01. Foran muren skal det være min. 2.0 m flatt fram til skråning ned mot sjøen.
  Prosessen omfatter bygging av mur med natursteinsblokker samt murfundament av pukk 20-120 mm.  Selve 
utgravingen for muren er medtatt i prosess 81.12 F9. Fyllmasser av komprimert sprengstein er medtatt i prosess 
81.63521 F9.
 Tilpasninger mot portalhvelv skal inkluderes.

A2      71.112   Murer av naturstein på jord  
a) Det skal det etableres en tørrmurt natursteinsmur som endeavslutning av portalen. Denne muren skal utføres med en 

ledevoll.
c)  Murene skal bygges med fronthelning 3:1 og maksimal høyde er ca. 10.0 meter, inklusiv 1.0 meter tådybde.

 Bredden av muren skal være 2.5 m i bunn og 2.0 m i topp. 
 Fot skal trappes på nordsiden av portalen, se snitt D, tegn. K1-03.
 Prosessen omfatter bygging av mur med natursteinsblokker samt murfundament i pukk 20-120 mm.  
 Alle tilpasninger mot portal og fjell skal inkluderes.
 Selve utgravingen for muren er medtatt i prosess 81.12 F9. Evt. horisontalsprengning for murfot er medtatt i prosess 
82.132 F9.
 Bakfyllmasser er medtatt i prosess 81.6353 F9. 

f)  Mengde måles som antall m2 mur sett fra østsiden av portalen.
A2      75.2391  Overgang vegrekkverk til tunnel  
a-c) Prosessen omfatter levering og montering av komplett  overgangsrekkverk mellom vegrekkverk og tunnelvegg.

 Rekkverket skal være av typen "overgang vegrekkverk til tunnel/mur. 2-felts veg" fra Vik Verk eller tilsvarende.
 1 stk. venstre-rekkverk og 1 stk. høyre-rekkverk

A2      75.2392  Endeavslutning rekkverk  
a-c) Prosessen omfatter levering og montering av komplett endeavslutning på nordsiden av vegen.

 Rekkverksavslutningen skal være av typen "Espen" fra Vik Verk eller tilsvarende.
B9 Pele- og stagarbeider
B9      83.5     Stålkjernepeler  

 Pelearbeidene som skal utføres gjelder portal Leirvik øst.
 Det vises til tegning K1-01 og K1-03.

B9      83.52    Rigg og oppstilling for stålkjernepeler  
 Omfatter også oppstilling i hvert enkelt pelepunkt.

B9      83.53    Boring for stålkjernepeler  
 Boringen må utføres på en måte som hindrer utvasking langs pelene.

B9      83.531   Levering og installasjon av foringsrør i løsmasse  
 a) Foringsrør med ytre diameter 193.7 mm og godstykkelse 5 mm.

c)  Foringsrørene føres ned til uk. stålkjernepel og avsluttes som  50 mm over uk. fundament.
B9      83.532   Retthetsmåling av foringsrør  
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UTSETTINGSDATA:

PROFIL 'A'
3.00 5.918
8.25 5.836
13.50 5.768
18.75 5.721
24.00 5.675
29.25 5.628
34.50 5.581
39.75 5.529
42.50 5.500



PROFIL H'
24.00 5.875
29.25 5.828
34.50 5.781
39.75 5.729





Halsa-Soggebrua - E136 - Rauma i Møre og Romsdal
Ny stamveg 1750 m * 8,5m med GS-veg, 130m støyskjerm og natursteinsmurer
 + 145 m x 11,5 x 5m betong miljøtunnel og omlegging av 300m jernbane + el.installasjon i tunnel og veglys
Tilbud: April 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere

Priser eks MVA Areal veg Lengde veg
14 875 1 750

Tekst Sted Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Felles 0 5 310 813 10,40 % 357 3 035
Hovedveg vegbygging A 16 976 696 33,26 % 1 141 9 701
Midlertidig jernbanespor B1 2 769 419 5,43 % 9 231  B
Nytt jernbanespor B2 724 525 1,42 % 2 415  B
El-installasjoner tunnel D-A1 1 349 998 2,64 % 810 9 310  D
Grunn og betongarb. - tunnel D-A2 20 559 392 40,28 % 12 329 141 789  D
Miljøtunnel ved Halsa (145*11,5) D 21 909 390 42,92 % 13 139 151 099 D
Veglysanlegg E 1 000 796 1,96 % 67 572
Stopp-plass profil 8360 - 8470 F 1 840 019 3,60 % 124 1 051
Mannskaps-/maskintimer X 510 125 1,00 % 34 292
Totalt Totalt 51 041 783 100,00 % 3 431 29 167

B:   spor   .. 300m: B 
D: 1668 m2 .. 145m: D 

Billigste tilbud 46 529 613 91,16 % 3 128 26 588
Andre tilbud 47 887 955 93,82 % 3 219 27 365

52 985 787 103,81 % 3 562 30 278
56 763 779 111,21 % 3 816 32 436

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal veg Lengde veg
Sum-Snitt 14 875 1 750

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift 0 12 3 677 056 7,20 % 247 2 101
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 820 758 1,61 % 55 469
Forberedende produksjonsarbeider 17 812 999 1,59 % 55 465
Felles Totalt 0 5 310 813 10,40 % 357 3 035
Forberedende produksjonsarbeider A 17 17 954 0,04 % 1 10
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 111 248 0,22 % 7 64
Sprengning i linjen 22 1 217 438 2,39 % 82 696
Masseflytting av fjell i linjen 26 645 650 1,26 % 43 369
Masseflytting andre formål 28 1 297 743 2,54 % 87 742
Lukkede rørgrøfter 42 515 771 1,01 % 35 295
Rørledninger 43 781 940 1,53 % 53 447
Stikkrenner/kulverter 45 265 371 0,52 % 18 152
Kummer  (levering, montering) 46 385 392 0,76 % 26 220
Traubunn 51 188 838 0,37 % 13 108
Forsterkningslag 53 1 585 643 3,11 % 107 906
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 485 737 0,95 % 33 278
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 1 419 000 2,78 % 95 811
Asfaltdekker 65 1 057 567 2,07 % 71 604
Belegninger utenfor kjørebanen 68 31 365 0,06 % 2 18
Murer 71 4 237 478 8,30 % 285 2 421
Støytiltak 72 905 688 1,77 % 61 518
Grøntarealer og skråninger 74 571 858 1,12 % 38 327
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 1 255 016 2,46 % 84 717
Hovedveg vegbygging Totalt A 16 976 696 33,26 % 1 141 9 701
Vegetasjon, matjord,fjellrensk B1 21 42 809 0,08 % 143  B
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 2 349 864 4,60 % 7 833  B
Forsterkningslag 53 207 738 0,41 % 692  B
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 169 008 0,33 % 563  B
Midlertidig jernbanespor Totalt B1 2 769 419 5,43 % 9 231 B
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager B2 27 171 300 0,34 % 571  B
Masseflytting andre formål 28 44 910 0,09 % 150  B
Forsterkningslag 53 293 146 0,57 % 977  B
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 123 152 0,24 % 411  B
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Grøntarealer og skråninger 74 92 017 0,18 % 307  B
Nytt jernbanespor Totalt B2 724 525 1,42 % 2 415 B
Arbeidsstikning, teknisk kontroll D-A1 13 58 340 0,11 % 35 402 D
Forberedende produksjonsarbeider 17 348 389 0,68 % 209 2 403 D
Belysning mm 36 895 754 1,75 % 537 6 178 D
Trafikkregulering og belysning 76 47 515 0,09 % 28 328 D
El-installasjoner tunnel Totalt D-A1 1 349 998 2,64 % 810 9 310 D
Løsmassearbeider D-A2 81 1 009 209 1,98 % 605 6 960 D
Betongarbeider 84 18 126 219 35,51 % 10 870 125 008 D
Utstyr, slitelag mm 86 1 423 964 2,79 % 854 9 820 D
Grunn og betongarb. - tunnel Totalt D-A2 20 559 392 40,28 % 12 329 141 789 D
Trafikkregulering og belysning E 76 1 000 796 1,96 % 67 572
Veglysanlegg Totalt E 1 000 796 1,96 % 67 572
Vegetasjon, matjord,fjellrensk F 21 22 756 0,04 % 2 13
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 106 264 0,21 % 7 61
Forsterkningslag 53 211 092 0,41 % 14 121
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 52 292 0,10 % 4 30
Asfaltdekker 65 61 163 0,12 % 4 35
Belegninger utenfor kjørebanen 68 247 509 0,48 % 17 141
Murer 71 116 368 0,23 % 8 66
Grøntarealer og skråninger 74 179 877 0,35 % 12 103
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 195 536 0,38 % 13 112
Skilt  78 16 588 0,03 % 1 9
Rasteplasser  79 66 201 0,13 % 4 38
Løsmassearbeider 81 20 783 0,04 % 1 12
Betongarbeider 84 543 591 1,06 % 37 311
Stopp-plass profil 8360 - 8470 Totalt F 1 840 019 3,60 % 124 1 051
Mannskaps- og mask.timer X x 510 125 1,00 % 34 292

Totalt 51 041 783 100,00 % 3 431 29 167
B:   spor   .. 300m: B 

D: 1668 m2 .. 145m: D 
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Halsa-Soggebrua - E136 - Rauma i Møre og Romsdal
Ny stamveg 1750 m * 8,5m med GS-veg, 130m støyskjerm og natursteinsmurer
 + 145 m x 10,5 m betong miljøtunnel og omlegging av 300m jernbane + el.installasjon i tunnel og veglys
Tilbud: April 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere
Kontraktsarbeid: E 136 parsell Halsa-Soggebrua     
Tilbudsfrist utløper mandag 18 april 2005

1. Prosjektets art og omfang
Denne parsellen starter med nytt kryss mellom gammel og ny veg på Halsa, ca ved p 7300 og går forbi Soggebrua til 
ca p 9050 ; en samlet lengde på 1750 m.
I denne parsellen inngår omlegging av jernbanen i ca 300 m samt bygging av en 140 m lang miljøtunnel for deretter å 
legge jernbanen tilbake i sitt opprinnelige spor.Jernbaneverket har satt frist til 23. september 2005 for å koble på den 
midlertidige traseen. 
Det skal bygges gang-/sykkel-/driftsveg på hele strekningen. På Halsa skal det - mot bebyggelsen settes opp ca 130 m 
støyskjerm.I forbindelse med undergangen skal det bygges en god del murer i naturstein.
Kontraktstype for denne parsellen  er målpriskontrakt, jfr kap. D2, pkt. 1 og 2

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anlegget er en del av E 136 gjennom Romsdalen og byggeplassen ligger langs denne vegen.
 Tilkomst  til byggeplassen skjer fra E136

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Mesta A/S har funksjonsavtale for drift og vedlikehold av E136 gjennom Romsdalen.
På parsellen Horgheimseidet-Soggebrua vil det - i tillegg til denne entreprisen - bli satt i gang to entrepriser til.
- Horgheimseidet-Venge , profil 3000- 4850, antatt byggeperiode mai 05- februar 06.
- Venge-Halsa, profil 4850-7300, antatt byggeperiode august 05-0ktober 06.

9. Spesielle forhold
Det kan - under spesielle forhold- gå snøras i området der undergangen skal bygges.

STEDER
0         Felles 
A         Hovedveg vegbygging
B1       Midlertidig jernbanespor
B2       Nytt jernbanespor
D        Miljøtunnel ved Halsa
D-A1   El-installasjoner tunnel
D-A2   Grunn og betongarb. - tunnel
E         Veglysanlegg
F         Stopplass profil 8360 - 8470
PROSESSER med spesiell beskrivelse
0       13.41    Teknisk kontroll utført av entreprenøren  

I tillegg til det som er medtatt i generell beskrivelse skal alle stikkrenner, kummer og skjulte ledninger som 
overvannsrør, drensrør, varerør og eventuelle kabler måles inn med x- y- og z- koordinater 

0       17.22    Private vann- og avløpsledninger, brønner  
Prosessen omfatter alle arbeider med omlegging av privat vassledning ved profil ca 7580

0       17.372   Riving og fjerning av faste vegdekker  
Prosessen gjelder fjerning av asfaltdekke på eksisterende veg på hele strekninga.

c) Massene skal leveres til godkjent mottak.
0       17.374   Rekkverk  

c) Skinner som kan gjenbrukes skal kjøres til gammel vegstasjon ved Høljenes for midlertidig lagring. Øvrige skinner og 
stolper skal leveres til godkjendt mottak.

0       17.591   Kostnader for sikkerhetsvakt  
Jernbaneverket krever sikkerhetsmann når det utføres arbeid og aktivitet nær spor som beskrevet i "Prosedyre for 
arbeid og aktivitet i og nær spor".
Prosessen omfatter også Jernbaneverkets pålagte sikkerhetskurs for alt personell som skal oppholde seg eller arbeide 
nært trafikkert spor. Sikkerhetskurset avtales med Jernbaneverket og må tas før arbeider starter opp. 

0       17.6382  Fjerning/flytting av master/stolper  
Prosessen omfatter fjerning av eksisterende veglys inkludert jordkabel mellom profil ca 7500 - 8000, ved "Framhald" 
og ved Sogge bru. 

c) Materialet leveres på lageret til Rauma Energi Øran Vest.
f) Enhet stk.

0       17.64    Arbeider for televerket  
Prosessen omfatter nedtaking av 9 stk trestolper langs eksisterende veg mellom ca profil 7200  - 7600. 

f) Enhet stk.
 Prosesen kan bli tatt ut.

0       17.6421  Telekabler  
Gjelder ny telefonkabel til erstatning for linje som blir fjerna. Se prosesess 17.64
 Prosessen kan bli tatt ut.

A       17.31    Hus, grunnmurer, støttemurer etc.  
Prosessen omfatter fjerning av tørmur langs eksisterende veg ved profil ca 8700 og fjerning av tørrmur ved stikkrenne 
på oversiden av vegen ca profil 8670. 

c) Steinene i murene skal behandles forsiktig og transporteres til mellomlager for senere bruk i ny mur langs gang-
/sykkelveg ved Sogge bru.

A       21.1     Vegetasjonsrydding  
f) Enhet: m3 

A       21.2     Matjordavtak  
c) Jorda skal legges på midlertidig lager for senere planering på skråninger.

A       21.32    Rensk, nøyaktighetsklasse b  
Prosessen omfatter rensk av fjelloverflata der det skal utføres sprenging

A       28.2     Jordmasser til mellomlager  
Prosessen omfatter flytting av jord fra linja til mellomlager mellom eksisterende veg og midlertidig jernbanelinje, for 
senere tilbakefylling bak naturtseinsmurer og på hver side av miljøtunnelen.

A       28.4     Jordmasser til fyllplass  
Prosessen omfatter disponering av overskuddsmasser i linja.
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c) Massene kan transporteres til "plattformdokka" dokka ved Øran Vest. Alternativt deponi skal godkjennes av Rauma 
kommune.

A       28.6     Fjellmasser til mellomlager  
c) Entreprenøren må selv finne mellomlager. Alle kostnader for enreprenøren med klargjøring, drift og opprydding av 

mellomlager skal medtas under prosess 12.
A       42.101   Rørgrøft i løsmasse for drensledning  

Prosessen omfatter alle kostnader med rørgrøft i løsmasse for drensledning.
b) Som omfyllingsmateriale skal brukes singel 8 - 16 mm.  Som gjenfyllingsmateriale skal brukes pukk 32 - 64 mm

 Fiberduk klasse 3.  Overskuddsmasse benyttes til fylling i veglinja.
c) Grøftedybde 0,6 m under traubunn. > 0,3 m. Grøfta legges under ytterkant forsterkningslag
f) Enhet : m grøft. 

A       42.102   Rørgrøft i løsmasse for drens- og overvannsledning  
Prosessen omfatter alle kostnader med rørgrøft i løsmasse for overvannsledning.

b) Som omfyllingsmateriale skal brukes singel 8 - 16 mm.  Som gjenfyllingsmateriale skal brukes stedlige masser.
 Overskuddsmasse benyttes til fylling i veglinja.

c) Grøftedybde 1 - 2 m.
f) Enhet : m grøft. 

A       42.3     Rørgrøft i fjell (løsmassetykkelse < 0,3 m)  
c) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft for rør DN 145 PE DVD drensledning i vegtrau. 

Grøftetverrsnitt dybde under traubunn  x bredde = 1,0 x 0,6 m. Overskuddsmase benyttes til fylling i veglinja.
 Enhet: M

A       42.601   Utvidelse for drenskummer i løsmasse  
Prosessen omfatter  alle ekstra arbeider inkl. levering av materialer og gjenfylling i forbindelse med utvidelse av
   grøfteprofil ved kummer.

f) Mengden måles som antall kummer   Enhet: stk
Gjelder sandfangkummer

A       42.602   Utvidelse for overvannskummer i løsmasse  
Ekstra utvidelse for kummer
Prosessen omfatter  alle ekstra arbeider inkl. levering av materialer og gjenfylling i forbindelse med utvidelse av
   grøfteprofil ved kummer.

f) Mengden måles som antall kummer   Enhet: stk
Gjelder overvannskummer D 1000 - 1200 mm

A       42.63    Utvidelse for kummer i fjell (løsmassetykkelse < 0.3 m)  
Ekstra utvidelse for kummer
Prosessen omfatter  alle ekstra arbeider inkl. levering av  materialer og gjenfylling i forbindelse med utvidelse av
   grøfteprofil ved kummer.

f) Mengden måles som antall kummer   Enhet: stk
Gjelder drens- og overvannskummer D 1000 - 1200 mm

A       43.11    Diameter < 120 mm  
Drensrør i rørgrøft PE DVD NS 3065:1987 DN 110  Ringstivhet tilsvarende SN 8. 

A       43.12    Diameter > 120 mm  
Prosessen gjelder drensledning på hver side av miljøtunnelen

b) Drensrør PE DVD NS 3065:1987 DN 160 Ringstivhet  tilsvarende SN 8. 
A       43.22    Diameter 120 - 300 mm  

Prosessen gjelder levering og legging overvannsrør om vist på plan.
b) DVO 250 mm SN 8
f) Enhet m.

A       43.23    Diameter 301 - 600 mm  
Prosessen gjelder levering og legging av overvannsrør fra kum ved profil 7940 til eksisterende overvennsledning Ø 
1000 til elva. I prosessen inngår muring av åpen kum av naturstein ved utløp 600 mm/inntak 1000 mm.

b) Betong falsrør dimensjonert for overdekning 4,0 m DN 600 mm.
A       45.1011  Grøft for stikkrenner i løsmasse  

Prosessen omfatter alle kostnader med rørgrøft for stikkrenne ved profil ca 7410. 
c) Grøft for DN 800 betong falsrør dybde 3-4 m. Overskuddsmasse benyttes til fylling i veglinja.

A       45.1012  Grøft for stikkrenne i løsmasse.  
Prosessen omfatter alle kostnader med rørgrøft for stikkrenne ved profil ca 7600, 8160 og ut fra stopplass. 

c) Grøft for DN 600 betong falsrør dybde 3-4 m. Overskuddsmasse benyttes til fylling i veglinja.
 Enhet: m grøft

A       45.102   Grøft for stikkrenner i fjell.  
Prosessen omfatter alle kostnader med rørgrøft for stikkrenne ved profil ca 8570, 8628 og 8745

c) Grøft for DN 600 armerte betong falsrør
f) Enhet: m grøft  

A       45.21    Diameter < 400 mm  
Prosessen omfatter levering og legging av stikkrenner betong DN 400.

 f) Enhet: m
A       45.2201  Diameter 500 mm  

Prosessen omfatter alle kostnader med levering og nedlegging rør i forbindelse med forlenging av stikkrenne profil ca 
8160.

c) DN 500 betong.
f) Enhet: m

A       45.2202  Diameter  600 mm  
Prosessen omfatter stikkrenner ved profil 7600 og 8628

c) Betong falsrør DN 600 dimensjonert for overdekning 4,0 m.
A       45.23    Diameter 601 - 1000 mm  

Gjelder stikkrenne ved profil ca 7410.
c) Betong falsrør DN 800 dimensjonert for overdekning 4,0 m.

A       46.101   Sandfangskummer diameter 1000 mm  
b) Kummer Ø100 h = 2,5 m.

A       46.102   Sandfangkummer diameter 1200 mm  
b) Kummer Ø1200 h = 2,5 m.
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Horgheimseidet-Venge - E136 - Rauma i Møre og Romsdal 
Ny stamveg 1800 m x 8,5 m med rasvoll og steinsatt dreneringskanal
 +  betongkulvert (undergang) 12,6m x 4,9 x 5m
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere

Priser eks MVA Areal veg Lengde veg
15 300 1 800

Tekst Sted Elem Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Felles A1 2 445 003 9,83 % 160 1 358
Veg A2 21 024 883 84,56 % 1 374 11 680
Grunn og fundamenter K1 B0 35 245 0,14 % 559 2 797  K
Bunnplate K1 F1 118 871 0,48 % 1 887 9 434  K
Vegger K1 F2 377 302 1,52 % 5 989 29 945  K
Dekke og kantdrager K1 F3 237 558 0,96 % 3 771 18 854  K
Overgangsplater K1 F8 38 184 0,15 % 606 3 031  K
Fuktisolasjon K1 F9 61 683 0,25 % 979 4 895  K
Tørrmur K1 G0 83 135 0,33 % 1 320 6 598  K
Rekkverk K1 H1 143 848 0,58 % 2 283 11 417  K
Undergang Venge ( 12,6x5m) K1 1 095 826 4,41 % 17 394 86 970 K
Mannskaps-/masintimer X 299 333 1,20 % 20 166
Totalt Totalt 24 865 046 100,00 % 1 625 13 814

K: 63 m2 .. 12,6m: K 

Billigste tilbud 21 820 888 87,76 % 1 426 12 123
Andre tilbud 25 910 984 104,21 % 1 694 14 395

26 863 267 108,04 % 1 756 14 924

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal veg Lengde veg
Sum-Snitt 15 300 1 800

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift A1 12 1 312 827 5,28 % 86 729
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 646 177 2,60 % 42 359
Forberedende produksjonsarbeider 17 485 999 1,95 % 32 270
Felles Totalt A1 2 445 003 9,83 % 160 1 358
Vegetasjon, matjord,fjellrensk A2 21 580 826 2,34 % 38 323
Sprengning i linjen 22 14 634 0,06 % 1 8
Masseutskiftning jord i linjen 24 292 087 1,17 % 19 162
Masseutskiftning og grunnforsterkning 25 1 650 440 6,64 % 108 917
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 1 310 280 5,27 % 86 728
Masseflytting andre formål 28 1 312 410 5,28 % 86 729
Åpne grøfter 41 125 286 0,50 % 8 70
Lukkede rørgrøfter 42 1 434 160 5,77 % 94 797
Rørledninger 43 2 151 197 8,65 % 141 1 195
Stikkrenner/kulverter 45 162 466 0,65 % 11 90
Kummer  (levering, montering) 46 611 239 2,46 % 40 340
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 658 195 2,65 % 43 366
Øvrig 49 283 800 1,14 % 19 158
Traubunn 51 145 475 0,59 % 10 81
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 205 200 0,83 % 13 114
Forsterkningslag 53 3 022 955 12,16 % 198 1 679
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 593 693 2,39 % 39 330
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 2 112 000 8,49 % 138 1 173
Asfaltdekker 65 1 462 933 5,88 % 96 813
Belegninger utenfor kjørebanen 68 50 353 0,20 % 3 28
Murer 71 847 328 3,41 % 55 471
Grøntarealer og skråninger 74 1 182 079 4,75 % 77 657
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 666 421 2,68 % 44 370
Vegmerking og optisk ledning 77 78 179 0,31 % 5 43
Skilt  78 71 247 0,29 % 5 40
Veg Totalt A2 21 024 883 84,56 % 1 374 11 680
Løsmassearbeider K1 81 35 245 0,14 % 559 2 797 K
Betongarbeider 84 779 480 3,13 % 12 373 61 863 K
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Utstyr, slitelag mm 86 281 101 1,13 % 4 462 22 310 K
Undergang Venge Totalt K1 1 095 826 4,41 % 17 394 86 970 K
Mannskaps- og mask.timer X x 299 333 1,20 % 20 166

Totalt 24 865 046 100,00 % 1 625 13 814
K: 63 m2 .. 12,6m: K 
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Horgheimseidet-Venge - E136 - Rauma i Møre og Romsdal 
Ny stamveg 1800 m x 8,5 m med rasvoll og steinsatt dreneringskanal
 +  betongkulvert (undergang) ca 11m x 5m  
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av  3 tilbydere
Kontraktsarbeid: E 136 parsell Horgheimseidet-Venge
Tilbudsfrist utløper tirsdag 29.03.05

1. Prosjektets art og omfang
Den vegen som nå skal bygges er ca 1800 m av parsellen Horgheimseidet - Soggebrua på E 136 i Romsdalen. 
Parsellen starter ved rasteplassen på Horgheimseidet og slutter nedenfor Vengestuen. Ved denne byggingen blir vi kvitt 
to trange underganger - Eiaundergangen og Vengeundergangen. 
Mellom disse undergangene ligger den nye vegen hele tiden på oppsida av jernbanen.
Mot Romsdalshornet - på oppsida av den nye vegen skal det bygges en rasvoll som skal fange opp steinsprang fra 
fjellet. Her snakker vi om masseflytting på ca 120 000 m3. 
Bak vollen skal det anlegges en grøft som skal fange opp nedfall. Denne skal samtidig brukes til dreneringskanal for 
vatn. En " elv " skal steinsettes til dette formålet. Før utløpet av vatnet nede ved Vengeundergangen skal det anlegges 
en dam som kan ta noe vatn ved flom.
I tillegg er følgende element omfattet av denne entreprise:
Bygging av ny undergang under ny veg ved Vengeundergangen. 

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anlegget er en del av E 136, og byggeplassen ligger langs denne vegen. Mesteparten av denne parsellen ligger på 
oppsida av jernbanen. Tilkomst hit må skje enten fra Horgheimseidet på oppsida eller fra Vengestuen fra nedsida. Det er 
pr dato bygget en traktorveg som letter adkomsten til terrenget.Utenom dette ligger anleggsstedet langs E136.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Mesta A/S har funksjonsavtale for drift og vedlikehold av E136 gjennom Romsdalen.
På parsellen Horgheimseidet-Soggebrua vil det bli igngsett to entrepriset til;
- Venge- Halsa, profil 4850-7300, antatt byggeperiode august 05-oktober 06.
- Halsa-Sogge, profil 7300-9050, antatt byggeperiode juli 05- oktober 06

9. Spesielle forhold
Det kan - under spesielle forhold - være fare for steinsprang på deler av parsellen.

STEDER OG ELEMENTER
A1 Felles
A2 Veg
K1 Undergang Venge
K1-B0 Grunn og fundamenter
K1-F1 Bunnplate
K1-F2 Vegger
K1-F3 Dekke og kantdrager
K1-F8 Overgangsplater
K1-F9 Fuktisolasjon
K1-G0 Tørrmur
K1-H1 Rekkverk
X Mannskaps-/maskintimer
PROSESSER med spesioell beskrivelse
A1      13.41    Teknisk kontroll utført av entreprenøren  

a) I tillegg til det som er medtatt i generell beskrivelse skal alle  stikkrenner og  kummer og skulte ledninger som 
overvannsrør, drensrør, varerør eventuelle kabler m.v. måles inn med x-y-og z- koordinater. Elementene skal skisseres 
inn på kart som skal leveres byggherren fortløpende.

A1      17.372   Riving og fjerning av faste vegdekker  
a) Prosessen omfatter strekningene der eksisterende veg blir erstatta av ny veg, profil 3000 - 3480 og profil 4670 - 4850
c)  Gammel asfalt skal leveres på godkjent deponi

A1      17.374   Rekkverk  
a) prosessen omfatter rekkverk mellom profil 4750 - 5000? Rekkverket må ikke rives før før det er strengt nødvendig, 

trafikksikkerheten skal ivaretas.
c) Skinner og stolper som ikke kan gjenbrukes skal leveres til godkjent avfallsmottak. Tresolper er spesialavfall. 

Byggherren skal ha kopi av kvittering fra mottaket.
A1      17.379   Øvrig  

a) Prosessen gjelder fjerning av eksisterende skilt med tilhørende rør og fundament som ikke skal gjenbrukes.
c) Alle skilt skal behandles med forsiktighet så de ikke skades. Skadde skilt skal erstattes med nye. Skilt som tas ned og 

ikke skal gjenbrukes skal oppbevares på entreprenørens riggområde til disposisjon for byggherren
A1      17.51    Trafikkulemper  

e) I forbindelse med sprenging, stikkrennelegging og betydelige nivåforskjeller mellom gammel og ny veg, kan 
entreprenøren påregne tillatelse til å stenge vegen inntil 15 min. Stenging ut over 15 min skal avtales med og 
godkjennes av byggherren

A1      17.631   Grøfter  
a) Rørgrøft for 3 stk 160 mm trekkerør for høgspentkabler og 1 stk Ø 110 mm for fiberkabel.

 Bunnbredde > 0,9 m dybde 0,7 m under veggrøft. Tegning G024
f) Enhet m.

A1      17.633   Trekkerør  
A1      17.633101 Trekkerør i løsmasser for høgspentkabler  

a) Prosessen omfatter legging av trekkerør 3 stk 
 Ø 160 mm for høgspentkabel. Rørene leveres av stedlig energiverk.

A1      17.633102 Trekkerør i løsmasser for fiberkabel  
a) Prosessen omfatter legging av trekkerør 1 stk 

 Ø 110 mm trekkerør for fiberkabel. Rørene leveres av stedlig energiverk.
f) Enhet m.

A1      17.6347  Trekkekummer, prefabrikerte  
a) Levering og montering av 2 stk rektangulære kummer 

 l x b x d = 2100 x 700 x 500
A1      17.639   Øvrige energiverksarbeider  

a) Prosessen omfatter levering og legging av jordledning i grøft for trekkerør etter anvisning fra lokalt e-verk.
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f) Enhet: m.
A1      17.64    Arbeider for televerket  

a) Prosessen omfatter omlegging av telefonlinja mellom profil 3400 - 3510, og langs sidevegen ned til Eiaundergangen.
c) Utførelse avklares med Telenor.

Prosessen kan bli tatt ut.
A2      21.13    Hugging av ved  

a) Prosessen omfatter nødvendig  hogging av ved i veglinja og området for rasvoller.
Veden fremkjøres til grunneier i henhold til inngått avtale.
Grunneiere er Fredrik Osvald Wenge (kontaktperson er Anne Johanne Wenge) og Ottar Bang-Olsen.

f) Kostnad angis som rund sum
A2      21.14    Rydding og fjerning av buskas og hogstavfall  
A2      21.15    Riving og fjerning av stubber og røtter med samtidig fjerning av vegetasjonsdekke  

a) Prosessen omfatter masser i veglinja mellom profil 3000-4480. I tillegg omfatter prosessen fjerning av 
vegetasjonsmasser i arealet for rasvoller, i tilstrekkelig areal/volum for å dekke behovet under prosess 74.41.

c) Vegetasjonsdekket kan legges på vegskråninger i linja og på framsida av rasvollene.  Se prosess 74.41. 
Stubber og røtter fra veglinja kan deponeres i rasvollene.
Entreprenøren må selv finne område for eventuell mellomlagring av masser.

A2      21.21    Fjerning av matjord og lagring i ranke.  
a) Prosessen omfatter fjerning av matjord i linja mellom profil 4480-4850 og sideveg ved Venge, og transport til 

mellomlager for gjenbruk. Se prosess 74.41. Entreprenøren må selv finne lagerområde. 
c) Massene må ikke lagres slik at de blir liggende under vann.

A2      21.23    Ugressbekjempelse av jord lagt i depot  
A2      24.1     Utgraving av myr  

a) Prosessen omfatter utgraving av myr i skjæringsprofil mellom profil 4020-4200, under fylling profil 4270 - 4300 og 
4400 - 4520

c) Masser som ikke medgår til bakkeplanering (prosess 28.1) transporteres til deponi. Deponi skal godkjennes av 
byggherren.

A2      25.1     Masseflytting av jord  
c) Det skal traues ned til 1.06 m under ferdig ved på hovedvegen og 0,65 m under ferdig veg på sideveger.

A2      28.1     Jordmasser til motfyllingbakkeplanering  
c) Det skal traues ned til 1.06 m under ferdig ved på hovedvegen og 0,65 m under ferdig veg på sideveger.

A2      28.3     Jordmasser til støyvoll, ledevoll, m.m.  
c) Rasvollene bygges opp av masser fra veglinja og fra planlagt magasin bak vollene

A2      41.101   Åpne grøfter i løsmasse 
Grøft for renne i samsvar med Tegn. nr. G008. Overskuddsmasse benyttes til oppfylling på sida av grøfta.

f) Mengden måles som prosjektert lengde   Enhet: m
A2      41.103   Åpne grøfter i løsmasse  

Grøft for åpen bekk Type 1.3 i samsvar med Tegn. nr. G014. Overskuddsmasse benyttes til oppfylling på sida av grøfta.
f) Mengden måles som prosjektert lengde   Enhet: m

A2      41.104   Åpne grøfter i løsmasse 
Grøft for åpen bekk Type 2.2 i samsvar med Tegn. nr. G009. Overskuddsmasse benyttes til oppfylling på sida av grøfta.

f) Mengden måles som prosjektert lengde   Enhet: m
A2      41.105   Åpne grøfter i løsmasse  

Grøft for åpen bekk Type 3.2 i samsvar med Tegn. nr. G016
. Overskuddsmasse benyttes til oppfylling på sida av grøfta.

f) Mengden måles som prosjektert lengde   Enhet: m
A2      41.106   Åpne grøfter i løsmasse  

Grøft for åpen bekk Type 3.3 i samsvar med Tegn. nr. G015
. Overskuddsmasse benyttes til oppfylling på sida av grøfta.

f) Mengden måles som prosjektert lengde  Enhet: m
A2      41.108   Åpne grøfter i løsmasse  

Grøft for åpen bekk Type 4.1 i samsvar med Tegn. nr. G011. Overskuddsmasse benyttes til oppfylling på sida av grøfta.
f) Mengden måles som prosjektert lengde     Enhet: m

A2      41.109   Åpne grøfter i 
Grøft for åpen bekk Type 5.3 i samsvar med Tegn. nr. G012. Overskuddsmasse benyttes til oppfylling på sida av grøfta.

f) Mengden måles som prosjektert lengde     Enhet: m
A2      42.101   Rørgrøft i løsmasse 

Grøft for DN 145 PE DVD drensledning i vegtraug.  Bunnbredde 0,5 m, dybde 0,6 m.  Overskuddsmasser benyttes til 
fylling i veglinja.

f) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft.   Enhet: m       
A2      42.102   Rørgrøft i løsmasse  

Grøft for DN 150 DVO overvannsledning.  Dybde 2 - 2,5 m.  Overskuddsmasser benyttes til fylling i veglinja.
f) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft    Enhet: m       

A2      42.103   Rørgrøft i løsmasse
Grøft for DN 200 DVO overvannsledning.  Dybde 2 - 3 m.  Overskuddsmasser benyttes til fylling i veglinja.

f) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft   Enhet: m       
A2      42.104   Rørgrøft i løsmasse  

Grøft for DN 250 DVO overvannsledning.  Dybde 2 - 3 m.  Overskuddsmasser benyttes til fylling i veglinja.
f) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft   Enhet: m       

A2      42.105   Rørgrøft i løsmasse  
Grøft for DN 300 DVO overvannsledning.  Dybde 2 - 3 m.  Overskuddsmasser benyttes til fylling i veglinja.

f) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft   Enhet: m       
A2      42.106   Rørgrøft i løsmasse  

Grøft for DN 400 Betong falsrør overvannsledning.  Dybde 2 - 3 m.  Overskuddsmasser benyttes til fylling i veglinja.
f) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft.   Enhet: m       

A2      42.107   Rørgrøft i løsmasse  
Grøft for DN 500 Betong falsrør overvannsledning.  Dybde 2 - 3 m.  Overskuddsmasser benyttes til fylling i veglinja.

f) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft   Enhet: m       
A2      42.108   Rørgrøft i løsmasse  

Grøft for DN 600 Betong falsrør overvannsledning.  Dybde 2 - 3 m.  Overskuddsmasser benyttes til fylling i veglinja.
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Kvithyll - Vestre Naust - Fv141  - Rissa i Sør-Trøndelag
Ny Fv141med kryss og busslommer mm - 1770m * 8m
 + utbedring Fv142 (bedre sikt) - stein til Fv141
Tilbud: April 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere

Priser eks MVA Areal veg Lenge veg
14 160 1 770

Tekst Elem S.pros Snitt-sum Prosent Pr. m2 Pr. m 
Forb. tiltak og gen. kostnader A 10s 808 505 10,44 % 57 457
Sprengning og masseflytting A 20s 468 648 6,05 % 33 265
Grøfter, kummer og rør A 40s 1 645 175 21,25 % 116 929
Vegfundundament A 50s 2 513 111 32,46 % 177 1 420
Vegdekke A 60s 1 002 105 12,94 % 71 566
Vegutstyr og miljøtiltak A 70s 465 957 6,02 % 33 263
Ny Fv 141 Kvithyll - Vestre Naust A sum 6 903 501 89,17 % 488 3 900
Forb. tiltak og gen. kostnader B 10s 58 204 0,75 % 4 33
Sprengning og masseflytting B 20s 322 909 4,17 % 23 182
Grøfter, kummer og rør B 40s 34 639 0,45 % 2 20
Vegdekke B 60s 51 143 0,66 % 4 29
Vegutstyr og miljøtiltak B 70s 66 247 0,86 % 5 37
Fv 142 Siktutbedring v/ Fessa B sum 533 141 6,89 % 38 301
Mannskap og maskiner X x 305 175 3,94 % 22 172
TOTALT TOT tot 7 741 817 100,00 % 547 4 374

Billigste tilbud 7 455 910 96,31 % 527 4 212
Andre tilbud 7 640 800 98,70 % 540 4 317

7 646 678 98,77 % 540 4 320
8 223 879 106,23 % 581 4 646

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal veg Lenge veg
Sum-Snitt 14 160 1 770

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m 
Rigg, bygninger og generell drift A 12 396 286 5,12 % 28 224
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 217 834 2,81 % 15 123
Forberedende produksjonsarbeider 17 194 385 2,51 % 14 110
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 105 303 1,36 % 7 59
Masseutskiftning jord i linjen 24 69 785 0,90 % 5 39
Masseutskiftning og grunnforsterkning 25 95 400 1,23 % 7 54
Masseflytting andre formål 28 198 160 2,56 % 14 112
Åpne grøfter 41 27 858 0,36 % 2 16
Lukkede rørgrøfter 42 426 049 5,50 % 30 241
Rørledninger 43 537 407 6,94 % 38 304
Stikkrenner/kulverter 45 71 852 0,93 % 5 41
Kummer  (levering, montering) 46 479 310 6,19 % 34 271
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 102 700 1,33 % 7 58
Traubunn 51 225 467 2,91 % 16 127
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 302 800 3,91 % 21 171
Forsterkningslag 53 958 444 12,38 % 68 541
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 159 570 2,06 % 11 90
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 866 830 11,20 % 61 490
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 11 786 0,15 % 1 7
Asfaltdekker 65 947 665 12,24 % 67 535
Belegninger utenfor kjørebanen 68 42 654 0,55 % 3 24
Grøntarealer og skråninger 74 186 758 2,41 % 13 106
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 154 253 1,99 % 11 87
Skilt  78 124 947 1,61 % 9 71
Ny Fv 141 Kvithyll - Vestre Naust Totalt A 6 903 501 89,17 % 488 3 900
Rigg, bygninger og generell drift B 12 25 828 0,33 % 2 15
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Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 17 155 0,22 % 1 10
Forberedende produksjonsarbeider 17 15 222 0,20 % 1 9
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 19 459 0,25 % 1 11
Sprengning i linjen 22 303 450 3,92 % 21 171
Åpne grøfter 41 34 639 0,45 % 2 20
Øvrige vegdekkearb. 69 51 143 0,66 % 4 29
Stabilitetsikring i dagen mm 73 66 247 0,86 % 5 37
Fv 142 Siktutbedring v/ Fessa Totalt B 533 141 6,89 % 38 301
Mannskap- og maskintimer X x 305 175 3,94 % 22 172

Totalt 7 741 817 100,00 % 547 4 374
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Kvithyll - Vestre Naust - Fv141  - Rissa i Sør-Trøndelag
Ny Fv141med kryss og busslommer mm - 1770m * 8m
 + utbedring Fv142 (bedre sikt) - stein til Fv141
Tilbud: April 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
Ny Fv141 Kvithyll - Vestre Naust
Tilbudsfrist utløper tirsdag 26. april 2005  

1. Prosjektets art og omfang
Statens vegvesen Region midt skal bygge ny fylkesveg (Fv141) til Kvithyll i Rissa kommune. 
Den nye vegparsellen tar av fra Rv717 ved Vestre Naust og slutter utenfor Fosen Industrier på Kvithyll. 
Nye vegkryss skal etableres i begge ender av vegen. Vegen skjærer gjennom landbrukslandskapet omtrentlig etter 
dagens eiendomsgrenser. 
I tillegg skal det det foretas utbedring av Fv 142 i Fessagrenda i Rissa kommune. Det dreier seg hovedsaklig om 
spengingsarbeider inntil eksisterende veg for siktutbedring. Fjellmassene skal transporteres til Fv 141 for bruk som 
forsterkningslag.
Sted A: Ny Fv 141 Kvithyll - Vestre Naust
Planlagt vei er ca. 1770 m lang, og tar av fra Rv.717 v/ Vestre Naust og følger stort sett eiendomsgrensene i området 
ned til dagens fylkesveg ved Rissa Betong. 
Vegen bygges som 2-felts veg, med total vegbredde 8 m. Kjørefeltbredde er på 2,75 m og skulderbredden er 0,5 m.
 På vegens nordside utvides skulderbredden med 1,5 m med hensyn til "gangbar skulder. 
Kantlinjen merkes som "rumlestripe", og det skal henges skilt for GS-veg i bøylemast oppsatt utenfor vegbanen.
Vegens drenssystem forutsetter både åpne og lukkede drensgrøfter med sandfangkummer. Overvannsledninger med 
tilhørende kummer bygges etter behov. Det vil bli en del arbeider knyttet til jordbruksdreneringen i området samt at 
tilstøtende bekkedrag / grøft omlegges der dette er nødvendig.
 Det bygges 2 stk busslommer i hver ende av vegen. 
Til overbygningen er det tenkt benyttet sprengt stein fra Fv142 (Fessagrenda).
Omtrentlige hovedmengder:
Matjordavtak                                  ca. 4700 pfm3
Totale skjæringsmasser i linja        ca. 8000 pfm3
Overskuddsmasser i linja               ca. 4000 pfm3
Areal traubunn                               ca. 21.000 m2
Utlegging av geosynteter              ca. 4200 m2
Frostsikring med skumglass          ca. 450 pam3
Sprengtst stein fra Fv142              ca. 9800 pam3
Pukk 0-32                                       ca. 800 pam3
Kult 20 - 100                                 ca. 2800 pam3
Asfaltert bærelag av Ag                ca. 1700 t
Asfaltdekke av Agb:                      ca. 1700 t
Jordskråninger                             ca. 13000 m2
Drensledninger                              ca. 2000 m
Overvannsledninger                      ca. 2200 m 
Kummer                                            ca. 50 stk.
Kantstein                                         ca. 300 m
Sted B: Fv 142 Siktutbedring v/ Fessa
Innerst i det gamle rasområdet i Fessagrenda, skal det på Fv142 fortas utbedring av siktforholdene på vegen.
 Dette arbeidet vil bli nesten et rent sprengningsarbeid, med noe arbeid knyttet til veggrøft og reetablering av driftveg. 
Det er bolighus og høgspentlinje nært anleggsområdet, noe som stiller særskilt krav til aktsomhet og kompetanse for 
sprengningsarbeidene.
 Massen som sprenges ut skal knuses ned til Dmax. 30 cm før den transporteres til Fv 141 for bruk i forsterkningslag
Omtrentlige hovedmengder:
Sprengingsvolum  fast fjell              ca. 7000 pfm3
Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdet ligger i Rissa kommune i Sør-Trøndelag, på Fosenhalvøya.
Det er kai på Kvithyll for eventuell båttransport.
Adkomst til anleggsområdet fra Rv 717.
Det ønskes minst mulig anleggstrafikk gjennom Kvithyll boligområde.
Det forutsettes at entreprenøren bygger anleggsveg inn til den nye vegtraséen fra Rv717 v/ Vestre Naust.

8. Adkomst til anleggsområdet ved Fessagrenda fra Fv 142.
Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Rissa Kraftlag
Rissa Kraftlag vil foreta delvis flytting av sine høgspentlinjer i forbindelse med vegbyggingen. 
Rissa Vannverk
Rissa Vannverk vurderer å legge en vannledning langs vegen i forbindelse med vegarbeidene. Dette vil i så fall bli 
koordinert med øvrige ledningsarbeider.
Telenor
Det kan bli noe kabelarbeider fra Telenor sin side.
NB! Entreprenøren  må til enhver tid tilpasse sin framdrift til disse arbeidene.
Vegoppmerking
Vegoppmerking utføres i regi av Statens vegvesen som del av den generelle vegoppmerkingen i Fosenområdet.

9. Spesielle forhold
Byggherren kan av økonomiske eller planmessige grunner bli nødt til å ta ut av tilbudet alle arbeider under Stedkode B 
(Fv142).
Det er utført arkeologiske forundersøkelser i veglinja som ikke har vist spor etter fredede kulturminner. 
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Skulle det imidlertid påtreffes spor etter fredet kulturminner skal arbeidene straks stoppes på funnstedet og byggherren 
skal varsles.

STEDER
A: Ny Fv 141 Kvithyll - Vestre Naust
B: Fv 142 Siktutbedring v/ Fessa
PROSESSER med spesiell beskrivelse
A: Ny Fv 141 Kvithyll - Vestre Naust
A       12.11    Tilrigging  

 Entreprenøren må selv ordne med riggplass utover det byggherren anviser.
A       12.9     Støv- og støydemping    

 I prosessen medtas alle kostnader til støvdemping og midlertidige anleggsgjerder/ støygjerder mot naboeiendommer i 
byggeperioden. Gjelder hele anleggsområdet.

A       17.271   Flytting av kummer for landbruksdrennering  
 Prosessen omfatter flytting av eksisterende kummer for jordbruksdreneringen i området.

A       17.272   Flytting av jordbruksdrenering  
 Prosessen gjelder flytting av eksisterende drensledninger tilhørende landbruket. Det antas dimensjon 4" - 8".
 Alle kostnader knyttet til jobben medtas.

A       17.273   Nye drensrør for landbruket  
b)  Det benyttes plastrør av type Wavin eller lignende. Dimensjon: 100 - 140 mm

A       17.274   Tilkoplinger til kummer  
 Prosessen omfatter tilkobling av jordbruksdrens til kummer. Det medtas både nye og eksisterende drensledninger som 
omlegges.

A       17.33    Kummer, stikkrenner/kulverter og rørledninger  
 Her medtas også landbruksledninger og kummer. Entreprenøren ordner selv med avfallsplass.

A       17.5     Midlertidig trafikkavvikling  
 Skiltplan skal godkjennes av byggherren.
 I prosessen inngår også skilting for å sikre anleggsområdet mot uvedkommende.

A       17.64    Arbeider for Telenor  
 I prosessen medtas alle kostnader knyttet til ivaretagelse og sikring av kjente jordkabler som krysser veglinja. Kablene 
må senkes til under traubunn. Plunder og heft på grunn av kablene medtas.

A       17.69    Flytting/omlegging kommunalt VA-system  
a) Prosessen omfatter flytting og omlegging av Rissa kommune sine VA-ledninger, som angitt i planene og spesiell 

beskrivelse, herunder grøftearbeider, fjerning eller utkobling av opprinnelige ledninger og kummer, levering av materiell 
til og legging av ledninger til erstatning for ledninger som fjernes/utkobles. Hvis eksisterende vannledninger forutsettes 
brutt, må den utførende i samråd med byggherren planlegge midlertidig forsyning. 

A       17.691   Flytting/omlegging kommunale VA-kummer  
a) I prosessen inngår alle arbeider og materialer knyttet til omlegging/flytting av  kommunale VA-kummer som vist i 

planer.
f) Prosessen måles som antall stk.

A       17.692   Flytting/omlegging kommunal spillvannsledning  
a) I prosessen inngår alle arbeider og materialer knyttet til omlegging/flytting av  kommunal spillvannledning i PVC, 

dimensjon 160, som vist i planer. 
f) Prosessen måles som antall m.

A       17.693   Flytting/omlegging  kommunal overvannsledning  
a) I prosessen inngår alle arbeider og materialer knyttet til omlegging/flytting av  kommunal overvannsledning i PVC, 

dimensjon 200, som vist i planer. 
f) Prosessen måles som antall m.

A       17.694   Flytting /omlegging kommunal vannledning  
a) I prosessen inngår alle arbeider og materialer knyttet til senking / omlegging av  kommunal vannledning i PEL, 

dimensjon 32 mm, som vist i planer. 
f) Prosessen måles som antall steder hvor ledningen må senkes.

A       21.1     Vegetasjonsrydding  
 Massen kjøres til godkjent fyllplass

A       21.21    Fjerning av matjord og lagring i ranke.  
 Matjorda lagres i ranker langs vegen. Tilbakelegging av matjord på vegareal medtas i prosess 74.4

A       21.22    Opplasting og transport av matjord til mellomlager.  
 Gjelder mellomlager inntil 5 km fra vegområdet.

A       24.1     Utgraving av myr  
 Entreprenøren ordner selv med godkjent fyllplass. 

A       24.2     Utgraving av ubrukbare masser  
Entreprenøren ordner selv med godkjent fyllplass. 

A       25.1     Masseflytting av jord  
 Disponering av masser i linja utføres i samråd med byggherren.

A       28.4     Jordmasser til fyllplass  
Overskuddsmasser av dårlig kvalitet i linja. 
Entreprenøren må selv ordne med godkjent fyllplass. 

A       41.1     Åpne grøfter i løsmasse  
 Åpen sidegrøft for drenering av traubunn benyttes der det ikke er lukket grøftesystem ( h = 0,35 m,  b= 0,50 m )

A       42.11    Graving  
 Prosessen benyttes for alle grøfteprofiler.

A       42.13    Fiberduk  
 Fiberduk klasse 3 benyttes etter samråd med byggherren

A       42.14    Fundament og omfylling for rør  
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Beisfjord skredoverbygg - Fv7591   - Narvik i Nordland
Rasoverbygg i plasstøpt betong i kurve, flatt "tak" 150m*8,5m(innvendig)
 + nødvendig vegbygging
Tilbud: April 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere

Priser eks MVA Areal o.by Lenge o.bygg
1 275 150

Tekst Elem Snitt-sum Prosent Pr. m2 Pr. m 
Forberedende og generelle arbeider A1 5 193 391 20,04 % 4 073 34 623
Veg- og murarbeider A2 1 389 427 5,36 % 1 090 9 263
Pele- og stagarbeider B9 3 745 406 14,45 % 2 938 24 969
Skredoverbygg F9 15 193 167 58,62 % 11 916 101 288
Mannskap- og maskintimer X 396 633 1,53 % 311 2 644
TOTALT Totalt 25 918 023 100,00 % 20 328 172 787

Billigste tilbud 23 090 121 89,09 % 18 110 153 934
Andre tilbud 24 031 506 92,72 % 18 848 160 210

30 632 444 118,19 % 24 025 204 216

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal o.by Lenge o.bygg
Sum-Snitt 1 275 150

Tekst Elem Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m 
Rigg, bygninger og generell drift A1 12 3 283 214 12,67 % 2 575 21 888
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 1 223 180 4,72 % 959 8 155
Forberedende produksjonsarbeider 17 584 214 2,25 % 458 3 895
Grøntarealer og skråninger 74 102 783 0,40 % 81 685
Forberedende og generelle arbeider Totalt A1 5 193 391 20,04 % 4 073 34 623
Forsterkningslag A2 53 85 396 0,33 % 67 569
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 60 763 0,23 % 48 405
Murer 71 1 131 526 4,37 % 887 7 544
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 111 743 0,43 % 88 745
Veg- og murarbeider Totalt A2 1 389 427 5,36 % 1 090 9 263
Konstruksjoner i grunnen B9 83 3 745 406 14,45 % 2 938 24 969
Pele- og stagarbeider Totalt B9 3 745 406 14,45 % 2 938 24 969
Løsmassearbeider F9 81 2 276 000 8,78 % 1 785 15 173
Fjellarbeider 82 68 042 0,26 % 53 454
Konstruksjoner i grunnen 83 366 074 1,41 % 287 2 440
Betongarbeider 84 11 769 240 45,41 % 9 231 78 462
Utstyr, slitelag mm 86 713 811 2,75 % 560 4 759
Skredoverbygg Totalt F9 15 193 167 58,62 % 11 916 101 288
Mannskap- og maskintimer X x 396 633 1,53 % 311 2 644

Totalt 25 918 023 100,00 % 20 328 172 787
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Beisfjord skredoverbygg - Fv7591   - Narvik i Nordland
Rasoverbygg i plasstøpt betong i kurve, flatt "tak" 150m*8,5m(innvendig)
 + nødvendig vegbygging
Tilbud: April 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
BEISFJORD SKREDOVERBYGG
Tilbudsfrist utløper 22.april

1. Prosjektets art og omfang
Statens vegvesen Region nord foretar skredsikring på Fv. 751 mellom Narvik og Beisfjord i Nordland fylke.
Denne entreprisen omfatter bygging av et 150 m langt skredoverbygg i slakkarmert betong. Vegarbeider gjennom 
skredoverbygget er også inkludert i denne entreprisen.
Prosjektets kontraktsform vil være enhetspriskontrakt.
Entreprisen er karakterisert ved følgende hovedmengder:
 - Løsmassearbeider, graving:           ca. 5600 m3
- Løsmassearbeider, fylling:               ca. 6800 m3
- Fjellarbeider, sprengning:                 ca. 2000 m3
- Pelearbeider, stålkjernepeler:              ca. 550 m
- Fjellforankringer, Nd=780 kN:            ca. 1360 m
- Forskaling:                                          ca. 4700 m2
- Armering:                                              ca. 340 tonn
- Betong:                                               ca. 1500 m3
- Betongelementer:                                   ca. 46 tonn
- Membranarbeider:                              ca. 2300 m2

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassens beliggenhet er på Fv. 751 mellom Narvik og Beisfjord, ca. 6 km øst for Narvik sentrum.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det utføres for tiden utbedringsarbeider på andre deler av Fv. 751 til Beisfjorden.  Disse arbeidene vil pågå samtidig 
med arbeidene med skredoverbygget

9. Spesielle forhold
Byggeplassen vil være utsatt for nedfall av stein. Entreprenøren må foreta nødvendig arbeidssikring og innkalkulere 
kostnadene for ulempe med ras/rasfare i enhetsprisene i anbudet.
Av hensyn til stabiliteten til de ytre fundamentene støpes tverrstag mellom de to fundamentlinjene. Det må legges opp til 
prefabrikasjon av tverrstagene for at stengeperiodene blir kortest mulig.
Angående stenging vises det til kap. E, prosess 17.5
Minimum lysåpning for trafikkavvikling gjennom forskalingssystemet må være minst BxH = 3.5 x 4.0 m.

ELEMENTER
A1 Forberedende og generelle arbeider
A2 Veg- og murarbeider
B9 Pele- og stagarbeider
F9 Skredoverbygg

PROSESSER med spesiell beskrivelse
A1 Forberedende og generelle arbeider

A1      13.3     Oppmåling  
a-f) Før grunnarbeidene starter skal entreprenøren sørge for å ta nødvendige profiler.

 Arbeidene skal kontrolleres av byggherrens representant. Profilene skal danne grunnlag for endelig masseberegning.
A1      17.37    Riving og fjerning av faste vegdekker, kantstein, rekkverk m.v.  
a-c) Omfatter følgende objekter i skredoverbyggområdet:

 - Skjæring, riving og borttransport av eksisterende vegdekke.
 - Riving og borttransport av rekkverk/kant i betong.
 Øvrige materialer skal leveres til gjenvinning eller på godkjent deponi. Gjenvinnings-/deponeringskostnader skal 
inkluderes.

A1      17.5     Midlertidig trafikkavvikling  
a-f) Arbeidet må planlegges slik at trafikken forbi anleggsstedet blir minst mulig hindret. Det er av stabilitetshensyn ikke 

aktuelt å bygge noen midlertidig omkjøring utenom det planlagte skredoverbygget. Trafikken må derfor gå i åpning 
gjennom stillaset/reisen.
 Skredoverbygget skal utføres med tverrstag i betong mellom de to fundamentlinjene. Disse tverrstagene går over hele 
vegbredden. Det må legges opp til prefabrikasjon av disse stagene for å gjøre stengeperiodene kortest mulig. Hver 
stengeperiode utenfor tidsrommet kl. 23.00 - 06.00 må ikke overstige 15 min. Antall stengeperioder og lengden på disse 
skal minimaliseres ved god planlegging av arbeidet. Stengeperiodene må varsles byggherren minst 1 uke før stengning.
Trafikken forbi arbeidsstedet skal reguleres ved trafikklys eller manuell dirigering. Plattinger e.l. som legges over grøfter, 
tverrstag o.l. i anleggsperioden må festes godt og ha en utforming som ikke medfører skader på kjøretøy eller vesentlige 
ulemper ved passering.
All skilting skal skje i henhold til skiltplan. Entreprenøren er ansvarlig for skiltingen inntil arbeidet er avsluttet.
Alt arbeid og alle ulemper forbundet med trafikkavviklingen skal inngå i prisen.

A1      74       GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER  
a) Arbeidene gjelder alle graveområder/fyllinger utenfor veg.
A2 Veg- og murarbeider

A2      53.2     Forsterkningslag av knuste steinmaterialer  
Øa)  Prosessen omfatter levering, utlegging og komprimering av knuste steinmaterialer for oppbygging av 
forsterkningslag til 15 cm under ferdig veg.

b)  Det benyttes knuste steinmaterialer med fraksjon 32-64 mm. 
c) Min. tykkelse 15 cm.

A2      54.2     Bærelag av knuste steinmaterialer  
a)  Prosessen omfatter levering, utlegging og komprimering av knuste steinmaterialer for oppbygging av bærelag til 10 
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cm under ferdig veg.
b)  Det benyttes knuste steinmaterialer med fraksjon 0-22 mm. 
c) Tykkelse 10 cm.

A2      71.11    Murer av naturstein på jord  
c) Tørrmurer skal mures med forbandt i lengderetningen, og hvis tilgjengelige steinstørrelser ikke er store nok til å dekke 

murens bredde, skal muren bygges med forbandt også i tverretningen.  
 Den nederste steinen i tørrmuren bør fortrinnsvis ha full murbredde samt minimum tykkelse 0.5 meter. Blokkene i 
muren skal legges med helning tilnærmet vinkelrett på murfronten.

A2      71.111   Murer av naturstein på jord  
a) I området ca. profil 5960 til 6040 er det nødvendig med sikring av bakskråning i urmassene bak skredoverbygget 

 med en midlertidig natursteinsmur.
 I området mellom ca. profil 5950 til 5970 er det overgang  fra bart fjell til urmasser bak skredoverbygget. Her kan en  
velge å grave ut alle løsmasser til bart fjell eller bygge natursteinsmuren dersom en finner det mest hensiktsmessig.

c) Det forutsettes at skjæringen tas ut seksjonsvis i maksimalt 5 meter lange seksjoner for deretterumiddelbart å sikre 
med natursteinsmuren.
 Muren skal bygges med fronthelning 2:1 og maksimal høyde er ca.8 meter, inklusiv 1,0 meter tådybde.
 Bredde på muren skal ikke være mindre enn 2,5 meter nederst og 2,0 meter i topp.
 Prosessen omfatter bygging av mur med natursteinsblokker samt murfundament og bakfyllmasser.
 Selve utgravingen for muren er medtatt i prosess 81.12 F9.
 Det vises til tegning K-15  

A2      71.112   Murer av naturstein på jord  
a) Ved endene av skredoverbygget skal det bygges opp skredvoller av naturstein. Det henvises til tegn. K-01 og K-08.
c) Vollen skal bygges med helning på innsiden på 2:1. Kjernen og innsiden av vollen skal bestå av tørrmurt stein.  

Helning på skråning på yttersiden (front) skal være 1:1. Yttersiden skal bygges opp med armert jord og vegetasjonsnett. 
Alle leveranser og arbeider vedrørende dette skal også inkluderes i denne prosessen.

f) Mengden måles som antall løpemeter voll.
A2      71.113   Murer av naturstein på jord  
a-c) Ved østenden av skredoverbygget skal det bygges opp natursteinsmur langs vegen. Det henvises til tegn. K-05 og 

K-08. Bredden på muren skal ikke være mindre enn 2.5 meter nederst og 2.0 meter i topp.
 Prosessen omfatter bygging av mur med natursteinsblokker samt murfundament og bakfyllmasser. Selve utgravingen 
for muren er medtatt i prosess 81.12 F9.
 Muren skal bygges med helning på innsiden på 3:1. 

A2      75.2391  Overgang vegrekkverk til tunnel  
a-c) Prosessen omfatter levering og montering av komplett  overgangsrekkverk mellom vegrekkverk og skredoverbygg.

 Rekkverket skal være av typen "overgang vegrekkverk til tunnel/mur. 2-felts veg" fra Vik Verk eller tilsvarende.
 2 stk. venstre-rekkverk og 2 stk. høyre-rekkverk

A2      75.2392  Endeavslutning rekkverk  
a-c) Prosessen omfatter levering og montering av 2 stk.  komplette endeavslutning på nordsiden av vegen.

 Rekkverksavslutningen skal være av typen "Espen" fra Vik Verk eller tilsvarende.
B9 Pele- og stagarbeider

B9      83       KONSTRUKSJONER I GRUNNEN (PELER, SPUNT ETC.)  
ORIENTERING 
Skredoverbygget skal fundamenteres på ø130/150 stålkjernepeler til fjell i det området der det ikke kan fundamenteres 
direkte på fjell.  
Horisontallastene skal tas opp med fjellbolter i det første delen av området og deretter via stag gjennom urmassene og 
til fjell for den resterende delen av skredoverbygget.  
Der det skal benyttes stag er det nødvendig med 2 stagnivå henholdsvis nivå med fundamentene og takplaten.
Staglengdene gjennom urmassene er usikre.  Dersom lengdene blir for store vil byggherren kunne vurdere å gå over til 
løsmassestag i deler av området. 
For det øvre stagnivået må disse stagene settes på en slik måte at ikke bakveggen på skredoverbygget belastes med 
oppfylte masser. Før oppstart må byggherren godkjenne den valgte metoden med etablering av plattform for installasjon 
av disse stagene.    
Før pelingen blir utført må fjellskjæringen være utsprengt i den første delen av området, ca. profil 5890 til 5950.  Fra 
profil 5950 til enden av skredoverbygget må det anlegges en midlertidig natursteinsmur for skjæringen mot ura.  Også 
denne må være etablert før pelingen starter opp.  
Pelingen vil måtte foregå mens vegen holdes åpen for vanlig trafikk.
Før anleggsstart vil byggherren utføre supplerende kartlegginger av beliggenheten for fjelloverflaten i de fleste 
pelepunktene.  Pelelengdene vil kunne bli justert i henhold til resultatene fra disse undersøkelsene.  
Inntil da henvises det til geoteknisk rapport 50001, nr. 1 av 26. mai 2004 for beskrivelse av løsmassene samt antatte 
dybder til fjell. 

B9      83.5     Stålkjernepeler  
Det vises til tegning K-06, K-07 og K-08.

B9      83.52    Rigg og oppstilling for stålkjernepeler  
 Omfatter også oppstilling i hvert enkelt pelepunkt.

B9      83.53    Boring for stålkjernepeler  
 Boringen må utføres på en måte som hindrer utvasking langs pelene.  Av hensyn til stabiliteten av skråningen er det 
også viktig å unngå/begrense poretrykksoppbygging ved nedboring av forungsrørene.  Boringene bør utføres med 
vannspyling eller på annen måte som begrenser poretrykksoppbyggingen.

B9      83.531   Levering og installasjon av foringsrør i løsmasse  
a)  Foringsrør med ytre diameter 193.7 mm og godstykkelse 5 mm (ø130-peler) og 219.1 mm/5 mm (ø150-peler)
c)  Foringsrørene føres ned til uk. stålkjernepel og avsluttes 50 mm over uk. fundament.

B9      83.5311  Levering og installasjon av foringsrør med ytre diameter 193.7 mm  
a) Foringsrør med ytre diameter 193.7 mm og godstykkelse  5 mm for ø130 stålkjernepeler.
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Fv 109 Valan bru - Nås - Drangedal - og Fv 43 Hynivegen - Skien - 2 entrepriser i Telemark
A: Bygging av tre nye parselle - lengde 1550 m, bredde 6,5 m (500 m asfaltering inngår også)
B: Bygging/ oppgradering fylkesveg klasse S2 - 1800m*6,5 + mye kabelomlegging
Tilbud: April 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere 

Priser eks MVA Lengde-A Lengde-B
1 550 1 800

Tekst Entr S.pros. Totalt Prosent Pr. m Pr. m 
Forberedende tiltak og generelle kostnader A 10s 221 353 7,06 % 143
Sprengning og masseflytting A 20s 1 027 940 32,78 % 663
Grøfter, kummer og rør A 40s 184 932 5,90 % 119
Vegfundundament A 50s 738 904 23,56 % 477
Vegdekke A 60s 679 243 21,66 % 438
Vegutstyr og miljøtiltak A 70s 185 444 5,91 % 120
Mannskap og maskintimer  A x 97 900 3,12 % 63
Fv 109 Valan bru - Nås A tot 3 135 715 100,00 % 2 023
Forberedende tiltak og generelle kostnader B 10s 880 902 15,84 % 489
Sprengning og masseflytting B 20s 1 512 582 27,20 % 840
Grøfter, kummer og rør B 40s 481 839 8,66 % 268
Vegfundundament B 50s 1 127 969 20,28 % 627
Vegdekke B 60s 1 072 676 19,29 % 596
Vegutstyr og miljøtiltak B 70s 348 706 6,27 % 194
Mannskap og maskintimer  B x 137 050 2,46 % 76
Fv 43 Hynivegen B tot 5 561 724 100,00 % 3 090
TOTALT begge tot 8 697 439

Entreprise  A Entreprise  B
Billigste tilbud 3 016 520 96,20 % 5 193 835 93,39 %
Andre tilbud 3 087 160 98,45 % 5 239 567 94,21 %

3 133 658 99,93 % 5 626 927 101,17 %
3 305 522 105,42 % 6 186 567 111,23 %

Ikke med i gjennomsnitt 5 088 632 162,28 %

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Lengde-A Lengde-B
Sum-Snitt 1 550 1 800

Tekst Entr Pros Totalt Prosent Pr. m Pr. m 
Rigg, bygninger og generell drift A 12 115 181 3,67 % 74
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 75 642 2,41 % 49
Forberedende produksjonsarbeider 17 30 531 0,97 % 20
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21 50 500 1,61 % 33
Sprengning i linjen 22 452 528 14,43 % 292
Masseutskifting og grunnforsterkning 24 242 247 7,73 % 156
Masseflytting av jord i linjen 25 122 410 3,90 % 79
Masseflytting av fjell i linjen 26 76 282 2,43 % 49
Masseflytting andre formål 28 83 972 2,68 % 54
Stikkrenner/kulverter 45 184 932 5,90 % 119
Filterlag og spesielle frostsikringslag 52 41 875 1,34 % 27
Forsterkningslag 53 697 029 22,23 % 450
Asfaltdekker  65 679 243 21,66 % 438
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 167 250 5,33 % 108
Vegmerking og optisk ledning  77 18 194 0,58 % 12
Mannskap og maskintimer  x 97 900 3,12 % 63
Fv 109 Valan bru - Nås Totalt A 3 135 715 100,00 % 2 023
Rigg, bygninger og generell drift B 12 209 943 3,77 % 117
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 95 506 1,72 % 53
Forberedende produksjonsarbeider 17 575 453 10,35 % 320
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21 87 774 1,58 % 49
Sprengning i linjen 22 871 761 15,67 % 484
Masseutskifting og grunnforsterkning 24 513 217 9,23 % 285
Masseflytting av jord i linjen 25 24 843 0,45 % 14
Masseflytting andre formål 28 14 988 0,27 % 8
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Lukkede rørgrøfter 42 52 983 0,95 % 29
Rørledninger 43 16 454 0,30 % 9
Stikkrenner/kulverter 45 313 921 5,64 % 174
Kummer  (levering, montering) 46 98 481 1,77 % 55
Filterlag og spesielle frostsikringslag 52 87 675 1,58 % 49
Forsterkningslag 53 1 040 294 18,70 % 578
Riving, fresing og opprett faste dekker 63 2 464 0,04 % 1
Asfaltdekker  65 1 070 213 19,24 % 595
Murer 71 65 236 1,17 % 36
Grøntarealer og skråninger  74 46 020 0,83 % 26
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 162 000 2,91 % 90
Vegmerking og optisk ledning  77 75 450 1,36 % 42
Mannskap og maskintimer  x 137 050 2,46 % 76
Fv 43 Hynivegen Totalt B 5 561 724 100,00 % 3 090

Totalt 8 697 439
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Fv 109 Valan bru - Nås - Drangedal - og Fv 43 Hynivegen - Skien - 2 entrepriser i Telemark
A: Bygging av tre nye parselle - lengde 1550 m, bredde 6,5 m (500 m asfaltering inngår også)
B: Bygging/ oppgradering fylkesveg klasse S2 - 1800m*6,5 + mye kabelomlegging
Tilbud: April 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere 
Omfatter to entrepriser: Fv 109 Valan bru - Nås og Fv 43 Hynivegen, Gulsetringen - Skotlandsbekken

ENTREPRISE A:
Fv 109 Valan bru - Nås    
Tilbudsfrist utløper mandag 4. april 2005

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter alle arbeider med bygging av tre nye parseller på eksisterende fylkesveg H-109 
mellom Lunde og Drangedal. Total lengde 1550 m, planeringsbredde 6,5 m. 
Parsellene: Postmyr, Stormyr nord og Stormyr sør ligger innefor et 3 km langt område på strekningen Valan bru - Nås
 i Drangedal kommune. Asfaltering av en grovplanert strekning på 500 m inngår også.
I forliggende byggeplan profil 4300-4765, profil 5265-5735 og profil  6650-7260, asfaltering profil 4765-5265. 
Parsell Postmyr bygges med mindre masseutskifting enn beskrevet i plan.  
Bærlaget inngår i forsterkningslaget. Slitlag asfalt inngår ikke i prosjektet
Det kan etter kontraktsinngåelse, være aktuelt å tilby å utvide arbeidsområdet for enhetsprisavtalen til andre arbeider på 
den 3,3 km lange strekningen Valan bru - Nås. 

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdet er på Nås på fylkesvegen mellom Lunde og Drangedal.
Nås ligger i Drangedal kommune omlag 10 km nord for kommunesenteret, Prestestranda.
Avstand til Lunde sentrum 22 km

PROSESSER med spesiell beskrivelse:
12.1             Rigg og midlertidig bygninger  

Byggherre stiller ikke riggområde til disposisjon.
21.1             Vegetasjonsrydding  

Det ryddes til 3 m utenfor skjæringstopp og 2 m utenfor fyllingsfot
Tømmer legges slik at det kan hentes med tømmerbil.

f) Prosessen oppgjøres etter volum levert virke. Øvrig rydding altså inkludert. 
22.3             Sprengning med spesielle restriksjoner  

Utsprengt fjell skal benyttes som forsterkningslag. Krav til maksimal steinstørrelse settes derfor til 50 cm.
24.2             Utgraving av ubrukbare masser  

Prosessen omfatter ubrukbare masser som ikke benyttes på anlegget. Vegetasjonsdekke inngår i prosessen. 
Entrprenøren skaffer tipplass. 
Uttak og utlegging av gravemasser på vegskråninger utføres etter prosess 28.1

24.33            Nedsprengning av på forhånd utlagt steinfylling  
 Prosessen omfatter sprengning i fyllingsfoten. Det forutsettes at sprengstoffet plasseres i foringsrør i inntil 6 m dypde. 
Det forutsettes at foringsrøra lar seg presse ned i myra med en gravamaskin. Prosessen omfatter alle kostnader.

f) Prosessen oppgjøres etter ladningsmengde i kg.
25.1             Masseflytting av jord  

 --- tabell --
26.1             Masseflytting av fjell fra skjæring til fylling  
28.1             Jordmasser til motfyllingbakkeplanering  

Prosesen omfatter gravemasser som benyttes til utslakking av vegskråninger.
45.21            Diameter < 400 mm  

Diameter 300 mm
45.22            Diameter 401 - 600 mm  

Diameter 400 mm
45.23            Diameter 601 - 1000 mm  

Diameter 1000 mm
45.24            Diameter > 1000 mm  

Diameter 1200 mm
52.2             Fiberduk  

Fiberduk benyttes bare på bløt finkornig undergrunn
53               FORSTERKNINGSLAG  

 --- tabell --
53.3             Forsterkningslag av sprengt stein  

Brelaget inngår i forsterknningslaget på følgende måte:
I de øverste 30 cm av forsterkningslaget tillates ikke steinstørrelse over 200 mm. 
Forsterkningslaget avrettes med kmust fjell 0-32 mm.   Total lagtykkelse 80 cm.

65.14            Bindlag av asfaltgrusbetong (Agb)  
 Agb 11,  lagtykkelse 35 mm.

77.42            Vegmerking med maling  
Prosessen omfatter midlertidige kantstriper før legging av slitelag.
Vegmerking utføres etter Vips-prosjektet, utsetting for merking inngår i prosess 13.1.

f) Prosesen oppgjøres etter m hel kantlinje.
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ENTREPRISE B:
Fv 43 Hynivegen, Gulsetringen - Skotlandsbekken
Tilbudsfrist utløper torsdag 21. april 2005

1. Prosjektets art og omfang
Arbeidet består i å bygge 1800 m fylkesveg klasse S 2, mellom Gulsetringen og Skotlandsbekken på 
Fylkesveg 43, i Skien
Veglinja er en oppgradering av dagens geometri. Ny bredde 6,5 m.
Planene forutsetter at eksisterende veg fjernes, for å bygges opp igjen med er forsterkning-/bærelagslag 
av 60 cm sprengstein. Fjellsprengning antas å skaffe stein til forstekningslaget. 
Deler av strekningen utføres med lukket drenering som føres til utløp i stikkrenner.
Eksisterende vannløp opprettholdes med nye stikkrenner.
Vegbygginga medfører betydelig omlegging av kabler og ledninger i samarbeid med Skagerak Energi 
og Telenor.
Prosjektet kan bli redusert der byggherre ikke oppnår arbeidsvtale med berørte grunneier.
Pr dato er det inngått avtale med de fleste.

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Parsellen Gulsetringen - Skotlandsbekken, ligger på vestsida av Falkumelva i Skien.og begynner 2 km nord  
for Falkumbrua. Hynivegen avsluttes i kryss med Valebøvegen på Fossum, km 5,5.

PROSESSER med spesiell beskrivelse:
12.1             Rigg og midlertidig bygninger  

Byggherre stiller ikke riggområde til disposisjon.
17.22            Private vann- og avløpsledninger, brønner  

Prosessen omfatter alle kostnader med omlegging av vann- , ov- og avløpsledninger.
Grøfter forutsettes gravd i løsmasser, maks. grøftedybde 2.5 m

f) prosessen oppgjøres etter lengde grøft som avdekkes og  ny grøft 
17.26            Gjerder  

Prosesen kommer til anvendelse der fremføring av vegen medfører flytting av eksisterende permanente gjerder.
17.5             Midlertidig trafikkavvikling  

Det forutsettes at anleggparsellen i arbeidstida, kan stenges for  gjennomgangstrafikk. 
 Post og  renovasjon må slippes gjennom på avtalte tider.
Det må til enhver tid være adkomst til eiendommene fra en av sidene.
AMK-sentralen skal til en hver tid være informert om fremkommligheten i området.
Vegvesenets vegtrafikksentral skal informeres på vanlig måte.
Flytting av eksisterende trafikkskilt inngår i prosessen.

17.601           Anlegg for offentlige etater  
Prosessen omfatter organisering av omlegging av kabler og ledninger i området. Kabelholder bekoster selv omlegging 
av utstyr på Vegvesenets grunn. Ny plassering godkjennes av byggherre.

17.63            Arbeider for energiverk  
Prosessen omfatter arbeider som ikke er kabelholdernes ansvar.
 Bortsett fra trekkerør under prosess 17.6331 inngår ikke elektromateriell i prosessen. Hoveddelen av nye grøfter 
etebleres i vegskråning. Grøftedybde inntil 1m.

17.6301          Avdekking av kabler  
a) Prosessen omfatter avdekking av kabler og ledninger som ikke bekostes av kabelholder.
f) Mengden måles som grøftelengde.

17.6311          Grøfter i jord/sprengt stein  
Prosessen omfatter også gjenfylling 

f)  Mengden måles som grøftelengde
17.6312          Grøfter i fjell og kombinert jord/fjell  

 Prosessen omfatter også gjenfylling  
f)  Mengden måles som grøftelengde 

17.6331          Trekkerør i løsmasser  
Diameter 110 mm i en kvalitet som godkjennes av kabelholderne Skegerak Energi og Telenor.

17.63821         Fjerning/flytting av master/stolper  
Prosessen omfatter flytting av  snaue stolper.

f) kostnad oppgis pr stolpe.
17.63822         Fjerning/flytting av master/stolper  

 Prosesen omfatter fjerning av snaue stolper.
f) Prosessen oppgjøres pr stolpe

21.1             Vegetasjonsrydding  
Rydding utføres til 3 m fra topp skjæring og 2 m fra bunn fylling. Virket tilbys grunneier, dersom denne ikke ønsker å 
beholde eget virke, registreres mengde og virke tilfaller entreprenøren.

f)  Prosessen oppgjøres etter oppmålt volum på nyttbart virke. Øvrig rydding altså inkludert.
21.2             Matjordavtak  

Matjord brukes til å dekke graveskråninger. 
Utlegging  utføres under prosess 74,4. Overskudd av matjord tilbys grunneier.

22.3             Sprengning med spesielle restriksjoner  
 91Sprengsteinen forutsettes benyttet i forsterkningslaget.
 Krav til maksimal steistørrelse 40 cm. Dypsprenging utgjør omlag 4 400 m3 av oppgitt volum.
Teoretisk har anlegget et usikkert overskudd av fjell.  Fjellsprenging x 1,4 - dypsprenging > forsterkningslag
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Midtdeler Midtdeler Osli - Hove - Ev39  - Sandnes i Rogaland
 2630 meter med betongelement midtdeler og utviding veg på 5000 m av strekningen 
  + oppsetting av siderekkverk 3700 m
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere

Lengde
Priser eks MVA 2 630,00

Tekst Element Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Prosent Pr. m Sn.-pris Pr. m
Generelle kostnader Sted A RS 872 588 7,9 % 331,78
    Prosess: 12.1, 13.1, 13.3, 13.4, 17.5, 17.63, 17.64, 21.1. 
Utvidelse av skulder Sted B m 5000 876 4 378 786 39,4 % 1 664,94 1 003 1 906,09
    Prosess: 17.37, 27.3, 63.2, 28.4, 51.3, 51.6, 54.2, 55.1, 65.1, 65.2, 71.1, 74.1, 74.5 
Justering av skulder over bruer Sted C m 360 258 92 850 0,8 % 35,30 295 40,42
    Prosess: 63.2, 65.1, 65.2 
Midtdeler av betong Sted D m 2630 1 107 2 910 976 26,2 % 1 106,83 1 267 1 267,15
    Prosess: 63.2, 65.2, 75.22 
Oppmerking (m veg) Sted E m 2630 138 363 885 3,3 % 138,36 158 158,40
    Prosess: 77.45  
Rekkverk Sted F m 3700 505 1 866 808 16,8 % 709,81 578 812,62
    Prosess:43.12, 74.1, 74.5, 75.23, 84.4
Skilt Sted G stk 46 1 905 87 633 0,8 % 33,32 2 181 38,15
    Prosess: 78.1  
Mannskap og maskiner Sted X RS 532 500 4,8 % 202,47 0 231,80
    iht sum tabell G2.3
TILBUDSSUM tot ,00 11 106 025 100,0 % 4 222,82
Herav: Sted A + X 12,7 % 1 405 088
 ... som gir omfordelingsfaktor 1,14

Billigste tilbud 9 981 400 89,9 % 3 795
Andre tilbud 11 591 906 104,4 % 4 408

11 479 494 103,4 % 4 365
11 371 300 102,4 % 4 324

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet 
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Inkl rigg mm
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Midtdeler Midtdeler Osli - Hove - Ev39  - Sandnes i Rogaland
 2630 meter med betongelement midtdeler og utviding veg på 5000 m av strekningen 
  + oppsetting av siderekkverk 3700 m
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
E39 Midtdeler Osli - Hove. 
Tilbudsfrist utløper tirsdag 22.mars 2005

Tilbudet omfatter oppsetting av 2,7 km midtdeler, utvidelse av skulder 5,0 km og oppsetting av  
siderekkverk 3, 7 km.

1. Prosjektets art og omfang

Prosjektet omfatter oppsetting av 2,7 km midtdeler, utvidelse av skulder og oppsetting av rekkverk på strekningen 
E39 Osli - Hove.

Kontraktsform: enhetspriskontrakt.
Hovedmengder:
Oppsetting av midtdeler     2700 meter
Utvidelse av skulder           5000 meter
Oppsetting av rekkverk       3700 meter

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen er på E39, fra Osli - Hove

8. Spesielle forhold
Arbeidet må utføres mellom kl 18:00 og kl 06:00 fra mandag til fredag. Fra kl 18:00 - 22:00 kan veien stenges i en 
retning, fra kl 22:00 - 0600 kan begge felt stenges. Trafikken ledes da inn på gammel E39, Bogafjell - Høyland 
kirke - Hove. Samme arbeidstid som på hverdager kan også benyttes i helgene. Før oppstart av arbeidet med 
montering av midtdeler, skal arbeidsopplegg legges fram for byggherren. 

Vegen skal fungere som normalt på dagtid fra mandag til fredag og helg fra kl 06:00 til kl 18:00. Dagen før og 
avslutningsdagen for utfartshelgene; Kristihimmelfarstdag og pinse - 17. mai, vil  E 39 ikke kunne stenges før kl. 
22:00 

ELEMENTER med beskrivelse
A Generelle kostnader

Omfatter alle arbeider med rigging, driftskostnader, forsikkring, kvalitets og HMS-plan, trafikkavvikling, 
stikkingsarbeider, oppmåling og formerking.
 Entreprenøren skaffer selv riggplass. 
Det er entreprenørens plikt å gjøre seg kjent med kabler og ledninger som ligger i området og hans fulle ansvar 
hvis disse blir skadet. 
Trafikkavikling:
 Arbeidet må utføres mellom kl 18:00 og kl 06:00 fra mandag til fredag. Fra kl 18:00 - 22:00 kan veien stenges i 
en retning, fra kl 22:00 - 0600 kan begge felt stenges. Trafikken ledes da inn på gammel E39, Bogafjell - Høyland 
kirke - Hove. Samme arbeidstid som på hverdager kan også benyttes i helgene. Før oppstart av arbeidet med 
montering av midtdeler, skal arbeidsopplegg legges fram for byggherren. 
Vegen skal fungere som normalt på dagtid fra mandag til fredag og helg fra kl 06:00 til kl 18:00. Dagen før og 
avslutningsdagen for utfartshelgene; Kristihimmelfarstdag og pinse - 17. mai, vil E 39 ikke kunne stenges før kl. 
22:00 
Under arbeid med trafikk på veien skal arbeidsstedet sikres med midlertidig rekkverk styrkeklasse T2, for 
eksempel av typen MiniGard eller tilsvarende. Rekkverk, skilter og annen sperring fjernes før kl 06.00 hver 
morgen. Eventuell langsgående asfalkant må skiltes. Når arbeid pågår og på dagtid hvis det er spesielle farer skal 
farten skiltes ned til 60 km/t. Ellers skal det være ordinær fartsgrense. 
Det skal utarbeides arbeidsvarslingsplan som skal godkjennes av Statens vegvesen ved Erik Fjermestad. 
Arbeidsvarsling utføres i hendhold til håndbok 051 Arbeidsvarsling.
 Missvisende oppmerking som følge av arbeidet må fjernes og midlertidig markering må utføres 
Fjerning av trær.
 Alt av trær som står innenfor sikkerhetssonen på Statens vegvesens eiendom skal fjærnes, spesielt trær med 
stammediameter over 5 cm, 40 cm over terreng og trær som forventes å bli større en det. Trærne kappes helt ned 
til terreng. Alt av busker og trær nærmere veikanten en 3 meter fjernes også bak rekkverk. Det avtales med 
byggeleder hvilke trær som skal fjærnes. Sikkerhetssonen er markert på tegning C1-C4. 
Det gis stikkningsdata på senterlinje og veikanter i form av tiertabell og vips. Dataene er i plan, nyaktige 
høydedata gis ikke, det brukes eksisterende vei/terreng som utgangspunkt for høyder. 
Høyspent krysser E39 4 steder i luften ved profil 11350, 11400, 11860 og 11890 og ett sted i jorda ved profil 
10290 under Bogafjeld bru. Høyde opp til høyspenten er ikke målt, måles av entreprenør ved anleggsoppstart. 
Alle arbeider utføres i hendhold til Håndbok 025, prosesskode - 1.  
Prosess: 12.1, 13.1, 13.3, 13.4, 17.5, 17.63, 17.64, 21.1. 

 B Utvidelse av skulder
Omfatter alle arbeider med utvidelse av skulder.
 Fresing av asfalt på skulder fra og med hvitstripe til vegkant, bredde ca 1,5 m tykelse 4,5 cm ved hvitstripe. 
Fresemasser overtas av entreprenøren, skal leveres på godkjent deponi. Graving ned til traubunn og 
borttransportering av ubrukbare masser, avretting av traubunn og utkiling. Ny skulder tilpasses eksisterende 
ramper. 
 Oppbygging av ny overbygning. Tykkelsen på nedre bærelag vil variere, der en treffer på eksisterende bærelag 
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bygges nytt nedre bærelag opp fra dette. De steder det ikke er bærelag, bygges det full overbygning i hendhold til 
tegning F1 
 Grøfteskråning tilpasses ny skulder. Maks grøfteskråning 1:2, maks fyllingskråning 1:1,5. Mellom profil 10940 - 
11300 høyre side skal grøften fylles opp med drenerende masser Fk 0-32, med maks helning 1:6. Jordmasser i 
grøftebunn fjernes. Det avrettes med 5 cm solla matjord og sås i med gras, type LOG 423382. 
 Ved utvidelse på fylling må stedvis hele fyllingen utvides, utfyllingen bygges opp på øvre del med brattere 
skråning 1:1,5 - 1:1,25, se tegning F7. De forskjellige områdene er merket på tegning C1 - C4, og detaljer på 
tegning F1. 
Ved Bogafjeldkrysset må de asfalterte kilene som splitter hovedveg og rampe justeres slik at hele kjørebanen får 
jevnt tverrfall. Det freses ut spor slik at ny asfalt ikke blir tynnere en 4,5 cm. Nytt tverrfall bygges opp, 
asfalttykkelse vil variere. 
 På Osli er det en busslomme med en kantsteinsrabatt med belegningsstein. Rabaten fjernes og det settes ny 
dobbel kanstein nærmes busslommen 
 NB: Det må påses at det ikke fylles jord over avskjæringsleddet på lysstolpene. Der avskjæringsleddet ligger 
under joroverflata skal det graves frem. 
 Ved utvidelse av skulder vil noen sandfangkummer og andre kummer bli liggens i grøfteskråningen og nær 
skulderkant. Disse fores opp til rett høyde. Topp tilpasses terrenget, den skal ikke noe steder stikke opp av 
terrenget. Kummen dekkes av en kjøresterk rist eller plate som ligger fast på kummen, se tegning F7. Det må 
sørges for at vannet ledes inn i kummen og ikke renner forbi. 2 sandfang vil bli liggendes på ny skulder, her fores 
kummen opp og det legges på lokk til disse kummene monteres det hjelpesluk. 
 Noen lysstolper må flyttes, dette utføres av Lyse, arbeidene utføres i sammarbeid med entreprenøren.  
 I profil 10820 ligger det en tellesløyfe, denne kuttes ut og flyttes til profil 10720. 
 Entreprenøren holder selv tipplass og eventuelle deponikostnader skal være inkludert
 Alle arbeider utføres i hendhold til Håndbok 025, prosesskode - 1. 
 Prosess: 17.37, 27.3, 63.2, 28.4, 51.3, 51.6, 54.2, 55.1, 65.1, 65.2, 71.1, 74.1, 74.5 
Fylling med sprengt stein                                                                 2100 m3 à kr
Forsterkningslag inkl avretting av traubunn, Kult 20 - 120              5200 m3 à kr
Øvre forsterkningslag, Fk 0 - 32                                                       1600 m3 à kr
Bærelag, Ag                                                                                    1755 tonn à kr
Bindelag, Ab 11                                                                                 512 tonn à kr
Slitelag, Ab 11                                                                                  1353 tonn à kr
Antall kummer                                                                                       12 stk à kr
Kummer med lokk og hjelpesluk                                                              2 stk à kr
Kantstein                                                                                                22 m à kr
Tellesløyfe                                                                                            1 stk à kr

C Justering av skulder over bruer 
Omfatter alle arbeider med justering av skulder over bruer.  
 Fresing av asfalt på skulder fra og med hvitstripe til føringskant på bru, bredde ca 1,5 m tykelse 4,5 cm ved 
hvitstripe. Reingjøring før asfaltering. Fresemasser overas av entreprenøren.  
 Det skal asfalteres helt ut til betongkant på brua.  
 Knekt skulder bygges opp slik at det blir jevnt tverfall, se tegning F1.  
 Alle arbeider utføres i hendhold til Håndbok 025, prosesskode - 1.   Prosess: 63.2, 65.1, 65.2
 (m 360) 
  

 D Midtdeler av betong  
 Omfatter alle arbeider med levering og montering av midtdeler i betong.  
 Det skal leveres og monteres ca. 2700 meter betongelementer til midtdeler. Det er ønskelig at elementene har en 
lengde på ca. 4000 millimeter, høyde på ca. 900 millimeter og en bunnbredde på ca. 600 millimeter. 
Betongelementene skal ha dreneringspalter i bunn på tvers av kjøreretningen for vannavrenning. Det skal være 2 
dreneringspalter på hvert element, og størrelsen på disse skal være ca. 100 millimeter x 300 millimeter. 
Nøyaktige mål skal oppgis.  
 Betongelementene skal kunne skjøtes og låses. Det skal også være mulig å bytte ut enkelte elementer. 
Betongelementene må være fullskalatestet og godkjent av vegdirektoratet.  
 Låsemekanismen skal tåle den påkjenningen en fullskalatest krever. Det bes oppgitt hvilken type låsemekanisme 
og hvilke materialer som benyttes.  
 Midtdeleren skal være kontinuerlig, ha slett overflate og være uten synlige skader, misfarging eller luftbobler.  
 Det må benyttes sement som er i henhold til (NS3086 - CEM 1 - 52,5-LA) eller tilsvarende. I tillegg skal betongen 
tilhøre miljøklasse MA og minst ha kvalitet/fasthetsklasse C45. Det er et krav at elementene blir tørrstøpt. Det må 
oppgis hvilken kvalitet betongen som benyttes har. Midtdeleren blir stående på en strekning som holdes isfri ved 
salting, og må følgelig tåle et slikt miljø.  
 Det skal monteres refleks på elementene, på den siden som får skygge av vegbelysningen. Refleksene monteres 
for hver 20 meter. Type 3M Scotchlite LDS eller tilsvarende. Den monteres med høyde 75 cm fra kjørebane til 
overkant refleks.  
 Refleksbrikken skal være 15*90 cm, farge gul og refleksjon i klasse 3. Mengde 132 stk.  
 Den søndre enden skal utstyres med støtpute. Støtputen skal være testet i fullskala. Støtputen skal være 
dimensjonert for styrkeklasse N2 og sikkerhetsklasse S100. Støtputen som står på enden av midtdelern på Hove, 
flyttes til ny ende på Osli. Monteres etter gjeldende forskrifter. Det skal støpes fundament for denne støtputen. 
Det legges ned strøm til belysning i skilt, strømmen hentes fra gatebelysning.  
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Halsnøysambandet - Rv544 - Kvinnherad i Hordaland
Ny Rv544 Sunde - Tofte på Halsnøy (tot 6,3 km):
Halsnøytunnelen T8,5 - 4,1 km under Høylandssundet + og ny veg ca 2,2 km og kryss mm.
Tilbud: Februar 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere

Priser eks MVA Areal tot Lengde tot
53 550 6 300

Tekst StedElem Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Forberedende og generelle arbeider A A1 57 264 392 21,50 % 1 069 9 090
Felleskostnader A 57 264 392 21,50 % 1 069 9 090
Teknisk bygg T K1 818 163 0,31 % 23 200 T
Trafo T K2 730 794 0,27 % 21 178 T
Portaler T KP 1 242 619 0,47 % 36 303 T
Bunnpumpestasjon og stigerørsnisje T PS1 2 646 173 0,99 % 76 645 T
Halsnøytunnelen T T1 158 338 998 59,46 % 4 543 38 619 T
Tunnel T 163 776 746 61,50 % 4 699 39 946 T
Bomstasjon V B 489 770 0,18 % 26 223 V
Veg V V1 33 608 391 12,62 % 1 797 15 277 V
Forlenging av veg mot Sæbøvik V V2 4 611 228 1,73 % 247 2 096 V
Veg V 38 709 389 14,54 % 2 070 17 595 V
Forberedende og generelle arbeider VA A1 320 072 0,12 % 6 51
Vannledning land VA L1 1 056 481 0,40 % 20 168
Vannledning sjø VA L2 1 308 274 0,49 % 24 208
Utslippsledning tunnel VA L3 1 137 739 0,43 % 21 181
Omlegging  VA-ledninger VA 3 822 566 1,44 % 71 607
Mannskaps- og mask.timer X T 2 732 900 1,03 % 51 434

Totalt 266 305 993 100,00 % 4 973 42 271
T: 34850 m2 .. 4100m: T
V: 18700 m2 .. 2200m: V

Billigste tilbud 254 288 415 95,49 % 4 749 40 363
Andre tilbud 261 446 151 98,18 % 4 882 41 499

268 366 256 100,77 % 5 012 42 598
281 123 151 105,56 % 5 250 44 623

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal tot Lengde tot
Sum-Snitt 53 550 6 300

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift A 12 54 402 476 20,43 % 1 016 8 635
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 1 983 455 0,74 % 37 315
Forberedende produksjonsarbeider 17 878 460 0,33 % 16 139
Felleskostnader Totalt A 57 264 392 21,50 % 1 069 9 090
Rigg, bygninger og generell drift T 12 603 421 0,23 % 17 147 T
Forberedende produksjonsarbeider 17 38 375 0,01 % 1 9 T
Arbeider foran stuff 31 16 910 045 6,35 % 485 4 124 T
Sprengning av tunnel 32 57 889 564 21,74 % 1 661 14 119 T
Stabilitetssikring 33 33 951 763 12,75 % 974 8 281 T
Vann- og frostsikring 34 30 972 548 11,63 % 889 7 554 T
Portaler 35 989 018 0,37 % 28 241 T
Belysning mm (Varerør for kabler)  36 6 319 989 2,37 % 181 1 541 T
Lukkede rørgrøfter 42 2 587 973 0,97 % 74 631 T
Rørledninger 43 1 008 472 0,38 % 29 246 T
Stikkrenner/kulverter 45 79 439 0,03 % 2 19 T
Kummer  (levering, montering) 46 982 810 0,37 % 28 240 T
Traubunn 51 983 591 0,37 % 28 240 T
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 13 348 0,01 % 0 3 T
Forsterkningslag 53 796 816 0,30 % 23 194 T
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 1 851 395 0,70 % 53 452 T
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 2 423 297 0,91 % 70 591 T
Asfaltdekker 65 1 960 486 0,74 % 56 478 T
Murer 71 736 232 0,28 % 21 180 T
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 201 699 0,08 % 6 49 T
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Trafikkregulering og belysning 76 116 634 0,04 % 3 28 T
Vegmerking og optisk ledning 77 224 336 0,08 % 6 55 T
Skilt  78 9 959 0,00 % 0 2 T
Løsmassearbeider 81 94 598 0,04 % 3 23 T
Fjellarbeider 82 45 326 0,02 % 1 11 T
Konstruksjoner i grunnen 83 10 114 0,00 % 0 2 T
Betongarbeider 84 1 734 156 0,65 % 50 423 T
Stålarbeider 85 9 192 0,00 % 0 2 T
Utstyr, slitelag mm 86 232 151 0,09 % 7 57 T
Tunnel Totalt T 163 776 746 61,50 % 4 699 39 946 T
Rigg, bygninger og generell drift V 12 12 500 0,00 % 1 6 V
Forberedende produksjonsarbeider 17 161 261 0,06 % 9 73 V
Materialproduksjon, lagerkostnader mm 18 239 383 0,09 % 13 109 V
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 1 034 952 0,39 % 55 470 V
Sprengning i linjen 22 3 501 423 1,31 % 187 1 592 V
Masseutskiftning jord i linjen 24 3 817 154 1,43 % 204 1 735 V
Masseflytting av fjell i linjen 26 2 305 911 0,87 % 123 1 048 V
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 957 506 0,36 % 51 435 V
Belysning mm (Varerør for kabler)  36 1 042 823 0,39 % 56 474 V
Åpne grøfter 41 51 743 0,02 % 3 24 V
Lukkede rørgrøfter 42 2 143 379 0,80 % 115 974 V
Rørledninger 43 1 352 848 0,51 % 72 615 V
Stikkrenner/kulverter 45 885 063 0,33 % 47 402 V
Kummer  (levering, montering) 46 934 727 0,35 % 50 425 V
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 209 435 0,08 % 11 95 V
Traubunn 51 1 552 484 0,58 % 83 706 V
Forsterkningslag 53 644 382 0,24 % 34 293 V
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 1 759 492 0,66 % 94 800 V
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 2 035 204 0,76 % 109 925 V
Grusdekker 61 235 060 0,09 % 13 107 V
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 77 383 0,03 % 4 35 V
Asfaltdekker 65 1 551 893 0,58 % 83 705 V
Belegninger utenfor kjørebanen 68 364 794 0,14 % 20 166 V
Murer 71 2 196 871 0,82 % 117 999 V
Støytiltak 72 326 756 0,12 % 17 149 V
Rensk av skjæringer i fjell 73 2 431 709 0,91 % 130 1 105 V
Grøntarealer og skråninger 74 2 103 261 0,79 % 112 956 V
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 2 301 817 0,86 % 123 1 046 V
Trafikkregulering og belysning 76 461 852 0,17 % 25 210 V
Vegmerking og optisk ledning 77 107 822 0,04 % 6 49 V
Skilt  78 1 143 656 0,43 % 61 520 V
Rasteplasser  79 455 501 0,17 % 24 207 V
Utstyr, slitelag mm 86 309 346 0,12 % 17 141 V
Veg Totalt V 38 709 389 14,54 % 2 070 17 595 V
Rigg, bygninger og generell drift VA 12 169 165 0,06 % 3 27
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 106 870 0,04 % 2 17
Forberedende produksjonsarbeider 17 44 038 0,02 % 1 7
Lukkede rørgrøfter 42 452 142 0,17 % 8 72
Rørledninger 43 2 552 356 0,96 % 48 405
Stikkrenner/kulverter 45 93 169 0,03 % 2 15
Kummer  (levering, montering) 46 355 911 0,13 % 7 56
Skilt  78 48 917 0,02 % 1 8
Omlegging  VA-ledninger Totalt VA 3 822 566 1,44 % 71 607
Mannskaps- og mask.timer X x 2 732 900 1,03 % 51 434

Totalt 266 305 993 100,00 % 4 973 42 271
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Halsnøysambandet - Rv544 - Kvinnherad i Hordaland
Ny Rv544 Sunde - Tofte på Halsnøy (tot 6,3 km):
Halsnøytunnelen T8,5 - 4,1 km under Høylandssundet + og ny veg ca 2,2 km og kryss mm.
Tilbud: Februar 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere
Kontraktsarbeid:  Rv 544 Halsnøysambandet
Tilbudsfrist utløper 24. februar 2005

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter bygging av om lag 6,3 km ny veg frå Sunde til Tofte på Halsnøy, med en 4,1 km lang 
undersjøisk tunnel under Høylandssundet til Halsnøy og 2,2 km ny veg i dagen. Kryss mot eksisterende veger i 
hver ende av prosjektet er planlagt bygget som rundkjøringer. Forbindelsen vil gi omlag 2300 innbyggere på 
Halsnøy ferjefritt vegsamband til resten av kommunen.
Arbeidet blir utlyst som enhetspriskontrakt, og prosjektet er finansiert med 33 % statlige midler, 10 % i kommunalt 
tilskudd og 57 % i bompenger. 
Veg i dagen er planlagt som avkjørselsregulert hovedveg etter klasse H1,ÅDT+10 år/20 år  er 1000/1500 med 10 
Tunnelen skal bygges med tunnelprofil T8,5 (+bredde- og siktutvidelse) og i tunnelklasse B med 6 stk. 
havarinisjer, en snunisje, en pumpesump og 1-2 pumpe-/stigerørsnisjer. Tunnelen er 4120 m og går ned til kote -
135 på det dypeste. Maksimal stigning i tunnelen er 8 % (1:12,5). 
Tunnelen starter i profil 150 på fastlandet og faller med 8 % til laveste punkt i profil ca. 1980 (kote -135). Derfra 
stiger tunnelen med 5,6 % framover til profil ca 3150 og videre med 8 % stigning fram til tunnelmunningen i profil 
4270 på Halsnøy. Minste overdekning i det undersjøiske parti er ca.43 m i profil 3150 i sundet mellom 
Blokkebærholmen og Halsnøy.
Hovedarbeid
Tunnel
Tunnelen skal sprenges med T8,5 tverrsnitt og med varierende bredde-/siktutvidelse i kurvene. Breddeutvidelsen  
varierer fra 0 - 0,30 m på begge sider, mens siktutvidelsen kan utgjør inntil 1,0 m på en side. Plassering av nisjer, 
pumpesump og pumpestasjoner er vist på C-tegningene.Plasseringen av disse må tilpasses de stedlige 
geologiske forhold. Det vil si at entreprenøren må forutsette at tunnelen drives forbi profilnummeret for prosjektert 
plassering av konstruksjonen, og at konstruksjonen skal kunne strosses ut etter at stuffen er sprengt forbi.
Deponi 
Sprengsteinen fra tunnelen skal kjøres i sjøfylling og deponi. På Sunde ligger deponiet like nord for 
tunnelpåhogget, et steinbrudd (ca. 30.000 m3), som også kan brukes som mellomlager. Hovedsjøfyllingen ligger 
på Husnes industriområde(ca 155.000 m3), nord for SØR-AL, kommunalt område. I tillegg har Kvinnherad 
kommune under planlegging en utfylling i sjøen sør for Sunde ferjekai (ca. 15.000 m3). I tillegg er et privat deponi 
på (ca. 15.000 m3) under planlegging ca. 1 km nord for Sunde mot Husnes. På Halsnøy vil massedeponiet være 
på Trones, like nord for tunnelpåhogget. Det må bygges en kort veg fram til deponiet og deponiet må ryddes for 
skog. Hovedvannledningen til Halsnøy går midt igjennom deponiet og den må legges om før en kan begynne å 
deponere masser der.
Injeksjon, stabilitetssikring og vann- og frostsikring.
Det forutsettes at tunnelen skal tettes ved hjelp av injeksjon med sement slik at innlekkasjen ikke skal overstige 
25 l/min pr. 100 m tunnel eller 1000 l/min for hele tunnelen. Der det vil opptre vannlekkasje i tunnelen skal det 
benyttes vann- og frostsikring. Vannsikring skal utføres med sprøytet PE-skum som føres ned i grøft.
Tunnelen vil krysse flere svakhetssoner med varierende mektighet og disse sonene må stabilitetssikres med 
egnede metoder. I områder med forventet dårligere fjell skal tunnelprofilet utvides utover teoretisk 
sprengningsprofil for å ivareta behovet for tung sikring.
Drens- og pumpeinstallasjoner
I tunnelen skal det legges hoveddren og ev. hjelpedren med sandfangkummer for hver 80 m. Det blir ikke lagt 
separat spyleledning. Drensledningen skal føres igjennom sandfang uten at røret kappes, men øverste del av 
røret skjæres ut for å få inn spylevann. 
Det er planlagt inntil 3 pumpestasjoner. Hovedpumpestasjon og fordrøyningsbasseng skal bygges i profil 1990 og 
med 1 pumpestasjon i hver oppstigning ca. 1 km innenfor tunnelåpningen. Fra pumpestasjonene i oppstigningen 
blir det boret vertikale hull for utpumpingen av vannet. I tillegg er det planlagt en stigerørsnisje i profil 2370. 
Mengde og lokalisering av innlekkasjene vil bestemme hvor utpumpingen av vannet blir. Entreprenøren må 
påregne å gå tilbake og sprenge nisje for pumpestasjonene dersom en ikke tar den bestemmelsen når en driver 
forbi. 
Vegoppbygging tunnelen
Overbygningen i tunnelen er 50 cm, men økes til 100 cm i hver ende ca. 200 m inn i tunnelen.
Til nedre bærelag benyttes knust fjell 22x120 mm som avrettes med grus 0-32 mm, øvre bærelag er en 6 cm 
Ag26 B370 og slitelaget er en 4,5 cm tykk Agb 16.
Portaler
Det skal bygges betongportaler i hver ende, hver på ca 7,0 m lengde og tverrsnitt på T9,5/T8,5 for henholdsvis 
Sunde/Halsnøy. Portalen er utvidet pga. bredde- og siktutviding. Planen er å bygge portalen uten at en i tillegg 
må sette opp mur i framkant. Dette er under forutsetning av at en får til en visuell god overgang mellom fjell og 
betong uten utfall av fjell. Utsprengning for portaler skal gjøres nøyaktig og forsiktig slik at en bevarer profil. Den 
endelige lengden på portalen blir tilpasset på stedet etter at tunnelen er ferdig sprengt. 
Dersom det blir en dårlig kontur og mye sikring med sprøytebetong av fjellet vil det bli satt opp mur i bakkant av 
portalkragen og med tilbakefylling til en høyde ca. 1-2 m over portalen. Portalen må og forlenges med 2 m i 
fundamentnivå og fronten legges med helning 3:1.
Elektroarbeid
I denne entreprisen inngår de bygningsmessige arbeidene for elektro med legging av trekkrør, kummer og 
bygging av trafo-, pumpestasjoner og tekniske bygg i betong.
Veg i dagen
På fastlandet på Sunde skal det bygges ca. 150 m ny hovedveg og rundkjøring som sammenkoples med 
eksisterende veg. På Halsnøy skal det bygges ca. 1370 m hovedveg fram til ny rundkjøring på Tofte. Fra 
rundkjøringen bygges det en arm til Landa med ca. 430 m og en arm til Sæbøvik med ca. 320 m. Veg til Søbøvik 
kan blir forlenget fra profil 320 - 550 dersom bevilgningene tillater det. I tillegg kommer avkjørsler og sideveger.  
På Halsnøy ligger vegen i halvskjæring fra tunnelforskjæringen og fram ca.1 km. Resten av vegene og 
rundkjøringen bygges på dyrket mark der grunnen består av et jordlag over et tynt sandlag over leire/silt på 5-6 m. 
Vegen er planlagt å ligge i terrengnivå uten store utgravninger og fyllinger. I enkelte områder er det forventet noe 
mer masseutskiftning og grunnforsterkning. I tillegg til masseutskiftning skal det benyttes duk og geonett. I dette 
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området skal det legges lukket drenering på begge sider av vegen og den må sammenkoples med eksisterende 
jordbruksdren. Arbeidet med vegbyggingen der grunnen består av leir/silt må foregå i tørre perioder av året og det 
er en forutsetning at drenssystemet blir bygget etter hvert slik at den får drenert ut vegkroppen. 
På forlengelsen av veg til Søbøvik fra profil 320 - 550 kan det bli aktuelt å stabilisere leira i undergrunnen med 
kalk-/sementpeler i et område på fra ca. profil 320-420. 
Vannledning
Hovedvannledning til Halsnøy må omlegges der den krysser massedeponi på Halsnøy og flere steder der den 
krysser hovedvegen på Tofte. Omleggingen må gjøres slik at stopp i vannforsyningen blir kortest mulig. På Sunde 
har en også vann, avløp og kabler liggende i eksisterende g/s-veg der ny rundkjøring kommer. 
Kabler og ledninger.
På Sunde ligger kablene i g/s-veg i lag med vann- og kloakkledningen. På Tofte går det flere kabler og ledninger 
som krysser vegen og som må omlegges. De kablene som kan skjaltes ut/omlegges før anleggsstart blir utført av 
kraftlaget/televerket.

 
7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter

Byggeplassen ligger i Kvinnherad kommune i Hordaland ca. 30 km sør for kommunesenteret Rosendal. 
Prosjektet vil gi fastlandssamband til Halsnøy fra Sunde på fastlandet til Tofte på Halsnøy.
Fra vest er det tilkomst til byggeplassen på Sunde og Halsnøy med ferge fra Stord til Ranavik på Halsnøy og til 
Sunde på fastlandet. Fra øst kommer en til Sunde fra Odda via Folgefonntunnelen på Rv 48.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Elektroentreprise (Byggherrestyrt sideentreprise)
I tunnelen skal det monteres lys-, ventilasjons-, radio-, signalanlegg og pumper i siste del av anleggstiden. Disse 
arbeidene blir satt bort i egen entreprise og tiltransportert som sideentreprise.
Detaljprosjektering av av elektroarbeidene er ikke utført når dette tilbudet blir sendt ut. For tunnelen vil disse 
arbeidene omfatte:
- Ventilasjonsanlegg  12 vifter
- Kabelbro gjennomgående i tunnelen
- Lysanlegg, armatur for hver 11 m
- Nødstasjoner for hver 250 m
- Pumpeanlegg 1 ev. 2 eller 3 stk.
Kfr. også pkt. D Spesielle krav i framdriftsplanen.
I tilegg skal entreprenøren legge høyspentkabel  og jordingskabel i grøft igjennom tunnelen og videre langs 
hovedvegen fram til Tofte. Legging av kabel, jordingskabel og spyd utføres i samarbeid med Kvinnherad Energi 
AS som vil kontrollere og godkjenne arbeidet. Kabelen blir levert av byggherren.   
Påslag for administrasjon av entreprisene nevnt ovenfor kalkuleres inn i egne poster i E-kapittelet. 
Byggherren vil ikke ha andre entrepriser i gang.

9. Spesielle forhold
Restriksjoner på sprengning av tunnel
Tunnelen skal drives fra begge sider med en halvpart på hver side. Dette på grunn av massedisponeringen. På 
fastlandssiden på Sunde skal tunnelen fra påhogget drives under et boligområde på 500 m og et industriområde 
på 400 m med lite overdekning. I dette området på 900 m og på Sundesiden blir det satt restriksjoner på 
arbeidstid, sprengning, salvestørrelse, vibrasjoner og støt fra sprengning og støy/støv fra anleggsdriften.
Utslipp av prosessvann og drensvann under driving
På Sunde må alt prosess- og drensvann fra tunnelen føres i tett overvannsledning på ca. 1 km før utslipp i sjø. 
Det er ikke tillatt med utslipp i Opsangervatnet eller i Opsangervågen. På Halsnøy er det kort avstand for utslipp til 
sjø. 
Det vises til søknad til fylkesmannen om permanent og midlertidig utslipp av prosess- og lekkasjevann. Kfr. 
dokument [6.2]
Pumper og pumpeledning
Endelig opplegg for pumper og pumpeledninger vil bli vurdert på nytt med grunnlag i målt innlekkasje. I 
utgangspunktet er det planlagt en stigerørsnisje i profil 2360 med utpumping fra pumpesumpen som ligger , 370 
m ifra. Det planlagt inntil 2 pumpestasjoner en i hver oppstigning, med vertikalt borehull ut og utpumping til sjø. 
Pumpestasjonen i oppstigning kan bli sløyfet dersom innlekkasjene tilsier det.
Knusing av stein til anlegget.

Hovedmengder
Tunnel Tunnel 4 120 m
Snunisje og pumpesump Tunnel 75 m
Sprenging/opplasting og transport Tunnel 272 100 pfm3
Sprøytebetong til fjellsikring Tunnel 8 420 m3
Bolter Tunnel 14 735 stk
Injeksjonsmasse Tunnel 450 tonn
Vannsikring Pe-skum m/brannsikring Tunnel 52 610 m2
Drensledning tunnel Tunnel 5 400 m
Pumpeledning min/max lengde Tunnel 380 / 2880 m
Forsterkningslag Tunnel 2 558 m3
Bærelag Fk 22-120 inkl. forkiling Tunnel 15 835 m3
Øvre bærelag Ag Tunnel 5 659 tonn
Dekkel Agb Tunnel 4 109 tonn

Hovedveg Veg 2 330 m
Sprenging Veg 59 115 pfm3
Fylling Veg 83 017 pfm3
Utgraving ubrukbare masser Veg 64 073 pfm3
Drensledning Veg 8 052 m
Overvannsledning/Stikkrenner Veg 2 480 m
Forsterkningslag Veg 22 879 m3
Bærelag Fk 22-120 Veg 9 843 pfm3
Øvre bærelag Ag Veg 5 263 tonn
Dekkeareal Agb Veg 3 227 tonn
Rekkverk veg Veg 1 427 m

T-Halsn.xls : c-Halsn Side 2 av 3 15.07.2005



Det blir lagt opp til at det knuses stein fra tunnelen til bærelag, singel til drensgrøfter, grus o. l. til hele parsellen på 
deponiområdet på Halsnøy. Entreprenøren må tilrettelegge for det.
Tilkomst til tunnelpåhogg Halsnøy
Entreprenøren må bygge veg/anleggsveg i veglinjen for tilkomst til tunnelpåhogget. Alternativ tilkomst er med båt 
og ilandsetting i profil 4400 ca. 150 m fra tunnelpåhogget. Det er ikke tillatt å bruke den privat skogsveg langs 
sjøen for tilkomst til anlegget med anleggsutstyr. Den private vegen kan benyttes av gående og ev. 
personbiltransport morgen og kveld..   
Vegbygging Tofte - rundkjøring med armer til Landa og Sæbøvik.
I dette området syner grunnboringene at grunnen består av et lag med leir/silt med varierende mektighet og 
varierende fasthetsforhold. Grunnundersøkningene syner i hovedsak denne lagdelingen, se også 
grunnboringsrapport:
- løst lagret matjord, tykkelse på 0 - 1,2 m, med et snitt på 0,5 m
- middels til fast lagret sand, tykkelse mellom 0 - 4,7 m, men varierer hovedsaklig mellom 0,5 - 1,5 m
- løst til middels fast lagret silt og leire, tykkelse mellom 0 og 7,7 m
- fast lagret sandig, leirig silt
I dette området er det lagt inn følgende forutsetninger i gjennomføringen av byggeprosessen.
- legge vegen i terrengnivå uten å foreta store utskiftninger
- forsterkninger av trauet med fiberduk og geonett
- lukket drenering, drenere ut veggrunnen
- bygging i tørre perioder
I dette området må det legges opp til bygging som sikrer at byggegropen blir drenert etter hvert som en bygger 
veg. Det er en forutsetning at byggegropen er drenert og at hovedrenssystemet er på plass etter hvert. Utgraving 
og lagring av masser må òg gjøres slik at det ikke oppstår fare for utglidning. Overskotsmasser kjøres på deponi.
Kart
På strekningen Tofte til tunnelpåhogg Halsnøy har vi et dårlig kartgrunnlag. Det er utført supplerende 
tverrprofilmålinger som er lagt inn i kartgrunnlaget. På denne strekningen er det lagt inn som forutsetning at 
terrenget skal innmåles etter at hogging er utført og at det vil danne grunnlag for nytt kart over vegområdet. 
Entreprenøren må påregne et større avvik i masser enn hva som normalt er vanlig.  
Hogging av skog
Entreprenøren er ansvarlig for hogging, kapping i standard lengder og framkjøring av skog til lunneplasser der 
den kan mellomlagres og hentes med bil.

10.  Andre forhold
Kraftforsyning
Kvinnherad Energi AS vil bygge en midlertidig kraftlinje fram til tunnelpåhogget på Halsnøy i anleggsperioden. 
Den permanente strømforsyningen til tunnelen blir lagt i grøft i vegtrasèen fra trafostasjonen på Tofte og til 
tunnelen og videre igjennom heile tunnelen til Sunde.
Bruksklasse
Bk 10 tonn.  
Kjørerute til hoveddeponi/sjøfylling Husnes industriområde.
Når entreprenøren skal transportere stein til Husnes industriområde (deponi) skal en først kjøre mot Sunde og 
benytte Rv 544 og videre Rv 48. Det blir ikke tillatt å kjøre den kommunale vegen til Husnes. 
Kfr. B-tegningene for transportruter og lengder fra ny rundkjøring på Sunde til deponiene.

STED- og  ELEMENTKODER
A-A1    Element A1 Forberedende og generelle arbeider omfatter forberedene og generelle 

arbeider for alle sted og elementene der dette ikke er spesifisert som eget element. 
T-K1   Element K1 Teknisk bygg omfatter bygging av teknisk bygg på utsiden av tunnelen ett på 

hver side.
T-K2   Element K2 Trafo omfatter bygging av 2 stk trafostasjoner bygget som elementbygg i 

betong med plassstøpt fundament
T-KP   Element KP Portaler omfatter bygging av betongportaler i hver ende av  tunnelen
T-PS1   Element PS1 Bunnpumpestasjon og stigerørsnisje omfatter pumpestasjon i bunn og med 

stigerørsnisje i profil 2360 for utpumping av vann.
T-PS2   Element T.PS2 Pumpestasjoner utløp i stigning omfatter pumpestasjon(er) i stigningene 

med borhull til utløpskonstruksjon på overflaten. UTGÅR
Plassering og bygging av pumpstasjonene er avhenging av lekkasjemengden.

T-T1  Element T1 Halsnøytunnelen omfatter den undersjøiske tunnelen fra profilnr. 150-4270
V-B   Element B Bomstasjon omfatter bomstasjon på Tofte
V-V1  Element V1 Veg omfatter veg i dagen på Sunde og Halsnøy
V-V2  Element V2 Forlenging av veg mot Sæbøvik omfatter forlenging av veg fra profilnr. 320 - 

550, lengde 230 m.
VA-A1   Element A1 Forberedende og generelle arbeider omfatter forberedene og generelle 

arbeider med flytting og omlegging av VA-ledninger
VA-L1   Element L1 Vannledning land omfatter flytting og omlegging av vannledning på land som 

kommer i konflikt med vegarbeidet
VA-L2   Element L2 Vannledning land omfatter flytting og omlegging av vannledning på land som 

krysser massedeponiriggområde på Trones og som kommer i konflikt med vegarbeidet. Ledningen 
skal legges om og blir lagt ut i sjøen.

VA-L3   Element L3 Utslippsledning tunnel omfatter levering og legging av en utslippsledning for 
lekkasje ovg prosessvann ifra tunnelen på Sunde-siden. Ledningen skal demonteres etter bruk.
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Nordre avlastningsveg - fase 2 Ila  - Ev 6 - Trondheim i Sør-Trøndelag
Betong miljøtunnel(245m) for Ev6 (tot ca 500m)  og tilstøtende veger, 2 bruer, 2 kulverter, støttemurer, støyskjermer  
  og omlegging av vann- og avløpsledninger samt åpning av Ilabekken ca 650m mm.
Tilbud: Februar 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere

Priser eks MVA Areal E6 LengdeE6
4 000 500

Tekst StedElem Totalt Prosent Pr. m2 E6 Pr. m E6
GENERELLE KOSTNADER (STED 01-17 I KONKURRANSEG 00 10 002 561 8,01 % 2 501 20 005
EV 6/RV 715 NAV 01 13 817 270 11,06 % 3 454 27 635
HANSKEMAKERBAKKEN 02 1 103 104 0,88 % 276 2 206
OFFENTLIG 03 01 1 237 924 0,99 % 309 2 476
PRIVAT 03 02 381 453 0,31 % 95 763
MELLOMILA 03 1 619 377 1,30 % 405 3 239
VA 04 7 822 171 6,26 % 1 956 15 644
SPUNTING 05 10 197 701 8,17 % 2 549 20 395
ANLEGGSMESSIGE ARBEIDER FOR ELEKTRO 06 1 563 685 1,25 % 391 3 127
PERMANENT BELYSNING 07 01 2 469 058 1,98 % 617 4 938
MIDLERTIDIG BELYSNING 07 02 118 329 0,09 % 30 237
MILJØKULVERT 07 03 2 010 725 1,61 % 503 4 021
PERMANENT BELYSNING RUNDKJØRING VED ILAPARKEN 07 04 61 059 0,05 % 15 122
ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER 07 4 659 171 3,73 % 1 165 9 318
FJERNVARME 08 01 237 425 0,19 % 59 475
ARBEIDER FOR E- VERK 08 02 265 793 0,21 % 66 532
ARBEIDER FOR TELEVERK 08 03 219 796 0,18 % 55 440
ARBEIDER FOR OFFENTLIGE ETATER 08 723 014 0,58 % 181 1 446
STØYSKJERM SKJÆRINGEN 09 01 776 469 0,62 % 194 1 553
STØYSKJERM NEDRE ILA 09 02 1 093 990 0,88 % 273 2 188
STØYSKJERMER 09 1 870 458 1,50 % 468 3 741
ANLEGGSGARTNERARBEID NAV 10 1 336 455 1,07 % 334 2 673
Ilakulvert og trau 11 K301 43 803 614 35,08 % 10 951 87 607
VA-anlegg i Ilakulverten 11 K302 462 878 0,37 % 116 926
Trekkerørskanal 11 K304 773 025 0,62 % 193 1 546
Støttemur ved Ilen kirkegård 11 K500 601 828 0,48 % 150 1 204
Støttemur SØ i rundkj. Skjæringen 11 K501 495 884 0,40 % 124 992
Støttemur SV i rundkj. Skjæringen 11 K502 766 617 0,61 % 192 1 533
Støttemur sør P885 - P948 11 K503 576 348 0,46 % 144 1 153
Støttemur sør P954 - P1050 11 K504 645 179 0,52 % 161 1 290
Støttemur sør P923 - P969 11 K505 361 998 0,29 % 90 724
Støttemur nord P885 - P924 11 K506 433 314 0,35 % 108 867
Støttemur nord P954 - P1050 11 K507 787 442 0,63 % 197 1 575
Støttemur NØ i rundkj. Skjæringen 11 K508 124 859 0,10 % 31 250
KONSTRUKSJONER NAV 11 49 832 986 39,91 % 12 458 99 666
ILABEKKEN, ØVRE DEL BENNECHES V. - MELLOMILA 12 4 928 868 3,95 % 1 232 9 858
ILABEKKEN, Nedre del Mellomila - utløp 13 7 466 651 5,98 % 1 867 14 933
ILADALEN, ANLEGGSMESSIGE ARBEIDER FOR ELEKTRO 14 333 600 0,27 % 83 667
ILADALEN, ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER 15 633 865 0,51 % 158 1 268
OPPARBEIDING PARK, SIDETERRENG, TURSTI 16 1 885 190 1,51 % 471 3 770
Trappekonstruksjoner nedenfor Benneches veg 17 01 345 849 0,28 % 86 692
Kulvert for Roald Amundsens veg 17 02 747 695 0,60 % 187 1 495
Bru for Hanskemakerbakken 17 03 1 593 632 1,28 % 398 3 187
Iladalen gangbru 17 04 648 490 0,52 % 162 1 297
Kulvert under Mellomila 17 05 1 173 817 0,94 % 293 2 348
Tetting av tunnelåpninger 17 06 412 508 0,33 % 103 825
Tetting av eksisterende inntak og tverrslag 17 07 159 371 0,13 % 40 319
KONSTRUKSJONER FOR ILABEKKEN 17 5 081 362 4,07 % 1 270 10 163
Nordre avlastningsveg - fase 2 Ila Totalt 124 877 488 100,00 % 31 219 249 755

Billigste tilbud 111 969 447 89,66 % 27 992 223 939
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Andre tilbud 123 765 361 99,11 % 30 941 247 531
128 768 086 103,12 % 32 192 257 536
135 007 057 108,11 % 33 752 270 014

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal E6 LengdeE6
Sum-Snitt 4 000 500

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 E6 Pr. m E6
Rigg, bygninger og generell drift 00 12 8 274 592 6,63 % 2 069 16 549
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 1 622 863 1,30 % 406 3 246
Forberedende produksjonsarbeider 17 105 105 0,08 % 26 210
GENERELLE KOSTNADER (STED 01-17 I KONKURRANSEG Totalt 00 10 002 561 8,01 % 2 501 20 005
Forberedende produksjonsarbeider 01 17 3 293 471 2,64 % 823 6 587
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 104 388 0,08 % 26 209
Sprengning i linjen 22 30 301 0,02 % 8 61
Masseutskiftning og grunnforsterkning 25 145 610 0,12 % 36 291
Masseflytting av fjell i linjen 26 4 955 0,00 % 1 10
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 76 213 0,06 % 19 152
Masseflytting andre formål 28 1 904 801 1,53 % 476 3 810
Traubunn 51 108 253 0,09 % 27 217
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 82 180 0,07 % 21 164
Forsterkningslag 53 926 880 0,74 % 232 1 854
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 429 464 0,34 % 107 859
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 754 153 0,60 % 189 1 508
Grusdekker 61 12 168 0,01 % 3 24
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 102 152 0,08 % 26 204
Asfaltdekker 65 904 730 0,72 % 226 1 809
Belegning utenfor kjørebanen 67 301 822 0,24 % 75 604
Belegninger utenfor kjørebanen 68 642 105 0,51 % 161 1 284
Murer 71 2 551 370 2,04 % 638 5 103
Grøntarealer og skråninger 74 11 899 0,01 % 3 24
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 1 122 084 0,90 % 281 2 244
Vegmerking og optisk ledning 77 70 556 0,06 % 18 141
Skilt  78 65 490 0,05 % 16 131
Miljøtiltak og serviseanlegg 79 124 395 0,10 % 31 249
Utstyr, slitelag mm 86 47 830 0,04 % 12 96
EV 6/RV 715 NAV Totalt 01 13 817 270 11,06 % 3 454 27 635
Forberedende produksjonsarbeider 02 17 58 882 0,05 % 15 118
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 1 072 0,00 % 0 2
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 4 144 0,00 % 1 8
Masseflytting andre formål 28 77 028 0,06 % 19 154
Traubunn 51 10 142 0,01 % 3 20
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 16 037 0,01 % 4 32
Forsterkningslag 53 141 343 0,11 % 35 283
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 42 368 0,03 % 11 85
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 76 995 0,06 % 19 154
Grusdekker 61 2 486 0,00 % 1 5
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 172 514 0,14 % 43 345
Asfaltdekker 65 237 455 0,19 % 59 475
Belegninger utenfor kjørebanen 68 65 375 0,05 % 16 131
Grøntarealer og skråninger 74 19 080 0,02 % 5 38
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 167 546 0,13 % 42 335
Vegmerking og optisk ledning 77 10 637 0,01 % 3 21
HANSKEMAKERBAKKEN Totalt 02 1 103 104 0,88 % 276 2 206
Forberedende produksjonsarbeider 03 17 7 534 0,01 % 2 15
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 4 634 0,00 % 1 9
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 10 507 0,01 % 3 21
Masseflytting andre formål 28 176 251 0,14 % 44 353
Traubunn 51 14 052 0,01 % 4 28
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 22 523 0,02 % 6 45
Forsterkningslag 53 197 880 0,16 % 49 396
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 134 443 0,11 % 34 269
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 128 936 0,10 % 32 258
Grusdekker 61 2 387 0,00 % 1 5
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 166 887 0,13 % 42 334

T-NAV-f2.xls - 1-NAV-f2 2 av 4 15.07.2005



Asfaltdekker 65 253 095 0,20 % 63 506
Belegninger utenfor kjørebanen 68 49 031 0,04 % 12 98
Grøntarealer og skråninger 74 95 608 0,08 % 24 191
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 319 250 0,26 % 80 638
Vegmerking og optisk ledning 77 23 669 0,02 % 6 47
Miljøtiltak og serviseanlegg 79 12 692 0,01 % 3 25
MELLOMILA Totalt 03 1 619 377 1,30 % 405 3 239
Forberedende produksjonsarbeider 04 17 225 225 0,18 % 56 450
Masseflytting andre formål 28 217 284 0,17 % 54 435
Lukkede rørgrøfter 42 2 582 615 2,07 % 646 5 165
Rørledninger 43 2 465 547 1,97 % 616 4 931
Kummer  (levering, montering) 46 1 887 111 1,51 % 472 3 774
Forsterkningslag 53 81 956 0,07 % 20 164
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 27 259 0,02 % 7 55
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 82 714 0,07 % 21 165
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 55 608 0,04 % 14 111
Asfaltdekker 65 179 369 0,14 % 45 359
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 17 485 0,01 % 4 35
VA Totalt 04 7 822 171 6,26 % 1 956 15 644
Konstruksjoner i grunnen 05 83 10 197 701 8,17 % 2 549 20 395
SPUNTING Totalt 05 10 197 701 8,17 % 2 549 20 395
Forberedende produksjonsarbeider 06 17 540 231 0,43 % 135 1 080
Belysning, ventilasjon, sikkerhetsutr., miljø 36 18 672 0,01 % 5 37
Trafikkregulering og belysning 76 1 004 781 0,80 % 251 2 010
ANLEGGSMESSIGE ARBEIDER FOR ELEKTRO Totalt 06 1 563 685 1,25 % 391 3 127
Portaler, overbygg mm 07 35 207 485 0,17 % 52 415
Belysning, ventilasjon, sikkerhetsutr., miljø 36 1 899 090 1,52 % 475 3 798
Vedlikehold og drift av tunnelutstyr 38 8 197 0,01 % 2 16
Trafikkregulering og belysning 76 2 532 121 2,03 % 633 5 064
Skilt  78 12 277 0,01 % 3 25
ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER Totalt 07 4 659 171 3,73 % 1 165 9 318
Forberedende produksjonsarbeider 08 17 723 014 0,58 % 181 1 446
ARBEIDER FOR OFFENTLIGE ETATER Totalt 08 723 014 0,58 % 181 1 446
Støytiltak 09 72 1 534 559 1,23 % 384 3 069
Løsmassearbeider 81 67 802 0,05 % 17 136
Betongarbeider 84 245 105 0,20 % 61 490
Stålarbeider 85 14 007 0,01 % 4 28
Utstyr, slitelag mm 86 8 986 0,01 % 2 18
STØYSKJERMER Totalt 09 1 870 458 1,50 % 468 3 741
Grøntarealer og skråninger 10 74 1 336 455 1,07 % 334 2 673
ANLEGGSGARTNERARBEID NAV Totalt 10 1 336 455 1,07 % 334 2 673
Forberedende produksjonsarbeider 11 17 853 563 0,68 % 213 1 707
Masseutskiftning jord i linjen 24 38 647 0,03 % 10 77
Lukkede rørgrøfter 42 23 644 0,02 % 6 47
Rørledninger 43 184 719 0,15 % 46 369
Kummer  (levering, montering) 46 254 515 0,20 % 64 509
Murer 71 551 010 0,44 % 138 1 102
Løsmassearbeider 81 5 038 483 4,03 % 1 260 10 077
Fjellarbeider 82 32 299 0,03 % 8 65
Betongarbeider 84 35 169 343 28,16 % 8 792 70 339
Stålarbeider 85 170 187 0,14 % 43 340
Utstyr, slitelag mm 86 7 516 577 6,02 % 1 879 15 033
KONSTRUKSJONER NAV Totalt 11 49 832 986 39,91 % 12 458 99 666
Forberedende produksjonsarbeider 12 17 821 602 0,66 % 205 1 643
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 67 748 0,05 % 17 135
Sprengning i linjen 22 32 726 0,03 % 8 65
Masseutskiftning jord i linjen 24 88 755 0,07 % 22 178
Masseutskiftning og grunnforsterkning 25 313 009 0,25 % 78 626
Masseflytting av fjell i linjen 26 5 235 0,00 % 1 10
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 52 887 0,04 % 13 106
Masseflytting andre formål 28 136 483 0,11 % 34 273
Øvrig 29 18 615 0,01 % 5 37
Lukkede rørgrøfter 42 7 178 0,01 % 2 14
Rørledninger 43 12 995 0,01 % 3 26
Stikkrenner/kulverter 45 369 741 0,30 % 92 739
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 1 095 033 0,88 % 274 2 190
Traubunn 51 865 378 0,69 % 216 1 731
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Forsterkningslag 53 6 622 0,01 % 2 13
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 3 956 0,00 % 1 8
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 4 866 0,00 % 1 10
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 58 653 0,05 % 15 117
Asfaltdekker 65 16 460 0,01 % 4 33
Belegning utenfor kjørebanen 67 47 039 0,04 % 12 94
Murer 71 369 757 0,30 % 92 740
Grøntarealer og skråninger 74 408 093 0,33 % 102 816
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 126 038 0,10 % 32 252
ILABEKKEN, ØVRE DEL BENNECHES V. - MELLOMILA Totalt 12 4 928 868 3,95 % 1 232 9 858
Forberedende produksjonsarbeider 13 17 7 466 651 5,98 % 1 867 14 933
ILABEKKEN, Nedre del Mellomila - utløp Totalt 13 7 466 651 5,98 % 1 867 14 933
Forberedende produksjonsarbeider 14 17 11 632 0,01 % 3 23
Trafikkregulering og belysning 76 321 968 0,26 % 80 644
ILADALEN, ANLEGGSMESSIGE ARBEIDER FOR ELEKTRO Totalt 14 333 600 0,27 % 83 667
Forberedende produksjonsarbeider 15 17 11 945 0,01 % 3 24
Trafikkregulering og belysning 76 621 920 0,50 % 155 1 244
ILADALEN, ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER Totalt 15 633 865 0,51 % 158 1 268
Forberedende produksjonsarbeider 16 17 26 198 0,02 % 7 52
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 37 153 0,03 % 9 74
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 158 054 0,13 % 40 316
Masseflytting andre formål 28 13 857 0,01 % 3 28
Traubunn 51 44 876 0,04 % 11 90
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 28 368 0,02 % 7 57
Forsterkningslag 53 56 431 0,05 % 14 113
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 110 662 0,09 % 28 221
Grusdekker 61 55 015 0,04 % 14 110
Murer 71 132 837 0,11 % 33 266
Grøntarealer og skråninger 74 890 643 0,71 % 223 1 781
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 17 702 0,01 % 4 35
Skilt  78 31 087 0,02 % 8 62
Miljøtiltak og serviseanlegg 79 282 306 0,23 % 71 565
OPPARBEIDING PARK, SIDETERRENG, TURSTI Totalt 16 1 885 190 1,51 % 471 3 770
Forberedende produksjonsarbeider 17 17 2 340 0,00 % 1 5
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 69 150 0,06 % 17 138
Løsmassearbeider 81 559 176 0,45 % 140 1 118
Fjellarbeider 82 6 898 0,01 % 2 14
Konstruksjoner i grunnen 83 561 216 0,45 % 140 1 122
Betongarbeider 84 2 708 489 2,17 % 677 5 417
Stålarbeider 85 367 846 0,29 % 92 736
Utstyr, slitelag mm 86 806 246 0,65 % 202 1 612
KONSTRUKSJONER FOR ILABEKKEN Totalt 17 5 081 362 4,07 % 1 270 10 163
Nordre avlastningsveg - fase 2 Ila Totalt 124 877 488 100,00 % 31 219 249 755
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Nordre avlastningsveg - fase 2 Ila  - Ev 6 - Trondheim i Sør-Trøndelag
Betong miljøtunnel(245m) for Ev6 (tot ca 500m)  og tilstøtende veger, 2 bruer, 2 kulverter, støttemurer, støyskjermer  
  og omlegging av vann- og avløpsledninger samt åpning av Ilabekken ca 650m mm.
Tilbud: Februar 2005 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere
EV 006 Nordre avlastningsveg, veger/ miljøkulvert i Ila 

inkl. omlegging av vann- og avløpsledninger samt åpning av Ilabekken.
Tilbudsfrist utløper: 3.02.2005
ORIENTERING

1.  Prosjektets art og omfang
Statens vegvesen Region midt skal bygge ny hovedvegforbindelse (ca. 5000m) på strekningen
 Marienborg - Ila - Nyhavna i Trondheim kommune.
 Hele  prosjektet omfatter også en tunnel gjennom Steinberget (ca. 1000m), kulvert  i Ila 220 m, neddykket kulvert 
i Skansenløpet (ca. 450m),  bru over Ravnkloløpet, 55m og ny Nidelv bru 133m. I tillegg kommer en del sideveger 
og gang- / sykkelveger.

Dette oppdraget gjelder bygging av EV 6 i betongkulvert samt tilstøtende veger. 
Betongkulverten har en lengde på 245 m, og denne ligger til dels under grunnvannstanden.
 Byggegrop skal spuntes 
Eksisterende vann og avløpsnett skal fornyes
Oppdraget omfatter videre bl.a. riving av bolighus 
Etablering av midlertidig adkomster til brukerne i område
Bygging av interimsveg 
Støyskjermer
Bru over Ilabekken 
Kulvert i Roald Amundsens vei 
Bru i Hanskemakerbakken 
Kulvert i Mellomila  
Støttemurer i varierende materialvalg

Inkludert i oppdraget er også: 
Gjenåpning av Ilabekken over en strekning på ca. 650 m med tilhørende flomsikring, tetting og erosjonssikring 
Opparbeiding av park og tursti i Iladalen

Det er registrert forurensede masser i anleggsområdet.
Entreprenøren må selv disponere deponi for gravemasser. 

Kontraktstype er målpriskontrakt jfr. kap. D2, pkt. 1 og 2.

Til orientering opplistes følgende regulerbare hovedmengder:
Fjell                                               ca. 300 pfm3
Fyllingsbehov                            ca. 26000 pfm3
Gravemasser                            ca. 80000 pfm3
Betong                                        ca.  9200 m3  
Overbygning (20 - 150 )                  ca. 11500 pfm3
Fresing av faste dekker (2x10) cm     ca. 6200 m2
Spunt                                               ca. 7300 m2  
V/A - grøft                                         ca. 2800 m
Midlertidig vegomlegging                    ca. 650 m
Betongkulvert neddykket                     ca. 240 m
Natursteinsmur                                    ca. 210 m
Betongmur                                         ca. 1170 m  
Bekkekulverter                                              2 stk 
Vegbruer                                                        1 stk
Bruer tursti                                                     3 stk
Ilabekken ca.                                              650 m

7. Byggeplassens/ anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Parsellen går fra Ilen Kirkegård i vest og frem til Nedre Ila. Byggeplassen ligger i et område med tett blandet 
bebyggelse med stor intern trafikk som en må ta hensyn til i anleggsperioden.
Adkomst til anlegget fra øst kan skje fra Nedre Ila. Adkomst blir på interimsveg fra Hanskemakerbakken.
 All massetransport skal skje via nevnte adkomster.   
Ellers vises til vedlagte kart der byggeplassens beliggenhet og adkomstmuligheter framgår.

8. Andre entrepriser
Det er andre entrepriser i område som går parallelt i prosjektet. Det utføres arbeider ved rundkjøringen, 
konstruksjonsarbeider ved tunnel og anleggtrafikk på interimsveg av andre entreprenører. 

9. Spesielle forhold
 Oppdraget involverer mange ulike fagområder og det forutsettes et tett samarbeid mellom byggherre og den 
utførende med deltagelse fra de ulike fagområdene.

10.   Andre forhold
Det er påvist forekomster av forurenset grunn i anleggsområde. Disse må håndteres iht. gjeldende regelverk. grunn.
Se vedlegg vedrørende forurenset 
Ved omlegging av Ilabekken skal dette utføres med konstruksjoner som tåler belastning og vannmengde ved en evt. flom.
 Provisorier etc. skal dimensjoneres  for store regnskyll. Naboer og omgivelser skal sikres mot skader.
Deler av arbeidene vil påvirkes av flo/fjære og skal tas i betrakning og berettiger ikke til verken fristforlengelse eller til 
økonomisk kompensasjon.
Sprengningsarbeider utføres i henhold til vedlagt utdrag fra "Sprengningstekniske vurderinger".

STED- OG ELEMENT-inndeling (Burde vært brukt bokstavkoder)
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00 GENERELLE KOSTNADER (STED 01-17 I KONKURRANSEGRUNN
01 EV 6/RV 715 NAV
02 HANSKEMAKERBAKKEN
03 MELLOMILA
03-01 OFFENTLIG
03 PRIVAT
04 VA
05 SPUNTING
06 ANLEGGSMESSIGE ARBEIDER FOR ELEKTRO
07 ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER
07-01 PERMANENT BELYSNING
07-02 MIDLERTIDIG BELYSNING
07-03 MILJØKULVERT
07-04 PERMANENT BELYSNING RUNDKJØRING VED ILAPARKEN
08 ARBEIDER FOR OFFENTLIGE ETATER
08-01 FJERNVARME
08-02 ARBEIDER FOR E- VERK
08-03 ARBEIDER FOR TELEVERK
09 STØYSKJERMER
09-01 STØYSKJERM SKJÆRINGEN
09-02 STØYSKJERM NEDRE ILA
10 ANLEGGSGARTNERARBEID NAV
11 KONSTRUKSJONER NAV
11-K301 Ilakulvert og trau
11-K302 VA-anlegg i Ilakulverten
11-K304 Trekkerørskanal
11-K500 Støttemur ved Ilen kirkegård
11-K501 Støttemur SØ i rundkj. Skjæringen
11-K502 Støttemur SV i rundkj. Skjæringen
11-K503 Støttemur sør P885 - P948
11-K504 Støttemur sør P954 - P1050
11-K505 Støttemur sør P923 - P969
11-K506 Støttemur nord P885 - P924
11-K507 Støttemur nord P954 - P1050
11-K508 Støttemur NØ i rundkj. Skjæringen
12 ILABEKKEN, ØVRE DEL BENNECHES V. - MELLOMILA
13 ILABEKKEN, Nedre del Mellomila - utløp
14 ILADALEN, ANLEGGSMESSIGE ARBEIDER FOR ELEKTRO
15 ILADALEN, ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER
16 OPPARBEIDING PARK, SIDETERRENG, TURSTI
17 KONSTRUKSJONER FOR ILABEKKEN
17-01 Trappekonstruksjoner nedenfor Benneches veg
17-02 Kulvert for Roald Amundsens veg
17-03 Bru for Hanskemakerbakken
17-04 Iladalen gangbru
17-05 Kulvert under Mellomila
17-06 Tetting av tunnelåpninger
17-07 Tetting av eksisterende inntak og tverrslag
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Kløftakrysset  (Entr.E3): Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus
Bygging av 2 rundkjøringer med rampesystem, ny påkjøringsrampe til E6. Kontrollplass og bussoppstillingsplass
Ca 450 m GS-veg,. Støyvoll og støyskjermer(270m). Montering av kulvert med støttemur. Belysning og beplantning
Tilbud: Februar 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere

Priser eks MVA Areal(veg) Lengde 2-felt
15 600 1 950

Tekst S.pros. Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Forb. tiltak og gen. kostnader 10s 4 641 975 15,14 % 298 2 380
Sprengning og masseflytting 20s 8 105 233 26,44 % 520 4 157
Grøfter, kummer og rør 40s 2 274 037 7,42 % 146 1 166
Vegfundundament 50s 4 158 724 13,57 % 267 2 133
Vegdekke 60s 2 486 453 8,11 % 159 1 275
Vegutstyr og miljøtiltak 70s 6 772 670 22,09 % 434 3 473
Bruer 80s 1 537 341 5,02 % 99 788
Mannskap og maskintimer  x 677 238 2,21 % 43 347
TOTALT tot 30 653 670 100,00 % 1 965 15 720

Billigste tilbud 27 343 418 89,20 % 1 753 14 022
Andre tilbud 29 091 674 94,90 % 1 865 14 919

31 038 543 101,26 % 1 990 15 917
35 141 045 114,64 % 2 253 18 021

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal(veg) Lengde 2-felt
Sum-Snitt 15 600 1 950

Tekst Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift 12 2 648 358 8,64 % 170 1 358
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 669 224 2,18 % 43 343
Forberedende produksjonsarbeider 17 1 324 392 4,32 % 85 679
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21 37 039 0,12 % 2 19
Masseutskifting og grunnforsterkning 24 4 817 545 15,72 % 309 2 471
Masseflytting andre formål 28 1 176 544 3,84 % 75 603
Øvrig 29 2 074 105 6,77 % 133 1 064
Åpne grøfter 41 7 636 0,02 % 0 4
Lukkede rørgrøfter 42 885 224 2,89 % 57 454
Rørledninger 43 576 588 1,88 % 37 296
Stikkrenner/kulverter 45 42 229 0,14 % 3 22
Kummer  (levering, montering) 46 728 377 2,38 % 47 374
Forsterkning av grøfter og elve- og bekk 47 33 984 0,11 % 2 17
Traubunn 51 157 697 0,51 % 10 81
Filterlag og spesielle frostsikringslag 52 494 770 1,61 % 32 254
Forsterkningslag 53 1 622 778 5,29 % 104 832
Bærelag av mekanisk stabiliserte materiale 54 48 459 0,16 % 3 25
Bærelag av bitumenstabiliserte materiale 55 1 835 020 5,99 % 118 941
Riving, fresing og opprett faste dekker 63 50 925 0,17 % 3 26
Overflatebehandling 64 4 325 0,01 % 0 2
Asfaltdekker  65 1 395 519 4,55 % 89 716
Belegninger utenfor kjørebanen  68 1 035 685 3,38 % 66 531
Murer 71 150 692 0,49 % 10 77
Støytiltak 72 1 217 299 3,97 % 78 624
Grøntarealer og skråninger  74 2 189 203 7,14 % 140 1 123
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 704 665 2,30 % 45 361
Trafikkregulering og belysning 76 2 270 071 7,41 % 146 1 164
Vegmerking og optisk ledning  77 27 721 0,09 % 2 14
Skilt 78 213 019 0,69 % 14 109
Løsmassearbeider 81 297 979 0,97 % 19 153
Betongarbeider  84 1 150 926 3,75 % 74 590
Stålarbeider 85 18 053 0,06 % 1 9
Utstyr, slitelag, tre og stein  86 70 382 0,23 % 5 36
Mannskap og maskintimer  x 677 238 2,21 % 43 347

Totalt 30 653 670 100,00 % 1 965 15 720
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Kløftakrysset  (Entr.E3): Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus
Bygging av 2 rundkjøringer med rampesystem, ny påkjøringsrampe til E6. Kontrollplass og bussoppstillingsplass
Ca 450 m GS-veg,. Støyvoll og støyskjermer(270m). Montering av kulvert med støttemur. Belysning og beplantning
Tilbud: Februar 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
E3 Entreprise Kløfta
Tilbudsfrist utløper 08.02.05

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter bygging av 2 rundkjøringer med tilhørende filterfelt og rampesystem, samt ny påkjøringsrampe til E6 
nordgående under eksisterende bru.Kontrollplass med vektrampe og bussoppstillingsplass. cirka 450 meter med gang-
og sykkelveg langs støyvoll og under ny rv 2. Støyvoll og støyskjerm mot byggefelt på Skibakk. Montering av 
prefabrikert kulvert med tilhørende støttemurer. Belysning og beplantning av kryssområdet.
Nødvendig rekkverk tiltransporteres entreprenøren.
Hovedmengder:
Masseflytting                                  ca 58 000 m3
Fylling med lettklinker                    ca 17 500 m3
Overvannsledninger                            ca 530 m
Spillvannsledninger                             ca 100 m
Vannledninger                                    ca 430 m
Justering av trau og skråninger     ca 48 000 m2
Forsterkningslag                            ca 14 500 m3
Asfalt                                               ca 6 500 tonn
Steindekker                                     ca 1 200 m2
Støyskjerm                                         ca 270 m
Kantsteinarbeider                            ca 1 200 m
Kabelgrøfter                                      ca 2 500 m
Fundamenter og master for belysning      59 stk
Forskaling                                            ca 500 m2
Armering                                               ca 27 tonn
Betongstøp                                         ca 250 m3
Montering av prefabrikert kulvert        ca 200 tonn  
Nøkkeltall (side 1-Kløfta)
Areal veg og lengde veg er vanskelig (både nye veger, bussoppstillingsplass, GS-veg)
Her er asfaltmengdene for slitelag summert (prosess 65.2) = 1420 tonn
Når en antar 91 kg/m2 gir det et ekvivalentareal          ca 15600 m2 
 og med vegbredde 8m 2-feltveg en ekvivalentlengde   ca   1950 m

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdet befinner seg på i Ullensaker kommune som vist på medfølgende tegninger. 
 Området har adkomst fra rv2. 

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
I kontraksperioden vil det bli startet opp arbeider med bygging av ny veg og nye bruer på store deler av parsellen Kløfta 
- Nybakk.

9. Spesielle forhold
Rv 2 har cirka ÅDT = 10 000 ved Kløfta.
Entreprenøren må legge stor vekt på å hindre trafikkavviklingen så lite som mulig. Dette medfører bl.a. at enkelte 
arbeidsoperasjoner bør utføres til tider med lav trafikkbelastning

PROSESSER med spesiell beskrivelse
12.1             Rigg og midlertidig bygninger  

a)  Riggplass er vist på tegning C000. Alle offentlige avgifter i forbindelse med riggen må betales av entreprenøren. 
Brakkene må byggeanmeldes. 

12.8             Vinterkostnader, anlegg  
a) Prosessen omfatter også snøbrøyting og strøing.

12.91            Vannulemper  
a-c) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med lensing av byggegroper (pumping, tetting, avledning av vann 

etc.), utstyr og anordning for å lede vannet til godkjent avløp utenfor byggegroper samt alle ulemper som vanntilsiget 
ellers måtte medføre.
 Prosessen gjelder hele anlegget og inkluderer byggegroper, VA-grøfter og vegtrau.
 Prosessen omfatter også grunn- og overflatevann, bekker og vann fra eksisterende ledninger samt vann som lekker ut 
av ledninger og følger grøftemassene rundt rørene.
 Prosessen omfatter også konsekvenser for skader og forsinkelser ved at provisoriske løsninger ikke strekker til 
hydraulisk, hygienisk eller bygnings- og utstyrsmessig.

f) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.
12.92            Sluttdokumentasjon  
12.921           Som bygget-dokumentasjon  

a)  Prosessen omfatter alle arbeider i tilknytning til "som bygget"-dokumentasjon, dvs. innmåling (x-, y- og z-koordinater) 
i hht. SOSI-standard temakoderegister som beskrevet i bilag 3. Data skal leveres på digital form på SOSI- eller KOF-
format til byggherren for sluttoppdatering av tegninger.
 Det presiseres at denne dokuentasjonen skal være komplett før overtakelse skjer.

12.922           FDV-dokumentasjon  
a)  Prosessen omfatter levering av FDV-dokumentasjon:

Beskrivelse av anlegget med oversikt over vedlikeholdskomponenter
Teknisk beskrivelse av komponenter med fortegnelse over fabrikat, type, leverandør med adresse, telefonnr. og 
kontaktperson.
Relevante tekniske data og kapasitetsangivelser

T-Kløfta.xls : c-Kløfta Side 1 av 26 15.07.2005



Drifts- og vedlikeholdsinstruks med angivelse av tidsintervaller.
 Dokumentasjon skal leveres senest 14 dager før overtagelsesforretning.

13.1             Utsetting og arbeidsstikning  
a)  Entreprenøren vil få overlevert grunnlagsdata for fastmerker som skal anvendes. All utsetting skal foretas med disse 

punktene som grunnlag. Evt. fortetting eller etablering av nye punkter må utføres av entreprenøren. Før arbeidene 
starter skal entreprenøren dokumentere at samtlige punkter han vil benytte er kontrollert og i samsvar med utlevert 
grunnlag.
 Nødvendig sikring av polygonpunktene påhviler entreprenøren.
 Stikningsdata består av VIPS-data samt 10-tabeller for kantsteinslinjer og kantlinjer ved kryss. Det vises også til D-
tegninger, samt koteplaner (O-tegninger).
 For konstruksjoner gjelder målsatte arbeidstegninger med x- og y-koordinater samt høyder, som stikningsgrunnlag. For 
kummer vil koordinater for stikningspunkt bli oppgitt. For høyde av bunn innvendig kum henvises til ledningstabell og 
kumtegninger.
 For avkjørsler etc. hvor utsettingsdata mangler, skal det settes ut fra mål på de foreliggende tegninger. Dog skal det her 
konfereres med byggherren før og etter utstikking.
 Utover dette må entreprenøren selv beregne nødvendige stikningsdata for planering, grøfter, kummer, rør osv. ut fra 
gitte veiprofildata, normalprofiler og generelle grøftetverrsnitt.
 Utsetting av traseer for kabler og ledninger i og utenfor vegområdet skal foretas utfra tegninger dersom det ikke 
foreligger stikningsdata. Dog skal det her konfereres med de respektive etater.
 Entreprenøren bestiller utsettingsdata fra byggherren. Byggherren skal ha varsel minst en uke før utsettingsdata ønskes 
levert.

c) All stikking og flising skal utføres så tidlig og på en slik måte at det til enhver tid lettvint og uten hinder for 
anleggsdriften kan foretas kontroll.
 På minst et stikk, for hver 20. m langs veglinja, skal entreprenøren påføre profilnummer og kotehøyde. Både stikk og 
påskrift skal være inntakt og lesbart i hele anleggsperioden. Samtlige stikk og fliser fjernes umiddelbart før ferdigstillelse.

13.3             Oppmåling  
a)  Prosessen omfatter også nødvendig oppmåling for utarbeidelse av som bygget-tegninger for anlegget.

 Alle flater skal profileres før graving utføres. Det henvises for øvrig til bilag 3. 
c)  Byggherren skal ha mulighet til å delta ved alle profilerings- og oppmålingsarbeider, evt. vil byggherren utføre egne 

oppmålinger. Byggherren varsles derfor senest to dager før slike arbeider iverksettes. 
 Entreprenøren skal utarbeide målebrev uten ugrunnet opphold etter at grunnlaget for de ulike elementer er klart, dog 
senest 4 uker etter at en prosess er fullført. Målebrevene oversendes byggherren til kontroll og eventuell godkjennelse. 

13.4             Teknisk kontroll  
a) Entreprenøren skal selv foreta den tekniske kontrollen, men byggherren forbeholder seg rett til å ta sine egne prøver. 

Dette overflødiggjør ikke entreprenørens egen kontroll.
 Kontrollen skal utføres i samsvar med gjeldende kvalitetsplan og standarder, se kap D.
 Kontrollrapport skal være godkjent av byggherren før arbeidene kan fortsette.

17.1             Anleggsveger  
a)  Dersom ikke annet er angitt skal anleggsveger bygges innenfor det framtidige vegområdets begrensning som er 

mellom skjæringstopp og fyllingsfot. Det tillates ikke anleggstransport utenfor denne begrensningen annet enn for arbeid 
med matjord.
 Kjøring eller bruk av terrenget utenfor anleggsområdet må ikke forekomme uten skriftlig avtale med vedkommende 
grunneier. Byggherren skal ha kopi av denne.
 Det må tas spesielt hensyn til de begrensninger byggeplanen og geotekniske forhold gir.

17.11            Provisoriske anleggsveger  
a)  Prosessen omfatter opparbeidelse av anleggsveger med tykkelse min 80 cm. På jordtrau skal anleggsvegene i linja 

bygges opp av grusmasser som senere spredes ut som nedre forsterkningslag, kfr. F-tegn samt prosess 2 og 5.
 Leveranse av grusmasser og senere bearbeiding til nedre forsterkningslag inngår i prosess 5. 
 Avretting og komprimering av traubunn avregnes etter prosess 51.3 og kommer til utførelse før anleggsvegene bygges.

17.14            Eksisterende veger  
a)  Entreprenøren skal unngå tilsøling av vegbanen. Uunngåelig søl skal fjernes omgående. Vegen skal om nødvendig 

kostes og evt. spyles.
 Finner entreprenøren at han må innskrenke bredden av eksisterende veger til visse tider i anleggsperioden, må 
byggherren først underrettes slik at han kan ta stilling til om de foreslåtte tiltak kan godkjennes.
 Alle eiendommer skal ha åpne adkomstveger for gående og kjørende i hele anleggsfasen.

17.17            Midlertidig beskyttelse og etterfølgende rengjøring av traubunn og overbygning  
a-c) Prosessen omfatter også forhåndsregler og tiltak som må tas for å hindre nedknusing av materialer på traubunn og i 

overbygningen.
 Må utlagte materialer skiftes ut som følge av entreprenørens egen transport eller som følge av midlertidig 
trafikkavvikling, skal dette utføres av entreprenøren  uten ekstra kostnader for byggherren.

17.3             Riving og fjerning  
a) Entreprenøren skaffer og bekoster godkjent fyllplass for alle typer rivings- og fyllmasser, herunder fyllplassavgift.

17.33            Kummer, stikkrenner/kulverter og rørledninger  
17.331           Kummer, stikkrenner/kulverter og rørledninger  

a) Prosessen gjelder for:
 1. VA-kummer/trekkekummer hele: 4 stk.
 2. VA-kummer/trekkekummer: topp fjernes, bunn  gjenfylles med friksjonsmasser: 3 stk.
 3. Støpejernsledninger: 180 m
 4. Plastledninger: 25 m
 5. Ventiler, rørgods i kummer: 4 stk.
 6. Kumlokk/rist og kumramme (fast eller flytende): 5 stk.
 Se tegning H301.

f) Kostnad angis som rund sum for hele prosessen samlet.
17.37            Riving og fjerning av faste vegdekker, kantstein, rekkverk m.v.  
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Motorveg i Lier (C: Brakerøya - Høvik) - E18 -  Lier i Buskerud
Utvidelse til 4 felt av eksisterende E18 (ca 1km, varierende bredde ) og GS-veg (ca 1km)
 + 3 støttekonstruksjoner både betongforblendet premanent spunt og betongmurer (ca 210+180+210m)+ 180m støyskjerm
Tilbud: Januar 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere

Priser eks MVA Areal Lenge
6 000 1 000

Tekst Sted Elem Snitt-sum Prosent Pr. m2 Pr. m E18 
Forb. tiltak og generelle kostnader  A 1 18 370 946 26,22 % 3 062 18 371
Sprengning og masseflytting  A 2 6 178 880 8,82 % 1 030 6 179
Grøfter, kummer og rør  A 4 3 011 911 4,30 % 502 3 012
Vegfundament  A 5 4 049 504 5,78 % 675 4 050
Vegdekke  A 6 2 852 430 4,07 % 475 2 852
Vegutstyr og miljøtiltak  A 7 5 141 699 7,34 % 857 5 142
Veg, VA - 1km E18+gs med mer A 39 605 370 56,52 % 6 601 39 605
Byggegrop B B1 568 875 0,81 % 2 709  *
Spunt B B3 5 800 715 8,28 % 27 622  *
Støttemur B G9 5 137 836 7,33 % 24 466  *
Rekkverk B H15 556 693 0,79 % 2 651  *
Støttekonstruksjon 1, 210 m B 12 064 119 17,22 % 57 448  *
Byggegrop C B1 490 538 0,70 % 2 725  *
Spunt C B3 2 761 939 3,94 % 15 344  *
Støttemur C G9 3 085 149 4,40 % 17 140  *
Støttekonstruksjon 2, 180 m C 6 337 626 9,04 % 35 209  *
Byggegrop D B1 218 303 0,31 % 1 040  *
Spunt D B3 4 291 955 6,13 % 20 438  *
Støttemur D G9 2 283 346 3,26 % 10 873  *
Rekkverk D H15 596 262 0,85 % 2 839  *
Støttekonstruksjon 3, 210 m D 7 389 866 10,55 % 35 190  *
Støyskjerm Jensvoll - 180m E 591 704 0,84 % 3 287  *
Totalt eks. mannskap 65 988 685 94,17 % 10 998 65 989
Mannskap og maskiner X 4 083 100 5,83 % 681 4 083
TOTALT Totalt 70 071 785 100,00 % 11 679 70 072

 pr m for hvert sted: *  

Billigste tilbud 62 539 296 89,25 % 10 423 62 539
Andre tilbud 67 823 033 96,79 % 11 304 67 823

67 875 023 96,86 % 11 313 67 875
74 338 018 106,09 % 12 390 74 338
77 783 552 111,01 % 12 964 77 784

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal Lenge
Sum-Snitt 6 000 1 000

Tekst S Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m 
Rigg, bygninger og generell drift A 12 9 368 850 13,37 % 1 561 9 369
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 1 984 239 2,83 % 331 1 984
Forberedende produksjonsarbeider 17 7 017 857 10,02 % 1 170 7 018
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 594 629 0,85 % 99 595
Sprengning i linjen 22 3 472 502 4,96 % 579 3 473
Masseflytting andre formål 28 2 111 750 3,01 % 352 2 112
Lukkede rørgrøfter 42 2 269 001 3,24 % 378 2 269
Rørledninger 43 253 050 0,36 % 42 253
Kummer  (levering, montering) 46 466 597 0,67 % 78 467
Vedlikehold av drens- og avløpsanlegg  48 23 263 0,03 % 4 23
Traubunn 51 183 438 0,26 % 31 183
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 184 048 0,26 % 31 184
Forsterkningslag 53 1 830 413 2,61 % 305 1 830
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 117 846 0,17 % 20 118
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 1 733 759 2,47 % 289 1 734
Grusdekker 61 8 314 0,01 % 1 8
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 358 750 0,51 % 60 359
Asfaltdekker 65 2 382 613 3,40 % 397 2 383
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Belegninger utenfor kjørebanen 68 102 753 0,15 % 17 103
Murer 71 567 936 0,81 % 95 568
Stabilitetsikring i dagen mm 73 360 365 0,51 % 60 360
Grøntarealer og skråninger 74 1 428 853 2,04 % 238 1 429
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 1 544 095 2,20 % 257 1 544
Trafikkregulering og belysning 76 1 240 451 1,77 % 207 1 240
Veg, VA - 1km E18+gs med mer Totalt A 39 605 370 56,52 % 6 601 39 605
Løsmassearbeider B 81 591 995 0,84 % 2 819  *
Fjellarbeider 82 20 620 0,03 % 98  *
Konstruksjoner i grunnen 83 5 825 478 8,31 % 27 740  *
Betongarbeider 84 4 884 910 6,97 % 23 261  *
Utstyr, slitelag mm 86 741 115 1,06 % 3 529  *
Støttekonstruksjon 1, 210 m Totalt B 12 064 119 17,22 % 57 448 *
Løsmassearbeider C 81 429 916 0,61 % 2 388  *
Fjellarbeider 82 20 620 0,03 % 115  *
Konstruksjoner i grunnen 83 2 821 974 4,03 % 15 678  *
Betongarbeider 84 2 945 747 4,20 % 16 365  *
Utstyr, slitelag mm 86 119 369 0,17 % 663  *
Støttekonstruksjon 2, 180 m Totalt C 6 337 626 9,04 % 35 209  *
Løsmassearbeider D 81 302 650 0,43 % 1 441  *
Konstruksjoner i grunnen 83 4 232 695 6,04 % 20 156  *
Betongarbeider 84 2 202 397 3,14 % 10 488  *
Utstyr, slitelag mm 86 652 123 0,93 % 3 105  *
Støttekonstruksjon 3, 210 m Totalt D 7 389 866 10,55 % 35 190 *
Øvrige vegdekkearb. E 69 35 361 0,05 % 196  *
Støytiltak 72 556 343 0,79 % 3 091  *
Støyskjerm Jensvoll - 180m Totalt E 591 704 0,84 % 3 287 *
Mannskap og maskiner X x 4 083 100 5,83 % 681 4 083

Totalt 70 071 785 100,00 % 11 679 70 072
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Motorveg i Lier (C: Brakerøya - Høvik) - E18 -  Lier i Buskerud
Utvidelse til 4 felt av eksisterende E18 (ca 1km, varierende bredde ) og GS-veg (ca 1km)
 + 3 støttekonstruksjoner både betongforblendet premanent spunt og betongmurer (ca 210+180+210m)+ 180m støyskjerm
Tilbud: Januar 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere
E18 Høvik-Frydenhaug, byggeplan C Veg i Lier 
Tilbudsfrist utløper mandag 10.01.2005

1.  Prosjektets art og omfang
1.1 Generell orientering

E18 skal bygges ut til 4- felts motorveg på strekningen fra Brakerøya ca profil 2360 til Høvik, ca profil 3330. 
Denne kontrakten omfatter byggeplan C som er ca 1 km lang og beliggende nordøst for Drammensbrua i Lier 
kommune. I tillegg til utvidelse av E18 skal det på hele strekningen også bygges/ ombygges g/s- veg. På eksisterende 
E18 er det ikke forutsatt andre tiltak enn tilpasning av ny skulderkant og legging av nytt slitedekke. Det er på parsellen 
flere store konstruksjoner, både kombinasjon permanent spunt med betongforblending og rene betongmurer. Utover 
dette så er det også en tørrmur. Det skal utføres sprengingsarbeider i nærhet av boliger og trafikkert veg ( E18).

I tillegg vil det bli tiltransportert en entreprise for prosjektet Reservevannforsyning Glitrevannverket-Asker kommune 
(RGA) i størrelsesorden 6,5 millioner kroner. Denne innbefatter legging av ny 800 mm høytrykksledning langs deler av 
parsellen.

1.2 Hovedmengder (Mengdeangivelsene er kun orienterende)
Løsmasser                           40.000 m3 
Sprengning                           20.000 m3 
Forsterkningslag                   20.000 m3 
Asfalt                                      9.000 tonn 
Tørrmur                                     140 m2 
Kantstein                                1.200 m 
Wire rekkverk                         1.800 m 
Spunt                                     2.740 m2 
Forskaling                              4.700 m2 
Betong                                    2.050 m3 
Kummer                                       40 stk 
Tiltransportert entreprise        ca 6,5 mill kr 

1.3 Kontraktsform
Kontrakten er en enhetspriskontrakt.
Kontraktssum blir bestemt ut fra mengder og enhetspriser samt rundsummer i tilbudet. Kontraktens endelige verdi vil 
bli fastsatt ut fra endelige oppmålte mengder, kontraktens enhetspriser og rundsummer.

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen er inntil eksisterende E18 nordøst for Drammensbrua og ligger i sin helhet i Lier kommune. Adkomst til 
anlegget er delvis direkte fra E18, delvis fra Teglverksvegen.
Ved etablering av adkomster direkte fra E18, gjøres det oppmerksom på at det ikke tillates å krysse trafikkert del av 
E18. Med hensyn til trafikkavvikling og forholdet til trafikk på offentlige veger, vises det til kapittel D.
Byggherrens rigg vil være i Frydenhaugveien 31a.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Langs traseen er en 500 mm høytrykksvannledning (Glitre vannverk). Følgene av eventuelle uhell med denne kan 
være dramatiske, noe som må tas i betraktning ved planlegging av arbeidene. Det tiltransporteres en entreprise for 
legging av ny 800mm høytrykksledning for RGA. Dette muliggjør en utkobling av eksisterende vannledning i korte 
perioder.  Ny ledning 800 mm kobles til eksisterende ledning i ca profil 2360. Se forøvrig kapittel D2, "spesielle krav i 
fremdriftsplanen". 
Utover dette vil det ikke være andre pågående arbeider enn oppsetting av skilter lang E18 som ikke omfattes av 
denne kontrakt. Dette vil bli styrt av byggherren som et eget oppdrag. 
På tilstøtende parsell mot sør pågår arbeidene med ny Drammensbru og vegbygging frem til parsellgrense ved profil 
2360. Entreprenøren pålegges et samarbeid med Skanska for en smidig håndtering av grensesnittet mellom 
entreprisene.

9. Spesielle forhold
I all hovedsak vil byggearbeidene utføres inntil høytrafikkert veg med en ÅDT på ca 25000 kjøretøyer. Det stilles 
strenge krav til sikring mot trafikkert areal. Det er derfor lagt sterke restriksjoner både på inn- og utkjøring på E18 og 
på sprengningsutførelse og sprengningstidspunkter, kfr kap D.
Gående og syklende skal skjermes ved passering av anleggsstedet. Eventuelt ledes til ny trasè som skiltes tydelig.

Stedkoder
A Veg, VA  ,ca profil 2360 - 3330: 970m
B Støttekonstruksjon 1, profil E18 ca. 2360 - 2570: 210m 

Stagforankret spunt på strekningen profil 2370- 2518 med betongforblending. På strekningen pr 2518 - 2570 er 
det betongmur med kontaktstøp mot fjellskjæring. Høyde på synlig mur er opptil 9 meter, maks lengde på
 spunten er ca 12meter.Spunten er  forankret i både en, to og tre høyder. 

C Støttekonstruksjon 2, profil E18 ca. 2648 - 2826: 178m
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Betongmur med kontaktstøp mot fjell på strekningen profil 2648- 2730, stagforankret spunt med betongforblending
på strekningen profil 2730 - 2826. Høyde på synlig mur er 3 meter (over jordskråning). Maks dybde til fjell der
 det er spunt er ca 8 meter. Den stagforankrede spunten er forankret i både en og to høyder på strekningen.

D Støttekonstruksjon 3, profil E18 ca. 2554 - 2765: 211m 
Lav betongmur på løsmasser pr 2554- 2635. Stagforankret spunt med betonforblending på strekningen 
pr 2635 - 2765. Høyde på synlig mur er inntil 4,5 meter (over jordskråning).  
Maks dybde til fjell der det er spunt er ca 9 meter. Spunten forankres i kun en høyde.

E Støyskjerm Jensvoll: 180m
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Gang- /sykkelveg Korsen-Klokkargarden - Rv 39  - Eid i Sogn og Fjordane
ca 700 m GS-veg med nytt veglysanlegg, 2 busslommer og nytt veglysanlegg
 - og også nedlegging av VA-anlegg for Eid kommune i g/s-trasèen
Tilbud: Januar 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere

Priser eks MVA Areal(veg) Lengde(veg)
2 100 700

Tekst S.pros. Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m

Forb. tiltak og gen. kostnader 10s 407 921 8,75 % 194 583
Sprengning og masseflytting 20s 377 505 8,10 % 180 539
Grøfter, kummer og rør 40s 586 626 12,59 % 279 838
Vegfundundament 50s 608 707 13,06 % 290 870
Vegdekke 60s 244 583 5,25 % 116 349
Vegutstyr og miljøtiltak 70s 617 271 13,25 % 294 882
Mannskap og maskiner x 201 250 4,32 % 96 288
SUM Vegvesenet 3 043 864 65,32 % 1 449 4 348
Forb. tiltak og gen. kostnader 10s 109 387 2,35 % 52 156
Grøfter, kummer og rør 40s 1 506 623 32,33 % 717 2 152
SUM Kommunen 1 616 010 34,68 % 770 2 309
TOTALT tot 4 659 874 100,00 % 2 219 6 657

Billigste tilbud 4 383 760 94,07 % 2 088 6 263
Andre tilbud 4 566 100 97,99 % 2 174 6 523

4 638 866 99,55 % 2 209 6 627
5 050 771 108,39 % 2 405 7 215

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal(veg) Lengde(veg)
Sum-Snitt 2 100 700

Tekst Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift 12 92 127 1,98 % 44 132
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 99 801 2,14 % 48 143
Forberedende produksjonsarbeider 17 215 993 4,64 % 103 309
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21 45 965 0,99 % 22 66
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 214 277 4,60 % 102 306
Masseflytting andre formål 28 117 264 2,52 % 56 168
Lukkede rørgrøfter 42 187 373 4,02 % 89 268
Rørledninger 43 115 477 2,48 % 55 165
Stikkrenner/kulverter 45 52 251 1,12 % 25 75
Kummer  (levering, montering) 46 231 525 4,97 % 110 331
Traubunn 51 102 735 2,20 % 49 147
Filterlag og spesielle frostsikringslag 52 18 394 0,39 % 9 26
Forsterkningslag 53 285 841 6,13 % 136 408
Bærelag av mekanisk stabiliserte materia 54 157 812 3,39 % 75 225
Bærelag av bitumenstabiliserte materiale 55 43 925 0,94 % 21 63
Grusdekker 61 1 527 0,03 % 1 2
Asfaltdekker  65 235 793 5,06 % 112 337
Belegninger utenfor kjørebanen  68 7 264 0,16 % 3 10
Grøntarealer og skråninger  74 114 348 2,45 % 54 163
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 49 745 1,07 % 24 71
Trafikkregulering og belysning 76 415 230 8,91 % 198 593
Vegmerking og optisk ledning  77 15 888 0,34 % 8 23
Skilt 78 22 062 0,47 % 11 32
Mannskap og maskiner x 201 250 4,32 % 96 288
SUM Vegvesenet Totalt 3 043 864 65,32 % 1 449 4 348
Rigg, bygninger og generell drift 12 38 184 0,82 % 18 55
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 6 435 0,14 % 3 9
Forberedende produksjonsarbeider 17 64 768 1,39 % 31 93
Lukkede rørgrøfter 42 274 120 5,88 % 131 392
Rørledninger 43 936 741 20,10 % 446 1 338
Kummer  (levering, montering) 46 295 761 6,35 % 141 423
SUM Kommunen Totalt 1 616 010 34,68 % 770 2 309
TOTALT 4 659 874 100,00 % 2 219 6 657
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Gang- /sykkelveg Korsen-Klokkargarden - Rv 39  - Eid i Sogn og Fjordane
ca 700 m GS-veg med nytt veglysanlegg, 2 busslommer og nytt veglysanlegg
 - og også nedlegging av VA-anlegg for Eid kommune i g/s-trasèen
Tilbud: Januar 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
Kontraktsarbeid: E39 Gang- /sykkelveg Korsen-Klokkargarden - 200467817
Tilbudsfrist utløper torsdag 20. januar 2005

1. Prosjektets art og omfang
Statens vegvesen skal byggje ca 700 meter gang- og sykkelveg ved Langeland på Nordfjordeid. Området ligg ved E39, 
hp 25, ca km 2,700-3,400 mellom Klokkargarden og Korsen . Arbeida omfattar også nedlegging av VA-anlegg for Eid 
kommune i g/s-trasèen. Det skal også byggast nytt veglysanlegg på strekninga, og det skal byggast 2 busslommar. 
Arbeida omfatter også omlegging av fleire telekabler for Telenor i g/s-trasèen.
Kontrakten er en enhetspriskontrakt.

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen ligg langs E39 (Rv15) på Langeland i Eid kommune.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Telenor er engarsjert til å bistå ved omlegging av telekabler.

9. Spesielle forhold
To høgspentlinjer krysser g/s-trasèen. Ei dobbeltførande 60 kV linje i pr 2995 kan utkoplast i korte periodar. Ei 22kV linje 
i pr 2810 kan i utgangspunktet ikkje koplast ut under anlegget. På denne staden kan ein ikkje arbeide med gravemaskin 
og løfteutstyr utan tilstedeverelse frå SFE. SFE skal ha min 
1 dags varsel ved slikt arbeid.
SFE har planer om å fjerne denne linja permanent, men det er usikkert om dette vert gjort innan anleggstart. Kostnader 
knytta til heft ved arbeid under høgspent, inkl. arbeidstimar for SFE, er teke med i prosess 17.9.

Avtale mellom  Statens vegvesen Region vest og Eid kommune om
Bygging av gang- og sykkelveg E39 Korsen - Klokkargarden med tilhøyrande kommunaltekniske anlegg

1. Generelt
Statens vegvesen Region vest skal byggje gang- og sykkelveg langs E39 frå Korsen til Klokkargarden i 
Eid kommune.
Eid kommune skal byggje vassleidning og avlaupsleidning på same strekninga i traséen til gang- og sykkelvegen.
Denne avtalen regulerer ansvar og kostnadsdeling ved gjennomføringa av dette arbeidet.

2. Gjennomføring av arbeida
Det vert utarbeidd eit felles konkurransegrunnlag for arbeida. Partane ber kvar sine kostnader til prosjekteringa og 
har ansvaret for sine deler av konkurransegrunnlaget.
Statens vegvesen Region vest inngår avtale med entreprenøren for heile arbeidet.
Statens vegvesen Region vest har ansvar for byggjeleiinga på anlegget. Eid kommune stiller med naudsynleg 
personell for å kontrollere arbeida for kommunen og delta i møte.
Statens vegvesen har HMS-ansvaret (koordineringsansvaret) for anlegget i høve til Byggherreforskrifta.
3.Fordeling av kostnader
Kostnadene ved gjennomføring av anlegget kan delast inn i fire kategoriar:
1.-Arbeid som Statens vegvesen Region vest og Eid kommune har felles ansvar for,
                     fordelt ut frå andelen av arbeida som fell på dei to partane
2.-Arbeid som Statens vegvesen Region vest og Eid kommune har felles ansvar for, 
                     fordelt ut frå bestemmelsar i denne avtalen
3.-Arbeid som Eid kommune har alt ansvar for
4. -Arbeid som Statens vegvesen Region vest har alt ansvar for

1.  -Arbeid som Statens vegvesen Region vest og Eid kommune har felles ansvar for,fordelt ut frå andelen av 
arbeida som fell på dei to partane
Dette gjeld felles kostnader for gjennomføring av anlegget. Fordelinga vert fastsett etter at arbeida er sluttførde. 
Partane dekkjer sin del utrekna på grunnlag av kostnadene med dei prosessane som dei har ansvar kvar for seg 
og i fellesskap (pkt. 2, 3 og 4 i lista ovanfor).
Dette gjeld prosessane 12.1 Rigg og midlertidige bygninger, 13,3 Oppmåling og
 17.9 Øvrig - Arbeid under høgspent

2.  Arbeid som Statens vegvesen Region vest og Eid kommune har felles ansvar for fordelt ut frå bestemmelsar i 
denne avtalen
Dette gjeld prosessar som er felles for arbeidet som skal utførast for partane. Fordelinga skal vere:
Prosess Statens vegve Eid kommune
17.371 Skjering av faste dekker 90 % 10 %
17.372 Riving og fjerning av faste dekker 80 % 20 %
17.5 Midlertidig trafikkavvikling 50 % 50 %
42.11 Graving 35 % 65 %
42.13 Fiberduk 35 % 65 %
42.14 Fundament og omfylling for rør 50 % 50 %
42.16 Gjenfylling med tilførte masser 20 % 80 %
42.17 Fjerning av overskuddsmasser 50 % 50 %
42.61 Utvidelse for kummer i løsmasse 90 % 10 %
46.5 Vannkummer Pkt 3 Pkt 1,2,4,5,6

3.  Arbeid som Eid kommune har alt ansvar for
Dette gjeld prosessane 
 17.69 Øvrig - Innmåling av ledninger, 43.32  Spillvannsledning (avløp), diameter 120 - 300 mm,
 43.43 Vannledning, diameter 201 - 400 mm, 43.48 Vannledning, Forankring av ledning og
 43.9 Øvrig (trekkerør for Eid kommune).

4.  Arbeid som Statens vegvesen Region vest har alt ansvar for
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Eiksundsambandet: 06 Veg Hovdevatnet og Furene -Rv653 -  Ørsta i Møre og Romsdal
Ny Rv 653 (1091m) inkl. 2 kryss, flere avkjørsler og 880m skogsveger  (Hovdevatnet)
 -og ny Rv 653 (160m) inkl rundkjøring, breddeutvidelse E39 inkl ny GS-veg (630m) og GS-kulvert(33*5m)
Tilbud: Januar 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere

Priser eks MVA Areal(veg) Lenge(veg)
11 640 1 940

Tekst Sted Pros Snitt-sum Prosent Pr. m2 Pr. m 
Rigg- og generelle poster A1 tot 2 066 869 11,07 % 178 1 065
Sprengning og masseflytting  B 20s 2 288 929 12,26 % 446 2 897 * 
Grøfter, kummer og rør  B 40s 1 332 489 7,14 % 259 1 687 * 
Vegfundament  B 50s 880 131 4,72 % 171 1 114 * 
Vegdekke  B 60s 241 822 1,30 % 47 306 * 
Vegutstyr og miljøtiltak  B 70s 2 603 193 13,95 % 507 3 295 * 
Veger Furene (790m * 6,5m) B tot 7 346 564 39,36 % 1 431 9 299 * 
Betong-undergang Furene (33m * 5m) C tot 1 914 837 10,26 % 11 605 58 025 * 
Sprengning og masseflytting  D 20s 3 301 471 17,69 % 442 2 871 * 
Grøfter, kummer og rør  D 40s 2 255 442 12,08 % 302 1 961 * 
Vegfundament  D 50s 396 907 2,13 % 53 345 * 
Vegutstyr og miljøtiltak  D 70s 948 499 5,08 % 127 825 * 
Veger Hovdevatn (1150m * 6,5m) D tot 6 902 318 36,98 % 923 6 002 * 
Mannskap-/maskintimer    X x 433 880 2,32 % 37 224
TOTALT Totalt 18 664 468 100,00 % 1 603 9 621

 pr m for hvert sted: *  

Billigste tilbud 15 669 073 83,95 % 1 346 8 077
Andre tilbud 18 187 833 97,45 % 1 563 9 375

18 449 767 98,85 % 1 585 9 510
19 876 861 106,50 % 1 708 10 246
21 138 807 113,26 % 1 816 10 896

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal(veg) Lenge(veg)
Sum-Snitt 11 640 1 940

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m 
Rigg, bygninger og generell drift A1 12 766 116 4,10 % 66 395
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 707 029 3,79 % 61 364
Forberedende produksjonsarbeider 17 593 723 3,18 % 51 306
Rigg- og generelle poster Totalt A1 2 066 869 11,07 % 178 1 065
Vegetasjon, matjord,fjellrensk B 21 637 028 3,41 % 124 806 * 
Sprengning i linjen 22 394 102 2,11 % 77 499 * 
Masseutskiftning jord i linjen 24 117 846 0,63 % 23 149 * 
Masseutskiftning og grunnforsterkning 25 786 340 4,21 % 153 995 * 
Masseflytting av fjell i linjen 26 353 614 1,89 % 69 448 * 
Åpne grøfter 41 12 767 0,07 % 2 16 * 
Lukkede rørgrøfter 42 766 305 4,11 % 149 970 * 
Rørledninger 43 301 981 1,62 % 59 382 * 
Kummer  (levering, montering) 46 251 436 1,35 % 49 318 * 
Traubunn 51 89 940 0,48 % 18 114 * 
Forsterkningslag 53 492 032 2,64 % 96 623 * 
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 270 319 1,45 % 53 342 * 
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 27 840 0,15 % 5 35 * 
Belegning utenfor kjørebanen 67 241 822 1,30 % 47 306 * 
Murer 71 269 268 1,44 % 52 341 * 
Grøntarealer og skråninger 74 250 679 1,34 % 49 317 * 
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 483 550 2,59 % 94 612 * 
Trafikkregulering og belysning 76 1 075 979 5,76 % 210 1 362 * 
Vegmerking og optisk ledning 77 9 230 0,05 % 2 12 * 
Skilt 78 198 579 1,06 % 39 251 * 
Miljøtiltak og serviseanlegg 79 315 909 1,69 % 62 400 * 
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Veger Furene (790m * 6,5m) Totalt B 7 346 564 39,36 % 1 431 9 299 * 
Løsmassearbeider C 81 63 009 0,34 % 382 1 909 * 
Fjellarbeider 82 32 869 0,18 % 199 996 * 
Betongarbeider 84 1 616 376 8,66 % 9 796 48 981 * 
Utstyr, slitelag mm 86 202 583 1,09 % 1 228 6 139 * 
Betong-undergang Furene (33m * 5m) Totalt C 1 914 837 10,26 % 11 605 58 025 * 
Vegetasjon, matjord,fjellrensk D 21 514 042 2,75 % 69 447 * 
Sprengning i linjen 22 818 057 4,38 % 109 711 * 
Masseutskiftning jord i linjen 24 189 410 1,01 % 25 165 * 
Masseutskiftning og grunnforsterkning 25 716 244 3,84 % 96 623 * 
Masseflytting av fjell i linjen 26 729 266 3,91 % 98 634 * 
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 48 394 0,26 % 6 42 * 
Øvrig 29 286 058 1,53 % 38 249 * 
Åpne grøfter 41 74 591 0,40 % 10 65 * 
Lukkede rørgrøfter 42 1 005 889 5,39 % 135 875 * 
Rørledninger 43 221 573 1,19 % 30 193 * 
Stikkrenner/kulverter 45 728 664 3,90 % 97 634 * 
Kummer  (levering, montering) 46 224 725 1,20 % 30 195 * 
Traubunn 51 68 561 0,37 % 9 60 * 
Forsterkningslag 53 186 753 1,00 % 25 162 * 
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 113 382 0,61 % 15 99 * 
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 28 210 0,15 % 4 25 * 
Grøntarealer og skråninger 74 401 095 2,15 % 54 349 * 
Trafikkregulering og belysning 76 324 959 1,74 % 43 283 * 
Vegmerking og optisk ledning 77 8 270 0,04 % 1 7 * 
Skilt 78 97 466 0,52 % 13 85 * 
Miljøtiltak og serviseanlegg 79 116 709 0,63 % 16 101 * 
Veger Hovdevatn (1150m * 6,5m) Totalt D 6 902 318 36,98 % 923 6 002 * 
Mannskap og maskiner X x 433 880 2,32 % 58 377 * 

Totalt 18 664 468 100,00 % 2 497 16 230 * 
 pr m for hvert sted: *  
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Eiksundsambandet: 06 Veg Hovdevatnet og Furene -Rv653 -  Ørsta i Møre og Romsdal
Ny Rv 653 (1091m) inkl. 2 kryss, flere avkjørsler og 880m skogsveger  (Hovdevatnet)
 -og ny Rv 653 (160m) inkl rundkjøring, breddeutvidelse E39 inkl ny GS-veg (630m) og GS-kulvert(33*5m)
Tilbud: Januar 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere

Rv653 Eiksundsambandet: Tilbud 06 Veg Hovdevatnet og Furene
Tilbudsfrist utløper onsdag 12. januar 2005

1. Prosjektets art og omfang
Eiksundsambandet på riksveg 653 i Møre og Romsdal fylke, vil gi ferjefritt samband til øykommunene Hareid, Herøy, 
Sande og Ulstein i retning mot Ørsta/Volda og E39 "Kyststamvegen". Når vegen står ferdig (i slutten av 2007) vil over 22 
000 mennesker få fast vegsamband og ferjestrekninga Eiksund-Rjånes blir lagt ned. Prosjektet er kostnadsregnet til 800 
mill. 2002-kroner og er finansiert med 5 % kommunale tilskudd, 20 % bompenger og 75 % statlige bevilgninger. Samlet 
lengde ny riksveg er 14,9 km hvor hovedelene i prosjektet er Eiksundbrua med lengde 405 meter, 3 tunneler med 
lengder ca. 7780, 1160 og 630 meter og 4920 meter veg i dagen. Prosjektet er oppdelt i flere arbeidsavsnitt og 
tilbudsparseller.

Dette tilbudet, Tilbud 06 Veg Hovdevatnet og Furene,  omfatter:
Opparbeiding av ny riksveg 653 langs Hovdevatnet mellom påhogget for Helgehorntunnelen, ca. profil 13257, og 
påhogget for Morkaåstunnelen, ca. profil 14348, lengde ca. 1091 meter. På strekningen skal det opparbeides 2 kryss 
med Fv 48 og en rekke skogsveger og avkjørsler.
Opparbeiding av nytt kryssområde med rundkjøring i Furene fra påhogg for Morkaåstunnelen, ca. profil 14946, til 
rundkjøring i E39, lengde ca. 160 meter, og breddeutviding/omlegging av E39 fra profil 3700-4330, lengde ca. 630 m. 
Langs E39 på samme strekning skal det opparbeides gang-/sykkelveg med betongundergang under ny Rv 653.  
Det skal også opparbeides et nytt kryss med kommunal veg til industriområdet i Furene, en ny bussholdeplass, med 
mere.
Tilbudet er en enhetspriskontrakt med regulerbare mengder. Noen av hovedmengdene er:
Skogrydding,                                                       ca.      47 da
Masseflytting løsmasser,                                  ca.    95 000 m3
Sprenging  og masseflytting,                             ca.    28 000 m3
Stikkrenner,drens og overvannsledninger,               ca.  3 100 m
Kummer                                                                         58 stk
Natursteinmurer,                                                   ca.     200 m2
Betongundergang (B5 m, H3 m) ved Furene                       33 lm
Knuste masser overbygning,                            ca.    14 000 m3
Rekkverk av metall,                                            ca.     3 700 m
Grøntarealer,                                                          ca     35 da  
Skogsveger                                                         ca.      880 m

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdet i Furene ligger ved E39 nær grensen mellom Ørsta og Volda kommune. Veganlegget ved Hovdevatnet 
har adkomst fra Fv 48.  
Det forutsettes at entreprenørene orienterer seg nærmere om beliggenhet og adkomstmuligheter på befaringen.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
På Eiksundsambandet vil det være igang entrepriser på Eiksundbrua, Eiksundtunnelen og Veg Steinnesstranda-
Vikaura. Ingen av disse vil ha noen betyding for dette tilbudet, Tilbud 06.
Tilbud 07 Helgehorntunnelen og Morkaåstunnelen er under planlegging, og er forutsatt utlyst sommeren 2005. 
Morkåstunnelen skal drives først og i retning fra Furene. Helgehorntunnelen skal drives fra Vikaura i retning mot 
Hovdevatnet. Parsellen langs Hovdevatnet er planlagt ferdig i god tid før gjennomslag av Helgehorntunnelen.
Det er forutsatt at entreprenør for Tilbud 06 i en nærmere avtalt periode kan transportere masser gjennom 
Morkaåstunnelen etter at denne er gjennomdrevet og sikret.
Alle asfaltarbeider på Eiksundsambandet er samlet i en egen entreprise.
 Første asfaltlag legges etter nærmere avtale med byggherren så snart nytt vegareal er ferdig opparbeidd og merket for 
asfaltering. Tilrettelegging for asfaltering inngår i Tilbud 06.
Maskinell vegmerking vil også utføres som egen entreprise.
Det forutsettes et nært samarbeide med ledningsetatene som arbeider med egen infrastruktur.
Mesta AS er entreprenør for drift- og vedlikehold av E39 i området.

9. Spesielle forhold
Anleggsområdet i Furene ligger tett inn til E39 med trafikk opp til 8 000 biler i døgnet. 
Det må tas hensyn til at Hovdevatnet er spesielt utsatt for forurensing og at en gytebekk ved profil 14200 ikke blir 
forurenset.

10. Andre forhold
Framdriften på sluttarbeidene i dette tilbudet vil delvis være styrt av framdriften på Morkaåstunnelen i Tilbud 07. Det 
forutsettes et smidig samarbeid med tunnelentreprenør. 
Det vil ikke være tilgjengelig tunnelmasser fra Morkaåstunnelen når hovedarbeidene i Furene skal utføres. Tunnelstein 
kan imidlertid hentes fra tunnelpåhugget for Eiksundtunnelen i Steinnesstranda.
Overbygningsmasser til parsellen langs Hovdevatnet forutsettes produseret av steinasser i linjen. Alternativt kan det 
benyttes tunnelstein fra Morkaåstunnelen fra depot på kommunal tomt i Furene industriområde. Massene fra Furene må 
transporteres gjennom Morkaåstunnelen i en nærmere avtalt periode etter gjennomslag (februar/mars 2006). 

STEDKODER
A1   Rigg- og generelle poster
B     Veger Furene (for nøkkeltall benytter 160m*6,5 + 630m*6,5 inkl gs,busslommer,kryss osv)
C     Betong-undergang Furene (33m*5m)
D     Veger Hovdevatn (for nøkkeltall benytter 1091m*6,5 + ca 60m*6,5 for skogsveg)
X     Mannskaps-/Maskintimer

PROSESSER med spesiell beskrivelse
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A1   Rigg- og generelle poster
12.11 Tilrigging  

a) Prosessen omfatter også alle eventuelle ekstra kostnader ved at deler av arbeidene må utføres i 2 perioder, før og 
etter drivingen av Morkaåstunnelen. 

12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger  
c) Entreprenøren skal sørge for at riggområder og installasjoner til   enhver tid er ryddig og i orden.

13.3 Oppmåling  
a) Prosessen omfatter også innmålinger av knekkpunkter, endepunkter og forgreininger for drenering, stikkrenner, 

trekkerør, kummer og kabler.
c) Dokumentasjon av innmålingene godkjennes og overleveres byggherren fortløpende. Det skal lages målebrev for 

hver prosess i tilbudet. Målebrevene utarbeides fortløpende, minimum 4 uker etter prosessen er utført. Målebrevene 
skal godkjennes og signeres av begge parter. Byggherren vil foreta egne stikkprøvemålinger for prosessene. 
Skjema/oppsett for målebrevene skal godkjennes av byggherren før det tas i bruk.
Oppmåling og beregning av mengder skal utføres på alle målbare prosesser iht de ulike prosessers måleregler.

17.1 Anleggsveger  
a) Prosessen omfatter også eventuell rengjøring av eksisterende E39 ved Furene for å unngå støving eller trafikkfarlige 

forhold.
17.26 Gjerder  

a) Prosesen gjelder midlertidig netting-gjerde i anleggsperioden for sikring av beiteområder. 
17.31 Hus, grunnmurer, støttemurer etc.  

a) Prosessen omfatter riving og fjerning av hytte ved profil 14070.
17.33 Kummer, stikkrenner/kulverter og rørledninger  

a-c) Prosessen omfatter riving og fjerning av kommunale og private rørledninger, kummer, etc., vist på skisse i 
vedleggsmappen. Prosessen skal også inkludere plunder og heft forbundet med arbeidene.
Nye anlegg vil bli opparbeidet i samarbeid med kommunen, eventuelt av entreprenør som regningsarbeid. 

17.37 Riving og fjerning av faste vegdekker, kantstein, rekkverk m.v.  
a-c) Prosessen omfatter riving og fjerning av  vegdekke, samt levering til godkjent mottak.  

Prosessen skal også inkludere plunder og heft forbundet med arbeidene.
f) Mengde måles som utført areal. Enhet: m2

17.5 Midlertidig trafikkavvikling  
a-c) Entreprenøren er ansvarlig for å utarbeide varslingsplaner og for oppsetting og vedlikehold av arbeidskilting. Planen 

sendes til Statens vegvesen Sunnmøre distriktsvegkontor for godkjennelse før skilting iverksettes. Prosessen inkluderer 
også utgifter til annonsering av trafikkhindring, etc..
E39 har stor trafikk i Furene. All midlertidig skilting skal utføres med godkjent skiltmateriell og skiltingen skal til enhver tid 
holde høy standard.

17.63 Arbeider for energiverk  
a-c) Prosessen omfatter i hovedsak fjerning av eksisterende stolper, vist på skisser i vedleggsmappen. Prosessen skal 

også inkludere plunder og heft forbundet med arbeidene.
Nye anlegg vil bli opparbeidet i samarbeid med Tussa Nett AS, eventuelt av entreprenør som regningsarbeid. 

17.64 Arbeider for televerket  
a) Prosessen omfatter i hovedsak sikring av eksisterende sambandskabler som går forbi anleggsområdet i Furene, vist 

på skisse i vedleggsheftet. Prosessen skal også inkludere plunder og heft forbundet med arbeidene.
Nye anlegg vil bli opparbeidet i samarbeid med Telenor AS, eventuelt av entreprenør som regningsarbeid. 

17.91 Sikringsgjerde fjellskjæringer  
a) Prosessen gjelder oppsetting og vedlikehold av midlertidig sikringsgjerde på høye fjellskjæringer.
b) Det kan benyttes vanlig nettinggjerde eller alpingjerde med høyde min 1,2 meter.
c) Stolpeavstand skal være mindre enn 1,80 meter
f) Mengden måles som utført lengde. Enhet: lm

B     Veger Furene
21.11 Hugging av tømmer  

a) Prosessen omfatter nødvendig skogrydding på vegarealene i Furene. Entreprenøren vurderer selv omfanget på 
arbeidene.

c) Alt skogsvirke skal fjernes fra anleggsområdet og blir entreprenørens eiendom. Det skal ryddes minimum 5 meter fra 
skjæringstopp/fyllingsfot.

f) Mengde måles som rund sum. Enhet: RS 
21.14 Rydding og fjerning av buskas og hogstavfall  

a-c) Prosessen gjelder både nytt og gammelt hogsavfall, stubber og røtter og vegetasjonsdekke på hele 
anleggsområdet. Alt forutsettes transportert/deponert til bakkeplanering/voller i hovedsak langs parsellen ved 
Hovdevatnet, etter nærmere anvisning fra byggherren. Avfallsmassene overfylles og tilplaneres med jordmasser.
Eventuell mellomlagring av massene skal inkluderes i prosessen.

21.21 Fjerning av matjord og lagring i ranke.  
a) Massene kan lagres i ranke utenfor fyllingsfor på sydsiden av E39 mellom profil 3700-4160. Mellom profil 4160 -4300 

må det tas hensyn til et viktig hjortetrekk og terrenget utenfor vegarealet kan ikke benyttes til mellomlagring.
21.22 Opplasting og transport av matjord til mellomlager.  

a-c) Prosessen omfatter i hovedsak jordmasse ved hjortetrekket, se prosess B 21.21ovenfor og overskudd av 
jordmasser inn mot tunnelpåhugget.
Massene kan transporteres til mellomlager på indusritomt i Furene etter nærmere anvisning fra byggherren. 
Transportavstand <1,0 km.

21.33 Rensk, nøyaktighetsklasse c  
f) Mengde måles som areal fjell i skråplanet.

22 SPRENGNING I LINJEN  
c) Før sprengning starter skal entreprenøren utarbeide en"fullstendig" sprengningsplan. 

Sprengningsplanen oppdateres kontinuerlig med grunnlag i erfaringer på stedet. 
For hver salve utarbeides det en salveplan som skal være tilgjengelig for byggherren før sprengning. 
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Sambindingsveg Randøy - Fv 650  - Hjelmeland i Rogaland
2600m ny fylkesveg S1 (vegbredde 4m)
 -inkl. 19 avkjørsler, 47 stikkrenner og 2150m rekkverk
Tilbud: Januar 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere

Priser eks MVA Areal(veg) Lengde(veg)
10 400 2 600

Tekst S.pros. Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Forb. tiltak og gen. kostnader 10s 1 765 871 11,89 % 170 679
Sprengning og masseflytting 20s 7 094 407 47,75 % 682 2 729
Grøfter, kummer og rør 40s 1 576 710 10,61 % 152 606
Vegfundundament 50s 1 841 063 12,39 % 177 708
Vegdekke 60s 841 025 5,66 % 81 323
Vegutstyr og miljøtiltak 70s 1 738 497 11,70 % 167 669
TOTALT tot 14 857 573 100,00 % 1 429 5 714

Billigste tilbud 12 546 886 84,45 % 1 206 4 826
Andre tilbud 12 634 555 85,04 % 1 215 4 859

14 576 986 98,11 % 1 402 5 607
17 228 064 115,95 % 1 657 6 626
17 301 373 116,45 % 1 664 6 654

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal(veg) Lengde(veg)
Sum-Snitt 10 400 2 600

Tekst Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift 12 1 155 649 7,78 % 111 444
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 292 650 1,97 % 28 113
Forberedende produksjonsarbeider 17 317 571 2,14 % 31 122
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21 455 637 3,07 % 44 175
Sprengning i linjen  22 3 636 358 24,47 % 350 1 399
Masseutskifting og grunnforsterkning  24 37 286 0,25 % 4 14
Masseflytting av jord i linjen  25 636 174 4,28 % 61 245
Masseflytting av fjell i linjen  26 2 328 952 15,68 % 224 896
Åpne grøfter 41 235 036 1,58 % 23 90
Rørledninger 43 23 940 0,16 % 2 9
Stikkrenner/kulverter 45 1 204 852 8,11 % 116 463
Forsterkning av grøfter og elve- og bekk 47 112 882 0,76 % 11 43
Traubunn 51 350 970 2,36 % 34 135
Forsterkningslag 53 818 914 5,51 % 79 315
Bærelag av mekanisk stabiliserte materia 54 671 180 4,52 % 65 258
Riving, fresing og opprett faste dekker 63 5 920 0,04 % 1 2
Asfaltdekker  65 803 385 5,41 % 77 309
Belegninger utenfor kjørebanen  68 31 720 0,21 % 3 12
Grøntarealer og skråninger  74 635 477 4,28 % 61 244
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 915 897 6,16 % 88 352
Vegmerking og optisk ledning  77 136 527 0,92 % 13 53
Skilt 78 50 596 0,34 % 5 19

Totalt 14 857 573 100,00 % 1 429 5 714
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Sambindingsveg Randøy - Fv 650  - Hjelmeland i Rogaland
2600m ny fylkesveg S1 (vegbredde 4m)
 -inkl. 19 avkjørsler, 47 stikkrenner og 2150m rekkverk
Tilbud: Januar 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere
Fv 650 Sambindingsveg Randøy
Hjelmeland kommune
ORIENTERING

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter bygging av ny fylkesveg 650 fra Randa til Breivik på Randøy i
Hjelmeland kommune
Vegen skal bygges etter standardklasse S1 med vegbredde 4 m (asfaltert 3,5 m).
Dimensjonerende fart er 50 km/t. Vegen er en enfeltsveg med møteplasser.
Hovedmengder:
Lengde hovedveg:            ca 2600 m
Masseflytting:                 ca 94 000 m3
Rekkverk:                           ca 2150 m
Stikkrenner med inn- og utløp konstruksjon: 28 stk + 19 stk for avkjørsler.
Drens:                                   ca 370 m
Avkjørsler/jordbruksavkjørsler: 19 stk
Kontraktsform: Enhetspriskontrakt.

7. Byggeplassens/ anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplass området er mellom Randa og Breivik på Randøy i Hjelmeland kommune.
Adkomst til byggeplassen er via Fv 650 og Fv 651.

PROSESSER med spesiell beskrivelse
12.11 Tilrigging  

a) Entreprenøren må selv:
 - skaffe riggplass
 - skaffe riggplass
 - inngå nødvendige avtaler med grunneier 
 - sørge for og bekoste framføring av elektrisitet og vann m.v., samt betale for forbruket. 
 - sørge for og bekoste demontering og evt.istandsetting eller reetablering ved anleggets slutt 
 - ordne med eventuell utslippstillatelse.
 - finne godkjent sted for plassering av sprengstoffleger
 - skaffe massedeponier utover det som er beskrevet
Entreprenøren må stille møterom til disposisjon for byggemøter. 

12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger  
a) Det skal stilles kontorplass til rådighet for byggherren.

I byggetiden skal alle overflødige materialer og materiell snarest mulig fjernes.
Entreprenøren skal under arbeidet utvise varsomhet slik at en ikke skader vegetasjon i tilstøtende arealer 
til riggplass, veg- og anleggsområder.

12.13 Nedrigging  
a) Etter fullført arbeid skal byggeplassen snarest mulig ryddes for alle materialer og materiell. Grøntarealene skal 

settes i den stand de var i før byggearbeidene startet.
13.3 Oppmåling  

c) Målinger og påvisninger som er nødvendige for å beregne avdrag og oppgjør, skal foretas av den utførende. 
Byggherren har rett til å delta og skal ha varsel i rimelig tid fra den utførende. 
Måling foretas så snart de nødvendige forutsetninger foreligger.
For deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmål, skal den utførende med rimelig varsel forlange måling
 i fellesskap med byggherren.
 Hvis en part unnlater å møte, er han bundet av den annen parts måling dersom ikke denne er åpenbart uriktig.

13.9 Øvrig  
a) Prosessen omfatter oppmåling av ferdigstilt anlegg. Oppmålingen skal skje iht. sosi-standard. 

Oppmålingen må utføres godt inn på eksisterende veg i tilknytningspunktene.
 Følgende tema skal måles opp med respektive sosi-koder:
 -  7002 vegkant
 -  7007 annet vegareal/avkjørsel
 -  7009 terrenglinje vegsituasjon
 -  7521 autovern
  7541 stikkrenner
  -  7605 skiltgalge
  -  8201 vannledning

f) Kostnad angis som rund sum
17.22 Private vann- og avløpsledninger, brønner  

a) Eksisterende brønn på Breivik-siden må erstattes med ny brønn. 2 vannledninger ligger i dagen og må legges om.
17.26 Gjerder  

a) Arbeidet gjelder flytting av eksisterende jordbruksgjerder.
17.29 Øvrig - JORDBRUKSAVKJØRSLER  

a) Prosessen omfatter etablering/omlegging av jordbruksavkjørsler, inkl. sprengning, graving.
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Skredoverbygg Rv 91 Kjosen og tunnelportaler Ev 6 Isfjelltunnelen  - Lyngen og Kåfjord i Troms
To rasoverbygg T8,5 i plasstøpt betong - Ura: 320m og Garfjellberget: 155m - og vegbygging Rv 91
To tunnelportaler T8,5 (eks portalfundamenter) i plasstøpt betong - Iselva: 23,5m og Håkjerringberget 7m.
Tilbud: Des 2004 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere

Priser eks MVA Areal o.by Lenge o.bygg
4 301 506

Tekst Sted Elem Snitt-sum Prosent Pr. m2 Pr. m 
Forberende og generelle arbeider Rv 91 A A1 8 206 021 15,15 % 2 032 17 276 A
Ura Skredoverbygg Rv 91 A K1 25 655 509 47,38 % 6 354 54 012 A
Gardfjellberget Skredoverbygg Rv 91 A K2 11 886 968 21,95 % 2 944 25 025 A
Vegbygging Rv 91 A V 4 896 100 9,04 % 1 213 10 308 A
Skredoverbygg Kjosen - Rv 91(475m*8,5m) A 50 644 598 93,53 % 12 544 106 620 A
Forberedende og generelle arbeider E6 B A2 1 201 506 2,22 % 4 635 39 394 B
Indre Iselv Portal E6 B K5 1 651 221 3,05 % 6 369 54 138 B
Håkjerringberget Portal E6 B K6 650 088 1,20 % 2 508 21 314 B
Tunnelportaler Isfjelltunnelen (31m*8,5m) B 3 502 815 6,47 % 13 511 114 846 B
TOTALT Totalt 54 147 413 100,00 % 12 589 107 011

 pr m og m2 for hvert sted: * 

Billigste tilbud 53 177 328 98,21 % 12 364 105 094
Andre tilbud 53 986 735 99,70 % 12 552 106 693

54 434 467 100,53 % 12 656 107 578
54 991 122 101,56 % 12 786 108 678

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal o.by Lenge o.bygg
Sum-Snitt 4 301 506

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m 
Rigg, bygninger og generell drift A 12 7 793 826 14,39 % 1 930 16 408 A
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 343 682 0,63 % 85 724 A
Forberedende produksjonsarbeider 17 93 376 0,17 % 23 197 A
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 12 815 0,02 % 3 27 A
Masseflytting av fjell i linjen 26 190 229 0,35 % 47 400 A
Lukkede rørgrøfter 42 30 860 0,06 % 8 65 A
Rørledninger 43 198 571 0,37 % 49 418 A
Kummer  (levering, montering) 46 123 774 0,23 % 31 261 A
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 153 121 0,28 % 38 322 A
Traubunn 51 39 280 0,07 % 10 83 A
Forsterkningslag 53 1 158 963 2,14 % 287 2 440 A
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 327 099 0,60 % 81 689 A
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 974 225 1,80 % 241 2 051 A
Asfaltdekker 65 692 075 1,28 % 171 1 457 A
Murer 71 192 772 0,36 % 48 406 A
Støytiltak 72 152 042 0,28 % 38 320 A
Grøntarealer og skråninger 74 31 620 0,06 % 8 67 A
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 882 369 1,63 % 219 1 858 A
Løsmassearbeider 81 5 016 454 9,26 % 1 242 10 561 A
Betongarbeider 84 30 289 537 55,94 % 7 502 63 767 A
Utstyr, slitelag mm 86 1 947 911 3,60 % 482 4 101 A
Skredoverbygg Kjosen - Rv 91(475m*8,5m) Totalt A 50 644 598 93,53 % 12 544 106 620 A
Rigg, bygninger og generell drift B 12 1 171 020 2,16 % 4 517 38 394 B
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 27 414 0,05 % 106 899 B
Forberedende produksjonsarbeider 17 3 071 0,01 % 12 101 B
Murer 71 147 116 0,27 % 567 4 823 B
Løsmassearbeider 81 258 902 0,48 % 999 8 489 B
Betongarbeider 84 1 753 764 3,24 % 6 765 57 500 B
Utstyr, slitelag mm 86 141 526 0,26 % 546 4 640 B
Tunnelportaler Isfjelltunnelen (31m*8,5m) Totalt B 3 502 815 6,47 % 13 511 114 846 B

Totalt 54 147 413 100,00 % 12 589 107 011
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Skredoverbygg Rv 91 Kjosen og tunnelportaler Ev 6 Isfjelltunnelen  - Lyngen og Kåfjord i Troms
To rasoverbygg T8,5 i plasstøpt betong - Ura: 320m og Garfjellberget: 155m - og vegbygging Rv 91
To tunnelportaler T8,5 (eks portalfundamenter) i plasstøpt betong - Iselva: 23,5m og Håkjerringberget 7m.
Tilbud: Des 2004 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
Kontraktsarbeid: Skredoverbygg Rv 91 Kjosen og tunnelportaler Ev 6 Isfjelltunnelen    
Tilbudsfrist utløper 15.12.04   

1. Prosjektets art og omfang
Rv 91 er hovedforbindelsen mellom Lyngen og Tromsø. Et område på ca. 1 km  av vegstrekningen i Kjosen skal 
rassikres ved bygging av rasoverbygg i Ura og ved Garfjellberget. Mellom rasoverbyggene er det etablert en høy 
vegfylling i sjø som skal sikre mot mindre ras. Det er også i annen entreprise etablert to ledevoller i tilknytning til 
rasoverbyggene, samt en fangvoll ved parsell start og slutt.
Prosjektet omfatter også bygging av to tunnelportaler i tilknytning til Isfjelltunnelen på E6 i Kåfjord som er under 
utførelse i annen entreprise.

Skredoverbygg Kjosen (Sted A)
Arbeidene med rassikring av Rv 91 omhandler i hovedsak bygging av rasoverbygg Ura ca.320 meter langt, og 
rasoverbygg Garfjellberget ca. 155 meter langt. Dette omfatter også overfylling av skredoverbyggene med 
stedlige urmasser, fullføring av ledevoller, samt etablering av nytt bekkeleie over rasoverbygg Ura. Byggegrop og 
underbyggning veg er utført i annen entreprise. Fundamenteringsarbeider og overbygning veg inkl. slitelag av 
asfalt inngår i denne entreprise. Rasoverbyggene skal utføres i plasstøpt betong som vist i vedlagte 
anbudstegninger, men for rasoverbygg Ura åpnes det for å gi tilbud på alternativ utførelse i tillegg. 

Byggeplassen for rasoverbyggene ligger på/ved Rv91, Kjosen i Lyngen kommune, Troms fylke (ca 5 km fra 
kommunesentret Lyngseidet. Adkomst via Rv91 fra Tromsø/Breivikeidet eller Lyngseidet.

Rassikring av Rv91 i Kjosen ble oppstartet i september 2004 ved egen entreprise for blant annet bygging av 
ledevoller og sjøfylling. Entreprenør er Klasvoll Maskinstasjon A/S. Entreprisen forutsettes avsluttet medio juni 
2005. Rassikringsarbeidene skal utføres på en slik måte at Klasvoll Maskinstasjon ikke hindres i sine arbeider.

Elektrotekniske arbeider Rassikring  Rv91 vil bli egen sideentreprise. Entreprenøren er ansvarlig for og må 
koordinere disse arbeidene (byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll). Kostnader for dette skal være 
inkalkulert i prisene i E-kapitlet.

Anleggsområdet for rassikring av Rv91 ligger i et rasfarlig område, og en må anta at området ikke er 
tilgjengelig/at rasfaren ikke er over før ca.01.05.05. Det skal derfor legges opp til i fremdriftsplanen at 
tunnelportalarbeidene skal utføres i den rasfarlige perioden. 

Som grunnlag for å endre ferdigstillelsesfrist må entreprenøren være hindret tilgang til anleggsområdet på grunn 
av rasfare etter 15.05.05. Det er opprettet egen rådgivende rassikringsgruppe bestående av representanter fra 
byggherre og entreprenør. 

Portaler Isfjelltunnelen (sted B)
Tunnelportalene E6 Isfjelltunnelen skal utføres i plasstøpt betong som vist på tilbudstegninger. Portal Iselva er 
23,5 m lang, og portal Håkjerringberget er 7 m lang. Herav er for begge portaler ca 2 m kontaktstøp mot fjell. 
Portalfundamenter er ferdig etablert av annen entreprenør. 

Entreprenørens utbetalte vederlag for arbeidene vil skje i henhold til kontraktsbestemmelser om målpris (se  
formel for beregning av entreprenørens vederlag i pkt D 2.13).

Byggeplassen for tunnelportalene ligger på/ved E6, Isfjelltunnelen mellon Birtavarre og Bånes i Kåfjord kommune, 
Troms fylke. adkomst via E6 fra nord og sør. 

Isfjelltunnelen på parsellen Bånes - Birtavarre utføres av entreprenørselskapet Mesta as. Disse arbeidene vil 
pågå parallelt med tunnelportalbyggingen. Arbeidene med tunnelportalene skal utføres på en slik måte at det ikke 
er til hinder for Mestas arbeider. Det legges spesielt vekt på at det er fri passasje gjennom portalen for biler og 
anleggsmaskiner.

Kontraktsform med mer.
Dette konkurransegrunnlag, som er en ordinær enhetspriskontrakt, legges til grunn for valg av tilbyder, og 
kontrakt inngås på grunnlag av kontrollregnet tilbudssum.

Generell orientering om målpriskontrakt
Hensikten med målpriskontrakt er å oppnå bedre samarbeid og felles målsetting om å videreutvikle et 
byggeprosjekt, slik at kostnadsbesparelser oppnås uten at kvaliteten reduseres. 

Målprisen fastsettes etter at entreprenøren har kontrollregnet de mengder som inngår i tilbudet, og eventuelle 
korreksjoner av tilbudssum er gjennomført.
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For å finne nye kostnadseffektive løsninger er det kontraktsfestet en utviklingsfase etter at målprisen er fastsatt, 
men før byggestart. Intensjonen er i fellesskap å utnytte den kompetanse som finnes hos entreprenør, rådgivere 
og byggherre. Byggherren vil ta initiativ til oppstart av denne utviklingsfasen.
Det vil også etter utviklingsfasen være anledning for begge parter til å foreslå nye løsninger.
 Det er byggherren som har beslutningsmyndighet for iverksettelse av nye løsninger.

Entreprenøren honoreres med 50% av de besparelser som en kommer fram til i forhold til den avtalte målprisen. 
Slike besparelser beregnes etter at utgifter til omprosjektering, grunnundersøkelser, osv. er fratrukket. 
Tilsvarende tar entreprenør og byggherre i fellesskap ansvar for overskridelser i forhold til målprisen, i det 
entreprenøren får godtgjort for halvparten.
Kontraktsbestemmelsene i kap B og C gjelder med mindre det er gjort unntak under kap D.1 Spesielle 
tilbudsregler, og D.2 Spesielle kontraktsbestemmelser

STED- OG ELEMENT-koder
A   Skredoverbygg Kjosen - Rv 91
   - A1 Forberende og generelle arbeider Rv 91
   - K1 Ura Skredoverbygg Rv 91
   - K2 Gardfjellberget Skredoverbygg Rv 91
   - V Vegbygging Rv 91
B   Tunnelportaler Isfjelltunnelen - Ev 06
   - A2 Forberedende og generelle arbeider E6
   - K5 Indre Iselv Portal E6
   - K6 Håkjerringberget Portal E6

PROSESSER med spesiell beskrivelse
A   Skredoverbygg Kjosen - Rv 91
A - A1   Forberende og generelle arbeider Rv 91
17.51 Trafikkulemper  

c) Inklusiv i denne prosessen taes det også med alle kostnader i hele byggeperioden for å ha en god 
fremkommelighet der ny  vegtrase går langs og krysser eksisterende Rv 91, samt  i forbindelse med 
omkjøringsveg og tilknytninger til parsell start og slutt.

A - K1   Ura Skredoverbygg Rv 91
81.6351 Fylling med sand og grus inntil kulverter og rør  

a) Enhetsprisen skal omfatte levering, opplasting, transport og utlegging av masser.
b) Gjelder velgraderte masser 0-32 mm, som skal fylles over/mot membrantekkingen. Massene skal ikke 

inneholde stein som kan skade membranen. Kun telesikre og drenerende masser skal benyttes inntil 
konstruksjonen. Fyllingsarbeidet må utføres med forsiktighet. Massene skal legges i en tykkelse på 0,30 m.

81.6352 Fylling med sprengstein inntil kulverter og rør  
a) Enhetsprisen skal omfatte opplasting, transport og utlegging av urmasser.
b) Disse massene skal legges utenfor grusmassene i forannevnte prosess 81.6351.
c) Transportlengde inntil     kr/m3
d) Det regnes transportavstand på 0,3 km

84.211 Plan forskaling, valgfri forskalingshud (ikke synlige flater)  
a) Gjelder forskaling av fundamenter, jordside av frontvegg, jordside av skredoverbygg, og tverravstivninger.

84.213 Plan forskaling med bord (synlige flater)  
a) Gjelder luftside skredoverbygg (rette vegger).
c) Bordingsretningen skal være liggende i lengderetning skredoverbygg.

84.215 Plan forskaling med mønstrede matriser  
a) Gjelder forskaling av frontveggene. Se tegning    K00103/K00104.

84.231 Enkeltkrum forskaling, valgfri forskalingshud (ikke synlige flater)  
a) Gjelder jordside skredoverbygg.

84.233 Enkeltkrum forskaling med bord (synlige flater)  
a) Gjelder luftside skredoverbygg. 
c) Bordingsretningen skal være liggende i lengderetning skredoverbygg.

84.264 Tillegg for dryppneser  
a) Gjelder dryppnese i frontveggene skredoverbygg.

84.541 Herdning med membranherdner  
a) Gjelder alle uforskalede flater. 

86.141 Waterstop  
a) Legges i støpeskjøt over vegbanenivå. Se tegning K00106.

86.142 Dybler  
b) Dyblene er Ø20 mm, og L = 1,0 m. Se tegning K00106. Det brukes hylse for halve dybellengden.

86.143 Fugeinnlegg  
b) Fugeinnlegget består av 10 mm ekspandert polystyren.
c) Se tegning K00106.

86.144 Tetting med fugemasse, fugelister etc.  
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Rekkverk Arnavegen (Ev16) og Sælen-Sandeidet(Rv540) - Bergen i Hordaland (2 entrepriser)
Entreprise A:(Ev16): 1218 m betongrekkverk og 270 m stålskinnerekkverk
Entreprise B:(Rv540): 230 m betongrekkverk og 275 m stålskinnerekkverk mm.
Tilbud: Sept/Des 2004 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere

Priser eks MVA Lengde-A Lengde-B
1 488 505

Tekst Entr S.pros. Totalt Prosent Pr. m Pr. m 
Forberedende tiltak og generelle kostnader A 10s 175 365 9,73 % 118
Grøfter, kummer og rør A 40s 135 477 7,51 % 91
Vegutstyr og miljøtiltak A 70s 1 491 994 82,76 % 1 003
TOTALT Ev16 - Arnaveien A tot 1 802 836 100,00 % 1 212
Forberedende tiltak og generelle kostnader B 10s 146 667 14,67 % 290
Sprengning og masseflytting B 20s 6 540 0,65 % 13
Vegdekke B 60s 25 800 2,58 % 51
Vegutstyr og miljøtiltak B 70s 820 650 82,09 % 1 625
TOTALT  RV 540 B tot 999 657 100,00 % 1 980
TOTALT begge tot 2 802 492

Entreprise  A Entreprise  B
Billigste tilbud 1679547 93,16 % 846 602 84,69 %
Andre tilbud 1809340 100,36 % 1 013 400 101,37 %

1919620 106,48 % 1 138 968 113,94 %

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Lengde-A Lengde-B
Sum-Snitt 1 488 505

Tekst Entr Pros Totalt Prosent Pr. m Pr. m 
Rigg, bygninger og generell drift A 12 32 400 1,80 % 22
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 28 526 1,58 % 19
Forberedende produksjonsarbeider 17 114 439 6,35 % 77
Åpne grøfter 41 29 066 1,61 % 20
Lukkede rørgrøfter 42 106 411 5,90 % 72
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 1 491 994 82,76 % 1 003
TOTALT Ev16 - Arnaveien Totalt A 1 802 836 100,00 % 1 212
Rigg, bygninger og generell drift B 12 65 000 6,50 % 129
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 15 000 1,50 % 30
Forberedende produksjonsarbeider 17 66 667 6,67 % 132
Masseutskifting og grunnforsterkning 24 6 540 0,65 % 13
Belegninger utenfor kjørebanen 68 25 800 2,58 % 51
Grøntarealer og skråninger 74 116 163 11,62 % 230
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 629 915 63,01 % 1 247
Skilt 78 74 572 7,46 % 148
TOTALT  RV 540 Totalt B 999 657 100,00 % 1 980

Totalt 2 802 492
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Rekkverk Arnavegen (Ev16) og Sælen-Sandeidet(Rv540) - Bergen i Hordaland (2 entrepriser)
Entreprise A:(Ev16): 1218 m betongrekkverk og 270 m stålskinnerekkverk
Entreprise B:(Rv540): 230 m betongrekkverk og 275 m stålskinnerekkverk mm.
Tilbud: Sept/Des 2004 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
Omfatter to entrepriser: Ev16 - Arnaveien - Rekkverksarbeid og RV 540 - Trafikksikring Sælen-Sandeidet

ENTREPRISE A:
Kontraktsarbeid: Ev16 - Arnaveien - Rekkverksarbeid

Tilbudsfrist utløper tirsdag 14. des. 2004
ORIENTERING

1. Prosjektets art og omfang
Kontrakten er en enhetspriskontrakt.
Det skal monteres totalt 1218 m betongrekkverk og 270 m stålskinnerekkverk på Ev 16 mellom Arnanipa og Vågsbotn 
på 16 tiltakssteder.
Byggherren forbeholder seg retten til endre rekkverkslengder under prosesser for betongrekkverk til prosesser for 
stålskinnerekkverk, se kap. A Orientering pkt. 9 Spesielle forhold.

7. Byggeplassens/ anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
 Adkomst langs Ev 16.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det vil ikke pågå andre entrepriser i byggherrens regi i området foruten kontinuerlig driftsoppgaver som utføres av 
funksjonskontraktens kontraktør.

9. Spesielle forhold
Påbegynte arbeider skal være trafikksikret ved avsluttende skift. Objekter som kan være trafikkfarlige må sikres.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at det finnes kabeltraseer med høyspentkabler og vannledninger i vegskulder. 
Høyspentkabler er plassert i høyre vegskulder fra Orfallet retning mot Øyrane torg og vannledninger i venstre vegskulder 
fra Orfallet retning mot Øyrane torg.
Vedr. vannledning skal entreprenøren sørge for at denne blir påvist av Bergen kommune VA-avd. før arbeidene starter, 
byggherren kan bistå med kontakt mot Bergen kommunes VA-avd. Viser det seg at ledningstraseen ligger på en slik 
måte i vegskulder at nedramming av trestolper for stålskinnerekkverk kan gjennomføres skal denne løsning
velges framfor betongrekkverk. Berørte strekk vil være L2, L3, L5, L6, L9 og L12 til sammen 631 m.

ENTREPRISE B:
Kontraktsarbeid: RV 540-Trafikksikring Sælen-Sandeidet

Tilbudsfrist utløper: tirsdag 28 september 2004
ORIENTERING

1. Prosjektets art og omfang
Kontrakten er en enhetspriskontrakt.
Med utgangspunkt i trafikksikkerhetsrevisjon av Rv 540 mellom Løvstakktunnelen vest og Sandeidet i Bergen skal 
Statens vegvesen Bergen distrikt trafikksikre parsellen Sælen - Sandeidet på Rv 540.
Det skal etableres 230 m betongrekkverk og 275 m stålskinnerekkverk. 
Vegetasjon mellom Rv og Gang og sykkelvei skal klippes som vist på vedlagte skjøtselsplaner.
 UTGÅR: Videre skal det etableres 2 murer på henholdsvis 15 m og 25 m. 
Arbeidet er karakterisert ved følgende hovedmengder:
- Betongrekkverk          230 m
- Stålskinnerekkverk      275 m
- Utskiftning/flytting og oppsetting av skilt 16 stk
- Vegetasjonsskjøtsel

7. Byggeplassens/ anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Adkomst langs Rv 540

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det vil ikke pågå andre entrepriser i byggherrens regi i området foruten kontinuerlig driftsoppgaver som utføres av 
funksjonskontraktens kontraktør.
Mesta AS har funksjonskontrakten i kontraktsområdet 1202 Stor-Bergen.

9. Spesielle forhold
Påbegynte arbeider skal være trafikksikret ved avsluttende skift. Objekter som kan være trafikkfarlige må sikres.
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Borgen(Entr.E1): Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus
1200m ny(sekundærveg) 2-feltveg og overvannsyst., 1rundkjøring, 2 andre kryss, vegutvidelse og fortau
1-1710 Borgen bru: Landkarløs betong-bjelkeplatebru på betongpeler : 3 sp.( 12+24+12) 48 m*9,8m
Tilbud: Desember 2004 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere

Priser eks MVA Areal(veg) Lengde(veg)
10 800 1 350

Tekst S.pros. Totalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m
Forb. tiltak og gen. kostnader 10s 4 550 684 21,66 % 421 3 371
Sprengning og masseflytting 20s 2 321 674 11,05 % 215 1 720
Grøfter, kummer og rør 40s 3 113 261 14,82 % 288 2 306
Vegfundundament 50s 3 035 297 14,45 % 281 2 248
Vegdekke 60s 1 028 181 4,89 % 95 762
Vegutstyr og miljøtiltak 70s 3 934 217 18,73 % 364 2 914
Bruer 80s 3 024 543 14,40 % 6 430 63 011  B
TOTALT tot 21 007 858 100,00 % 1 945 15 561

bru 48m * 9,8m :B

Billigste tilbud 18 504 437 88,08 % 1 713 13 707
Andre tilbud 20 336 508 96,80 % 1 883 15 064

21 145 579 100,66 % 1 958 15 663
22 485 427 107,03 % 2 082 16 656
22 567 341 107,42 % 2 090 16 717

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal(veg) Lengde(veg)
Sum-Snitt 10 800 1 350

Tekst Pros Totalt Prosent Pr. m2(bru) Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift 12 2 315 537 11,02 % 214 1 715
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 581 970 2,77 % 54 431
Forberedende produksjonsarbeider 17 1 653 177 7,87 % 153 1 225
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21 157 651 0,75 % 15 117
Masseflytting andre formål 28 434 301 2,07 % 40 322
Øvrig 29 1 729 722 8,23 % 160 1 281
Åpne grøfter 41 9 161 0,04 % 1 7
Lukkede rørgrøfter 42 1 627 275 7,75 % 151 1 205
Rørledninger 43 604 184 2,88 % 56 448
Stikkrenner/kulverter 45 269 535 1,28 % 25 200
Kummer  (levering, montering) 46 545 054 2,59 % 50 404
Forsterkning av grøfter og elve- og bekk 47 58 053 0,28 % 5 43
Traubunn 51 142 904 0,68 % 13 106
Filterlag og spesielle frostsikringslag 52 251 540 1,20 % 23 186
Forsterkningslag 53 1 084 585 5,16 % 100 803
Bærelag av bitumenstabiliserte materiale 55 1 556 268 7,41 % 144 1 153
Riving, fresing og opprett faste dekker 63 45 872 0,22 % 4 34
Overflatebehandling 64 3 481 0,02 % 0 3
Asfaltdekker  65 721 283 3,43 % 67 534
Belegninger utenfor kjørebanen  68 257 545 1,23 % 24 191
Grøntarealer og skråninger  74 523 481 2,49 % 48 388
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 696 229 3,31 % 64 516
Trafikkregulering og belysning 76 2 582 362 12,29 % 239 1 913
Vegmerking og optisk ledning  77 45 541 0,22 % 4 34
Skilt 78 86 604 0,41 % 8 64
Løsmassearbeider 81 108 215 0,52 % 230 2 254  B
Konstruksjoner i grunnen 83 262 768 1,25 % 559 5 474  B
Betongarbeider  84 2 404 142 11,44 % 5 111 50 086  B
Stålarbeider 85 36 093 0,17 % 77 752  B
Utstyr, slitelag, tre og stein  86 213 326 1,02 % 453 4 444 B

Totalt 21 007 858 100,00 % 1 945 15 561
bru 48m * 9,8m :B
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Borgen(Entr.E1): Kløfta-Nybakk - Rv 2  - Ullensaker i Akershus
1200m ny(sekundærveg) 2-feltveg og overvannsyst., 1rundkjøring, 2 andre kryss, vegutvidelse og fortau
1-1710 Borgen bru: Landkarløs betong-bjelkeplatebru på betongpeler : 3 sp.( 12+24+12) 48 m*9,8m
Tilbud: Desember 2004 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere
Rv 2 Kløfta - Nybakk: E1 Entreprise Borgen
Tilbudsfrist utløper 06.12.2004

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter bygging av:
1 bru med lengde 48m som fundamenteres på betongpeler til fjell.
3 kryss derav en rundkjøring
ca 1,2 km ny 2 felts veg med tilhørende overvannssystem
ca 260 m utvidelse av eksisterende veg og bygging av nytt fortau
 NB: Benytter 1200m+ 150m(fra utvidelse/fortau)= 1350m som veglengde i ark 1-Borgen - bredde 8,0 m
Nødvendig rekkverk tiltransporteres entreprenøren.
Hovedmenger:
Graving/masseflytting                            ca 26 000 m3
Nedre forsterkningslag                           ca 19 000 m3
Forsterkningslag                                     ca 3 500 m3
Asfalt                                                     ca 5 000 tonn
Montering av rekkverk                                ca 970 m
Belysning
Betongpeler                                                 140 m 
Forskaling                                                   849 m2
Armering                                                      47 tonn
Spennarmering                                         1010 mMN
Betong                                                      409 m3

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdet befinner seg på Borgen i Ullensaker kommune som vist på medfølgende tegninger.
 Området har adkomst fra rv2. Entreprenøren tilbys riggplass, kfr. kap. E1.1 pkt. 12.1

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
I kontraksperioden vil det bli startet opp arbeider med bygging av nytt kryss på Kløfta (Skibakk),
  ny bru over Hynnebekken, ny bru ved Lauten og skogrydding fra Nafstad til Nybakk. 

10. Andre forhold
Det tas forbehold om kommunal godkjenning av reguleringsplanen, og at det blir gitt tiltrede på nødvendig 
areal fra grunneierne.
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Aunevik - Bukkesteinen : Rassikring - Rv 043 - Farsund og Lyngdal i Vest-Agder
3 stk T8,5 fjell-tunnel - 1990 m(235+825+910) - inkl. sikring, dekke og  portaler -15+5*5m - mm.
  - og 2690 m riksveg i dagen og ca 1500 m andre veger + tørrmurer og 2 kulverter(12*3,5+10*3)
Tilbud: November 2004 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere

Priser eks MVA Areal(tot) Lengde(tot)
39 780 4 680

Tekst S.pros. Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Forb. tiltak og gen. kostnader 10s 29 168 191 19,52 % 733 6 233
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21s 903 586 0,60 % 40 336 V
Sprengning i linjen  22s 11 320 174 7,58 % 495 4 208 V
Masseflytting med mer 24-28s 17 282 971 11,57 % 756 6 425 V
Sprengning og masseflytting 20s 29 506 731 19,74 % 1 290 10 969 V
Arbeider foran stuff  31s 230 679 0,15 % 14 116 T 
Sprengning av tunnel 32s 25 889 073 17,32 % 1 531 13 010 T 
Stabilitetssikring 33s 12 100 659 8,10 % 715 6 081 T 
Vann og frostsikring 34s 14 418 154 9,65 % 852 7 245 T 
Portaler, overbygg mm 35s 4 989 583 3,34 % 295 2 507 T 
Belysning, ventilasjon, sikkerhetsutr., miljø 36s 5 224 128 3,50 % 309 2 625 T 
Tunneler 30s 63 273 496 42,34 % 3 741 31 796 T 
Grøfter, kummer og rør 40s 1 719 727 1,15 % 43 367
Vegfundundament 50s 6 550 892 4,38 % 165 1 400
Vegdekke 60s 6 566 969 4,39 % 165 1 403
Vegutstyr og miljøtiltak 70s 11 514 457 7,71 % 289 2 460
Bruer 80s 805 136 0,54 % 10 456 36 597 K 
Mann+Mask x 334 718 0,22 % 8 72
TOTALT tot 149 440 316 100,00 % 3 757 31 932

hovedveg i dagen 2690m * 8,5 :V
tunnel 1990m * 8,5 :T
kulverter 22m * 3,5 :K

Billigste tilbud 133 203 343 89,13 % 3 349 28 462
Andre tilbud 141 405 569 94,62 % 3 555 30 215

144 789 254 96,89 % 3 640 30 938
157 780 195 105,58 % 3 966 33 714
170 023 220 113,77 % 4 274 36 330

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal(tot) Lengde(tot)
Sum-Snitt 39 780 4 680

Tekst Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift 12 23 986 777 16,05 % 603 5 125
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 3 036 481 2,03 % 76 649
Forberedende produksjonsarbeider 17 2 144 933 1,44 % 54 458
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21 903 586 0,60 % 40 336 V
Sprengning i linjen 22 11 320 174 7,58 % 495 4 208 V
Masseutskifting og grunnforsterkning  24 5 375 928 3,60 % 235 1 998 V
Masseflytting av jord i linjen  25 1 652 950 1,11 % 72 614 V
Masseflytting av fjell i linjen  26 6 059 460 4,05 % 265 2 253 V
Masseflytting andre formål 28 4 194 633 2,81 % 183 1 559 V
Sonderboring 31.1 45 570 0,03 % 3 23 T 
Forinjeksjon  31.3 185 109 0,12 % 11 93 T 
Sprengning av tunnel uten restriksjoner  32.1 19 637 356 13,14 % 1 161 9 868 T 
Trafikkregulering og belysning  32.3 1 021 176 0,68 % 60 513 T 
Sprengning av fjellrom  32.4 55 973 0,04 % 3 28 T 
Opplasting og transport i tunnel  32.7 5 174 568 3,46 % 306 2 600 T 
Rensk 33.1 782 800 0,52 % 46 393 T 
Bolter 33.2 2 817 817 1,89 % 167 1 416 T 
Sikring med fjellbånd og nett 33.3 100 444 0,07 % 6 50 T 
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Sikring med sprøytebetong 33.4 8 399 598 5,62 % 497 4 221 T 
PE-skum med brannsikring  34.3 14 839 374 9,93 % 877 7 457 T 
Portaler 35.1 4 989 583 3,34 % 295 2 507 T 
Fellesarbeider for installasj. (belysn., ventilasj.) 36.1 4 654 689 3,11 % 275 2 339 T 
Ventilasjon  36.3 195 437 0,13 % 12 98 T 
Sikkerhetsutrustning  36.4 251 412 0,17 % 15 126 T 
Trafikkregulering/overvåking  36.5 122 590 0,08 % 7 62 T 
Lukkede rørgrøfter 42 578 539 0,39 % 15 124
Rørledninger 43 421 502 0,28 % 11 90
Stikkrenner/kulverter 45 223 548 0,15 % 6 48
Kummer  (levering, montering) 46 417 208 0,28 % 10 89
Forsterkning av grøfter og elve- og bekk 47 38 834 0,03 % 1 8
Vedlikehold av drens- og avløpsanlegg 48 40 096 0,03 % 1 9
Traubunn 51 1 197 738 0,80 % 30 256
Filterlag og spesielle frostsikringslag 52 32 150 0,02 % 1 7
Forsterkningslag 53 994 724 0,67 % 25 213
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 889 300 0,60 % 22 190
Bærelag av bitumenstabiliserte materiale 55 2 960 698 1,98 % 74 633
Øvrig  59 476 283 0,32 % 12 102
Riving, fresing og opprett faste dekker 63 864 995 0,58 % 22 185
Asfaltdekker  65 4 110 854 2,75 % 103 878
Belegninger utenfor kjørebanen  68 1 591 120 1,06 % 40 340
Murer 71 3 554 419 2,38 % 89 759
Støytiltak  72 180 450 0,12 % 5 39
Stabilitetssikring i dagen samt oppryddi 73 783 596 0,52 % 20 167
Grøntarealer og skråninger  74 1 107 858 0,74 % 28 237
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 1 871 783 1,25 % 47 400
Trafikkregulering og belysning  76 3 475 551 2,33 % 87 743
Vegmerking og optisk ledning  77 162 054 0,11 % 4 35
Skilt 78 280 376 0,19 % 7 60
Miljøtiltak og serviceanlegg  79 98 371 0,07 % 2 21
Betongarbeider  84 684 830 0,46 % 8 894 31 129 K 
Utstyr, slitelag, tre og stein  86 120 306 0,08 % 1 562 5 468 K 
Mann+Mask x 334 718 0,22 % 8 72

Totalt 149 440 316 100,00 % 3 757 31 932
hovedveg i dagen 2690m * 8,5 :V

tunnel 1990m * 8,5 :T
kulverter 22m * 3,5 :K
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Aunevik - Bukkesteinen : Rassikring - Rv 043 - Farsund og Lyngdal i Vest-Agder
3 stk T8,5 fjell-tunnel - 1990 m(235+825+910) - inkl. sikring, dekke og  portaler -15+5*5m - mm.
  - og 2690 m riksveg i dagen og ca 1500 m andre veger + tørrmurer og 2 kulverter(12*3,5+10*3)
Tilbud: November 2004 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere
Rv 043, Aunevik - Bukkesteinen :Entreprise 001: Rassikring, veg- og tunnelarbeider
Tilbudsfrist utløper 22.11.2004

1.   Prosjektets art og omfang
 Rv 43, Aunevik-Bukkesteinen i Lyngdal kommune er et av prosjektene i "Listerpakken", 
hvor blant annet også E39 Handeland-Feda (OPS-prosjektet), Rv 465, Kjørrefjord-Ulland 
og Fv 651, Farsund sentrum inngår.
Statens vegvesen Region sør skal i forbindelse med dette konkurransegrunnlaget utbedre vegstrekningen 
   Rv 43, Aunevik-Bukkesteinen  med en samlet lengde på 4,68 km.
Prosjektet inngår som en del av Rv 43 mellom Farsund og Lyngdal i Vest-Agder fylke.
Entreprisen omfatter graving, sprengning (inkl. bygging av tre tunneler med samlet lengde 1.990 m), 
masseflytting, oppbygging av fyllinger i sjø og sikring av fjellskjæringer både foran og mellom de tre tunnelene.
Arbeidet i denne entreprise utføres som enhetspriskontrakt. 
Arbeidet omfatter:
Parsellens lengde er 4.680 m (fra profil 10.000 til profil 14.680),
              dette inkl. nødvendig lengde for tilpasning mot eksisterende Rv 43.
Veg i dagen, ny Rv 43 :                             L=2690m - B=7,5m+ rekkverksrom+ fangrøft
 Andre lokalveger                                     L=500m - B= 5,5m+ rekkverksrom og breddeutvidelser 
 Landbruksveger (traktor- og sommerbilveger)     L=1000m - B varierer mellom 3,5 og 4,5m 
 Veg i tunnel, ny Rv 43 :                           L=1990 m -  B=8,5m
Bankantunnelen                                      L=235m+portaler 15m+5m  - B=8,5m (lokalveg over portal)
Ørneheitunnelen                                      L=825m+portaler 5m+5m  - B=8,5m 
Bukkesteintunnelen                                 L=910m+portaler  5m+5m  - B=8,5m 
Kulvert Aunevik -Gangkulvert i betong       L=12,0 - B=3,0 - H=3,0 (innvendige mål)
Kulvert Omdal  -  Bekkekulvert i betong      L=10,0 - B=2,5 - H=1,0 (innvendige mål)
Orienterende hovedmengder:
 Sprenging fjell i dagen                                      130.000 pfm3
 Sprenging, tunnel (ekskl. overmassefaktor)     135.000 pfm3 samlet lengde 1.990 m
 Jordmasser, morene (og vegetasjon)                 45.000 pfm3
 Utgraving i sjø (løst lagret)                                  38.500 pfm3
 Masseflytting, sprengstein, fylling i sjø              112.500 pam3
 Masseflytting, sprengstein, fylling i sjø, molo      35.000 pam3 (1) se neste side
 Masseflytting, sprengstein, fylling på land           85.000 pam3
 Masseflytting, sprengstein, ut av anlegget          20.000 pam3
 Masseflytting, sprengstein, til disp. for byggherren    25.000 pam3 (2)  se neste side
 Tørrmurer av naturstein                                        3.150 m2
 Gangkulvert i betong                                                    1 stk
 Bekkekulvert i betong                                                   1 stk
 Tekniske bygg                                                             5 stk (3 stk i bet., 2 stk i leca/tre)
 Tunnelportaler i betong                                              6 stk
 Veg i dagen, ny Rv 43                                        2.690 m
 Veg i tunnel, ny Rv 43                                        1.990 m
 Andre lokalveger                                                   500 m
 Landbruksveger (traktor- og sommerbilveger)    1.000 m
 Asfaltering, samlet vekt                                      10.000 tonn
 I tillegg, omfattende fjellsikringsarbeider med ulike metoder.
Det foreligger et betydelig masseoverskudd av sprengstein i prosjektet. 
Erfaringene fra utfyllingsarbeidene ved Omdalsstrand vil avgjøre om moloen i samme området skal realiseres (1). 
I tillegg, byggherren ønsker en viss mengde sprengstein som en buffert til andre vegformål i lokalområdet (2).
 Dersom behovet for sprengstein uteblir, vil denne mengden sprengstein også tilfalle det totale masseoverskuddet.
          Kfr. også prosess 26 i kap. E.
Masseoverskuddet vil avslutningsvis tilfalle entreprenøren. 
Et suksesskriterium for entreprenøren er å klare å nyttiggjøre seg hele eller deler av det totale masseoverskuddet til 
formål utenfor veganlegget (eksempelvis industriområder, kaianlegg eller liknende).
 Entreprenøren skal ved innlevering av konkurransegrunnlaget synliggjøre hva det koster å frakte masseoverskuddet 
ut av anlegget.
 Byggherren aksepterer ikke differanse på enhetsprisen dersom moloen ikke realiseres (1) eller dersom byggherren 
kun velger å benytte deler av sin tildelte buffert (2) av sprengstein. Kfr. også prosess 28.4 og 28.8 i kap. E.

7. Anleggsområdets beliggenhet og atkomstmuligheter
 Anlegget ligger langs eksisterende Rv 43 på vestsiden av Lyngdal sentrum.
 Atkomst til anlegget internt skjer som vist i tegningsgrunnlaget (noter skogsbilveg på tegning D_002 samt
 ny anleggsveg på tegning D_006) og med de restriksjoner og forutsetninger som er angitt i kap. D.

8.   Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det foreligger ingen andre arbeider som grenser opp til anleggsområdet. Imidlertid må entreprenøren ta høyde for 
andre mindre private arbeider i tilknytning/nærhet til Rv 43 uten at dette skal få betydning for fremdrift eller heft
 (for både tid og økonomi).
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Elektroarbeidene i forbindelse med installasjoner i tunnelene vil bli påbegynt i anleggets senere fase, jfr. pkt.A2 og G4.
Entreprenøren må da samordne sine gjenstående arbeider med arbeidene som skal utføres av elektroentreprenøren. 
Heftelser som følge av pågående elektroarbeider i tilknytning til anlegget skal være inkludert i entreprenøren 
enhetspriser.

9.   Spesielle forhold
9.1 Grunnforhold, linjer, diverse

Terrenget et både ulendt og bratt. Løse steiner ligger oppover fjellsidene.
Det gjøres oppmerksom på variable grunnforhold i daglinjen og for fyllingene, jfr. det 
geotekniske og det geologiske grunnlaget.
Entreprenøren må selv sørge for tilkobling av strøm og telefon. Nødvendige avtaler må gjøres mot kabelselskapene 
(Agder Energi og Telenor). Offentlig nett for vann og avløp finnes ikke i de aktuelle riggområdene.
Deler av parsellen har dårlig/vanskelige forhold for mobiltelefon og GPS.
Entreprenøren overtar i anleggsperioden all drift og vedlikehold av alle adkomster til linja sommer og vinter.
 I sommerhalvåret ferdes det beitedyr i hele området og det drives både små- og storviltjakt.

9.2 Massedisponering
Entreprenøren skal i sitt tilbud redegjøre for den plan for massedisponering (gjelder for både sprengt stein, for 
jordmasser og for vrakmasser) han ønsker å benytte under gjennomføringen av anlegget. Denne planen skal angi 
størrelse (volum) og plassering (sted).

10.  Andre forhold
Les også utslippstillatelsen gitt av Fylkesmannen i Vest-Agder i tillegg til grunnlag for søknaden for utslippstillatelsen.
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Gang-/sykkelveg Strande-Lønset  - Ev 39  -  Molde i Møre og Romsdal
 1,4 km gang-/sykkelveg langs E39 inkl flere tørrmurer i naturstein
  og ei betongplatebru og forlengelse betongkulvert
Tilbud: Nov. 2004 - Snitt på grunnlag av  6 tilbydere

Priser eks MVA Areal Lengde
4 340 1 400

Tekst Sted Snitt-sum Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg (felles) 00.A1 118 333 2,19 % 27 85
Bru Hommelelva (6,3m * 3,0m) 01.K1 258 936 4,79 % 13 700 41 101 B
G/S-veg delstrelning 1 (660m*3,1) 01.V 2 326 716 43,05 % 1 137 3 525 V1
Sum delstrelning 1  (660m*3,1) 01. 2 585 652 47,85 % 1 264 3 918 V1
Kulvert Lønsetelva (7m*4m) 02.K2 279 889 5,18 % 9 996 39 984 K
G/S-veg delstrelning 2  (740m*3,1) 02.V 2 420 222 44,78 % 1 055 3 271 V2
Sum delstrelning 2 (740m*3,1) 02. 2 700 111 49,96 % 1 177 3 649 V2

Totalt 5 404 096 100,00 % 1 245 3 860
Pr m2 og m for "stedene"B,V1,K,V2

Billigste tilbud 4 502 323 83,31 % 3 216
Andre tilbud 4 807 538 88,96 % 3 434

5 526 427 102,26 % 3 947
5 565 555 102,99 % 3 975
5 878 950 108,79 % 4 199
6 143 785 113,69 % 4 388

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal Lengde
Sum-Snitt 4 340 1 400

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift 00.A1 12 118 333 2,19 % 27 85
Rigg (felles) Totalt 00.A1 118 333 2,19 % 27 85
Rigg, bygninger og generell drift 01.K1 12 37 283 0,69 % 1 973 5 918 B
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 19 967 0,37 % 1 056 3 169 B
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 7 183 0,13 % 380 1 140 B
Masseutskiftning jord i linjen 24 5 693 0,11 % 301 904 B
Løsmassearbeider 81 19 500 0,36 % 1 032 3 095 B
Betongarbeider 84 131 683 2,44 % 6 967 20 902 B
Utstyr, slitelag mm 86 37 627 0,70 % 1 991 5 972 B
Bru Hommelelva (6,3m * 3,0m) Totalt 01.K1 258 936 4,79 % 13 700 41 101 B
Rigg, bygninger og generell drift 01.V 12 54 667 1,01 % 27 83 V1
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 29 733 0,55 % 15 45 V1
Forberedende produksjonsarbeider 17 45 863 0,85 % 22 69 V1
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 58 953 1,09 % 29 89 V1
Sprengning i linjen 22 12 342 0,23 % 6 19 V1
Masseutskiftning jord i linjen 24 17 960 0,33 % 9 27 V1
Masseflytting av jord i linjen 25 43 200 0,80 % 21 65 V1
Masseflytting av fjell i linjen 26 2 950 0,05 % 1 4 V1
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 48 488 0,90 % 24 73 V1
Masseflytting andre formål 28 36 500 0,68 % 18 55 V1
Lukkede rørgrøfter 42 370 775 6,86 % 181 562 V1
Rørledninger 43 136 117 2,52 % 67 206 V1
Stikkrenner/kulverter 45 43 302 0,80 % 21 66 V1
Kummer  (levering, montering) 46 219 603 4,06 % 107 333 V1
Traubunn 51 28 257 0,52 % 14 43 V1
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 1 217 0,02 % 1 2 V1
Forsterkningslag 53 121 500 2,25 % 59 184 V1
Bærelag av mekanisk stab. mater. 54 53 542 0,99 % 26 81 V1
Grusdekker 61 4 417 0,08 % 2 7 V1
Asfaltdekker 65 110 273 2,04 % 54 167 V1
Murer 71 164 192 3,04 % 80 249 V1
Grøntarealer og skråninger 74 135 579 2,51 % 66 205 V1
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 72 930 1,35 % 36 111 V1
Trafikkregulering og belysning 76 317 956 5,88 % 155 482 V1
Skilt  78 31 903 0,59 % 16 48 V1
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Miljøtiltak og serviceanlegg 79 164 500 3,04 % 80 249 V1
G/S-veg delstrelning 1 (660m*3,1) Totalt 01.V 2 326 716 43,05 % 1 137 3 525 V1
Rigg, bygninger og generell drift 02.K2 12 32 558 0,60 % 1 163 4 651 K
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 18 017 0,33 % 643 2 574 K
Forberedende produksjonsarbeider 17 16 750 0,31 % 598 2 393 K
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 9 483 0,18 % 339 1 355 K
Løsmassearbeider 81 27 008 0,50 % 965 3 858 K
Betongarbeider 84 176 073 3,26 % 6 288 25 153 K
Kulvert Lønsetelva (7m*4m) Totalt 02.K2 279 889 5,18 % 9 996 39 984 K
Rigg, bygninger og generell drift 02.V 12 26 242 0,49 % 11 35 V2
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 23 958 0,44 % 10 32 V2
Forberedende produksjonsarbeider 17 35 180 0,65 % 15 48 V2
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 77 725 1,44 % 34 105 V2
Sprengning i linjen 22 12 342 0,23 % 5 17 V2
Masseutskiftning jord i linjen 24 21 702 0,40 % 9 29 V2
Masseflytting av jord i linjen 25 59 400 1,10 % 26 80 V2
Masseflytting av fjell i linjen 26 2 950 0,05 % 1 4 V2
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 84 107 1,56 % 37 114 V2
Masseflytting andre formål 28 52 504 0,97 % 23 71 V2
Lukkede rørgrøfter 42 382 125 7,07 % 167 516 V2
Rørledninger 43 157 967 2,92 % 69 213 V2
Stikkrenner/kulverter 45 48 603 0,90 % 21 66 V2
Kummer  (levering, montering) 46 212 345 3,93 % 93 287 V2
Traubunn 51 31 477 0,58 % 14 43 V2
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 1 217 0,02 % 1 2 V2
Forsterkningslag 53 137 700 2,55 % 60 186 V2
Bærelag av mekanisk stab. mater. 54 62 108 1,15 % 27 84 V2
Grusdekker 61 1 583 0,03 % 1 2 V2
Asfaltdekker 65 123 603 2,29 % 54 167 V2
Murer 71 165 920 3,07 % 72 224 V2
Grøntarealer og skråninger 74 154 038 2,85 % 67 208 V2
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 61 245 1,13 % 27 83 V2
Trafikkregulering og belysning 76 349 456 6,47 % 152 472 V2
Skilt  78 38 560 0,71 % 17 52 V2
Miljøtiltak og serviceanlegg 79 96 167 1,78 % 42 130 V2
Sum delstrelning 2 (740m*3,1) Totalt 02.V 2 420 222 44,78 % 1 055 3 271 V2

Totalt 5 404 096 100,00 % 1 245 3 860
Pr m2 og m for "stedene"B,V1,K,V2
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Gang-/sykkelveg Strande-Lønset  - Ev 39  -  Molde i Møre og Romsdal
 1,4 km gang-/sykkelveg langs E39 inkl flere tørrmurer i naturstein
  og ei betongplatebru og forlengelse betongkulvert
Tilbud: Nov. 2004 - Snitt på grunnlag av  6 tilbydere
Gang-/sykkelveg EV39 Strande-Lønset
Tilbudsfrist utløper : onsdag 10. november 2004

1.  Prosjektets art og omfang 
Generelt
Prosjektet omfatter bygging av 1,4 km gang-/sykkelveg langs E39.  Generell vegbredde er 3,0 meter med utvidelse til 
4,0 m på flere korte strekninger.  På flere skjæringspartier skal det settes opp tørrmur i naturstein. Skjæringene ligger i 
hovedsak i løsmasser.  
 Anlegget omfatter  ombygging av 1 bru (6,3m*3m) og 1 kulvert i betong(7,0m*4m). Se tegninger
Kontrakten er en enhetspriskontrakt.
Noen typiske mengder:
Arbeidsprosess                                                                               Enhet        Delstrekning 1            Delstrekning 2
Utgraving av matjord/ubrukbare masser                                                   m3             1400                        1985
Utgraving av brukbare masser fra skjæring i linja                                      m3             1350                        1700
Fylling i linja (fylling av drensgrøfter ikke inkludert)                                    m3             1080                        1940
Lukket drensgrøft m. rør og kummer                                                       m               1180                        1380
Forsterkningslag                                                                                  m3               700                          850
Bærelag                                                                                              m3               250                          290
Asfalt                                                                                                tonn               195                          220
Bakkeplanering/tetting av grøfter og skråninger                                       m2             2400                         5000
Tørrmur av naturstein                                                                            m2                95                            95
Busslommer                                                                                        stk.                 3                              2
Gatelys                                                                                                pkt.               12                           15
Trafikkskilt                                                                                            pkt.                9                            10
Vegrekkverk                                                                                           m                   -                            30
Forskaling:                                                                                           m2                 56                            82
Armering                                                                                              tonn                3                              3
Betongstøp:                                                                                           m3                20                           27

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Starten på parsellen ligger 10,8 km øst for Molde sentrum med lett adkomst fra EV 39.

8.  Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Statens vegvesen har andre entrepriser I gang I anleggsområdet:
   - Funksjonskontrakt  for ytre Romsdal (Mesta AS)
   - Eventuell asfaltkontrakt på Europavegen.

PROSESSER med Spesiell beskrivelse
01.K1 Bru Hommelelva
12.11 Tilrigging

Omfatter arbeider med Hommelelva bru.
12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger

Omfatter arbeider med Hommelelva bru.
12.13 Nedrigging

Omfatter arbeider med Hommelelva bru.
13.1 Utsetting og arbeidsstikning

Omfatter arbeider med Hommelelva bru.
13.3 Oppmåling

Omfatter arbeider med Hommelelva bru.
13.4 Teknisk kontroll

Omfatter arbeider med Hommelelva bru.
24.2 Utgraving av ubrukbare masser

 Omfatter byggegrop for landkar. Massene legges til side for senere tilbakefylling over mellomdekket.
81.6 Utlegging av løsmasser over vann

Sprengte/ knuste steinmasser 
84.31 Armering kamstål B 500 C

B500C, Reguleres etter endelige kapp og bøyelister
84.51 Avretting og pussing av betongoverflate

Omfatter alle synlige flater
84.541 Herdning med membranherdner

Omfatter brudekke
84.9 Øvrig

Omfatter alle arbeider og materialer med bore, montere og lime fast forankringsjern i eksisterende vegger.
Hulldiameter ø30 mm, hulldybde ca 500mm.   Limes fast med egnet gysemasse.
Pris pr hull.

86.1 Lagre og fuger
Omfatter alle arbeider og materialer med å levere og montere lager og fugeløsning som i.h.t tegning

86.3 Rekkverk
Omfatter komplett rekkverk i.h.t tilbudstegning

01.V G/S-veg delstrelning 1
17.3 Riving og fjerning

Prosessen omfatter også riving av 4 stk. trestolper med gatelys.
21.1 Vegetasjonsrydding

Gravevolum av vegetasjonsdekket er tatt med i prosess 21.2.   Brutto areal er 6372 m2.
21.2 Matjordavtak
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Mest mulig av massene skal benyttes på anlegget. Entreprenøren er ansvarlig for å inngå avtale om mellomlagring med 
aktuelle grunneiere.

21.3 Rensk av fjelloverflaten
Prosessen kommer trolig ikke til anvendelse.

22.1 Sprengning uten spesielle restriksjoner
Prosessen kommer trolig ikke til anvendelse

22.7 Arbeidssikring i fjellskjæringer
Prosessen kommer trolig ikke til anvendelse

24.2 Utgraving av ubrukbare masser
Entreprenøren er ansvarlig for å inngå avtale om fyllplass med aktuelle grunneiere.

27.9 Øvrig
I tilfelle andelen av matjord og ubrukbare masser er større enn antatt, kan det bli behov for å skaffe fyllmasser fra 
ekstern leverandør til fylling i veglinjen.  Fyllmassene må være fri for organisk material, må ha telefarlighetsgruppe T3 
eller bedre og ha graderingstall Cu >5. 

28.1 Jordmasser til motfyllingbakkeplanering
Prosessen omfatter masser som er mellomlagret fra prosess 21.2 til utlegging/tetting på vegskråninger og i grunne 
sidegrøfter på begge sider av G/S-veg.

28.4 Jordmasser til fyllplass
Prosessen omfatter etablering av erstatnings P-plass for grunneiere på Gnr/Bnr 39/72

42.1 Rørgrøft i løsmasse
Prosessen omfatter lukket drensgrøft på begge sider av G/S-vegen. Gravemassen er tatt med under prosess 25.1, 28.2 
og 28.4.  Gjenfyllingsmassen over ledningssonen må være godt drenerende, i praksis pukk eller telesikker sandig grus.  
Antatt totalt forbruk av fyllmasse i grøftefundament, ledningssone og gjenfyllingssone over ledningssonen er i følge 
masseberegningen omkring 1 m3/lm. 

42.2 Rørgrøft i kombinert løsmasse/fjell (løsmassetykkelse >= 0,3
Se spesiell beskrivelse for prosess 42.1
Prosessen omfatter også eventuelle grøfter for nye spill- eller overvannsledninger på langs eller tvers av G/S-
vegtraséen. Her er gravemasse ikke tatt med i andre prosesser.  Gjenfylling med stedlige masser over ledningssonen 
kan aksepteres her, så lenge det ikke fører til strømningssperrer i de langsgående lukkede drensgrøftene.
Lukket drensgrøft langs vegen:           50 m à kr. ______________
Generelle rørgrøfter for OV og SPV:  150 m à kr. ______________

42.3 Rørgrøft i fjell (løsmassetykkelse < 0,3 m)
Se spesiell beskrivelse for prosess 42.1

42.4 Rørgrøft i sprengt stein
Se spesiell beskrivelse for prosess 42.1

42.91 Kryssende ledninger
a) Posten omfatter alt arbeid og alt materiale som er nødvendig for midlertidige og permanente tiltak som forsiktig 

graving, omkobling og reetablering av kryssende ledninger som påtreffes ved framføring av veg og tilhørende rørgrøfter. 
Posten dekker både drens- og VA-ledninger samt alle kabler.  Her skal også medregnes forsinkelser ved driftsstans av 
anlegg.

f) Mengden er antatt og vil kunne avvike betydelig fra beskrivelsen.  
42.92 Parallellgraving

a) Posten omfatter tillegg for forsiktig graving ved parallellgraving langs eksisterende drens- eller VA-anlegg samt alle 
typer kabelanlegg.

f) Antall løpemeter parallellgraving.  Mengden er antatt og betydelige avvik fra beskrivelsen kan forventes. 
43.11 Diameter < 120 mm

Drensledning i lukket sidegrøft, diameter 110 mm, se tegning F1. Alle tilknyttinger til kummer eller stikkrenner skal være 
inkludert i denne prosessen.

43.22 Diameter 120 - 300 mm
Overvannsledninger fra sandfangkum til inntakskum eller annen tilknytting. Diameter 160 mm, se tegning F1. Alle 
tilknyttinger til kummer eller stikkrenner skal være inkludert i denne prosessen 

43.32 Diameter 120 - 300 mm
Gjelder eventuelle forlengelser eller erstatninger av eksisterende spillvannsledninger.  Alle tilknyttinger til nye eller 
eksisterende rør og kummer skal være inkludert i denne prosessen.

43.33 Diameter 301 - 600 mm
Gjelder eventuelle forlengelser eller erstatninger av eksisterende spillvannsledninger.  Alle tilknyttinger til nye eller 
eksisterende rør og kummer skal være inkludert i denne prosessen.

45.21 Diameter < 400 mm
Gjelder eventuelle forlengelser av eksisterende stikkrenner.
Alle tilknyttinger til kummer eller rør skal være inkludert i denne prosessen.

45.22 Diameter 401 - 600 mm
Gjelder eventuelle forlengelser av eksisterende stikkrenner.
Alle tilknyttinger til kummer eller rør skal være inkludert i denne prosessen.

45.23 Diameter 601 - 1000 mm
Gjelder eventuelle forlengelser av eksisterende stikkrenner.
Alle tilknyttinger til kummer eller rør skal være inkludert i denne prosessen.

46.1 Sandfangskummer
6 av kummene er nye innløpskummer til eksisterende stikkrenner. All tilknytting til eksisterende stikkrenneledning skal 
være inkludert i denne prosessen.
Sandfankummer. 
Ø   650 mm høyde 1,5m, m. kuppelrist:          6 stk. á kr._________
Ø   650 mm høyde 1,5m, m. gatesluk:            3 stk.  á kr.________
Ø   650 mm høyde 1,5m, m. tett støpej.lokk:  2 stk.  á kr_________
Ø   650 mm høyde 2,0 m. m. kuppelrist:         6 stk. á kr._________
Ø   650 mm høyde 2,0 m. m. gatesluk   :        3 stk. á kr._________
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Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA

E134 Viltgjerde -  Drammen og Nedre Eiker i Buskerud
Levering og oppsetting av viltgjerde  - 8500 m (3500 på jord og 5000 på fjell)

Tilbud: September 2004 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere (av 6) 

Priser eks MVA Lengde
8,500

Tekst Prosess Snitt-sum Prosent Pr. km 
Rigg og midlertidig bygninger  12.1 0,00 % 0
Tilrigging  12.11 11 850 0,41 % 1 394
Drift av rigg og midlertidige bygninger 12.12 55 286 1,92 % 6 504
Nedrigging  12.13 8 475 0,29 % 997
Utsetting og arbeidsstikning  13.1 4 320 0,15 % 508
Oppmåling  13.3 5 701 0,20 % 671
Teknisk kontroll  13.4 4 096 0,14 % 482
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  13.5 5 600 0,19 % 659
Anleggsveger  17.1 2 472 0,09 % 291
Riving og fjerning av Gjerder  17.38 4 899 0,17 % 576
Øvrig Riving og fjerning av bommer.  17.39 3 410 0,12 % 401
Midlertidig trafikkavvikling  17.5 21 400 0,74 % 2 518
Forberedende tiltak og gen. kostnade 10s 127 509 4,42 % 15 001
Vegetasjonsrydding  21.1 0,00 % 0
Planering av terrenget under viltgjerde. 21.19 0,00 % 0
Planering  i skog.    21.191 83 310 2,89 % 9 801
Planering  i åpent området.  21.192 10 730 0,37 % 1 262
Gressklipping  21.193 11 250 0,39 % 1 324
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21s 105 290 3,65 % 12 387
Storrutet gjerde - VILTGJERDE  75.34 0,00 % 0
Viltgjerde på stålstolper i jord    75.341 1 029 483 35,72 % 121 116
Viltgjerde på stålstolper i fjell  75.342 1 490 880 51,73 % 175 398
Håndgraving av stolpehull  75.343 3 057 0,11 % 360
Timepris gjerdearbeider  75.344 45 902 1,59 % 5 400
Undergjerding  75.35 20 920 0,73 % 2 461
Gjerdeporter  75.36 0,00 % 0
Gjerdeport stor - kjørbar  75.361 32 841 1,14 % 3 864
Gjerdeport liten - gangpassasje  75.362 5 570 0,19 % 655
Start og avslutninger    75.391 20 557 0,71 % 2 418
Kantstein, rekkverk og gjerder 75s 2 649 210 91,92 % 311 672

Totalt 2 882 009 100,00 % 339 060

Billigste tilbud 2 404 650 83,44 % 282 900
Andre tilbud 2 806 800 97,39 % 330 212

2 950 000 102,36 % 347 059
2 993 945 103,88 % 352 229
3 254 650 112,93 % 382 900

Ikke med i snitt: 5 623 180 195,11 % 661 551

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet.
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbyderne (ikke fortrolige data)  
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Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA

E134 Viltgjerde -  Drammen og Nedre Eiker i Buskerud
Levering og oppsetting av viltgjerde  - 8500 m (3500 på jord og 5000 på fjell)

Tilbud: September 2004 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere (av 6) 
Tekst Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Inkl rigg mmMinst Størst
Rigg og midlertidig bygninger  12.1
Tilrigging  12.11 stk 0,00 11 850 0 % 146 %
Drift av rigg og midlertidige bygninger 12.12 RS 0,00 55 286 0 % 428 %
Nedrigging  12.13 stk 0,00 8 475 0 % 177 %
Utsetting og arbeidsstikning  13.1 RS 0,00 4 320 0 % 139 %
Oppmåling  13.3 RS 0,00 5 701 0 % 132 %
Teknisk kontroll  13.4 RS 0,00 4 096 0 % 146 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  13.5 RS 0,00 5 600 0 % 250 %
Anleggsveger  17.1 RS 0,00 2 472 0 % 182 %
Riving og fjerning av Gjerder  17.38 m 100 48,99 4 899 51 % 163 %
Øvrig Riving og fjerning av bommer.  17.39 stk 2 1 705,00 3 410 59 % 148 %
Midlertidig trafikkavvikling  17.5 RS 0,00 21 400 0 % 262 %
Forberedende tiltak og gen. kostnade 10s 0,00 127 509 21 % 283 %
Vegetasjonsrydding  21.1
Planering av terrenget under viltgjerde. 21.19
Planering  i skog.    21.191 m 5000 16,66 83 310 87 167 18 % 300 %
Planering  i åpent området.  21.192 m 1000 10,73 10 730 11 227 9 % 280 %
Gressklipping  21.193 m 2500 4,50 11 250 11 771 11 % 333 %
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21s 0,00 105 290 110 164 16 % 302 %
Storrutet gjerde - VILTGJERDE  75.34
Viltgjerde på stålstolper i jord    75.341 m 3500 294,14 1 029 483 1 077 139 88 % 122 %
Viltgjerde på stålstolper i fjell  75.342 m 5000 298,18 1 490 880 1 559 895 87 % 120 %
Håndgraving av stolpehull  75.343 stk 10 305,72 3 057 3 199 33 % 206 %
Timepris gjerdearbeider  75.344 time 100 459,02 45 902 48 026 48 % 246 %
Undergjerding  75.35 m2 100 209,20 20 920 21 888 28 % 191 %
Gjerdeporter  75.36
Gjerdeport stor - kjørbar  75.361 stk 2 16 420,60 32 841 34 361 49 % 140 %
Gjerdeport liten - gangpassasje  75.362 stk 1 5 570,00 5 570 5 828 32 % 171 %
Start og avslutninger    75.391 stk 22 934,40 20 557 21 508 54 % 222 %
Kantstein, rekkverk og gjerder 75s 0,00 2 649 210 2 771 845 87 % 119 %

Totalt 0,00 2 882 009 2 882 009 83 % 113 %
Herav: sum hp 1 4,4 % 127 509
 ... som gir omfordelingsfaktor 1,05
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Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA
E134 Viltgjerde -  Drammen og Nedre Eiker i Buskerud
Levering og oppsetting av viltgjerde  - 8500 m (3500 på jord og 5000 på fjell)

Tilbud: September 2004 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere (av 6) 
E134 Viltgjerde
Tilbudsfrist utløper 13.09.04

1.  Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter levering og oppsetting av viltgjerde langs E134 fra Strømsås tunnelen, og til Mjøndalen. Viltgjerde 
skal settes på nordsiden av veien, hele strekningen, fra profil 4200 og til profil 10950. På sydsiden skal viltgjerde settes 
fra profil 9400 til 10950.

7.  Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
 Viltgjerdet skal settes opp langs E134. Adkomst vil være i hovedsak fra E134, enkelte steder er det mulig med adkomst 
fra skogsbilvei.

9.  Spesielle forhold
Arbeidene vil foregå langs E134 og må tilpasses regler som gjelder for arbeid langs denne vegen, mht. stenging av 
kjørefelt, sperremateriell og lignende.
Om deler av arbeidene skal utføres som nattarbeid må entreprenøren søke kommunen eller andre instanser for å få 
nødvendige tillatelser.  

PROSESSER med spesiell beskrivelse
1 FORB. TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER  

Anlegget vil gå over flere år avhengig av bevilgning.
Minst 2 år kanskje flere.
Rund sum poster avregnes derfor etter prosentvis utført.
Alt som kjøres vekk fra anlegget,  som det ikke skal tas vare på, skal leveres til godkjent mottak/fyllplass.
 Event. fyllplassavgift skal være inkludert.

12.1 Rigg og midlertidig bygninger  
Entreprenøren må selv skaffe plass for rigg

13.1 Utsetting og arbeidsstikning  
a) Viltgjerde skal primært settes i eiendomsgrense, avvik skal primært være inn på Statens vegvesens eiendom.

Statens vegvesen vil sette ut stikk i grensepunkt (eiendoms-grense)  og i andre knekkpunkter på gjerde der disse 
avviker fra eiendomsgrensa.
Eventuelt ytterligere utsetting utføres av entreprenør. 

17.1 Anleggsveger  
a) Det finnes endel private skogsbilveger/traktorveger langs anleggsområdet som egner seg for tilgang til anlegget.  

Statens vegvesenet innhenter tillatelse til bruk av disse. Det er entreprenørens ansvar å sette disse i stand etter bruk.
17.38 Riving og fjerning av Gjerder  

Prosessen omfatter alle arbeider med riving og fjerning av eksisterende viltgjerde der dette skal ombygges inn mot 
underganger og kulverter på sydsiden av E134. 
Alt rivingsmaterialet som ikke skal gjennbrukes eller tas vare på skal kjøres til godkjent mottak/fyllplass.
Gjelder 5 underganger (dvs. 10 avsluttninger)

17.39 Øvrig Riving og fjerning av bommer.  
Prosessen omfatter alle arbeider med riving og fjerning av bommer som skal erstattes med port.  
Brukelige deler av porten legges til side for henting av bomeier. Vedlegg: Bilder av bommene.

17.5 Midlertidig trafikkavvikling  
Firma som skal utføre arbeidene med sperring må ha erfaring fra tilsvarende arbeider.
Alle kostnader i forbindelse med sperringen skal medtas.
Stengning av et kjørefelt tillates i hovedsak kun mellom kl. 2100-0600 mandag-torsdag. Stengning av et kjørefelt kan 
likevel tillates i korte perioder mellom kl. 0900-1400 mandag-torsdag, men da med manuell dirigering.
Ved arbeid nærmere enn 500 m fra Strømsåstunnelen må hele veien stenges.
 Dette kan kun gjøres i perioden kl. 2100-0600 man-tors.
Der hvor det er to kjørefelt i samme retning, kan 1 kjørefelt sperres kl. 0900-1400 og kl. 1900-0600, man-tors.
Arbeid kan foregå på vegskulder, på utsiden av hvitstripe, om det settes opp tungt sperrematriell.

21.19 Planering av terrenget under viltgjerde.    
a) Prosessen omfatter alle arbeider med planering av terrenget  under viltgjerde (kfr. vedlegget fra HB 018, side 382

    "Utførelse" første avsnitt).
 Det forutsettes at arbeidet utføres med en liten graver. Planeringsbredden tilpasses entreprenørens utstyr for utførelse 
av jobben (f.eks. bredde på graver eller borvogn).
Prises i underliggende prosesser.

21.191 Planering  i skog.    
a) Prosessen omfatter alle arbeider med planering og med vegetasjonsrydding, så som hugging av tømmer og ved,

fremkjøring til tilgjengelig sted.
 Rydding og fjerning av buskas  og hogstavfall, riving og fjerning av stubber og røtter der dette er nødvendig.
 Samt eventuell fjerning av vegetasjonsdekket der det er behov for det.
Tømmer og ved kjøres fram til nærmeste velteplass eller annet egnet sted/plass ved skogsbilveg. Buskas, hogstavfall, 
røtter, stubber, vegetasjonsdekke, etc. plasseres i naturlige steder langs gjerdet. 

21.192 Planering  i åpent området.  
a) Prosessen omfatter alle arbeider med planering, samt eventuelt fjerning av buskas og vegetasjonsdekket der dette

 er nødvendig.
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Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA
   Buskas, vegetasjonsdekke, etc. plasseres i naturlige steder langs gjerdet. 

21.193 Gressklipping  
a) Prosessen omfatter alle arbeider med klipping av gress og planter i gjerdetrase i åpent området, der dette er 

nødvendig.
75.34 Storrutet gjerde - VILTGJERDE  

b) 75.34 pkt. b) utgår.
a) Prosessen omfatter alle arbeider med levering og oppsetting av viltgjerde.

Utførelse, krav  og teknisk spesifikasjon iflg. utkast til ny håndbok 018 (utgave juni 2004) pkt. 754 Viltgjerder
    (side 380 til384, følger vedlagt).
Tegning J404 beskriver gjerde med T-profil (60-60-6).
Det er anledning til å legge inn alternativ pris på runde stolper  min. 2". Kravene til stolpeavstand, avstivninger med mer 
for runde stolper går fram av overnevnte vedlegg.
Det skal angis hvilke stolpetype det gis pris på i de underliggende prosesser. Angir her:
Vi gir pris på viltgjerde med : Runde stolper  T-profil 

75.343 Håndgraving av stolpehull  
Prosessen omfatter alle arbeider med håndgraving av stolpehull der dette er påkrevd (f.eks nær kabler etc.) 

75.344 Timepris gjerdearbeider  
Prosessen gjelder timepris ved utskifting av eksisterende viltgjerde inn mot underganger (kulverter/bruer), etc.
Eksisterende gjerde oppfyller ikke kravene til å stenge storvilt og må derfor ombygges på de nærmeste 10 - 20 
meterene inn mot konstruksjonene (gjelder 5 underganger).  
Materialkostnader faktureres etter medgått og holdes utenfor dette tilbud.

75.361 Gjerdeport stor - kjørbar  
Prosessen omfatter alle arbeider og levering av porter i viltgjerde, inkl. fundamenter og arbeider med disse.
 Portene skal være 6 meter brede og skal kunne låses. Hengelåser fra eksisterende bommer skal brukes.

75.362 Gjerdeport liten - gangpassasje  
Prosessen omfatter alle arbeider og levering av porter i viltgjerde, inkl. fundamenter og arbeider med disse.
 Portene skal benyttes til gangpassasje og tilpasses til dette formål. 

75.391 Start og avslutninger    
Ved avsluttninger inn mot underganger, bruer og bommer skal viltgjerde avsluttes og forankres/avstives.
 Nødvendige arbeid og materiell skal inkluderes. Viltgjerde skal ha full høyde i alle avslutninger.
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Midtdeler/Trafikksikkerhetstiltak - Ev6 Øst - Malvik i Sør-Trøndelag
 2810 meter med plasstøpt midtdeler og utviding veg på en/begge sider 2500 m av strekningen 
  - inkl. flytting av 14 lysstolper og 1400 m omlegging kabeltrassé
Tilbud: September 2004 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere

Priser eks MVA Leng-utv Lengde
2 500 2 810

Tekst S.pros. Totalt Prosent Pr. m(utv) Pr. m (tot)
GENERELLE KOSTNADER A sum 576 200 6,88 % 205
Forberedende produksjonsarbeider B 17s 631 666 7,54 % 253 225
Sprengning og masseflytting B 20s 667 607 7,97 % 267 238
Grøfter, kummer og rør B 40s 12 807 0,15 % 5 5
Vegfundundament B 50s 1 398 786 16,70 % 560 498
Vegdekke B 60s 1 150 920 13,74 % 460 410
Vegutstyr og miljøtiltak B 70s 1 080 264 12,90 % 432 384
VEGUTVIDELSE B sum 4 942 050 59,01 % 1 977 1 759
MIDTDELER C sum 2 168 383 25,89 % 772
Forberedende produksjonsarbeider D 17s 39 380 0,47 % 14
Vegutstyr og miljøtiltak D 70s 166 290 1,99 % 59
TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK D sum 205 670 2,46 % 73
Mannskap og maskiner  X x 482 333 5,76 % 172
TOTALT tot 8 374 637 100,00 % 2 980

Billigste tilbud 7 081 528 84,56 % 2 520
Andre tilbud 7 981 542 95,31 % 2 840

10 060 840 120,13 % 3 580

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Leng-utv Lengde
Sum-Snitt 2 500 2 810

Tekst Elem Pros Totalt Prosent Pr. m(utv) Pr. m (tot)
Rigg, bygninger og generell drift A 12 457 167 5,46 % 163
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 119 033 1,42 % 42
GENERELLE KOSTNADER Totalt A 576 200 6,88 % 205
Forberedende produksjonsarbeider B 17 631 666 7,54 % 253 225
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21 149 467 1,78 % 60 53
Sprengning i linjen 22 6 800 0,08 % 3 2
Masseflytting av fjell i linjen  26 2 067 0,02 % 1 1
Flytting av masser fra sidetak/m.lager 27 6 833 0,08 % 3 2
Masseflytting andre formål 28 502 440 6,00 % 201 179
Kummer 46 12 807 0,15 % 5 5
Traubunn 51 34 717 0,41 % 14 12
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 32 000 0,38 % 13 11
Forsterkningslag 53 714 187 8,53 % 286 254
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 151 216 1,81 % 60 54
Bærelag av bitumenstabiliserte materialer  55 466 667 5,57 % 187 166
Riving, fresing og oppretting av faste dekker 63 201 520 2,41 % 81 72
Asfaltdekker  65 949 400 11,34 % 380 338
Grøntarealer og skråninger  74 105 833 1,26 % 42 38
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 655 381 7,83 % 262 233
Vegmerking og optisk ledning  77 302 317 3,61 % 121 108
Skilt  78 16 733 0,20 % 7 6
VEGUTVIDELSE Totalt B 4 942 050 59,01 % 1 977 1 759
Kantstein, rekkverk og gjerder C 75 2 168 383 25,89 % 772
MIDTDELER Totalt C 2 168 383 25,89 % 772
Forberedende produksjonsarbeider D 17 39 380 0,47 % 14
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 163 817 1,96 % 58
Skilt  78 2 473 0,03 % 1
TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK Totalt D 205 670 2,46 % 73
Mannskap og maskiner  X x 482 333 5,76 % 172

Totalt 8 374 637 100,00 % 2 980
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Midtdeler/Trafikksikkerhetstiltak - Ev6 Øst - Malvik i Sør-Trøndelag
 2810 meter med plasstøpt midtdeler og utviding veg på en/begge sider 2500 m av strekningen 
  - inkl. flytting av 14 lysstolper og 1400 m omlegging kabeltrassé
Tilbud: September 2004 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
Midtdeler / Trafikksikkerhetstiltak E6 Øst
Tilbudsfrist utløper fredag den 24. september, 2004

1. Prosjektets art og omfang
Statens vegvesen Region midt skal som en del av trafikksikkerhetsrevisjon på E6 Øst sette opp midtdeler på 
gjenværende del av E6 Øst mellom vektstasjon på Leistad og Stav gjestegård i Malvik kommune
. Det er tidligere satt opp midtdeler på strekningen Være-tunnelen - vektstasjon Leistad og Stav gjestegård - Stavsjøfjell 
tunnelen i 2002 og 2003.
 Prosjektet omfatter 2810 meter med plasstøpt midtdeler. På 2500 m av strekningen med ny midtdeler må vegen utvides 
på en/begge sider.
 Midtdeler og skuldre på begge sider mot kantlinjene tilsier en teoretisk reddeøkning på vegen på totalt 1,6 m. Total 
bredde på veg ved to kjørefelt blir da 11,6 m. 
Vegutvidelsen medfører tilhørende arbeider som flytting av eksisterende lysstolper, kabler, skiltstolper, rekkverk, 
omlegging av kummer med mer.
Oppdraget omfatter også øvrige trafikksikkerhetstiltak utover midtdeler og tilhørende vegutvidelse. 
Trafikksikkerhetstiltakene omfatter bl.a. utvidet strekning med vegrekkverk, montering av endeavslutninger på rekkverk,
 montering av avskjæringsledd på skiltstolpe og flytting av el-skap/koblingsbokser som står innenfor sikkerhetssonen.
Entreprenøren må selv disponere deponi for gravemaser.
Tilbudet er enhetspriskontrakt med regulerbare mengder.
Til orientering opplistes følgende regulerbare hovedmengder:
Gravemasser                             ca.  9500 pfm3
Overbygning                              ca.  5600 pfm3
Skjæring av asfalt                      ca. 3500 m
Midtdeler                                   ca. 2810 m
Strekning med vegomlegging      ca.  2500 m
Flytting lysstolper                      ca.     14 stk
Omlegging kabeltrase                 ca. 1400 m

7. Byggeplassens/anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Parsellen går fra vektstasjon ved Leistad til Stav gjestegård.
 Vegarbeidene skjer på en høyt trafikkert stamveg, og anleggsgjennomføringen må utføres på en sikker måte som er 
minst mulig til hinder for trafikkavviklingen.
Adkomst til anlegget er fra E6.
 Nærmeste kryss er Leistad-krysset i vest (ca. 2,1 km mot vest) og Sveberg-krysset (ca. 1,8 km mot øst).
 Det er i tillegg muligheter til å svinge av E6 ved Stav gjestegård og ved vektstasjonen ved Leistad.
 All massetransport skal skje via E6.

9. Spesielle forhold
E6 Øst er en høyt trafikkert stamveg med høyt fartsnivå, hvilket krever at det tas spesielle forholdsregler ved 
anleggsgjennomføringen.
Det må påregnes at deler av vegarbeidet må skje på kvelds- og nattetid for å redusere ulempene for trafikken på E6.
Vegarbeidene forutsetter omlegging av trafikken på E6 i perioder. Omleggingene kan skje i form av innsnevring av 
kjøreareal på delstrekninger mellom kryss over kortere tidsperiodeer. Det må påregnes ekstra salting av vegnett benyttet
ved midlertidig omkjøring.

STEDKODER:
A  GENERELLE KOSTNADER
B  VEGUTVIDELSE
C  MIDTDELER
D  TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK

PROSESSER med spesiell beskrivelse
A  GENERELLE KOSTNADER

Sted A omfatter generelle kostnader for både vegutvidelse, midtdeler og trafikksikkerhetstiltak.
13.42 Betongkontroll utført av entreprenøren  

a) Gjelder stikkprøver av midtdeler under støping.
B  VEGUTVIDELSE

Sted B omfatter vegutvidelse og tilhørende arbeider på E6 Øst i henhold til tegning C5-C8. Vegutvidelse utføres på 
følgende delstrekninger (sett i profileringsretning):
 Venstre side     Profil 7700-8330  og  Profil  8570-10200
 Høyre side·       Profil·7850-9100

17.291 Skiltstolper variable skilt  
a) Gjelder skiltstolper for variable skilt med tilhørende fundamenter i profil 7990 på venstre side av veg og profil 9105 på 

venstre side av veg. Nødvendige omlegginger  av kabler/elektroarbeider til variable skilt medtas også.
c) Skiltene og fundamentene skal flyttes vinkelrett ut av vegen slik at kant skiltplate nærmest veg blir liggende min. 1,5 m 

fra ny asfaltkant.
f) Mengde måles som antall flyttede skiltstolper med  fundamenter.  Enhet: stk.

17.292 Skiltstolper   
a) Gjelder skiltstolper med tilhørende fundamenter i profil 8390 høyre side, 8880 venstre side, 9280 venstre side  og 

profil 10010 venstre side av veg.
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Midtrekkverk Lekevoll - Åsgård - E6 - Sarpsborg og Råde i Østfold
Leveranse og montasje  av midtdeler i betong-9600m (og stålskinner i tunnel-1100m) - 10,8 km motorveg
  - inkl. vegutvidelser osv og katastrofeåpninger og støtputer
Tilbud: September 2004 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere

Priser eks MVA Areal Lengde
10 800

Tekst S.pros. Totalt Prosent Pr. m2(tot) Pr. m (tot)
Rigg mm - Stikning, teknisk kontroll 12-13s 263 833 1,75 % 24
Forberedende produksjonsarbeider 17s 901 495 5,97 % 83
Sprengning og masseflytting 20s 206 875 1,37 % 19
Grøfter, kummer og rør 40s 58 950 0,39 % 5
Vegfundundament 50s 861 547 5,71 % 80
Vegdekke 60s 579 112 3,84 % 54
Vegutstyr og miljøtiltak 70s 12 224 883 80,98 % 1 132
TOTALT tot 15 096 695 100,00 % 1 398

Billigste tilbud 13 864 178 91,84 % 1 284
Andre tilbud 14 106 468 93,44 % 1 306

17 319 438 114,72 % 1 604

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal Lengde
Sum-Snitt 0 10 800

Tekst Pros Totalt Prosent Pr. m2(tot) Pr. m (tot)
Rigg, bygninger og generell drift 12 30 667 0,20 % 3
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 233 167 1,54 % 22
Forberedende produksjonsarbeider 17 901 495 5,97 % 83
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21 40 000 0,26 % 4
Masseutskifting og grunnforsterkning 24 166 875 1,11 % 15
Kummer 46 58 950 0,39 % 5
Traubunn 51 35 642 0,24 % 3
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 53 815 0,36 % 5
Forsterkningslag 53 447 583 2,96 % 41
Bærelag av bitumenstabiliserte materialer  55 324 507 2,15 % 30
Asfaltdekker  65 507 887 3,36 % 47
Belegninger utenfor kjørebanen 68 71 225 0,47 % 7
Grøntarealer og skråninger  74 87 975 0,58 % 8
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 11 244 945 74,49 % 1 041
Vegmerking og optisk ledning  77 891 963 5,91 % 83

Totalt 15 096 695 100,00 % 1 398
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Midtrekkverk Lekevoll - Åsgård - E6 - Sarpsborg og Råde i Østfold
Leveranse og montasje  av midtdeler i betong-9600m (og stålskinner i tunnel-1100m) - 10,8 km motorveg
  - inkl. vegutvidelser osv og katastrofeåpninger og støtputer
Tilbud: September 2004 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
E6 Lekevoll - Åsgård, Midtrekkverk
Tilbudsfrist utløper fredag den 24. september, 2004

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet går ut på å etablere midtrekkverk på E6 fra Lekevollkrysset til Åsgårdkrysset i Sarpsborg og Råde kommuner. 
Hele strekningen er ca 10,8 km og ligger innenfor den strekningen som er planlagt utbygd til 4-feltsveg.
Fra Lekevoll til Kalnes  er det 2-feltsveg med bredde ca 10 m. 
Denne strekningen må breddeutvides til ca 12,5 m ved å legge til 1,25 m på hver side av eksisterende veg. 
Breddeutvidelsen av E6 må ses på som et midlertidig tiltak som ikke inngår i framtidig 4-feltsløsning. Der det foretas 
breddeutvidelse vil det være nødvendig å justere en del kummer og sluk. I korte trekk går justeringen ut på å legge 
kjøresterke lokk på overvannskummer og høydejustere slukrister for tilpasning til ny grøftesituasjon. På denne 
strekningen vil det også være nødvendig å flytte veglysmastene ca 1,5 m ut.
Fra Kalnes til Åsgård  er det 3-feltsveg med vegbredde 13,5 m og det er tilstrekkelig areal til å etablere midtrekkverk.
Midtrekkverket starter med en energiabsorberende støtpute ved profil 2690 nord for Lekevollkrysset.
 Ved Kalnes , ca profil 5290, er det en katastrofeveg for omkjøring Eidet tunnel. Denne må holdes åpen for tovegs trafikk 
og det må være en åpning i midtrekkverket. Åpningen blir på ca 40 m og det må monteres energiabsorberende støtputer 
på hver side.
Midtrekkverket fortsetter gjennom løsmassetunnelen ved Galteryggen mot Eidet tunnel . Betongrekkverket ender i en 
energiabsorberende støtpute ved ca profil 6250, 120 m (stoppsikt) før tunnelportalen.
Gjennom Eidet tunnel , T12-profil, skal midtrekkverket bestå av ledeskinner og hindermarkeringsskilt. Det settes opp to 
parallelle ledeskinner i midtfeltet med avstand ca 1 m. På ledeskinnene monteres det hindermarkering med innbyrdes 
avstand ca 16m på hver skinne. 
Hindermarkeringene forskyves slik at innbyrdes avstand fra markering til markering blir 8m. 
Ledeskinnene avsluttes ca 120 m utenfor tunnelportalen, ca profil 7350 , på Børstadsida  og går over i 
energiabsorberende støtpute og betongrekkverk. 
Betongrekkverket fortsetter helt fram til eksisterende midtdeler ved Åsgårdkrysset .
Katastrofevegen ved Børstad  er envegsregulert. Det er derfor ikke nødvendig å ha åpning i midrekkverket.
I Sollikrysset , mellom av- og påkjøringsrampene er det 2 felt. Her må vegen breddeutvides og rekkverk mot brusøyle må 
flyttes.
Oppsummering av hovedmengder:
  -  Antall m betongstein:                                       9585 m
  -  Asfaltarbeider, bære, bindlag og slitelag:    ca 1100 tonn
  -  Antall m doble rader refleksmarkører:              1101 m
  -  Antall energiabsorberende støtputer:                     5 stk
  -  Antall m breddeutvidelse:                              ca 2400m
  -  Antall stolper for veglys som skal flyttes:              20 stk
  -  Høydejustering av kummer og sluk:                 ca 15 stk
  -  Veglengde hvor det skal nymerkes:           ca 10800 m

7. Byggeplassens (anleggsområdets) beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen er langs E6 fra Lekevollkrysset til Åsgårdkrysset i Sarpsborg og Råde kommune.
Med hensyn til trafikkavvikling og forholdet til trafikk på offentlige veger, vises det til kapittel D.
Entreprenøren må selv skaffe riggplass i området.
 Etter endt arbeid skal området ryddes og provisoriske installasjoner fjernes.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det kan bli utført arbeid også av andre entreprenører og leverandører samtidig som anleggsarbeidene pågår, blant 
annet skilt- og oppmerkingsentreprise.

9. Spesielle forhold
E6 har en årsdøgntrafikk på ca. 20.000 kjøretøyer. Trafikkavviklingen skal hindres minst mulig av anleggsdriften.
 Det er derfor lagt sterke restriksjoner både på inn- og utkjøring på E6.

10. Andre forhold
o Skader på E6 som følge av anleggsarbeider og omlegginger må repareres på entreprenørens bekostning
o Landbruksveger og private veger som er benyttet til anleggstrafikk skal istandsettes til minst opprinnelig standard 
   etter avslutning av anlegget.
o Midlertidige anleggsområder og riggområde skal istandsettes og tilbakeføres til jord/skogbruk etter avsluttet
   anleggsperiode.

PROSESSER med spesiell beskrivelse
12.1 Rigg og midlertidig bygninger  

a)  Den utførende må selv skaffe riggplass. Leie eller ervervelse av slik grunn, samt nødvendige offentlige tillatelser til 
bruk av denne grunn besørges av utførende. 

13.1 Utsetting og arbeidsstikning  
a-f)  Det vil bli laget stikninglinje for center midtrekkverk. Ved breddeutvidelse skal høyde og tverrfall refere seg til 

eksisterende veg. 
17.11 Provisoriske anleggsveger  

a)  Behov vurderes av entreprenør og medtas i prosessen.
17.14 Eksisterende veger  
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Ev 134 Liaheia - Ersland  - Vindafjord i Rogaland
2-felts hovedveg: 1000m *9,5m + andre veger ca 1000 m(delvis ny)
  og plasstøpt (skjev) kulvert 11m*8m, elementkulvert 13m*5m og legging 700 m vannledning 
Tilbud: August 2004 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere

Priser eks MVA Areal Lengde
11 400 1 200

Tekst Sted S.pros. Totalt Prosent Pr. m2(veg) Pr. m (veg)
Hovudprosess 1 A 2 088 469 15,72 % 183 1 740
Sprengning og masseflytting B 20s 2 031 983 15,29 % 178 1 693
Grøfter, kummer og rør B 40s 1 179 170 8,87 % 103 983
Vegfundundament B 50s 2 498 457 18,80 % 219 2 082
Vegdekke B 60s 1 249 846 9,40 % 110 1 042
Vegutstyr og miljøtiltak B 70s 2 042 280 15,37 % 179 1 702
Vegbygging (1000m*9,5+1000m div) B 9 001 736 67,74 % 790 7 501
Vannledning (eks graving)-700m C 281 913 2,12 % 403 *C
Kulvert i profil 11900 (plasstøpt) K-1 1 087 936 8,19 % 12 363 98 903 *K1
Kulvert i profil 12370(element) K-2 829 341 6,24 % 12 759 63 795 *K2
TOTALT tot 13 289 395 100,00 % 1 166 11 074

700m (eks graving)*C
88m2 - 11m  :*K1
65m2 - 13m  :*K2

Billigste tilbud 12 751 815 95,95 % 1 119 10 627
Andre tilbud 13 273 213 99,88 % 1 164 11 061

13 843 159 104,17 % 1 214 11 536

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal Lengde
Sum-Snitt 11 400 1 200

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2(veg)Pr. m (veg)
Rigg, bygninger og generell drift A 12 795 570 5,99 % 70 663
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 335 321 2,52 % 29 279
Forberedende produksjonsarbeider 17 957 578 7,21 % 84 798
Hovudprosess 1 Totalt A 2 088 469 15,72 % 183 1 740
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  B 21 201 840 1,52 % 18 168
Sprengning i linjen 22 680 290 5,12 % 60 567
Masseutskiftning jord i linjen 24 224 747 1,69 % 20 187
Masseflytting av jord i linjen  25 206 067 1,55 % 18 172
Masseflytting av fjell i linjen  26 579 391 4,36 % 51 483
Masseflytting andre formål 28 139 650 1,05 % 12 116
Lukkede rørgrøfter 42 521 057 3,92 % 46 434
Rørledninger 43 133 079 1,00 % 12 111
Stikkrenner/kulverter 45 323 582 2,43 % 28 270
Kummer  (levering, montering) 46 154 784 1,16 % 14 129
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 46 669 0,35 % 4 39
Traubunn 51 191 370 1,44 % 17 159
Forsterkningslag 53 1 158 038 8,71 % 102 965
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 529 269 3,98 % 46 441
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 619 780 4,66 % 54 516
Grusdekker  61 162 699 1,22 % 14 136
Asfaltdekker  65 1 075 063 8,09 % 94 896
Belegninger utenfor kjørebanen 68 12 084 0,09 % 1 10
Murer 71 174 354 1,31 % 15 145
Støytiltak 72 398 133 3,00 % 35 332
Stabilitetsikring i dagen mm 73 85 533 0,64 % 8 71
Grøntarealer og skråninger  74 328 453 2,47 % 29 274
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 635 509 4,78 % 56 530
Trafikkregulering og belysning 76 163 913 1,23 % 14 137
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Vegmerking og optisk ledning  77 79 913 0,60 % 7 67
Skilt  78 55 324 0,42 % 5 46
Miljøtiltak og serviceanlegg 79 121 148 0,91 % 11 101
Vegbygging (1000m*9,5+1000m div) Totalt B 9 001 736 67,74 % 790 7 501
Rørledninger C 43 198 999 1,50 % 284 *C
Kummer  (levering, montering) 46 61 384 0,46 % 88 *C
Øvrig 49 21 530 0,16 % 31 *C
Vannledning (eks graving)-700m Totalt C 281 913 2,12 % 403 *C
Murer K-1 71 153 868 1,16 % 1 748 13 988 *K1
Trafikkregulering og belysning 76 8 919 0,07 % 101 811 *K1
Løsmassearbeider 81 87 333 0,66 % 992 7 939 *K1
Betongarbeider 84 753 958 5,67 % 8 568 68 542 *K1
Utstyr, slitelag mm 86 83 859 0,63 % 953 7 624 *K1
Kulvert i profil 11900 (plasstøpt) Totalt K-1 1 087 936 8,19 % 12 363 98 903 *K1
Murer K-2 71 153 868 1,16 % 2 367 11 836 *K2
Trafikkregulering og belysning 76 8 585 0,06 % 132 660 *K2
Løsmassearbeider 81 84 042 0,63 % 1 293 6 465 *K2
Betongarbeider 84 497 980 3,75 % 7 661 38 306 *K2
Utstyr, slitelag mm 86 84 866 0,64 % 1 306 6 528 *K2
Kulvert i profil 12370(element) Totalt K-2 829 341 6,24 % 12 759 63 795 *K2

Totalt 13 289 395 100,00 % 1 166 11 074
700m (eks graving)*C

88m2 - 11m  :*K1
65m2 - 13m  :*K2
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Ev 134 Liaheia - Ersland  - Vindafjord i Rogaland
2-felts hovedveg: 1000m *9,5m + andre veger ca 1000 m(delvis ny)
  og plasstøpt (skjev) kulvert 11m*8m, elementkulvert 13m*5m og legging 700 m vannledning 
Tilbud: August 2004 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
Ev 134 Liaheia - Ersland (på E134 hp 02 Knapphus - Våg)
Tilbudsåpning  23.08.2004

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet omfatter omlegging av en ca 1,0 km lang parsell av Ev134 i Vindafjord kommune øst for Haugesund.
 Vegen skal bygges i ny trasé i ca. 500 meters lengde gjennom en delvis utsprengt fjellskjæring midt på strekningen 
mens resten av anlegget går inn i eksisterende veg. Prosjektet omfatter bl.a. også bygging av et nytt T-kryss,
 ca. 1,0 km lokalveger/gang- sykkelveger, en undergang med elementer og en plasstøpt i betong, samt omlegging 
av vannledning og kabler og provisoriske anlegg for trafikkavvikling i anleggsperioden.
Parsellen er en del av stamvegen mellom Haugesund og Drammen med ÅDT på ca. 5000 kjøretøy/døgn.  
Hovedmengder:
Masseflytting av jord i linjen:                         7249 m3
Sprenging og masseflytting av fjell i linjen:     12630 m3
Ny vannledning                                               590 m
Forskaling                                                       311 m2
Slakkarmering B500C                                       72 tonn
Betong C55 SV-40                                           185 m3
Betongelementer                                               36 stk
Kontraktsformen: Enhetspriskontrakt.
Mengder for "nøkkeltallene" ark 1-LiaErs
B-Veg : 1000 m hovedveg bredde 2*4,25 + ca 1000m div andre veger ca 4m: Bruker 1200 m veg * 9,5= ca 11400m2
C-Vannledning (eks graving) ca 700 m - gravingen er tatt med under B-Veg
K1- Plasstøpt kulvert(skjev):bredde: 8m  lengde: 11m = areal 88 m2
K2- Element-kulvert):bredde:5m  lengde: 13m = areal 65 m2

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen ligger like ved nåværende Ev134 ca 25 km øst for Haugesund. 
Et forslag til riggområde er vist på tegning C2.
Eventuelle øvrige områder for masssortering, knusing og mellomlagring som entreprenøren måtte trenge, 
må han selv skaffe seg tilgang til og dekke alle utgifter knyttet til dette.

Prosesser med spesiell beskrivelse
A Hovudprosess 1

12.11 Tilrigging  
12.13 Nedrigging  

a) Det er ikkje lov å brenne eller grave ned avfall eller materialar på riggområdet eller innafor annleggsområdet.
c) Arealet skal dekkjast med jord og tilsåast.

13.1 Utsetting og arbeidsstikning  
a) Prosessen omfatter også alle arbeid og materialar med kontroll og supplering av fastpunkt.

 Prosessen omfattar også alle arbeid med oppmåling og utrekning av mengder for dei arbeida som skal oppgjerast etter 
einingspris.

13.4 Teknisk kontroll  
c) Byggherren etablerer ikkje eige laboratorium.

Kontroll av asfaltarbeider skal utførast i henhold til "Intern rapport nr. 2248 Kontroll og dokumentasjon av reseptbaserte 
asfaltkontrakter" frå Teknologiavdelinga. Denne ligg vedlagt i konkurransegrunnlaget

13.9 Øvrig - FDV-dokumentasjon  
a) Prosessen omfattar levering av ein CD og ein A4 perm med papirutskrift med komplett dokumentasjon av alle 

materialar, materialkvalitet og namn og adresse på alle leverandørar. 
 FDV for vassleidningen skal førast under sted C.

c) Dokumentasjonen skal leverast sortert og oversiktleg på Excel-format. 
17.3 Riving og fjerning  

a) Prosessen omfattar også transport til godkjent avfallsdeponi inkl. alle avgifter. 
 Det er ikkje lov å brenne eller grave ned avfall eller materialar  innafor annleggsområdet.

17.31 Hus, grunnmurer, støttemurer etc.  
a) Prosessen gjeld garasje ved profil 12620.

17.37 Riving og fjerning av faste vegdekker, kantstein, rekkverk m.v.  
a) Materialar som skal brukast om igjen, kan lagrast innafor anleggsområdet.

17.371 Skjæring av faste vegdekker  
a) Prosessen omfattar skjering av asfalt ved tilknytning til eksisterand veg i begge endar av parsellen og ved tilknytning i 

kryss og  avkøyrsler.
17.372 Riving og fjerning av faste vegdekker  

a) Kostnad med eventuell knusing skal takast med i prosess 54.2
c) Asfaltmassane skal leverast til godkjent deponi eller knusast, og brukast i Sted B, prosess 54.2 eller som dekke på 

provisoriske vegar.
17.3722 Fast dekke 15 - 20 cm  
17.374 Rekkverk  

c) Eksisterande rekkverk skal stå så lenge det ikkje er til hinder for anleggsarbeidet.
 Heile og uskada rekkverkskinner skal gjenbrukast på anlegget. Alle andre rivingsmaterialar skal transporterast til 
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godkjent avfallsdeponi.
17.379 Øvrig - Fjerning av skilt  

a) Prosessen omfattar alle arbeid med riving og fjerning av skilt inkl. oppsettingsmateriell som oppgitt på L-teikningane.
c) Skilta skal stå og tilfredstille krava i hb. 050 fram til trafikken er lagt om på ny veg. På L-teikningane er det vist kva 

skilt som skal brukast om igjen på ny veg, sjå sted B, prosess 78.1 
f)  Mengde vert rekna som tal ferdig fjerna skilt.

 Eining: stk
17.38 Gjerder  

a) Prosessen gjeld i hovudsak gjerde i eigedomsgrenser som vist på C-teikningane.
17.5 Midlertidig trafikkavvikling  

a) Prosessen omfattar også alle materialar og kostnader til provisoriske rekkverk, bakgrunnsoppmerking og skilt. 
c) Arbeidet skal utførast med minst mogleg hindring av av trafikken på E134. Kortvarig stans i samband med sprenging 

og flytting av utstyr kan aksepterast.
 Ved provisoriske omleggingar av E134 skal vegen ha to køyrefelt og minimum 6,0 m breidde på rettlinje. Vegen skal 
tilpassast eit fartsnivå på minimum 50 km/t og ha fast dekke. Skiltplan skal godkjennast av Statens vegvesen. 
 Dersom trafikken dreg med slam og støv frå anlegget inn på tilstøytande veg, skal det ved behov utførast feiing og 
spyling av vegdekket.
 Hb. 231 skal leggjast til grunn for vurdering av rekkverkbehov. Provisorisk rekkverk skal dimensjonerast i samsvar med 
krava som gjeld ved fartsgrense på 50 km/t.

17.6 Anlegg for offentlige etater  
a) Prosessen omfattar planlegging og samordning av arbeidet med kabeletatane og kommunen. Alle arbeid og 

materialar skal førast under sted B og C.
c) Eksisterande kablar som vist på IN-teikningane, er ikkje nøyaktig registrerte i marka. Entreprenøren skal varsle 

Telenor i god tid for å få hjelp til nøyaktig påvising av kablane før gravearbeidet startar.
B Vegbygging

21.1 Vegetasjonsrydding  
a) Røter og vegetasjonsdekke skal deponerast på godkjent deponi. 

 Ved og tømmer (over 15 cm rotstørrelse) skal kappast i 4 m lengder, og transporterast til tilvist stad, inntil 3 km 
transportlengde.
 Øvrig hogstavfall skal leverast til godkjent deponi eller flisast.

21.2 Matjordavtak  
a) Prosessen omfattar også transport og utlegging av ranke/mellomlager.
c) All matjord skal takast vare på og lagrast på anlegget til bruk på skråningar/grøntareal. Sjå prosess 74.
f)  Mengda skal målast ved profilering av mellomlager. 

 Eining m3.
21.31 Rensk, nøyaktighetsklasse a  

a)  Prosessen gjeld sluttrensk av skjæringstopp der bart fjell blir liggjande igjen mellom framtidig skjæringstopp og 
jordskråning. 

c) Det skal renskast min 1,0 m horisontalt utom ferdig skjæringstopp.
21.33 Rensk, nøyaktighetsklasse c  

a)  Prosessen gjeld rensk for andre avdekka fjelloverflater enn det som er medteke i prosess 21.3.
22 SPRENGNING I LINJEN  
22.3 Sprengning med spesielle restriksjoner  

a) Prosessen omfattar også alle kostnader i samband med varsling, trafikkdirigering, opprydding og reparasjon av dekke 
etter kvar salve. Prosessen omfatter også opprydding utanfor vegområdet.

c) Sprengingsarbeidet skal utførast slik at det vert minst mogleg til hinder for trafikken. Storleiken på salvene skal 
avgrensast slik at trafikken kan avviklast ved manuell dirigering på eitt køyrefelt, maksimalt 15 minutt etter kvar 
sprenging. Sprenging som krev stenging av E 134, skal utførast i periodar der bussruter ikkje vert hindra av stenginga. 
Alle sprengingar som medfører stenging, skal førehandsvarslast til utrykningsetatane og Statens vegvesen sin 
vaktsentral (VTS). VTS loggfører tidspunkt for stenging og opning på grunnlag av telefonmeldingar frå entreprenøren. 
Ved sprengingsuhell eller andre hendingar som medfører stenging av E 134 ut over 15 minutt, vert det gjort frådrag i 
oppgjeret til entreprenøren på kr. 10.000,- pr hending, uavhengig av kva som er årsak til vegstenginga.
 Stengingspunktet skal førehandsvarslast med skilt og skal ha fysisk sperre og vaktmann.  Ved sprengingsarbeid som 
medfører at det vert liggjande stein inn på vegbana etter at vegen er opna for trafikk, skal mannskap på begge sider 
utføre manuell dirigering av trafikken fram til vegbana er rydda.
 Før trafikken ver sleppt forbi sprengingsstaden, skal vegdekket kontrollerast for skade. Skarpe kantar skal fjernast, og 
holer skal fyllast med grus eller oljegrus. Ved opphald i sprengingsarbeidet i meir enn 24 timar, skal dekkereparasjonar 
utførast med oljegrus.

22.392 Øvrig - Sprenging i eksisterande fjellskæring  
a)  Prosessen omfattar sprenging i høgre side av eksisterande skjering

22.7 Arbeidssikring i fjellskjæringer  
a) Prosessen omfattar også permanent sikring i fjellskjæringar.

 Prosessen gjeld også rensk og permanent sikring av tidlegare sprengd fjellskjæring. Byggherren bestemmer omfanget 
av rensk og sikring utover arbeidsssikring.

24.2 Utgraving av ubrukbare masser  
a) Prosessen omfattar også mellomlagring, transport, utlegging og planering. 

 Massane skal lagrast på anlegget og nyttast til planering av skråningar og grøntareal. Entreprenøren kan fritt disponere 
eit eventuelt masseoverskot. 
 Mengda i denne prosessen er usikker og kan m.a. variere med lasteutstyr og verforhold under arbeidet. Sjå også 
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Kalandseidet - Røykenes / Gml Kaland skole - E039  - Os og Bergen i Hordaland
 1780 m  utvidelse av riksveg og ny GS-veg, avkjøringer, busslommer, veglys og høgspentkabel
  og 240 m utvidelse av riksveg og ny GS-veg-(inkl. midl.veg) 
Tilbud: Juli 2004 - Snitt på grunnlag av  6 tilbydere

Priser eks MVA Areal Lengde
9 070 2 020

Tekst StedElem Totalt Prosent Pr. m2 veg Pr. m veg
Felles begge parsellene KF 10s 3 335 252 20,69 % 368 1 651
Sprengning og masseflytting KR 20s 1 569 244 9,73 % 235 882 KR
Grøfter, kummer og rør KR 40s 1 189 777 7,38 % 178 668 KR
Vegfundundament KR 50s 707 713 4,39 % 106 398 KR
Vegdekke KR 60s 1 260 573 7,82 % 189 708 KR
Vegutstyr og miljøtiltak KR 70s 3 072 868 19,06 % 461 1 726 KR
Bruer KR 80s 743 812 4,61 % 112 418 KR
E039 Kalandseidet - Røykenes (GS+) KR 8 543 987 53,00 % 942 4 800 KR
Sprengning og masseflytting KS 20s 2 574 706 15,97 % 1 073 10 728 KS
Grøfter, kummer og rør KS 40s 243 597 1,51 % 101 1 015 KS
Vegfundundament KS 50s 231 515 1,44 % 96 965 KS
Vegdekke KS 60s 383 155 2,38 % 160 1 596 KS
Vegutstyr og miljøtiltak KS 70s 705 922 4,38 % 294 2 941 KS
Gamle Kaland skole - (Utvid+GS-) KS 4 138 896 25,67 % 1 725 17 245 KS
Mannskaps/Maskintimer  X 102 208 0,63 % 11 51

Totalt 16 120 343 100,00 % 1 777 7 980
KR: 6670 m2 .. 1780 m: KR

KS: 2400 m2 .. 240 m: KS

Billigste tilbud 13 650 734 84,68 % 1 505 6 758
Andre tilbud 15 021 500 93,18 % 1 656 7 436

15 444 068 95,80 % 1 703 7 646
15 747 798 97,69 % 1 736 7 796
17 344 466 107,59 % 1 912 8 586
19 513 493 121,05 % 2 151 9 660

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal Lengde
Sum-Snitt 9 070 2 020

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 veg Pr. m veg
Rigg, bygninger og generell drift KF 12 608 708 3,78 % 67 301
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 610 415 3,79 % 67 302
Forberedende produksjonsarbeider 17 2 116 129 13,13 % 233 1 048
Felles begge parsellene Totalt KF 3 335 252 20,69 % 368 1 651
Vegetasjon, matjord,fjellrensk KR 21 65 383 0,41 % 10 37 KR
Sprengning i linjen 22 569 623 3,53 % 85 320 KR
Masseutskiftning jord i linjen 24 359 625 2,23 % 54 202 KR
Masseflytting av fjell i linjen 26 299 835 1,86 % 45 168 KR
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 156 837 0,97 % 24 88 KR
Masseflytting andre formål 28 117 940 0,73 % 18 66 KR
Lukkede rørgrøfter 42 373 455 2,32 % 56 210 KR
Rørledninger 43 211 600 1,31 % 32 119 KR
Stikkrenner/kulverter 45 478 053 2,97 % 72 269 KR
Kummer  (levering, montering) 46 111 608 0,69 % 17 63 KR
Vedlikehold av drens- og avløpsanlegg 48 15 061 0,09 % 2 8 KR
Traubunn 51 330 833 2,05 % 50 186 KR
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 376 880 2,34 % 57 212 KR

61 2 907 0,02 % 0 2 KR
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 249 151 1,55 % 37 140 KR
Asfaltdekker 65 644 180 4,00 % 97 362 KR
Belegninger utenfor kjørebanen 68 364 334 2,26 % 55 205 KR
Murer 71 440 625 2,73 % 66 248 KR
Stabilitetsikring i dagen mm 73 103 612 0,64 % 16 58 KR
Grøntarealer og skråninger 74 731 292 4,54 % 110 411 KR
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 1 056 172 6,55 % 158 593 KR
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Trafikkregulering og belysning 76 166 075 1,03 % 25 93 KR
Vegmerking og optisk ledning 77 102 345 0,63 % 15 57 KR
Skilt  78 48 573 0,30 % 7 27 KR
Miljøtiltak og serviceanlegg 79 424 174 2,63 % 64 238 KR
Fjellarbeider 82 8 585 0,05 % 1 5 KR
Konstruksjoner i grunnen 83 59 419 0,37 % 9 33 KR
Betongarbeider 84 567 302 3,52 % 85 319 KR
Utstyr, slitelag mm 86 108 506 0,67 % 16 61 KR
E039 Kalandseidet - Røykenes (GS+) Totalt KR 8 543 987 53,00 % 1 281 4 800 KR
Vegetasjon, matjord,fjellrensk KS 21 73 297 0,45 % 31 305 KS
Sprengning i linjen 22 1 751 329 10,86 % 730 7 297 KS
Masseutskiftning jord i linjen 24 11 536 0,07 % 5 48 KS
Masseflytting av fjell i linjen 26 692 679 4,30 % 289 2 886 KS
Masseflytting andre formål 28 45 865 0,28 % 19 191 KS
Lukkede rørgrøfter 42 73 185 0,45 % 30 305 KS
Rørledninger 43 24 096 0,15 % 10 100 KS
Stikkrenner/kulverter 45 90 332 0,56 % 38 376 KS
Kummer  (levering, montering) 46 49 842 0,31 % 21 208 KS
Vedlikehold av drens- og avløpsanlegg 48 6 142 0,04 % 3 0 KS
Traubunn 51 65 071 0,40 % 27 271 KS
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 166 445 1,03 % 69 694 KS
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 55 316 0,34 % 23 230 KS
Asfaltdekker 65 276 220 1,71 % 115 1 151 KS
Belegninger utenfor kjørebanen 68 51 620 0,32 % 22 215 KS
Murer 71 73 260 0,45 % 31 305 KS
Stabilitetsikring i dagen mm 73 313 309 1,94 % 131 1 305 KS
Grøntarealer og skråninger 74 106 829 0,66 % 45 445 KS
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 184 788 1,15 % 77 770 KS
Vegmerking og optisk ledning 77 23 405 0,15 % 10 98 KS
Skilt  78 4 331 0,03 % 2 18 KS
Gamle Kaland skole - (Utvid+GS-) Totalt KS 4 138 896 25,67 % 1 725 17 245 KS
Mannskaps- og mask.timer X x 102 208 0,63 % 11 51

Totalt 16 120 343 100,00 % 1 777 7 980
KR: 6670 m2 .. 1780 m: KR

KS: 2400 m2 .. 240 m: KS
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Kalandseidet - Røykenes / Gml Kaland skole - E039  - Os og Bergen i Hordaland
 1780 m  utvidelse av riksveg og ny GS-veg, avkjøringer, busslommer, veglys og høgspentkabel
  og 240 m utvidelse av riksveg og ny GS-veg-(inkl. midl.veg) 
Tilbud: Juli 2004 - Snitt på grunnlag av  6 tilbydere
E039 Kalandseidet - Røykenes / Gamle Kaland skole - Gang og sykkelveg

Tilbudsåpning vil finne sted 06.07.2004
1.  Prosjektets art og omfang

Prosjektet gjelder bygging av ny gang og sykkelveg mellom Kalandseidet og Røykenes i en lengde av ca 1700 m. I 
hovedsak følger gangvegen eksisterende riksveg. På ett parti legges riksvegen ut og her blir da gang og sykkelvegen en 
del av eksisterende riksveg. På strekningen blir en del avkjørsler lagt om og det anlegges nye busslommer. Veglys må 
legges om på strekningen.
På strekningen Kaland Røykenes vurderer Bkk å legge ny høyspentledning i grøft langs gangvegen. Videre vurderer 
TeleNor å legge trekkerør i samme grøft. Etatene vil selv vurdere om de antar pristilbudet eller om de ønsker å trekke 
det ut av anbudet. Nærmere spesifikasjon er angitt på E-sidene.
I forbindelse med dette prosjektet skal riksvegen ved gamle Kaland skole samtidig utvides i en strekning på ca 250 m. 
Arbeidet vil i hovedsak bestå i etablering av midlertidig omkjøringsveg, utsprengning/utvidelse av fjellskjæring og 
anlegging av ny veg samt gang og sykkelveg. 
Sprengningsvolum ved Gamle Kaland skole er på 17161 tfm3 og ved Kalandseidet - Røykenes på 7700 tfm3
Parsellen ved Gamle Kaland skole har et masseoverskudd på ca 13000 pfm3. Disse massene skal i hovedsak benyttes 
på parsellen Kalandseidet - Røykenes.
Arbeidet beskrives og prissettes på særskilte E-sider og eget planmateriell for hver av parsellene. E-sider for 
hovedprosess 1 er  felles og plassert under E-sider for Kalandseidet - Røykenes.

7.  Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdet ligger på/langs E039 mellom Nesttun og Os i Bergen og Os kommune

8.  Spesielle forhold
Det vil være en del trafikkmessige utfordringer ved gjennomføring av prosjektet da det på strekningen er stor trafikk. 
Dette må det taes hensyn til. Spesielt utfordrende er det ved utsprengning av skjæring ved Gamle Kaland Skole. Det er 
viktig å ha minst mulig stengetid. Sprengning må i stor grad skje på tidspunkt der trafikkmengden er lavest mulig og etter 
godkjent varslingsplan.
Ved eventuell stengning av vegen skal personbiltrafikken ledes i henhold til utarbeidet informasjon og omkjøringsplan. 
Plan datert 12.05.2004, utarbeidet av Kompas AS, er lagt som vedlegg i konkurransegrunnlaget. Kfr pkt D2, 4.8.

PROSESSER med spesiell beskrivelse   
KF  Felles begge parsellene

12.1 Rigg og midlertidig bygninger  
a) Anbyder må selv skaffe egnet rigg-/lagerplass, inkl. avtale med grunneier. Anbyder skal også sørge for tilkobling av 

strøm, telefon, vann og avløp og alle nødvendige søknader og godkjenninger i den forbindelse. Riggområdet skal sikres 
mot uvedkommende.
Etter utført arbeid skal riggområdet settes i minst tilsvarende stand som før anleggsarbeidene startet.
Anbyder skal holde møterom for møter.

13.1 Utsetting og arbeidsstikning  
a) Entreprenøren vil få anvist de polygonpunkter og høydefastmerker som skal benyttes. Disse punktene anses som 

feilfrie ved overtakelsen av anleggsområdet, hvoretter entreprenøren har det fulle ansvaret. Entreprenørens ansvar 
omfatter utførelse av all utsetting som er nødvendig for gjennomføring av anleggsarbeidet, samt kontroll av denne før 
den benyttes som arbeidsgrunnlag. Ved utsetting må det ikke måles direkte fra kart eller tegning. Det skal bare benyttes 
målsatte mål og stikningsdata. Utsettingen må utføres med så stor nøyaktighet at toleranse for avvik i horisontal- og 
vertikalplan for det ferdige produkt kan overholdes. Det påhviler entreprenøren å etablere, måle inn og supplere 
grunnlagspunkter for utsetting i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til anleggsdriften. Måleresultater og 
beregninger for grunnlagspunktene skal framlegges for byggherre. Entreprenøren plikter å sørge for at utsatte punkter 
og linjer sikres på en slik måte at de når som helst kan reetableres for kontroll. Reetableringen utføres av entreprenøren 
når byggherren finner det nødvendig. Entreprenøren plikter å framlegge dokumentasjon av egne kontrollmålinger.

13.3 Oppmåling  
a) Terrengoverflaten innmåles før avgraving startes. Fjelloverflaten skal innmåles før sprengning påbegynnes. Målebrev 

skal leveres fortløpende for mengdeprosessene.
Prossesen omfatter også nødvendige innmålinger for dokumentasjon av "som bygget". Gjelder også innmåling av alle 
nye drensanlegg. Alle kummer skal måles inn og koordinatfestes. I tillegg skal alle kummer fotograferes. Data skal 
overleveres til byggherren på SOSI-format.

13.4 Teknisk kontroll  
c)  For asfaltkontroll og dokumentasjon av kontroll gjelder IR 2248 i tillegg til beskrivelsene i vegnormalen. Resultatene 

av entreprenørens tekniske kontroll skal rapporteres etter byggherrens anvisninger. Viser forøvrig til punkt D2.3 hvor det 
er gitt pålegg om utarbeidelse av kontrollplan.  I tillegg skal byggherren ha dokumentasjon på at kravene til prosess 51.4 
og 55.2 er oppfylt før legging av neste lag.  Prossesen omfatter ikke teknisk kontroll utført av byggherren. 

17.311 Hus, grunnmurer, støttemurer etc.  Gjelder Gamle Kaland skole  
a) Arbeidene omfatter komplett riving av eksisterende skur, inkl. grunnmur, utedo etc på eiendom gnr 78 / bnr 3. 

Før rivningsarbeidene startes skal takstein av skifer demonteres og legges på paller. Anbyder må avtale med nåvarende 
grunneier sted på eiendomen der paller skal plasseres.
Arbeidene omfatter også riving av:
 -  betongkant med gjerde plassert på toppen av natursteinsmur mellom pel 50 - 85,
 -  betongstøttemur med gjerde mellom eksisterende kjøre-  og g/s-veg, pel 155 - 195,
 -  betongkant i ytterkant skulder mellom pel 235 - 270.
Øvrige rivningsmasser transporteres til godkjent deponi og pris skal være inkl. evt. avgifter. Byggherre kan kreve 
dokumentasjon av godkjenning til deponiet. 

17.312 Hus, grunnmurer, støttemurer etc.  Gjelder Kalandseidet - Røykenes  
a) Arbeidene omfatter riving av:

 -  betongstøttemur med rekkverk på topp skjæring før bensinstasjon mellom pel 1470 - 1605, 
 - grunnmur ca. pel 250.
Øvrige rivningsmasser transporteres til godkjent deponi og pris skal være inkl. evt. avgifter. Byggherre kan kreve 
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dokumentasjon av godkjenning til deponiet. 
17.331 Kummer, stikkrenner/kulverter og rørledninger  Gjelder Gamle Kaland skole  

a) Prossesen omfatter riving av eksisterende brønn og rørledninger i nødvendig utstrekning ved pel 120.
Massene transporteres til godkjent deponi og pris skal være inkl. evt. avgifter. Byggherre kan kreve dokumentasjon av 
godkjenning til deponiet.

17.373 Kantstein  
17.3732 Kantstein  Kalandseidet - Røykenes  

a) Gjelder opptaking og fjerning av eksisterende kantstein i fortau mellom pel 0 - 50 og pel 900 - 945
Massene transporteres til godkjent deponi og pris skal være inkl. evt. avgifter. Byggherre kan kreve dokumentasjon av 
godkjenning til deponiet.

17.374 Rekkverk  
17.3741 Rekkverk  Gjelder Gamle Kaland skole  

a) Prosessen omfatter fjerning av eks. rekkverk av metall på trestolper, pel 40 - 50.
Massene transporteres til godkjent deponi og pris skal være inkl. evt. avgifter. Byggherre kan kreve dokumentasjon av 
godkjenning til deponiet.

17.3742 Rekkverk  Gjelder Kalandseidet - Røykenes  
a) Prosessen omfatter fjerning av eks. rekkverk av metall på trestolper, pel 1630 - 1650 og pel 1690 -1710.

Massene transporteres til godkjent deponi og pris skal være inkl. evt. avgifter. Byggherre kan kreve dokumentasjon av 
godkjenning til deponiet.

17.5 Midlertidig trafikkavvikling  
17.511 Midlertidig trafikkavvikling    

a) Alle kostnader med ulemper, heft mv. for å holde trafikken i
gang skal innkalkuleres. På eksisterende riksveg kan det påregnes innsnevring av kjørebanen til ett felt etter 
godkjenning av byggherren.
Før trafikken slippes forbi anleggsområdet etter sprengning skal entreprenøren utføre de tiltak som er nødvendige for å 
hindre steinnedfall på vegen.
Langs anleggsområder hvor trafikken skal opprettholdes skal vegen holde vedlikeholdsmessig tilfredstillende standard. 
Dette gjelder også utenom arbeidstid. Det må påregnes jevnlig vedlikehold av toppdekke.    
For gjennomføring av spesielle arbeidsoperasjoner kan vegen stenges inntil 15 minutter etter godkjenning av 
byggherren.

17.52 Oppmerking og signaler  
a) Skiltene må fundamenteres / avstives på en forsvarlig måte, ikke være til hinder for gangtrafikk, ikke sperre for 

siktsoner og rengjøres etter behov.
Prosessen omfatter også leie og montering av signallys for regulering av trafikk på midlertidig omkjøringsvei.

17.59 Midlertidig omkjøringsvei  Gjelder Gamle Kaland skole  
a) Prosessen omfatter alle arbeider med etablering av midlertidig omkjøringsvei forbi Gamle Kaland Skole. Det henvises 

til tegn. nr. X1-1. 
Generelt om vedlegget: Første del er en beskrivelse av hvordan trafikken skal avvikles i de forskjellige faser. 
Vedrørende etablering av fase 3, er det påkrevd at dette utføres som en sammenhengende arbeidsoperasjon, da all 
trafikk forbi anleggsområdet delvis er stengt. Arbeidsopplegg og tidspunkt for denne fase skal avtales med byggherre.
Andre del av vedlegget er anslåtte mengder for utførelsen av arbeidet. Mengder kan variere fra reelle verdier, men i 
denne prosess er de ikke regulerbare. Entreprenøren må selv vurdere omfanget av arbeidet. Hele prosessen prises 
derfor som rund sum. Riving av skur prises under prosess 17.311.

17.63 Arbeider for energiverk  
a) Prosessen omfatter også alle kostnader i forbindelse med nødvendige koordineringsarbeider i forhold til arbeider BKK 

selv skal utføre. Kostnadene skal være inkludert i de etterfølgende prosesser.
Gjelder også koordinering av midlertidige omlegginger.
Dersom den enkelte etat ønsker bistand fra entreprenør i forbindelse med slike arbeider vil dette være en direkte avtale 
mellom den aktuelle etat og entreprenør.
Med i posten er også alle kostnader forbundet med påregnelig heft som avdekking av ledninger samt omlegging vil 
kunne medføre.
For planer vedrørende ledningsomlegging vises det til tilbudsbefaring.

17.639 Øvrige energiverksarbeider  
a) Prosessen omfatter også riving og fjerning, flytting og omlegging samt nyanlegg av energiverkets ledninger, kabler, 

stolper etc.
c) Der intet annet er angitt utføres arbeidet av energiverket og faktureres byggherren direkte. Arbeidet bør utføres så 

tidlig at det ikke hemmer den øvrige anleggsdrift.
17.6391 Grøfter  Vegkryssing  Gjelder Gamle Kaland skole  

a-c) Prosessen gjelder felles vegkryssingsgrøft for el. og tele. Gjelder grøft for 3x125 mm og 1x110 mm trekkerør som 
vist på tegning IN-1-1.
Overskuddsmasser forutsettes disponert innenfor anleggsområdet.
Prosessen gjelder kabelgrøft med dybde 60 cm og bunnbredde   60 cm. Grunnforhold: løsmasser eller sprengstein 
under asfalt. Fundament: sand 4-8 mm, lagtykkelse 100 mm. Sidefylling/beskyttelseslag: sand 4-8 mm til 100 mm over 
topp trekkerør/kabler. Gjenfylling: masser godkjent for vegbygging iht. normalprofil.
Deler av eller hele prosessen kan bli trukket ut.

f) Mengden måles som prosjektert lengde kabelgrøft.  Enhet: m.
17.6392 Grøfter  Gjelder Kalandseidet - Røykenes  

a-c) Prosessen gjelder felles langsgående grøfter for el. og tele. Gjelder grøfter for lavspentkabler, jordkabler og 
trekkerør som vist på tegningene.  Overskuddsmasser forutsettes disponert innenfor anleggsområdet.
Prosessen gjelder kabelgrøft med dybde 60 cm og bunnbredde i gjennomsnitt 60 cm (varierer mellom 50 og 70 cm) som 
vist på tegning IN2-1, IN2-2 og IN2-3.  Grunnforhold: løsmasser eller sprengstein.  Fundament: sand 4-8 mm, 
lagtykkelse 100 mm.  Sidefylling/beskyttelseslag: sand 4-8 mm til 100 mm over topp trekkerør/kabler.
Gjenfylling: masser godkjent for vegbygging ved grøft i veg, forøvrig stedlige masser.
Deler av eller hele prosessen kan bli trukket ut.

f)  Mengden måles som prosjektert lengde kabelgrøft.  Enhet: m.
17.6393 Grøfter  Vegkryssing  Gjelder Kalandseidet - Røykenes  

a-c) Prosessen gjelder vegkryssingsgrøfter for el. og tele. Gjelder grøft for:
 - 1x110 mm trekkerør ved pr. 275
 - 1x110 mm trekkerør ved pr. 555 (i trase for stikkrenne)
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Løsberga -Sneppenbrua - Ev 6 - Steinkjer i Nord-Trøndelag
 1340 m ny E6, 20 m undergangskulvert, 73 m støttemur 1,6-3,9m høg, riving 10 bygninger
  og grøntanlegg( 21240 m2 - bla 250 stk. trær og 3200 busker samt 13400 m2 plen) 
Tilbud: Juli 2004 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere

Priser eks MVA Areal Lengde
17 700 1 340

Tekst StedElem Totalt Prosent Pr. m2 veg Pr. m veg
Felles kostnader(Forb. tiltak+gen.kostn.A 1 945 729 7,09 % 110 1 452
Forb. tiltak og gen. kostnader B 10s 612 274 2,23 % 35 457
Sprengning og masseflytting B 20s 1 856 592 6,77 % 105 1 386
Grøfter, kummer og rør B 40s 1 698 393 6,19 % 96 1 267
Vegfundundament B 50s 3 841 839 14,01 % 217 2 867
Vegdekke B 60s 3 344 730 12,19 % 189 2 496
Vegutstyr og miljøtiltak B 70s 4 802 008 17,51 % 271 3 584
Vegarbeid B 16 155 835 58,90 % 913 12 057
Belysning C 3 488 780 12,72 % 197 2 604
Grunnarbeid D B 256 475 0,94 % 546 DB
Kulvert og vinger D F 953 839 3,48 % 8 832 47 692 D
Støttemur (73 m 1,6-3,9m høy) D G 864 786 3,15 % 4 324 11 846 DG
Utstyr og slitelag D H1 135 236 0,49 % 1 252 6 762 D
Avløp D H2 12 891 0,05 % 119 645 D
Elektro D H3 21 596 0,08 % 200 1 080 D
Figga undergang inkl. støttemur D 2 244 823 8,18 % 20 785 112 241 D
Grøntanlegg (21240 m2) E 2 390 004 8,71 % 113 E
Riving av bygninger F 790 428 2,88 % 45 590
Mannskaps- og mask.timer X 411 500 1,50 % 23 307

Totalt 27 427 098 100,00 % 1 550 20 468
D: 108 m2 .. 20m: D

DB: 470 m2 : DB
DG: 200 m2 .. 73m : DG

E: 21240 m2 : E

Billigste tilbud 26 649 079 97,16 % 1 506 19 887
Andre tilbud 27 212 255 99,22 % 1 537 20 308

27 862 557 101,59 % 1 574 20 793
27 984 503 102,03 % 1 581 20 884

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal Lengde
Sum-Snitt 17 700 1 340

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 veg Pr. m veg
Rigg, bygninger og generell drift A 12 1 107 916 4,04 % 63 827
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 450 115 1,64 % 25 336
Forberedende produksjonsarbeider 17 387 698 1,41 % 22 289
Forberedende tiltak og generelle kostnaTotalt A 1 945 729 7,09 % 110 1 452
Forberedende produksjonsarbeider B 17 612 274 2,23 % 35 457
Vegetasjon, matjord,fjellrensk 21 97 039 0,35 % 5 72
Sprengning i linjen 22 914 063 3,33 % 52 682
Masseutskiftning og grunnforsterkning 25 508 610 1,85 % 29 380
Masseflytting av fjell i linjen 26 104 925 0,38 % 6 78
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 140 978 0,51 % 8 105
Masseflytting andre formål 28 90 978 0,33 % 5 68
Lukkede rørgrøfter 42 579 565 2,11 % 33 433
Rørledninger 43 308 598 1,13 % 17 230
Stikkrenner/kulverter 45 50 873 0,19 % 3 38
Kummer  (levering, montering) 46 739 160 2,69 % 42 552
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 2 801 0,01 % 0 2
Øvrig 49 17 396 0,06 % 1 13
Traubunn 51 100 168 0,37 % 6 75
Filterlag og spes. frostsikringslag 52 216 518 0,79 % 12 162
Forsterkningslag 53 941 065 3,43 % 53 702
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 343 296 1,25 % 19 256
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Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 2 240 792 8,17 % 127 1 672
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 218 955 0,80 % 12 163
Asfaltdekker 65 2 415 082 8,81 % 136 1 802
Belegninger utenfor kjørebanen 68 710 693 2,59 % 40 530
Murer 71 1 091 743 3,98 % 62 815
Støytiltak 72 1 613 933 5,88 % 91 1 204
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 1 635 862 5,96 % 92 1 221
Vegmerking og optisk ledning 77 101 640 0,37 % 6 76
Skilt  78 358 830 1,31 % 20 268
Vegarbeid Totalt B 16 155 835 58,90 % 913 12 057
Trafikkregulering og belysning C 76 3 488 780 12,72 % 197 2 604
Belysning Totalt C 3 488 780 12,72 % 197 2 604
Rørledninger D 43 12 891 0,05 % 119 645 D
Belegninger utenfor kjørebanen 68 10 317 0,04 % 96 516 D
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 11 923 0,04 % 110 596 D
Løsmassearbeider 81 220 367 0,80 % 2 040 11 018 D
Betongarbeider 84 1 891 287 6,90 % 17 512 94 564 D
Utstyr, slitelag mm 86 98 039 0,36 % 908 4 902 D
Figga undergang inkl. støttemur Totalt D 2 244 823 8,18 % 20 785 112 241 D
Grøntarealer og skråninger E 74 2 390 004 8,71 % 113 E
Grøntanlegg (21240 m2) Totalt E 2 390 004 8,71 % 113 E
Forberedende produksjonsarbeider F 17 790 428 2,88 % 45 590
Riving av bygninger Totalt F 790 428 2,88 % 45 590
Mannskaps- og mask.timer X x 411 500 1,50 % 23 307

Totalt 27 427 098 100,00 % 1 550 20 468
D: 108 m2 .. 20m: D

E: 21240 m2 : E
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Løsberga -Sneppenbrua - Ev 6 - Steinkjer i Nord-Trøndelag
 1340 m ny E6, 20 m undergangskulvert, 73 m støttemur 1,6-3,9m høg, riving 10 bygninger
  og grøntanlegg( 21240 m2 - bla 250 stk. trær og 3200 busker samt 13400 m2 plen) 
Tilbud: Juli 2004 - Snitt på grunnlag av  4 tilbydere
Løsberga -Sneppenbrua

1. Prosjektets art og omfang
 Statens vegvesen Region midt bygger ny E6 gjennom Steinkjer...
Denne entreprisen omfatter:
Bygging av ny E6 med tilhørende konstruksjoner og g/s-veger mellom profil 250 og 630 og mellom profil 1030 og 1990.
Vegarbeid (1340 m ny Ev6 inkl  4 rundkjøringer på strekningen. Inkl. disse og avkjørsler/sideveger blir arealet 17700m2)
G/S-arealet inkl. litt fortau utgjør 1960m2
Figga undergang inkl. støttemur av betong.
Belysning
Grøntanlegg
Riving av bygninger Figga og Jevika (10 stk)
Fjelluttak i Løsberga
Entreprisen omfatter følgende ca mengder:
Graving                                            21 000 m3
Sprengning:                                     15 000 m3
Drensledning                                     1 110 m
Overvannsledning                               1 090 m
Kummer                                                51 stk
Forsterkningslag av sprengtstein       18 500 m3
Pukk                                                7 600 m3
Asfaltert grus:                                   5 500 tonn
Asfalt                                               4 350 tonn
Mur av naturstein                                 750 m2
Kantstein                                         4 100 m
Forskaling                                          840 m2
Betong                                               315 m3
Armering                                              48 tonn
Trær                                                  250 stk
Busker                                             3200 stk
Plen                                              13 400 m2
Lysmaster                                         140 stk
Skilt                                                   91 stk
Vegmerking
Riving hus                                          10 stk

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen er i Steinkjer sentrum.  Adkomst er fra E6 og fra kommunale veger. 
Det vises til oversiktskart.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider.
Omlegging av kommunale ledninger utføres i løpet av sommeren 2004.
Det er våren 2004 utlyst tilbudskonkurranse for strekningen pr.650-1027 hvor anleggsarbeidene vil gå samtidig
 med denne entreprisen.
Gang-/sykkelundergang "Stasjonsundergangen" skal utlyses som egen entreprise. 
Dette anlegget vil gå samtidig med denne entreprisen, 
Jernbanespor ved rundkjøring Zebra skal fjernes av Jernbaneverket i løpet av 2004.
Nødvendig omlegging av tele- og el.-kabler skal være utført før denne entreprisen starter, men det vil bli kryssinger 
og nærføringer. 

9. Spesielle forhold
Jernbanens regelverk for sikkert arbeid nært jernbanen følges. Viser til vedlegg.
Bygninger i Figga som skal rives blir frigitt på følgende tidspunkt:
Lakkeringsverksted, 96/146, 1/1-2005.
Bolighus 96/168, 1/1-2005
De øvrige bygninger; 1/5 2005.
Bygninger i Jevika er fraflyttet og klare for riving.
Eksisterende E6 fra rundkjøring ved Globus til rundkjøring ved Sneppenbrua kan være stengt i 1 måned, tidsrom er
 vist i beskrivelsen
Det skal være atkomst til Jernbaneverkets anlegg i hele anleggsperioden.
Ellers vises til byggherrens risikovurdering i planfasen.

Steder og elementer
A Felles kostnader
B Vegarbeid (1340 m ny Ev6 inkl 3 rundkjøringer)
C Belysning  (140 stk. lysmaster)
D Figga undergang inkl. støttemur av betong. (kulvert 20 m 108 m2)
D.B Grunnarbeid (470 m2 fund. støttemur  og kulvert)
D.F Kulvert og vinger  (4 vinger a' 6-7m lengde)
D.G Støttemur (73 m - Var. høyde 3,9-1,6m på selve muren i forlengelsen av den ene vingen)
D.H1 Utstyr og slitelag (Belegning, kantstein, grunnmursplater, impregnering mot grafitti, prefabrikert membran, rekkverkstolper, sluk og trekkerør)
D.H2 Avløp  (Drensledning og overvannsledning fra sluk)
D.H3 Elektro  (6 lyspkt i g/s-undergangen med tilkobling)
E Grøntanlegg( 21240 m2 - bla 250 stk. trær og 3200 busker samt 13400 m2 plen)
F Riving av bygninger (10 stk)
Prosesser med spesiell beskrivelse
A Felles kostnader
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17.5 Midlertidig trafikkavvikling  
Strekningen mellom rundkjøring Globus og rundkjøring Sneppen kan være stengt i inntil 1 måned, men 
ikke i tidsrommet 
15/6-15/8 2005.
Omkjøringsrute er langs Sjøfartsgata, Hamnegata og Strandvegen.
Omfatter all nødvendig skilting og merking for gjennomføring

17.6 Anlegg for offentlige etater  
Omlegging av kabler/ledninger er gjort av byggherren. Denne posten skal dekke kostnader med forsiktig arbeider i 
nærheten av alle kabler og ledninger for å unngå skader. Eksisterende kabler/ledninger er vist på tegning I001-002 og 
H001-002.

B Vegarbeid
17.261 Riving av eksisterende gjerde  

Gjelder gjerde mot jernbanen. Lagres for gjenbruk. Omfanget er usikkert.
17.31 Hus, grunnmurer, støttemurer etc.  

Gjelder riving og fjerning av mur av stor Trønderblokk langs E6 i Figga. Lengde 105m, høyde 1,2m.
Mur tilfaller entreprenøren.

17.33 Kummer, stikkrenner/kulverter og rørledninger  
Gjelder betongkummer som utgår. D=1000mm, H=2500mm. Inkl. transport og levering til godkjent mottak.

17.371 Skjæring av faste vegdekker  
Tykkelse varierer, 4-20 cm.

17.372 Riving og fjerning av faste vegdekker  
Asfalt, tykkelse 4-10 cm.
Inkl. transport og levering til godkjent mottak.

17.373 Kantstein  
Gjelder fjerning av eksisterende plass-støpt betongkantstein Inkl. transport og levering til godkjent mottak.

17.374 Rekkverk  
Langs E6 i Figga. Type guardrail. Inkl. transport og levering til godkjent mottak.

17.375 Belegningsstein  
Opptaking av belegningsstein i rundkjøring Globus og rundkjøring Sneppen og i trafikkøyer. Betongstein.
Entreprenørens eiendom

17.38 Gjerder  
Gjelder støyskjerm tre ved Sneppen, h=1,8m. Inkl. fundamenter. Inkl. transport og levering til godkjent mottak.

17.58 Sikring av eksisterende vegetasjon  
Langs E6 på Sneppen. Gjelder eksisterende trær mellom kjøreveg og gs-veg  som skal bevares.

17.631 Grøfter  
Grøft for trekkerør. Minimum overdekning 0,5m. Grøftedybde ca 0,7m, 4 stk Ø110 mm og 4 stk Ø75 m i samme grøft.

17.633a Trekkerør  
Legges langs E6  Ø110 med mer, 4 stk rør pr, lm grøft, Mengde pr. lm grøft
Rør-ender skal plugges og koordinatfestes

17.633b Trekkerør  
Legges langs E6  Ø75 med mer, 4 stk rør pr lm grøft., Mengde pr. lm grøft
Rør-ender skal plugges og koordinatfestes

17.636 Stolper/master  
Flytting av 15 lysstolper i Løsberga inkl. luftstrekk, eksisterende stolper og kabler brukes.
2 nye stolper i kryssingspunkt. Belysningen kan være ute av drift i 5 arbeidsdager.

21.14 Rydding og fjerning av buskas og hogstavfall  
Kjøres til Figga tipp-plass

21.15 Riving og fjerning av stubber og røtter med samtidig fjerning av vegetasjonsdekk
Antatt tykkelse 0,2m. Kjøres til Figga tipp-plass

22.3 Sprengning med spesielle restriksjoner  
Sprengning fra profil 200 og sørover. For bruk i nedre forsterkningslag, max steinstørrelse 50 cm.

22.32 Skjæringer med konturhullavstand 0,7 m  
Ved all sprengning skal tildekking benyttes. Stein som under sprengning faller utenfor vegens eiendomsområde skal 
fjernes umiddelbart.  Sprengningsarbeid utføres nært jernbanespor. Jernbaneverket vil kreve vakt under sprengning, 
kostnader for dette inngår i prosessen.

27.2 Masseflytting av jord fra mellomlager  
Masse tas fra tipp-plass Figga

27.4 Masseflytting av fjell fra mellomlager  
Fra mellomlager i Figga

28.6 Fjellmasser til mellomlager  
Til mellomlager på tipp-plass i Figga.

28.9 Øvrig  
Tette masser til fylling på ytre side av jernbanen i Figga, ca 1 m høg og 10 m lang

42 LUKKEDE RØRGRØFTER  
Fiberduk i alle grøfter.

42.1a Rørgrøft i løsmasse  
Gjelder overvannsledning , dybde inntil 2,5m meter. Ø160mm Fjerning av overskuddsmasse inkl. Tipp-plass Figga.

42.1b Rørgrøft i løsmasse  
Gjelder overvannsledning , dybde inntil 2,5 meter. Ø200 mm Fjerning av overskuddsmasse inkl. Tipp-plass Figga.

42.1c Rørgrøft i løsmasse  
Gjelder overvannsledning , dybde inntil 2,5 meter. Ø300mm, Fjerning av overskuddsmasse inkl. Tipp-plass Figga.

42.1d Rørgrøft i løsmasse  
Gjelder drensledning, dybde ca 50cm under traubunn, Ø110mm plast 
Fjerning av overskuddsmasse inkl.Tipp-plass Figga

42.1e Rørgrøft i løsmasse  
Grøft med 2 ledninger  Gjelder overvannsledning og spillvannsledning i Figga, dybde inntil 2 meter.
Spillvann Ø160 mm: Overvann Ø200 mm (190m) og Ø315 mm (40 m) Fjerning av overskuddsmasse inkl.
Tipp-plass Figga
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Rv 888 Nordkynvegen - Parsell 02 Ørretvatna - Torskefjorddalen - Lebesby i Finnmark
Ny veg klasse H1 - 8875 m vegbredde 6,5 
  - inkl. stikkrenner, slitelag, rasteplass mm, men ekskl. 3 store stål-stikkrenner
Tilbud: Juni 2004 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere(av 5)

Priser eks MVA Areal Lengde
57 688 8 875

Tekst S.pros. Totalt Prosent Pr. m2(tnl) Pr. m (tnl)
Forb. tiltak og gen. kostnader 10s 8 281 175 16,88 % 144 933
Sprengning og masseflytting 20s 25 043 116 51,03 % 434 2 822
Grøfter, kummer og rør 40s 1 775 787 3,62 % 31 200
Vegfundundament 50s 5 669 972 11,55 % 98 639
Vegdekke 60s 3 522 813 7,18 % 61 397
Vegutstyr og miljøtiltak 70s 4 779 154 9,74 % 83 538
TOTALT tot 49 072 018 100,00 % 851 5 529

Billigste tilbud 38 641 533 78,74 % 670 4 354
Andre tilbud 49 440 297 100,75 % 857 5 571

51 835 996 105,63 % 899 5 841
56 370 248 114,87 % 977 6 352

Ikke med i snitt: 76 035 491 154,95 % 1 318 8 567

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal Lengde
Sum-Snitt 57 688 8 875

Tekst Pros Totalt Prosent Pr. m2(tnl) Pr. m (tnl)
Rigg, bygninger og generell drift 12 6 115 298 12,46 % 106 689
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 1 033 050 2,11 % 18 116
Forberedende produksjonsarbeider 17 1 132 827 2,31 % 20 128
Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21 468 270 0,95 % 8 53
Sprengning i linjen 22 5 495 397 11,20 % 95 619
Masseflytting av jord i linjen  25 3 305 641 6,74 % 57 372
Masseflytting av fjell i linjen  26 14 644 272 29,84 % 254 1 650
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager  27 1 129 536 2,30 % 20 127
Stikkrenner/kulverter 45 1 761 446 3,59 % 31 198
Vedlikehold av drens- og avløpsanlegg 48 14 341 0,03 % 0 2
Traubunn 51 1 051 241 2,14 % 18 118
Forsterkningslag 53 1 363 988 2,78 % 24 154
Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer  54 3 254 743 6,63 % 56 367
Grusdekker  61 6 659 0,01 % 0 1
Asfaltdekker  65 3 516 154 7,17 % 61 396
Grøntarealer og skråninger  74 2 932 450 5,98 % 51 330
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 1 373 920 2,80 % 24 155
Vegmerking og optisk ledning  77 472 784 0,96 % 8 53

Totalt 49 072 018 100,00 % 851 5 529
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Rv 888 Nordkynvegen - Parsell 02 Ørretvatna - Torskefjorddalen - Lebesby i Finnmark
Ny veg klasse H1 - 8875 m vegbredde 6,5 
  - inkl. stikkrenner, slitelag, rasteplass mm, men ekskl. 3 store stål-stikkrenner
Tilbud: Juni 2004 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere(av 5)
Utbygging - Nordkynvegen - Parsell 02 Ørretvatna - Torskefjorddalen
Tilbudsfrist 24.juni 2004

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektdata
Ombygging av eksisterende enfelts sommerveg med møteplasser til såkalt helårsveg på strekningen Rv-888 mellom 
Bekkarfjord og Hopseidet ( Nordkynvegen) startet opp sommeren år 2000.  
 Utbygging av Rv-888 , Bekkarfjord - Hopseidet  til 2 felts veg, standardklasse H1, også kalt Nordkynvegen er inndelt i 
følgende 5 parseller:
Parsell 01   Bekkarfjord - Ørretvann                 5960 meter
Parsell 02   Ørretvann - Torskefjorddalen          8875 meter
Parsell 03   Torskefjorddalen - Reinoksevann    8700 meter
Parsell 04   Reinoksevann - Smielvdalen          7500 meter
Parsell 05   Smielvdalen -  Hopseidet                6720 meter
Utbyggingssterkningen (Nordkynvegen) har en total lengde på 37. 755 meter og skal bygges opp etter følgende 
standard: Vegstandardklasse    H1,  ÅDT     100,  Aksellast    10 tonn (helårs),  V-dim     80 km/time    
Veglengde    37,755  km   Total vegbredde   6,5 meter,    Skulderbredde    2 x 0,5 meter.
Arbeidsomfang for dette kontraktsarbeid.
Denne avtalen er en del-avtale av Nordkynprosjektet og omfatter  parsell 02  Ørretvatna - Torskefjorddalen.
Arbeidets art vil i hovedsak være massetransport og fjellsprenging på strekningen.  Fjellet tas ut fra sideterreng inntil 
vegen innenfor regulert område.  Alt fjelluttak skal benyttes i linjen til utbygging av vegen.  Fjellskjæringer og 
fyllingsskråninger slakes ut og  vegprofilet utformes til et såkalt snøprofil med brede grøfter og slake skråninger både i 
fylling og skjæring, slik som angitt i vegprofiltegningene og planbeskrivelsen.
Alle stikkrenner på eksisterende veg utskiftes med stikkrenner av betong.  Stikkrennene legges etter planbeskrivelsen, 
men må hele tiden tilpasses sideterrenget og det naturlige vanntilsiget  for å oppnå optimal utnyttelse av stikkrennene.  
De 3 store stikkrennene av stål øvers i Torskefjorddalen og i Stokkasjokha lokalisert i henhold til plan på pel 14700
  - 14400 og 12140.  Stikkrennene utgår av denne avtalen.
Ombygging av vegen skal i hovedsak skje i eksisterende linje med små horisontale sideforskyninger.
  I området ved Ørretvatna fra pel 6500 - 7500 skal vegen bygges i ny trassee.
Vegen bygges opp og ferdigstilles til og med slitelag
Området ved pel 13850 - 13900 skal det etableres en liten rasteplass med møblement i "Fred-flint" stil med grovhogd 
stein fra området.   
Innenfor denne avtalen inngår følgende ca mengder
Fjellsprenging                                                  151838 pfm3
Masseflytting                                                 392214 pam3
Stikkrenner  (401 -600, 601-1000, >1000)               975 meter
Traubunn                                                         88750 m2
Forsterkningslag                                              11180 pam3
Bærelag   ( 0-63 og 0-22 mm)                            22245 pam3
Grusdekke                                                            28 pam3
Slitelag                                                              6017 tonn
Skråninger ( jord 100000, stein 203361)             303361 m2
Gressetablering                                               267658 m2
Rekkverk                                                             2337 meter
Vegoppmerking                                                    8875 meter

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Riggområdet og innkvartering av mannskaper kan bli i allerede eksisterende brakkerigg i Bekkarfjord.  
Entreprenøren må selv orientere seg om plassering av utstyr og brakker i selve anleggsområdet, men dette må skje 
innenfor regulert vegtrassee.  Ved eventuelt lagringsbehov utover nevnte arealer må nødvendige tillatelser/ 
dispensasjoner i den forbindelse innhentes av entreprenøren.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Kontraktsarbeid med utbygging av parsell 03 Torskefjorddalen - Reinoksvann pågår.  Generell trafikk til og fra 
anleggsområdet for parsell 03 vil gå gjennom parsell 02 Ørretvann - Torskfjorddalen.  
Massetransport, fjellsprenging og annen tung anleggstrafikk vil ikke innbyrdes bli berørt mellom parsellene. 

9. Spesielle forhold
Hensynet til reindriftsnæringen skal i varetas.  Årlig restriksjoner på fjellsprengingsarbeid og tung anleggstrafikk kan bli 
aktuelt i kalvingsperioden for rein fra tidsrommet 1. mai  til 15. juni og må således hensyntas. 
Tilleggskrav knyttet til eventuelle nevnte arbeidsrestriksjoner i dette tidsrom vil ikke bli akseptert.
All kontakt og initiativ til møter og samarbeid med reindriften i området skal foregå gjennom byggeleder på prosjektet.   

10. Andre forhold
Gjeldende grusfraksjoner til bærelagsmasser kan i henhold til geologisk undersøkelser knuses i linjen.   
Dersom entreprenøren av anleggsteknisk og driftsmessig hensyn finner et mer fordelaktig område å knuse 
bærelagsmasse, skal dette godkjennes av byggherre før knusing iverksettes.  Området må ligge innenfor regulert 
område for vegtrase.  Dokumentasjon for tilfredsstillende steinforekomster til bærelagsmasse må fremlegges 
byggherre.. 
Prosjektet skal ha oppstart i år 2004 ved Ørretvatna.  Vegen skal legges om og ny veg skal etableres. Målet er å få lagt
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Fv 188 Sædalsvegen - Etappe 2  - Fv 188  -  Bergen i Hordaland
 1740 m  ny hovedveg (i dagen) og 600 m sidevegger og avkjøringer mm.
  og 350 m T-8,7 tunnel og portaler på hovedvegen
Tilbud: Febr. 2004 - Snitt på grunnlag av  5 tilbydere

Priser eks MVA Areal Lengde
21 300 2 600

Tekst Sted Snitt-sum Prosent Pr. m2 Pr. m
Forberedende og generelle arbeider A01 6 524 795 14,59 % 306 2 510
Hovedveg fv188           (14200m2/ 1740m) E15 13 105 991 29,31 % 923 7 532 X
Sekundærveg veg 4    (2210m2/ 285m) E20 1 686 058 3,77 % 763 5 916 X
Sekundærveg Merkurvegen (1465m2/ 195m) E21 540 847 1,21 % 369 2 774 X
Sek.veg Sædalsvegen senket (500m2/ 80m) E22 424 503 0,95 % 849 5 306 X
Adkomstveg til g/b nr 7/7 E62 49 851 0,11 % 2 19
Sekundærveg tilkobling marsvegen E64 62 110 0,14 % 3 24
Gangveg fra busslomme E70 46 525 0,10 % 2 18
Tunnel   (2610m2/ 300m) F01 12 761 498 28,54 % 4 889 42 538 X
Grøfter, kummer og rør G01 2 333 947 5,22 % 110 898
Grøfter for SVV I01 565 158 1,26 % 27 217
Grøfter for BKK I02 229 503 0,51 % 11 88
Støyskjerm 1    ( 150m) J01 801 720 1,79 % 5 345 X
Portaler    (4400m2/ 50m) K01 3 107 572 6,95 % 706 62 151 X
Skilt L01 125 261 0,28 % 6 48
Oppmerking L02 177 732 0,40 % 8 68
Vegbelysning veg i dagen N01 877 427 1,96 % 41 337
Plantearbeider O01 902 264 2,02 % 42 347
Mannskapstimer og transport X 395 820 0,89 % 19 152

Totalt 44 718 581 100,00 % 2 099 17 199
Pr m2 og m for "stedene": X

Billigste tilbud 40 803 992 91,25 % 15 694
Andre tilbud 43 478 949 97,23 % 16 723

43 976 450 98,34 % 16 914
47 219 395 105,59 % 18 161
48 114 118 107,59 % 18 505

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Areal Lengde
Sum-Snitt 21 300 2 600

Tekst Sted Pros Totalt Prosent Pr. m2 Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift A01 12 4 763 760 10,65 % 224 1 832
Arbeidsstikning, teknisk kontroll 13 823 810 1,84 % 39 317
Forberedende produksjonsarbeider 17 937 225 2,10 % 44 360
Forberedende og generelle arbeider Totalt A01 6 524 795 14,59 % 306 2 510
Vegetasjon, matjord,fjellrensk E15 21 355 650 0,80 % 25 204 X
Sprengning i linjen 22 2 062 747 4,61 % 145 1 185 X
Masseutskiftning jord i linjen 24 529 621 1,18 % 37 304 X
Masseflytting av jord i linjen 25 41 583 0,09 % 3 24 X
Masseflytting av fjell i linjen 26 1 047 207 2,34 % 74 602 X
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 166 355 0,37 % 12 96 X
Traubunn 51 302 210 0,68 % 21 174 X
Forsterkningslag 53 970 873 2,17 % 68 558 X
Bærelag av mekanisk stab. mater. 54 520 370 1,16 % 37 299 X
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 1 150 463 2,57 % 81 661 X
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 2 172 0,00 % 0 1 X
Asfaltdekker 65 1 857 139 4,15 % 131 1 067 X
Belegninger utenfor kjørebanen 68 64 919 0,15 % 5 37 X
Murer 71 996 140 2,23 % 70 572 X
Stabilitetsikring i dagen mm 73 444 893 0,99 % 31 256 X
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 2 094 936 4,68 % 148 1 204 X
Miljøtiltak og serviceanlegg 79 498 713 1,12 % 35 287 X
Hovedveg fv188           (14200m2/ 1740m) Totalt E15 13 105 991 29,31 % 923 7 532 X
Vegetasjon, matjord,fjellrensk E20 21 71 853 0,16 % 33 252 X
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Sprengning i linjen 22 38 088 0,09 % 17 134 X
Masseflytting av jord i linjen 25 28 006 0,06 % 13 98 X
Masseflytting av fjell i linjen 26 15 531 0,03 % 7 54 X
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 368 485 0,82 % 167 1 293 X
Traubunn 51 60 821 0,14 % 28 213 X
Forsterkningslag 53 213 757 0,48 % 97 750 X
Bærelag av mekanisk stab. mater. 54 80 267 0,18 % 36 282 X
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 286 697 0,64 % 130 1 006 X
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 2 172 0,00 % 1 8 X
Asfaltdekker 65 309 857 0,69 % 140 1 087 X
Belegninger utenfor kjørebanen 68 51 184 0,11 % 23 180 X
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 88 856 0,20 % 40 312 X
Miljøtiltak og serviceanlegg 79 70 484 0,16 % 32 247 X
Sekundærveg veg 4    (2210m2/ 285m) Totalt E20 1 686 058 3,77 % 763 5 916 X
Vegetasjon, matjord,fjellrensk E21 21 24 876 0,06 % 17 128 X
Sprengning i linjen 22 30 575 0,07 % 21 157 X
Masseflytting av jord i linjen 25 34 225 0,08 % 23 176 X
Masseflytting av fjell i linjen 26 15 205 0,03 % 10 78 X
Traubunn 51 28 195 0,06 % 19 145 X
Forsterkningslag 53 37 037 0,08 % 25 190 X
Bærelag av mekanisk stab. mater. 54 41 387 0,09 % 28 212 X
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 138 039 0,31 % 94 708 X
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 1 049 0,00 % 1 5 X
Asfaltdekker 65 151 581 0,34 % 103 777 X
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 38 678 0,09 % 26 198 X
Sekundærveg Merkurvegen (1465m2/ 195m) Totalt E21 540 847 1,21 % 369 2 774 X
Vegetasjon, matjord,fjellrensk E22 21 11 812 0,03 % 24 148 X
Sprengning i linjen 22 41 741 0,09 % 83 522 X
Masseflytting av jord i linjen 25 19 006 0,04 % 38 238 X
Masseflytting av fjell i linjen 26 21 952 0,05 % 44 274 X
Traubunn 51 9 398 0,02 % 19 117 X
Forsterkningslag 53 36 845 0,08 % 74 461 X
Bærelag av mekanisk stab. mater. 54 12 113 0,03 % 24 151 X
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 44 924 0,10 % 90 562 X
Riving, fresing og opprett. faste dekker 63 400 0,00 % 1 5 X
Asfaltdekker 65 51 667 0,12 % 103 646 X
Murer 71 150 030 0,34 % 300 1 875 X
Kantstein, rekkverk og gjerder 75 24 616 0,06 % 49 308 X
Sek.veg Sædalsvegen senket (500m2/ 80m) Totalt E22 424 503 0,95 % 849 5 306 X
Vegetasjon, matjord,fjellrensk E62 21 4 692 0,01 % 0 2
Sprengning i linjen 22 8 804 0,02 % 0 3
Masseflytting andre formål 28 3 006 0,01 % 0 1
Forsterkningslag 53 13 847 0,03 % 1 5
Bærelag av mekanisk stab. mater. 54 4 821 0,01 % 0 2
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 14 682 0,03 % 1 6
Adkomstveg til g/b nr 7/7 Totalt E62 49 851 0,11 % 2 19
Vegetasjon, matjord,fjellrensk E64 21 5 526 0,01 % 0 2
Sprengning i linjen 22 11 512 0,03 % 1 4
Masseflytting andre formål 28 4 540 0,01 % 0 2
Forsterkningslag 53 13 463 0,03 % 1 5
Bærelag av mekanisk stab. mater. 54 4 749 0,01 % 0 2
Bærelag av bitumenstabiliserte mater. 55 14 223 0,03 % 1 5
Asfaltdekker 65 8 096 0,02 % 0 3
Sekundærveg tilkobling marsvegen Totalt E64 62 110 0,14 % 3 24
Forberedende produksjonsarbeider E70 17 11 845 0,03 % 1 5
Flytting av masser fra sidetak/mellomlager 27 34 680 0,08 % 2 13
Gangveg fra busslomme Totalt E70 46 525 0,10 % 2 18
Arbeider foran stuff F01 31 597 362 1,34 % 229 1 991 X
Sprengning av tunnel 32 4 786 090 10,70 % 1 834 15 954 X
Stabilitetssikring 33 4 458 645 9,97 % 1 708 14 862 X
Vann- og frostsikring 34 2 919 400 6,53 % 1 119 9 731 X
Tunnel   (2610m2/ 300m) Totalt F01 12 761 498 28,54 % 4 889 42 538 X
Lukkede rørgrøfter G01 42 675 943 1,51 % 32 260
Rørledninger 43 937 333 2,10 % 44 361
Stikkrenner/kulverter 45 170 999 0,38 % 8 66
Kummer  (levering, montering) 46 412 277 0,92 % 19 159
Forsterkning av grøfter og elve/bekkereg. 47 108 561 0,24 % 5 42
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Vedlikehold av drens- og avløpsanlegg 48 28 834 0,06 % 1 11
Grøfter, kummer og rør Totalt G01 2 333 947 5,22 % 110 898
Portaler I01 35 7 205 0,02 % 0 3
Belysning mm 36 414 085 0,93 % 19 159
Lukkede rørgrøfter 42 143 869 0,32 % 7 55
Grøfter for SVV Totalt I01 565 158 1,26 % 27 217
Lukkede rørgrøfter I02 42 229 503 0,51 % 11 88
Grøfter for BKK Totalt I02 229 503 0,51 % 11 88
Stabilitetsikring i dagen mm J01 72 801 720 1,79 % 5 345 X
Støyskjerm 1    ( 150m) Totalt J01 801 720 1,79 % 5 345 X
Løsmassearbeider K01 81 242 488 0,54 % 55 4 850 X
Betongarbeider 84 2 865 084 6,41 % 651 57 302 X
Portaler    (4400m2/ 50m) Totalt K01 3 107 572 6,95 % 706 62 151 X
Skilt  L01 78 125 261 0,28 % 6 48
Skilt Totalt L01 125 261 0,28 % 6 48
Vegmerking og optisk ledning L02 77 177 732 0,40 % 8 68
Oppmerking Totalt L02 177 732 0,40 % 8 68
Trafikkregulering og belysning N01 76 877 427 1,96 % 41 337
Vegbelysning veg i dagen Totalt N01 877 427 1,96 % 41 337
Grøntarealer og skråninger O01 74 902 264 2,02 % 42 347
Plantearbeider Totalt O01 902 264 2,02 % 42 347
Mannskapstimer X xm 81 200 0,18 % 4 31
Transporttabell xt 314 620 0,70 % 15 121
Mannskapstimer og transport Totalt X 395 820 0,89 % 19 152

Totalt 44 718 581 100,00 % 2 099 17 199
Pr m2 og m for "stedene": X
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Fv 188 Sædalsvegen - Etappe 2  - Fv 188  -  Bergen i Hordaland
 1740 m  ny hovedveg (i dagen) og 600 m sidevegger og avkjøringer mm.
  og 350 m T-8,7 tunnel og portaler på hovedvegen
Tilbud: Febr. 2004 - Snitt på grunnlag av  5 tilbydere

Fv 188 Sædalsvegen - Etappe 2 
Tilbudsåpning vil finne sted fredag 13. februar 2004

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet ny Fv 188 Sædalsvegen er initiert av en større planlagt boligutbygging i Sædalen. Totalt har prosjektet en lengde 
på 2440 m. Utbyggingen skjer i to byggetrinn. Første byggetrinn ble bygd i perioden juni 2002 til mars 2003. Denne 
innbydelsen gjelder byggetrinn 2.
Byggetrinn 2 vil bestå av 2040 m ny hovedveg. Av dette er ca 350 m T-8,7 tunnel og ca 1690 m veg i dagen. 
I tillegg kommer ca 600 m sideveger og adkomster.
Innbydelsen omfatter følgende hovedmengder:
Tunnelsprengning                                      17 850 m3
Bolter i tunnel                                              1 450 stk 
Sprøytebetong                                             1 000 m3
Vann-og frostsikring (WG-tunnelduk)          5 500 m2
Gravemasser daganlegg                           13 750 m3
Sprengning i dagen                                    35 500 m3
Dekker                                                       28 000 m2
Betongvolum (kun portaler)                            450 m3

Lengder og bredder :   (NB: I areal for nøkkeltall er regnet halve fortausbredden) 
E15 Hovedveg fv188                                 1740m* 7,0 eks tunnel, inkl portaler + 3 m fortau/GS-veg på 1340 m (14200 m2)
                                                                              NB: 150 m av vegen var fylling lagt i byggetr. 1
E20 Sekundærveg veg 4                             285m* 6,5 +2,5 m fortau langs hele    (2210 m2)
E21 Sekundærveg merkurvegen               195 m* 6,25  + 2,5 m fortau langs hele   (1465 m2)
E22 Sekundærveg sædalsvegen senket     80 m* 6,25 ingen fortau        (500 m2)
E62 Adkomstveg til g/b nr 7/7                    Dette er en liten stubb på 50 m. 
E64  Sekundærveg tilkobling marsvegen   Samme med denne, ca 50 m ett felt        
E70 Gangveg fra busslomme                    Denne er også liten / uinteressant       
F01 Tunnel                                                 300 m m*8,7  eks portaler    (2610 m2)
J01 Støyskjerm 1                                       150 m      
K01 Portaler                                               10+40 = 50 m*8,7                (440 m2)
                               (Totalt       ca 2600 m veg og tunnel og ca 21300 m2)

9. Byggeplassens (anleggsområdets) beliggenhet og adkomstmuligheter
Anlegget ligger dels langsetter og dels i nærheten av eksisterende Sædalsveg, fra avslutning av byggetrinn 1 til bussløyfe i 
Indre Sædalen. Det vises til vedlagte C-tegninger. 
Adkomst til anlegget blir via eksisterende Sædalsveg fra vest og via Sandalsringen fra øst. 
Adkomst til østre tunnelinnslag og hovedveg kan ikke etableres via eksisterende Merkurveien. Ved bygging av ny 
Merkurveg skal det tas spesielle hensyn til trafikken til / fra Nattland skole.

10. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Mesta AS skal installere elektrotekniske installasjoner i tunnelen samt på hovedveg mellom tunellen og byggetrinn 1.
Bergen kommune skal legge vann- og avløpsrør i vegen på strekningen pel 3460 - 4870. Rørleggingen skal uføres av en 
entreprenør kontrahert av Bergen kommune. Alt grøftearbeid for vannledningen er inkludert i Bergen kommune sin 
entreprise.
BKK skal legge ny 22 kV høyspentledning langs hele vegtraseen. I element I.02 er det beskrevet arbeider som skal utføres 
for BKK. Levering av kabel, trekkerør og kummer til høyspentledningen besørges av BKK.

11. Andre forhold
11.1 Tunneldriving

Tunnelen skal drives på stigning fra øst. Ved vestre forskjæring ligger eksisterende Sædalsveg med svært liten overdekning 
over tunnelen. Det er beskrevet spesielle tiltak for dette området under hovedprosess 3 i element F.01 Tunnel.

11.2 Vegbygging langs Sandalselven
Ved ca profil 3500 - 3750 ligger veglinjen med nærføring til Sandalselven. Grunnforholdene er beskrevet i geoteknisk 
rapport (se vedlegg). Det skal skiftes ut masser til 6 m under eksisterende terreng. Denne utskiftingen må i minst mulig grad 
utføres med fortrengning av masser.
 Dersom  utskiftingen fører til endringer i elveløpet for Sandalselven må dette reetableres.

STEDER-KODER
A   FELLESKOSTNADER
A01 FORBEREDENDE OG GENERELLE ARBEIDER
E   VEG I DAGEN
E15 HOVEDVEG FV188
E20 SEKUNDÆRVEG VEG 4
E21 SEKUNDÆRVEG MERKURVEGEN
E22 SEKUNDÆRVEG SÆDALSVEGEN SENKET
E62 ADKOMSTVEG TIL g/b nr 7/7
E64 SEKUNDÆRVEG TILKOBLING MARSVEGEN
E70 GANGVEG FRA BUSSLOMME
F   TUNNEL
F01 TUNNEL
G   DRENS OG OVERVANN
G01 GRØFTER, KUMMER OG RØR
I    ELUTSTYR
I01 GRØFTER FOR SVV
I02 GRØFTER FOR BKK
J   STØYSKJERMER
J01 STØYSKJERM 1
K   BETONGKONSTRUKSJONER
K01 PORTALER
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Midtrekkverk Brokelandsheia-Vinterkjær - E18 - Gjerstad og Risør i Aust-Agder
Leveranse og montasje  av midtdeler i betong - 12 km motorveg
  - inkl. katastrofeåpninger og støtputer
Tilbud: Januar 2004 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere (av 6)

Priser eks MVA Lengde
12 000,00  Inkl rigg med mer

Tekst El Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Prosent Pr. m Sn.-pris Pr. m
Rigg, bygninger og generell drift 12 RS 192 497 1,7 % 16,04
Utsetting og arbeidsstikning  13.1 RS 80 280 0,7 % 6,69
Midlertidig trafikkavvikling  17.5 RS 73 228 0,6 % 6,10
Forb. tiltak og gen. kostnader 10s 346 005 3,0 % 28,83
Rekkverk av prefabrikerte betongelemente 75.222 m 12000 809 9 702 632 85,0 % 808,55 835 835,23
Katastrofeåpning i rekkverk av betong  75.227 stk 3 9 643 28 929 0,3 % 2,41 9 961 2,49
Støtputer  75.2291 stk 8 164 958 1 319 667 11,6 % 109,97 170 401 113,60
Kantstein, rekkverk og gjerder 75s 11 051 227 96,8 % 920,94 0 951,32
Mannskapstimer  x time 50 373 18 650 0,2 % 1,55
TILBUDSSUM tot ,00 11 415 882 100,0 % 951,32 950,55
Herav: prosess 12-17+x 3,2 % 364 655
 ... som gir omfordelingsfaktor 1,03

Billigste tilbud 9 137 502 80,0 % 761
Andre tilbud 10 909 698 95,6 % 909

11 347 710 99,4 % 946
12 761 500 111,8 % 1 063
12 923 001 113,2 % 1 077

Ikke med i snitt: 17 487 664 153,2 % 1 457
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Midtrekkverk Brokelandsheia-Vinterkjær - E18 - Gjerstad og Risør i Aust-Agder
Leveranse og montasje  av midtdeler i betong - 12 km motorveg
  - inkl. katastrofeåpninger og støtputer
Tilbud: Januar 2004 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere (av 6)
Midtrekkverk (midtdeler) E18 Brokelandsheia-Vinterkjær
Tilbudsfrist utløper 5. januar 2004

1. Prosjektets art og omfang
Kontrakten er en enhetspriskontrakt.
Kontrakten omfatter leveranse og montasje  av midtdeler i betong inklusive katastrofeåpninger og støtputer 
på en motorveistrekning på ca 12 km, fra profil -540 til profil 11400. Mulighet for leveranse og montasje av 
ytterligere 800 m. Midtdeleren skal være av demonterbar type. For øvrige krav til midtdeleren se E-kapitlet.

9. Byggeplassens (anleggsområdets) beliggenhet og adkomstmuligheter
Anlegget strekker seg fra Brokelandsheia i Gjerstad kommune til Vinterkjær i Risør kommune. Ca 7 km av 
parsellen ligger i Gjerstad kommune.

10. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Under byggeperioden vil det måtte påregnes at det er andre entreprenører i arbeid inne på anleggsområdet

11. Spesielle forhold
I begge ender av parsellen skal det arbeides inne på trafikkert vei. Byggherren har vurdert det slik at for å 
kunne utføre arbeidet på en sikker måte må det nyttes "bufferbil" under monteringen av midtdeler. Se 
byggherrens vedlagte risikovurdering.

PROSESSER og spesiell beskrivelse
12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER  
13.1 Utsetting og arbeidsstikning  

a) Prosessen omfatter alle arbeider med utstikking og formerking for oppsetting av midtdeler
17.5 Midlertidig trafikkavvikling  

a) I tillegg til det som er nevnt under generell beskrivelse stilles det krav til bruk av "bufferbil" ved montering 
av midtdeler der det er trafikk. Det vil si ca 1200 m på Brokelandsheia samt ca 300 m på Akland. Dersom 
det blir aktuelt med tillegg på 800 m vil det gjelde også der.

75.222 Rekkverk av prefabrikerte betongelementer  
b) Rekkverket skal utføres i en betongkvalitet C55 eller bedre. Betongen skal ha en frostbestandighet i 

henhold til håndbok 026 side 267. Betongelementene skal ha slett overflate og være uten synlige skader, 
misfarging eller luftbobler. Elementene må også være motstandsdyktige mot salt. For hver 50. m skal det 
monteres en dobbeltsidig refleks oppå midtdeleren..

c) Rekkverket skal tilfredsstille kravene i NS-EN 1317 klasse N2 med maksimal arbeidsbredde W = 1,5m. 
Det må også tilfredsstille kravene til skadeklasse B eller bedre i håndbok 231. Videre må rekkverket være av 
demonterbar type og ha dreneringspalter for hver 2. m.Størrelsen på dreneringspaltene må være ca 
300x100(mm).

e) Målt med 4 m rettholdt skal toppen av midtdeleren være innenfor et nøyaktighetskrav på +/- 5 mm. 
75.227 Katastrofeåpning i rekkverk av betong  

a) På strekningen skal det etableres 3 katastrofeåpninger i midtdeleren. Prosessen omfatter alle arbeider og 
materialer for å etablere en komplett åpning.

c) Avstanden mellom støtputene i katastrofeåpningene framgår av tegningshefte. I åpningene skal det 
monteres kantstolper i bøyelig plast. Kantstolpene skal være montert i metallhylser nedfelt i asfaltdekket slik 
at de er lette å demontere. Kantstolpene skal ha tosidig refleks og monteres for hver 1,5 m.

75.2291 Støtputer  
a) Prosessen omfatter alle kostnader ved leveranse og montering av godkjente støtputer. for 

dimensjonerende hastigheter over 110 km/t. Overgangsstykke til betongmidtdeleren skal være inkludert.
c) Støtputene skal være testet og godkjent i henhold til  NS-EN 1317-3, sikkerhetsklasse/belastningsklasse S110.

Støtputene skal være av avledene type og beregnet for trafikk i begge retninger. 
Maksimum bredde for støtputene bør være mindre enn 0,7 m. Fronten av støtputene må ha pålimt skiltfolie 906V
og i bakre kant av støtputene skal det være montert skilt 404.1 SS.

x Mannskapstimer  
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PRISER - Tunnel-/Veg-elektro   

    Gjennomsnittspriser fra anbudskonkurranser.   
Prisene (eks MVA) er beregnet gjennomsnitt for 3-5 tilbud(anbud)  
Det må understrekes at beløpene er hentet fra anbudskonkurranser, de er både tids-, 
steds- og situasjonsbetinget  
Heller ikke er det komplette byggverk, både for- og etterarbeid kan være utenom 
entreprisene.  
Planleggings-, grunnervervs-, byggherre- og tilleggsarbeids-kostnader kommer i tillegg  
Planleggings-, byggherre- og tilleggsarbeids-kostnader kommer i tillegg  
Dataene er lagret i Excel “arbeidsbøker” som kan hentes direkte her ved å "klikke" på understreket ord.
På ark"a-..." er vist sumlinjer fra  ark "b-..." for "gjennomsnitt-anbudet" med nøkkeltall pr m tunnel og 
m2 tunnelsåle. 
Sist i ark "a-" er Anbudssummen for billigste anbud vist med beregnet prosent av "snittanbyderen"  
På ark"b-..." er anbudspostene vist med gjennomsnitt enhetspris og -beløp for hver post.  
Riggarbeider (felles-H.pros. 1) og evt. mannskaps-/maskintimer er summert under tabellen  
og en "omfordelings-faktor" er beregnet.  
For hver prosess er også pris og beløp "inkl. rigg mm" beregnet ved hjelp av denne faktoren  og   
i tillegg er laveste og høyeste pris vist som prosent av gjennomsnittprisen.  
På ark "c-" er det vist noe av orienteringen i kap. A , overskriftene for de prosessene som er benyttet 
og evt. utdrag av spesiell beskrivelse for anbudspostene i kap. E  

Hakadal-Oppland gr.:Lys og TS-revisjon  - Rv 4 - Nittedal i Akershus 
Veglysanlegg - 4,5km: kabelarbeider og mastemontering med tilhørende utstyr og elektroarbeider. 
TS-tiltak: Vegtasjonsrydd, rekkverk, Sideterr. justering (og fjellpigging), just. kummer osv 
E-Haka  ... juni 2004        (ny 2005-7) 

Rv569 Hesjedals-, Eikjeto- og Modalstunnelene -  Vaksdal og Modalen i Hordaland 
T8-tunneler- lengder: 680 og 640m og T5-tunnel- lengde: 3451m - klasse B - ÅDT: < 300 
Elektroinstallasjoner i trafikkerte tunneler (lys-anlegg og nødstasjoner m/brannslukkere uten telekomm.) 
E-HeEiMo  ... des. 2004        (ny 01-2005) 

E6 Osen-Korgen - Korgfjelltunnelen - Vefsn og Hemnes i Nordland 
T8,5-tunnel- lengde:8575 m - bredde: 8.5 m -klasse B -  
Elektrotekniske installasjoner i tunnel og leveranse ventilatorer 
E-Korgfj ... juni 2004 (ny 10-2004) 
 
Rv 864 Internveg i Berg - Berg i Troms 
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T8-tunnel- lengde:2147m - bredde: 8.0 m -klasse A - ÅDT: 150-200 + ca 2100m veg 
Elektrotekniske installasjoner i tunnel og 18 veglys i forskjæring 
E-Berg ... febr. 2003 (ny 10-2004) 

------------------------------------------------------Rapp 2004-10 BRU 
Vegbelysning Ev 6 Heggelia - Målselv kommune i Troms 
Elektroarbeider: Veglysanlegg ( kabelarbeider og mastemontering med tilhørende utstyr og elektroarbeider) 
.. Inkl. demontering av eksisterende anlegg - Europaveg - 2 felt   
E-E6Hegg  ... sept. 2003        (ny 10-2003) 

Ev 39 Bogstunnelen (ny tunnel) - Høyanger i Sogn og Fjordane 
T9-tunnel- lengde:3500m - bredde: 9 m -klasse B - ÅDT: ca 2000 
Elektrotekniske installasjoner inkl. montering ventilasjonsanlegg (ikke levering) 
E-Bogtun ... august 2003        (ny 09-2003) 

Rv9 Høie - Stemmen - Kristiansand og Vennesla i Vest-Agder 
Riksveg - 2 felt - 4 km - 80 master 
Elektroarbeider: Veglysanlegg ( kabelarbeider og mastemontering med tilhørende utstyr og elektroarbeider) 
E-HøStem   ... august 2003        (ny 09-2003) 

Ev10 Sløverfjord, Myrland og Rørvikskaret tunneler - Hadsel og Vågan i Nordland 
T9 og T7,5-tunneler- lengder:3337,1966 og 726m - bredde: 9,0 m og 8.0 -klasse B - ÅDT: < 250 og > 2000 
Elektrotekniske installasjoner i trafikkerte tunneler (oppgraderes med nødv.sikkerhetsutrustning etter HB021)
E-RørLof   ... august 2003          (ny 08-2003) 

Skibotn sentrum - Sommersethlia  - Ev 6 - Storfjord i Troms 
Gang-/sykkelveg  - 785m - 28 lampepunkt 
Elektroarbeider: Veglysanlegg (kabelarbeider og mastemontering med tilhørende utstyr og elektroarbeider) 
E-Skibot   ... juni 2003             (ny 08-2003) 

Fauske nord  - Ev 6 - Fauske i Nordland 
Europaveg - 2 felt - 1.600m  - 38 lampepunkt 
Elektroarbeider: Veglysanlegg ( kabelarbeider og mastemontering med tilhørende utstyr og elektroarbeider) 
E-Fauske   ... juni 2003             (ny 08-2003) 

Assurtjern - Klemetsrud  - Ev 6 - Ski i Akershus og Oslo 
Motorveg - 4 felt og midtdeler( 2,95 km+3,0 km+1,2 km inkl. 2*80m tunnel) og kryssområder   
Elektroarbeider: Veglysanlegg ( kabelarbeider og mastemontering med tilhørende utstyr og elektroarbeider) 
E-AssKle   ...  juni 2003            (ny 07-2003) 

Ev 06 Kobbskartunnelen - Sørfold i Nordland 
T8-tunnel- lengde:4457m - bredde: 8.0 m -klasse B - ÅDT: > 1000 
Elektrotekniske installasjoner i trafikkert tunnel (oppgraderes med nødv.sikkerhetsutrustning etter HB021) 
E-Kobska   ... april 2003          (ny 08-2003)  

Sjøormenporten tunnel - Rv36 - Seljord i Telemark 
Trafikert T8-tunnel- lengde: 567 m - bredde: 8.0 m -klasse B - ÅDT: 3000 
Elektrotekniske installasjoner (lys, sikkerhetsutrustn, trafikkstyring) Se også E-SjøorS ! 
E-Sjøorm  ... april 2003           (ny 07-2003) 

Sjøormenporten tunnel - Rv36 - Seljord i Telemark 
Trafikert T8-tunnel- lengde:567m - bredde: 8.0 m -klasse B - ÅDT: 3000 
Styrings-, regulerings- og overvåkingsanlegg (SRO) Se også E-Sjøorm ! 
E-SjøorS  ... april 2003           (ny 07-2003) 

Sørskartunnelen - Rassikring Fv58 - Tromsø(Kvaløya) i Troms 
T8-tunnel- lengde:786m - bredde: 8.0 m -klasse B - ÅDT: < 250 + 675m veg i dagen  
Elektrotekniske installasjoner - og vegbelysning 
E-Søskar  ...  april 2003           (ny 06-2003) 

FV 427 Storhaugtunnelen - Stavanger i Rogaland 
T9-tunnel- lengde:ca 1.300 m - bredde: 9.0 m -klasse D - ÅDT:12.000  
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Elektrotekniske installasjoner - 
E-S-haug  ...  oktober 2000     (Rapp 01-01BRU) 

Tunnelpakke 1 (Bolstadås, Løkenås, Sauerås, Island, Rønningen) - Nordre Vestfold 
4 to- og 1 ettløpstunneler - lengde: 2200 m fjell og 800m betong - bredde: 9 - 12 m 
- klasse: E - ÅDT: 20.000   Elektrotekniske installasjoner 
E-T-pak1   ... april 2000       (Rapp 01-01BRU) 

Tunnelpakke 2 (Stuåsen, Knattenåsen, Brekkekleiv) - Nordre Vestfold 
3 toløpstunneler - lengde: 5500 m fjell og 600m betong - bredde: 9,6 m 
- klasse: E - ÅDT: 20.000   Elektrotekniske installasjoner 
E-T-pak2    ... april 2000      (Rapp 01-01BRU) 

Rv 13 Austråt miljøtunnel - Sandnes i Rogaland 
Betong-tunnel - lengde:480 m - bredde: 9,6-13.0 m 
- klasse: C - ÅDT: 10.000    Elektrotekniske installasjoner 
E-Austr   ... april 2000       (Rapp 01-01BRU) 

Rv 62 Øksendaltunnelen - Sunndal i Møre og Romsdal 
T8-tunnel - lengde:6.000 m - bredde:8.0 m 
- ÅDT: 1.200    Elektrotekniske installasjoner 
E-Øksen    ... mars 2000       (Rapp 01-01BRU) 

Ev 39/Rv542 Trekantsambandet: Bømlafjordtunnelen mm - Sunnhordland i Hordaland 
T11-tunnel- lengde:ca 8.000 m - bredde:11.0 m -klasse D - ÅDT: 2.100 (2000)-9.000(2016)  
Elektrotekniske installasjoner - Tunnel mm 
E-3kant6   ...  des. 1999            (Rapp 01-01BRU) 

Ev 39/Rv542 Trekantsambandet: Bømlafjordtunnelen mm - Sunnhordland i Hordaland 
T11-tunnel- lengde:ca 8.000 m - bredde:11.0 m -klasse D - ÅDT: 2.100 (2000)-9.000(2016)  
Elektrotekniske installasjoner - Styringsanlegg 
E-3kant4   ...  des. 1999            (Rapp 01-01BRU)
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Elektrotekn. installasjoner Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA

Hakadal-Oppland gr.:Lys og TS-revisjon  - Rv 4 - Nittedal i Akershus
Veglysanlegg - 4,5km: kabelarbeider og mastemontering med tilhørende utstyr og elektroarbeider.
TS-tiltak: Vegtasjonsrydd, rekkverk, Sideterr. justering (og fjellpigging), just. kummer osv
Tilbud: Juni 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere 

Priser eks MVA Areal Lengde
38 250 4 500

Tekst Prosess Snitt-sum Prosent Pr. m2 Pr. m 
Felles (Gjelder sted B -C) A sum 630 831 6,62 % 16 140
Forberedende tiltak og generelle kostnaB s10 42 600 0,45 % 1 9
Sprengning og masseflytting B s20 890 961 9,36 % 23 198
Grøfter, kummer og rør B s40 364 141 3,82 % 10 81
Vegdekke B s60 3 365 0,04 % 0 1
Vegutstyr og miljøtiltak B s70 1 031 687 10,83 % 27 229
TS-tiltak B sum 2 332 754 24,49 % 61 518
Forberedende produksjonsarbeider C s10 25 580 0,27 % 1 6
Vegutstyr og miljøtiltak C s70 6 160 175 64,68 % 161 1 369
Veglys C sum 6 185 755 64,95 % 162 1 375
Mannskaps- og maskintimer X x 374 167 3,93 % 10 83
Totalt 9 523 506 100,00 % 249 2 116

Billigste tilbud 6 692 844 70,28 % 175 1 487
Andre tilbud 9 923 148 104,20 % 259 2 205

11 954 527 125,53 % 313 2 657

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet.
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbyderne (ikke fortrolige data)  

Sum-Snitt
Sted Pros Totalt

  Rigg og gen driftskostnader A 12. 189 293 1,99 % 5 42
  Arbeidssikring, tekn. kontroll 13. 57 890 0,61 % 2 13
  Forberedende prod.arbeider 17. 383 647 4,03 % 10 85
Felles (Gjelder sted B -C) Totalt A 630 831 6,62 % 16 140
  Forberedende prod.arbeider B 17. 42 600 0,45 % 1 9
  Vegetasjon, matjord,fjellrensk  21. 271 323 2,85 % 7 60
  Sprengning i sidetak 23. 214 404 2,25 % 6 48
  Masseflytting andre formål 28. 404 245 4,24 % 11 90
  Øvrig 29. 988 0,01 % 0 0
  Åpne grøfter 41. 15 724 0,17 % 0 3
  Stikkrenner/kulverter 45. 233 161 2,45 % 6 52
  Kummer  (levering, montering) 46. 115 257 1,21 % 3 26
  Asfaltdekker  65. 3 365 0,04 % 0 1
  Grøntarealer og skråninger  74. 15 450 0,16 % 0 3
  Kantstein, rekkverk, gjerder 75. 926 162 9,73 % 24 206
  Trafikkregulering og belysning 76. 11 431 0,12 % 0 3
  Skilt 78. 78 645 0,83 % 2 17
TS-tiltak Totalt B 2 332 754 24,49 % 61 518
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Elektrotekn. installasjoner Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA

  Arbeidssikring, tekn. kontroll C 13. 19 207 0,20 % 1 4
  Forberedende prod.arbeider 17. 6 373 0,07 % 0 1
  Kabelgrøfter 76.31 1 889 799 19,84 % 49 420
  Kabler 76.32 890 209 9,35 % 23 198
  Stolper og master 76.34 732 232 7,69 % 19 163
  Nettstasjon, tennskap mm.. 76.35 116 147 1,22 % 3 26
  Armaturer/lamper 76.37 194 601 2,04 % 5 43
  Øvrig (trekkrør+kabelbru+rørpress) 76.39 2 337 189 24,54 % 61 519
Veglys Totalt C 6 185 755 64,95 % 162 1 375
  Mannskap-/maskintimer X x 374 167 3,93 % 10 83

Totalt 9 523 506 100,00 % 249 2 116
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Elektrotekn. installasjoner Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA

Hakadal-Oppland gr.:Lys og TS-revisjon  - Rv 4 - Nittedal i Akershus
Veglysanlegg - 4,5km: kabelarbeider og mastemontering med tilhørende utstyr og elektroarbeider.
TS-tiltak: Vegtasjonsrydd, rekkverk, Sideterr. justering (og fjellpigging), just. kummer osv
Tilbud: Juni 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere 
Kontraktsarbeid: Hakadal-Oppland gr.:Lys og TS-revisjon Rv 4
Tilbudsfrist utløper torsdag 30. juni 2005

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektområde strekker seg langs eksisterende Rv 4 i Akershus, fra Fugslåsen i Hakadal i sør og til Oppland grense i 
nord. Strekningen er ca 4,7 km lang og ligger i spredt bebygd område. Rv 4 har ÅDT  lik 8000 og farstgrense 70-80 km/t. 
Bakgrunnen for prosjektet er ønske om bedret trafikksikkerhet. 
Prosjektet omfatter etablering av veglys på den delen av strekningen som mangler dette, ca 4,5 km. Dagens belysning 
slutter nord for krysset Rv 4 x Gamleveien x Sagstuveien og starter igjen ved grense til Oppland fylke. 
Det er gjennomført en trafikksikkerhetsrevisjon for hele strekningen og det er utarbeidet tilhørende rapport rapport med 
konkrete forslag til tiltak. Flertallet av disse tiltakene er karakterisert som strakstiltak og inngår i dette prosjektet. 
Trafikksikkerhetstiltakene dreier seg i hovedsak om vegetasjonsrydding, rekkverksarbeider, oppfylling/utslaking av 
sideterreng, pigging og oppfyllling mot ujevne og påkjørselsfarlige fjellskjæringer, justering av høye kummer, bytte ut 
vegutstyr med ettergivende materiell og flytting/oppsetting av vegskilt.  

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdet strekker seg Rv 4 x Gamleveien x Sagstuveien i Nittedal kommune til like over Oppland grense i 
Lunner kommune, der eksisterende belysning starter igjen.
Atkomst til anlegget vil skje fra riksvegen.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Eteblering av nettstasjon ved profil 2820. Nettstasjonen er prosjektert av Hafslund og nødvendig underlag utleveres ved 
kontraktsinngåelse. Det skal tas kontakt med tre av Hafslunds prekvalifiserte nettentreprenører for innhenting av pris for 
arbeidet. Rimligste alternativ skal velges. Den valgte nettentreprenør fakturerer vegvesenet direkte.

9. Spesielle forhold
I perioden mandag - fredag kan arbeid som medfører stenging av 1 kjørefelt kun utføres i tidsrommet 19.00 - 05.30. All 
arbeidsvarsling og stenging av kjørefelt skal foregå ihht Håndbok 051 Arbeidsvarsling. Statens vegvesen skal godkjenne 
arbeidsvarslingsplanen. 

STEDKODER
A Felles (Gjelder sted B -C)
B TS-tiltak
C Veglys
X Mannskaps- og maskintimer
PROSESSER med spesiell beskrivelse
A     12.1     Rigg og midlertidig bygninger  

a) Entreprenøren må selv skaffe plass for rigg.
A     13.1     Utsetting og arbeidsstikning  

a) Utsettingsdata i form av tiertabeller gis for senterlinje eksisterende veg og for prosjektert fyllingsfot for 4 større 
fyllinger. Førøvrig må det måles fra eksisterende terreng eller oppmerking.
 Statens vegvesen har etablert et polygondrag langs Rv 4 frem til km 4470. Polygonpunktene ble etablert i 1971 og 
regnes ikke som eksisterende/ brukbare. 
 Fastmerkenettet i området er tynt: 
 -Nittedal kommune har ingen punkter. 
 -Lunner kommune skal ha 2-3 fastpunkt innenfor radius 
130 meter fra parselslutt. Punktene ble etablert i 1996 og ligger langs eller nord for Rv 4. 
 -Statens vegvesen skal ha et fastmerke ved Sagstuvegen (120 m fra Rv 4), samt et fastmerke ved Rv 4, km 2.680.

A     13.4     Teknisk kontroll  
c) Entreprenøren skal utføre egenkontroll og materialkontroll som sikrer at utførelsen er i samsvar med beskrivelse, 

arbeidstegninger og gjeldende standarder
A     13.5     Forsikringer, renter, provisjoner etc.  
A     17.1     Anleggsveger  
A     17.14    Eksisterende veger  

a) Entreprenøren må så vidt mulig unngå tilsøling av vegbanen og avkjørsler/p-plasser. Søl skal fjernes omgående. 
Skader på veger som skyldes entreprenøren skal erstattes/utbedres av denne.
 Finner entreprenøren at han må redusere bredden av vegbanen til visse tider i anleggsperioden, må byggherren først 
varsles slik at han kan ta stilling til om de foreslåtte tiltak kan godkjennes.

c) Entreprenøren må selv skaffe seg brukstillatelse til offentlige og private veger som ønskes benyttet til anleggstrafikk. 
A     17.5     Midlertidig trafikkavvikling  

c) All arbeidsvarsling og stenging av kjørefelt skal foregå ihht Håndbok 051 Arbeidsvarsling. Statens vegvesen skal 
godkjenne arbeidsvarslingsplanen. Varslingsplanene skal leveres til godkjenning minimum 5 virkedager før arbeidene 
starter. 
Alle som arbeider på eller ved veg skal ha gjennomført godkjent kurs i arbeidsvarsling. Kursbevis leveres vegmyndighet 
før arbeidene starter. 
Arbeid som medfører stenging av ett kjørefelt kan kun utføres i tidsrommet 19.00-05.30. I noen tilfeller kan det være 
åpning for arbeide på dagtid lørdag i en bestemt tidsperiode. Dette må avklares med byggherre i hvert enkelt tilfelle. For 
arbeider som kan utføres utenfor kjørebane foreligger ikke tidsrestriksjoner. 
Hvis det skal graves grøft/grop inntil eller i vegen, skal det benyttes langsgående fysisk sperring som tilfredstiller 
styrkeklasse T2. Entreprenøren skal levere godkjenningsbrev fra vegdirektoratet for valgte produkt før arbeidene starter.
Førøvrig henvises til kap.D2, pkt.6.8.Arbeidsvarsling.

A     17.6     Anlegg for offentlige etater  
a) Prosessen omfatter forsiktig graving, omfylling og tilbakefylling i forbindelse med langsgående og kryssende kabler 

og/eller ledninger i drift før ramming av rekkverksstolper eller annet arbeid.
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 Levering og utlegging av omfyllingsmasser og eventuelle tilbakefyllingsmasser skal inkluderes i enhetsprisene.
 Kabel- og ledningseiere (el, tele, kabel-TV og VA samt Statens vegvesen) skal kontaktes for påvisning før graving og 
for evt. etterfølgende vurderinger i forbindelse med evt. nødvendig flytting av kabler i åpen grøft.
 Eventuelle skader som påføres kabler eller ledninger skal utbedres på entreprenørens bekostning.

b) Eventuelle overskuddsmasser skal kjøres til godkjent 
 fyllplass og inkluderes i enhetsprisene.

c) Nødvendig komprimering skal utføres.
A     17.61    Graving langs kabler og ledninger  

f) Mengden måles som antall meter graving langs kabel- 
 eller ledningsgrøft uavhengig av hvor mange kabler 
 eller ledninger som ligger i grøften.  Enhet: m

A     17.92    Kryssing av kabler og ledninger  
f) Mengden måles som antall kryssinger av kabel-  eller ledningsgrøft uavhengig av hvor mange kabler 

 eller ledninger som ligger i grøften.  Enhet: stk
A     17.93    Kontrollgraving for kabler  

a) Prosessen omfatter forsiktig graving og gjenfylling av enkeltpunkter for kontroll og lokalisering av kabeltraséer,
f) Mengden måles som antall utførte kontrollgravinger.  Enhet: stk.

B     17.3     Riving og fjerning  
a) Prosessen omfatter riving, opplasting og transport til godkjent fyllplass. Fyllplassavgift skal være inkludert.

B     17.374   Rekkverk  
a) Ikke skadet rekkverksmateriell kan benyttes andre steder på anlegget, men eventuell gjenbruk skal ikke prises.  

B     17.3741  Stålskinnerekkverk  
a) Prossessen omfatter riving og fjerning av stålskinnerekkverk med trestolper inkludert nedføringer. 

 Tetting av hull med tette masser etter opptak av eksisterende stolper skal inngå i enhetsprisen.
B     17.3742  Betongrekkverk  

a) Prossessen omfatter riving og fjerning av løse betongelementer med lengde 1 m og bredden 0.60 - 0.80 m, målt ved 
bunn element.  

B     17.3791  Skiltfundament og -stolpe   
a) Prosessen omfatter riving og fjerning av eksisterende skiltfundament og tilhørende skiltstolpe. 
f) Mengden måles i antall fundament med stolpe.   Enhet: stk

B     17.3792  Skiltplate  
a) Prosessen omfatter riving og fjerning av eksisterende skiltplater inkludert feste. 
f) Mengden måles i antall skiltplater.   Enhet: stk

B     21.1     Vegetasjonsrydding  
a) Hogstavfall transporteres til godkjent fyllplass. Fyllplassavgift skal være inkludert.

B     21.11    Hugging av tømmer  
a) Prosessen omfatter et belte langs vegen og fristiktsoner som angitt på tiltaksarkene.  

 Trærne skal kappes i en høyde maks 10cm over bakkenivå. 
 Lagringsplass avtales med Statens vegvesen.
 Prosessen omfatter sikring av luftstrekk ved felling av trær. 

f) Mengden måles som antall felte trær.  Enhet: stk.
B     21.14    Rydding og fjerning av buskas og hogstavfall  

a) Prosessen omfatter rydding og fjerning av buskas samt hogstavfall fra hugging av tømmer i de samme områdene, jf. 
prosess 21.11. Prosessen omfatter et belte langs vegen og frisiktsoner som angitt på tiltaksarkene. 

f) Mengden måles som ryddet areal.  Enhet: m2.
B     23.91    Pigging av fjell  

a) Prosessen omfatter pigging av fjell innenfor sikkerhetssonen i eksisterende fjellskjæringer. Ca 880 lengdemeter. 
 Pigging utføres for å få bort utstikkende fjellnabber som er farlig å kjøre på. I den grad det er mulig av hensyn til grøft, 
fylles det opp med løsmasser mot skjæringen og tilsåes. Oppfylling og tilsåing har egne prisbærende prosesser. 
 Etter pigging og oppfylling skal det ikke stikke ut eller opp fjellnabber over 0.3 m innenfor en høyde 1.5 m over 
nærmeste kjørebanekant. 
 Overskuddsmasse brukes i linja. Dette prises under prosess 28.71.  

f) Mengden måles som utført antall timer for hjulgående gravemaskin 16-20 tonn, m/ pigg inkl. fører.
B     28.31    Diverse oppfylling  

a) Prosessen omfatter levering av jordmasser og :  
 -oppfylling i grøft for etablering av rekkverksforankring i sideterreng. Det vises til spesiell beskrivelse under prosess 
75.23.  
 -oppfylling rundt utstikkende elementer i sideterreng 
 -oppfylling av dyp sidegrøft og/eller oppfylling mot fjellskjæring, evt. tildekking av piggmasser det dette er benyttet.
 -skråningsutslaking, evt. tildekking av piggmasser det dette er benyttet. 

b) Tette masser med mye finstoff, steinstørrelse maks 100mm benyttes.
c) Oppfylling utføres som angitt i på tiltaksark og på tegninger. Det må påregnes at massene ikke kan utlegges fra 

endetipp.
B     28.71    Oppfylling med piggmasser  

a) Prosessen omfatter oppfylling med egnede piggmasser fra prossess 23.91. Massene benyttes til:
 -oppfylling mot piggede fjellskjæringer.                                          (Jf. tiltak nr.11, 21, 47, 55 og 59).
 -skråningsutslaking                                                                                            (Jf. tiltak nr.60).

c) Massene dekkes med jordmasser og tilsåes. Dette har egne prisbærende prosesser.
B     29.1     Fjerning av blandede masser  

a) Prosessen omfatter uttak og fjerning av blandede masser som beskrevet på tiltaksarkene.  
 Fyllplass skaffes av entreprenøren.

B     41.1     Åpne grøfter i løsmasse  
a) Prosessen omfatter graving av terrenggrøfter ifb med forlengelse av stikkrenner, jf. tiltak nr. 16 og 60. 
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Rv569 Hesjedals-, Eikjeto- og Modalstunnelene -  Vaksdal og Modalen i Hordaland
T8-tunneler- lengder: 680 og 640m og T5-tunnel- lengde: 3451m - klasse B - ÅDT: < 300
Elektroinstallasjoner i trafikkerte tunneler (lys-anlegg og nødstasjoner m/brannslukkere uten telekomm.)
Tilbud: Desember 2004 - Snitt på grunnlag av 6 tilbydere

Priser eks MVA 

Areal Lengde
Sum Snitt-sum 27 815 4 771 Pr. m (tnl)

Tekst StedPros. Totalt Prosent Pr. m2(tnl) Pr. m (tnl)  inkl. rigg
Rigg og midlertidige bygninger A 12.1 284 632 6,62 % 10,23 59,66
Teknisk kontroll  13.4 88 745 2,07 % 3,19 18,60
Felleskostnader Totalt A 373 376 8,69 % 13,42 78,26
Fellesanlegg for installasjone T1 36.1 463 835 10,79 % 43,92 351,39 *T1 393,90
Belysning 36.2 466 172 10,85 % 44,15 353,16 *T1 395,88
Sikkerhetsutrustning 36.4 26 936 0,63 % 2,55 20,41 *T1 22,87
Trafikkregulering/overvåking 36.5 39 804 0,93 % 3,77 30,15 *T1 33,80
Belysningsanlegg for gater og veger 76.3 155 801 3,63 % 14,75 118,03 *T1 132,31
Hesjedals- og Eikjetotunnelene Totalt T1 1 152 549 26,82 % 109,14 873,14 *T1 978,77
Fellesanlegg for installasjone T2 36.1 656 208 15,27 % 38,03 190,15 *T2 213,15
Belysning 36.2 1 657 502 38,58 % 96,06 480,30 *T2 538,40
Sikkerhetsutrustning 36.4 211 979 4,93 % 12,29 61,43 *T2 68,86
Trafikkregulering/overvåking 36.5 97 835 2,28 % 5,67 28,35 *T2 31,78
Belysningsanlegg for gater og veger 76.3 56 984 1,33 % 3,30 16,51 *T2 18,51
T2 Modalstunnelen Totalt T2 2 680 508 62,38 % 155,35 776,73 *T2 870,70
Mannsk. og mask. i hht tab. G2.3 X x 90 333 2,10 % 3,25 18,93
Totalt Totalt 4 296 767 100,00 % 154,48 900,60

Hesjedals- og Eikjetotnl: 10560 m2 og 1320m: *T1 
Modalstunnelen: 17255 m2 og 3451 m: *T2 

Billigste tilbud 3 519 154 81,90 % 126,52 737,61
Andre tilbud 3 797 004 88,37 % 136,51 795,85

3 880 828 90,32 % 139,52 813,42
4 667 033 108,62 % 167,79 978,21
4 852 396 112,93 % 174,45 1 017,06
5 064 184 117,86 % 182,07 1 061,45

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet.
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbyderne (ikke fortrolige data)  
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Rv569 Hesjedals-, Eikjeto- og Modalstunnelene -  Vaksdal og Modalen i Hordaland
T8-tunneler- lengder: 680 og 640m og T5-tunnel- lengde: 3451m - klasse B - ÅDT: < 300
Elektroinstallasjoner i trafikkerte tunneler (lys-anlegg og nødstasjoner m/brannslukkere uten telekomm.)
Tilbud: Desember 2004 - Snitt på grunnlag av  6 tilbydere

Elektroinstallasjoner Rv569 Hesjedals-, Eikjeto- og Modalstunnelen
Tilbudsfristen utløper mandag 20. desember 2004

1. Prosjektets art og omfang
Rv569 Hesjedals-, Eikjeto- og Modalstunnelen er eksisterende tunneler på vegstrekningen mellom Stamnes (Eksingedalen) og 
Modalen, i hhv Vaksdal og Modalen kommune. Vegstrekningen har en lengde på ca. 17 km. De tre tunnelene har lengder på hhv 
680, 640 og 3451 m. Normalprofilen for Hesjedals- og Eikjetotunnelen er T8, mens den for Modalstunnelen er tilnærmet T5. 
Modalstunnelen krysser kommunegrensen mellom Vaksdal og Modalen kommuner.

Det er besluttet å montere belysningsanlegg og nødstasjoner med brannslukkere i tunnelene.
Det vil ikke bli installert noen varslings- eller andre telekommunikasjonsanlegg
På strekningen er det også endel andre tunneler, men med vesentlig mindre profil som ikke oppfyller dagens krav. Disse er ikke 
omfattet av dette tilbudet.
Trafikkmengden (ÅDT) er < 300 kjt/døgn. Dimensjonerende hastighet er 80 km/t.
Det legges opp til installasjoner i hht tunnelklasse B, men for belysningsanlegget utføres innkjøringsbelysningen etter gammel 
HB021. Det monteres brannslukkere i hht ny HB021, men kommunikasjon/varsling til vaktsentral inngår ikke. Det monteres ikke 
nødtelefoner i tunnelene.
Det tas forbehold om at deler av prosjektet kan bli trukket ut før kontraktsinngåelse, hvis det ikke finnes tilstrekkelige finansiering 
for full gjennomførelse. Følgende alternativer kan bli aktuelle:
1. Hesjedals- og Eikjetotunnelen alene.
2. Modalstunnelen alene.
3. Alle tre tunneler samlet. (Bare denne er vist)
I tilbudsskjemaet skal det oppgis påslagsprosenter for alternativ T1 og T2 hvis ett av disse alternativene kommer til utførelse 
alene. Det skal også oppgis hvor stor prosentdel av felleskostnadene (rigg og drift) som kommer til anvendelse for utførelse av 
de to alternativene alene.

Entreprisen omfatter ved full utbygging:
- Graving og igjennfylling av grøfter for inntaks- og hovedledningskabler, inklusive bortkjøring av overskuddsmasser.
- Levering og montering av inntaks- og fordelingsskap innenfor nordre portal i Hesjedalstunnelen. Fordelingen betjener både 
Hesjedals- og Eikjetotunnelen.
- Levering og montering av underfordelingsskap innenfor søndre portal i Hesjedalstunnelen, samt søndre og norde portal i 
Eikjetotunnelen.
- Levering og montering av inntaks- og fordelingsskap på gavlvegg på Telenors antennehus ved søndre portal i Modalstunnelen.
- Levering og montering av inntaks- og fordelingsskap med innebygget transformator 230/400V ved teleskap ved nordre portal i 
Modalstunnelen.
- Levering og montering av stigeledning og jordledning i grøft fra Hesjedalstunnelen til Eikjetotunnelen.
- Boring for og nedsetting av 3 stk jordspyd i grøfter ved alle portaler.
- Levering og montering av fjellbolter for armaturer/wirestrekk og brannskap/skilt i tunnelene, inklusive boring for bolter.
- Levering og montering av wirestrekk i tunnelene.
- Levering og montering av kursopplegg for tunnelbelysning fra fordelingsskapene.
- Levering og montering av tunnelarmaturer og lamper inklusive tilkobling.
- Levering og montering av kursopplegg for brannskap og skilt med avgrening fra lyskurser i tunneltak, inklusive nedføringsrør på 
tunnelvegg.
- Komplettering av eksisterende brannskap i Hesjedals- og Eikjetotunnelen.
- Demontering av eksisterende brannslukkere og skilt for disse i Modalstunnelen
- Levering og montering av brannskap i Modalstunnelen.
- Levering og montering av belyste skilt 606 for brannskap i Hesjedals-, Eikjeto- og Modalstunnelen.
- Komplett dokumentasjon av levert anlegg, inklusive samsvarserklæring, sluttkontrollrapport og oppretting av tilbudstegninger i 
kladd. Tekniske beregninger utføres i FEBDOK eller tilsvarende verktøy.

Følgende arbeider utføres av E-verkene:
Hesjedalstunnelen:
- BKK monterer transformator i bunn av eksisterende endemast på skjæringstoppen ca. 20 m foran den nordlige tunnelportalen.
- BKK etablerer kortslutningsvern/kursavgang i transformatoren og fremfører 400 V inntakskabel i beskyttelsesrør vertikalt på 
fjellskjæringen til veggrøft. Videreføring av kabelen i grøft til ca. 10 m innenfor portal hvor elentreprenøren etablerer fordeling 
med inntaks- og målerarrangement. Innføring og tilkobling i fordelingen utføres av elentreprenøren. Grøfter utføres av 
elentreprenøren.

Modalstunnelen:
- Modalen Kraftlag framfører 22 kV luftlinje fra eksisterende linje på motsatt side av elven. Fra endestolpe ved veg videreføres 
høgspenningsfremføringen som kabel i grøft til og med ny nettstasjon plassert ved eksisterende teleskap ved portal. I 
nettstasjonen er det anordnet plass for etablering av lavspenningsfordeling med tilkomst via egen dør (utvendig betjening). 
Lavspenningsrommet har dimensjon ca. B x D x H = 800 x 200 x 2000 mm , hvor inntaks- og målerarrangement samt 
kursavganger etableres av elentreprenøren, inklusive innføring og tilkobling av kurskabler.

Denne kontrakten vil bli en enhetspriskontrakt.
7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter

Rv569 nås fra Bergen og Voss via E16, med avkjørsel fra Dalseid ved Dale. Vegstrekningen ligger i avstand ca. 15 km  fra 
Dalseid.
Rv569 kan også nås fra Bergen via E39 mot nord, med avkjørsel fra Romarheimsdalen. Vegstrekningen ligger i avstand ca. 15 
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E6 Osen-Korgen  - Korgfjelltunnelen - Vefsn og Hemnes i Nordland
T8,5-tunnel- lengde:8575 m - bredde: 8.5 m -klasse B - 
Elektrotekniske installasjoner i tunnel og leveranse ventilatorer
Tibud: Juni 2004 - Snitt på grunnlag av 6 tilbydere (av 8)

Areal Lengde
75 460 8 575

Tekst Prosess Snitt-sum Prosent Pr. m2(tnl)Pr. m (tnl)
Forberede tiltak og generelle kostn s10 989 814 9,22 % 13 115
Fellesanlegg for installasjonene  s36.1 1 572 820 14,65 % 21 183
Belysning  s36.2 3 477 858 32,39 % 46 406
Ventilasjon  (montering) s36.3 960 139 8,94 % 13 112
Sikkerhetsutrustning  s36.4 2 452 909 22,85 % 33 286
Trafikkregulering/overvåking  s36.5 677 282 6,31 % 9 79
Styringssentral  s36.7 605 054 5,64 % 8 71
TILBUDSSUM Tot 10 735 875 100,00 % 142 1 252
Inklusive levering ventilatorer 13 583 250 126,52 % 180 1 584

Billigste tilbud 9 120 000 84,95 % 121 1 064
Andre tilbud 9 462 350 88,14 % 125 1 103

10 109 943 94,17 % 134 1 179
11 260 536 104,89 % 149 1 313
11 807 206 109,98 % 156 1 377
12 655 214 117,88 % 168 1 476

Ikke med i snitt 15 678 375 146,04 % 208 1 828
Ikke med i snitt 16 119 828 150,15 % 214 1 880

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet.
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbyderne (ikke fortrolige data)  

LEVERING AV VENTILATORER (Egen tilbudskonkurranse)  
Tibud: Juni 2004 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere (av 7)
TILBUDSSUM levering ventilatorer 36.32 2 847 375 100,00 % 38 332

Billigste tilbud 2 677 600 94,04 % 35 312
Andre tilbud 2 881 000 101,18 % 38 336

2 891 400 101,55 % 38 337
2 939 500 103,24 % 39 343

Ikke med i snitt 3 161 200 111,02 % 42 369
Ikke med i snitt 3 241 000 113,82 % 43 378
Ikke med i snitt 3 652 000 128,26 % 48 426
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E6 Osen-Korgen  - Korgfjelltunnelen - Vefsn og Hemnes i Nordland
T8,5-tunnel- lengde:8575 m - bredde: 8.5 m -klasse B - 
Elektrotekniske installasjoner i tunnel og leveranse ventilatorer
Tibud: Juni 2004 - Snitt på grunnlag av 6 tilbydere (av 8)
E6 KORGFJELLTUNNELEN Elektroinstallasjoner
Tilbudsfrist utløper 18. juni 2004
A3 ORIENTERING 

1. Prosjektet omfatter elektriske installasjoner i den 8,5 km lange tunnelen som er under bygging på E6.
Tunneldrivingen foregår fra begge sider og gjennomslag kan ventes mai/juni 2004. Deretter skal det
utføres endel etterarbeider som bl.a. permanent sikring, vann- og frostsikring og legging av trekkerør før
elektroinstallasjonene kan ta til i oktober 2004.
HelgelandsKraft leverer og monterer høgspentanlegget i tunnelen. Dette arbeidet vil foregå parallelt med
elektroinstallasjonene. Fra sør kan det etableres strømforsyning fram til første fordeling inne i tunnelen
tidlig i byggeperioden. Installasjonene i dette tavlerommet må ferdigstilles tidlig slik at en del av
ventilasjonsanlegget kan kjøres manuelt under arbeidet.
I prosjektet inngår levering og montering av tavler i fem fordelinger, levering og montering av
tunnelbelysning, levering og montering av gjennomgående antennekabel for radio, installasjon av
ventilasjonsanlegg, levering og montering av nødtelefonanlegg og annet sikkerhetsutstyr samt levering av
komplett styre- og overvåkingsanlegg for hele tunnelanlegget.
Dette er en enhetspriskontrakt.

Dessuten er tilbud for leveranse av ventilatorer også tatt med til slutt
9. Byggeplassens (anleggsområdets) beliggenhet og adkomstmuligheter

Tunnelen ligger på E6 mellom Mosjøen og Korgen i Nordland fylke.
10. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider

Tunnelbyggingen er delt mellom to entreprenører:
Leonard Nilsen & Sønner AS bygger fra Korgen og Mesta AS fra motsatt side. Begge firma vil utføre
arbeider i tunnelen mens elektroinstallasjonene blir utført. I bygningsentreprisen inngår legging av
trekkerør med trekkekummer og montering av festebolter for belysning og sikerhetsutstyr i tunnelen.
Bygningingsentreprenørene vil også montere opphengsrammer for impulsventialtorer mens levering og
montering av impulsventialtorer inngår i en egen entreprise.
Høgspentanlegget blir detaljprosjektert og utført av HelgelandsKraft.
En stor del av jordingsarbeidet blir utført av de to bygningsentreprenørene og HelgelandsKraft i
forbindelse med grøftearbeider og legging av høgspentkabel.
Levering og montering av impulsventilatorer blir utført som egen entreprise.

PROSESSER MED SPESIELL BESKRIVELSE 
12.1 Rigg og midlertidig bygninger  

a-c) Byggherre har ikke areal til disposisjon, og entrepenøren må selv ordne nødvendig riggplass. 
Entreprenøren må selv bekoste og ordne med nødvendig tilkobling/abbonnement til telefon- og datanett.
Entreprenøren bekoster og ordner også selv med nødvendig strømforsyning i anleggsperioden fram til det permanente 
elektriske anlegget er tatt i bruk, og alle anlegg for byggestrøm er koblet ut. Entreprenøren tar selv kontakt med stedlig 
energileverandør/ energiverk, og betaler alle kostnader direkte til dem. 
Entreprenøren bærer også risiko og ansvar ved driftsforstyrrelser, eller brudd i stømforsyning, kommunikasjon-, eller 
datanett.
Entrepenøren sørger selv for nødvendige tillatelser når det gjelder behandling og eventuelt utslipp eller borttransport av 
driftsvann og avløpsvann fra driftsinstallasjoner.

13.4 Teknisk kontroll  
a) Prosessen omfatter også dokumentasjon og alle arbeider tilknyttet planlegging, visuell inspeksjon, utprøving og 

kontroll av det komplette elektrotekniske anlegget (Site Acceptance test - SAT)
c) Elektroentrepenøren skal stille kvalifisert montør- eller ingeniørhjelp til disposisjon for det stedlige tilsyn, i den grad det 

blir behov for dette.
Tekniske kontroll og all dokumentasjon skal følge krav gitt i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL 1998), 
Forskrift om elektrisk utstyr (FEU 1995), Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg (FSL 1998), 
NEK400:2002 og EN60439 (tavlenorm).

13.411 Prøvedrift og funksjonskontroll (SAT)  
c) Byggherre har rett til å være tilstede ved alle prøver.

Etter montering, og før overlevering, skal anlegget funksjonsprøves i samarbeid med byggherrens representant, og 
følgende skal testes og dokumenteres:
Kontrollmålinger:
-  Overgangsmotstand mot jord til anlegget.
-  Isolasjonsmotstand mot jord for anlegget.
-  Fase- og linjespenninger i fordelinger.
-  Dempingsmåling av fiber (siglemodus og multimodus) og  signalkabler mellom endepunkt.
-  Samlet strømbelastning og fordeling av belastning mellom  fasene i fordelingene.
-  Strømbelastning og fordeling av lasten mellom de enkelte 
 lastene i hver stigekabel.
-  Samlet effektforbruk i hovedfordeling (reaktiv og aktiv)
Kontrollmålinger skal såvidt mulig utføres ved full belastning.
I tilegg skal alle fordelingstavler termograferes ved full last. 
Funksjonskontroll styring- og overvåkingsanlegg
Testen skal deles i to. Del 1 må utføres og godkjennes før Del 2 gjennomføres.
Del 1 omfatter følgende punkter:
-  Test av alle I/O
-  Test av alle funksjonene på nødstyretablået
-  Automatisk stenging og tenning av lys i inngangssoner ved  fysisk fjerning av brannslokningsapparater i tunnelen   
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Elektrotekn. installasjoner Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA

Rv 864 Internveg i Berg - Berg i Troms
T8-tunnel- lengde:2147m - bredde: 8.0 m -klasse A - ÅDT: 150-200 + ca 2100m veg
Elektrotekniske installasjoner i tunnel og 18 veglys i forskjæring
Tibud: Februar 2004 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere

Areal Lengde
17 176 2 147

Tekst Prosess Snitt-sum Prosent Pr. m2(tnl)Pr. m (tnl)
Forberede tiltak og generelle kostn s10 418 746 7,37 % 24 195
Fellesanlegg for installasjonene  s36.1 710 511 12,51 % 41 331
Belysning  s36.2 1 003 097 17,66 % 58 467
Ventilasjon  s36.3 852 954 15,02 % 50 397
Sikkerhetsutrustning  s36.4 1 274 495 22,44 % 74 594
Trafikkregulering/overvåking  s36.5 517 031 9,10 % 30 241
Styringssentral  s36.7 445 962 7,85 % 26 208
Belysn., ventilasj.n, sikkerh.utrustn.og miljøtiltas36 4 823 449 84,92 % 281 2 247
Belysningsningsanlegg for gater og veger s76.3 457 307 8,05 % 27 213
TILBUDSSUM Tot 5 680 102 100,00 % 331 2 646

Billigste tilbud 4 961 870 87,36 % 289 2 311
Andre tilbud 5 321 688 93,69 % 310 2 479

5 877 720 103,48 % 342 2 738
5 996 760 105,57 % 349 2 793
6 242 472 109,90 % 363 2 908

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet.
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbyderne (ikke fortrolige data)  
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Elektrotekn. installasjoner Gjennomsnitt anbudspriser eks MVA

Rv 864 Internveg i Berg - Berg i Troms
T8-tunnel- lengde:2147m - bredde: 8.0 m -klasse A - ÅDT: 150-200 + ca 2100m veg
Elektrotekniske installasjoner i tunnel og 18 veglys i forskjæring
Tibud: Februar 2004 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere

Tekst Prosess Enh Mengd Snitt-pris Snitt-sum Inkl rigg mmMinst Størst
Rigg og midlertidig bygninger  12.1
Tilrigging  12.11 RS 1 117 328,50 117 328 10 % 170 %
Drift av rigg og midlertidige bygninger 12.12 RS 1 208 398,21 208 398 37 % 173 %
Nedrigging  12.13 RS 1 36 718,26 36 718 8 % 213 %
Vinterkostnader, anlegg  12.8 RS 1 6 000,00 6 000 0 % 333 %
Teknisk kontroll  13.4 RS 1 34 149,05 34 149 6 % 217 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  13.5 RS 1 16 152,36 16 152 23 % 288 %
Forberede tiltak og generelle kostn s10 0,00 418 746 74 % 126 %
BELYSNING, VENTILASJON, SIKKERHETSUTRUS 36
Hovedtavle/Fordelingstavle  36.13
Fordelingstavle HF01 for 400V  36.1301 stk 1 82 436,46 82 436 88 998 59 % 215 %
Fordelingstavle HF02  36.1302 stk 1 83 586,58 83 587 90 239 80 % 138 %
Koordinering  36.1303 RS 1 4 912,17 4 912 5 303 0 % 423 %
Jording  36.1304 RS 1 3 113,23 3 113 3 361 61 % 151 %
Branntetting HF01  36.1305 RS 1 2 520,68 2 521 2 721 38 % 218 %
Branntetting HF02  36.1306 RS 1 2 520,68 2 521 2 721 38 % 218 %
Kortslutnings- og selektivitetsberegning 36.1308 RS 1 13 165,30 13 165 14 213 21 % 266 %
Termisk fotografering  36.1309 RS 1 9 273,60 9 274 10 012 54 % 184 %
Utprøving og idriftsettelse  36.1310 RS 1 3 119,37 3 119 3 368 27 % 243 %
Dokumentasjon, instruksjon og driftsinst 36.1311 RS 1 2 654,40 2 654 2 866 32 % 188 %
Kabelbruer  36.14
Tunnelkonsoll  36.1401 stk 4 176,89 708 764 58 % 171 %
Tunnelkonsoll  36.1403 stk 736 124,37 91 534 98 819 75 % 124 %
Tunnelkonsoll  36.1405 stk 17 155,75 2 648 2 858 60 % 180 %
500 mm kabelbru  36.1407 m 20 200,39 4 008 4 327 60 % 147 %
300 mm kabelbru  36.1409 m 2147 137,66 295 565 319 088 66 % 174 %
300 mm kabelbru  36.1411 m 12 181,41 2 177 2 350 81 % 130 %
Lokk  36.1413 m 21 357,88 7 515 8 114 76 % 127 %
PN 50 mm2 farge gul og grønn  36.1414 m 2300 32,30 74 295 80 208 71 % 163 %
PN 6 mm2 farge gul og grønn  36.1415 m 110 36,49 4 013 4 333 30 % 200 %
Dokumentasjon, instruksjon og driftsinst 36.1416 RS 1 938,09 938 1 013 0 % 243 %
INSTALLASJONER I TEKNISKE BYGG  36.191
PR 2x2,5/2,5 mm2  36.19101 m 55 29,66 1 631 1 761 47 % 167 %
PR 2x1,5/1,5 mm2  36.19102 m 85 28,12 2 390 2 581 43 % 169 %
Koblingsboks 2,5 mm2 IP44  36.19103 stk 2 143,27 287 309 55 % 178 %
Bryter 1-polet IP44  36.19104 stk 2 193,63 387 418 77 % 158 %
Dobbel stikk. 16A IP44  36.19105 stk 2 201,79 404 436 74 % 144 %
Varmeovn i tavle-/radiorom  36.19106 stk 2 1 013,70 2 027 2 189 64 % 147 %
Lysrørarmatur 2x58 W  36.19107 stk 4 1 219,96 4 880 5 268 64 % 175 %
Induktiv giver  36.19108 stk 2 689,28 1 379 1 488 45 % 240 %
Bryter  36.19109 stk 2 263,06 526 568 57 % 143 %
PVXP 2x1/1 mm2 Cu  36.19110 m 50 30,16 1 508 1 628 42 % 134 %
Optisk detektor  36.19111 stk 4 511,50 2 046 2 209 45 % 196 %
Utprøving og idriftsettelse  36.19112 RS 1 781,60 782 844 0 % 160 %
Dokumentasjon, instruksjon og driftsinst 36.19113 RS 1 1 562,05 1 562 1 686 58 % 205 %
Fellesanlegg for installasjonene  s36.1 0,00 710 511 767 060 84 % 150 %
Kabelframføring mellom hovedtavle/fordel 36.21
IFSI 4x6/6mm2 Cu  36.211 m 9345 29,75 278 051 300 181 87 % 120 %
BFSI 4x10/10 mm2 Cu  36.212 m 2345 60,85 142 689 154 045 74 % 132 %
BFSI 4x2,5/2,5 mm2 Cu  36.213 m 300 34,64 10 392 11 219 78 % 127 %
PFSP 2x2,5/2,5  36.214 m 100 22,66 2 266 2 447 68 % 170 %
Koblingsboks, type halogenfri og funksjo 36.215 stk 10 637,49 6 375 6 882 45 % 243 %
Trekkerør 50 mm  36.216 m 150 40,10 6 015 6 494 0 % 177 %
Utprøving og idriftsettelse  36.217 RS 1 742,52 743 802 57 % 121 %
Dokumentasjon, instruksjon og driftsinst 36.218 RS 1 705,80 706 762 0 % 156 %
Luminansmeter/fotocelle  36.22
Fotocelle  36.221 stk 2 3 917,27 7 835 8 458 72 % 132 %
Signalkabel MXLE 5 par 0,6 mm  36.222 m 140 16,95 2 373 2 562 73 % 140 %
Utprøving og idriftsettelse  36.223 RS 1 423,84 424 458 87 % 118 %

E-Berg.xls - b-Berg Side 1 av 4 14.07.2005



Elektrotekn. installasjoner Gjennomsnitt anbudspriser eks MVA

Tekst Prosess Enh Mengd Snitt-pris Snitt-sum Inkl rigg mmMinst Størst
Dokumentasjon instruksjon og driftsinstr 36.224 RS 1 408,60 409 441 0 % 182 %
Armaturer  36.23
EDB-beregning av belysningsanlegget   36.230
Luminansverdier:  36.231
Oppgaver over priser og antall  36.232
Høytrykknatrium tunnelarmaturer (NaH)  36.233 RS 1 498 253,55 498 254 537 909 1 % 161 %
Lysrørarmatur 2x58 W  36.234 stk 9 1 707,40 15 367 16 590 1 % 203 %
Merking  36.235 stk 207 126,79 26 246 28 335 15 % 299 %
Dokumentasjon, instruksjon og driftsinst 36.236 RS 1 3 567,35 3 567 3 851 10 % 308 %
Utprøving og idriftsettelse  36.237 RS 1 1 387,42 1 387 1 498 0 % 273 %
Belysning  s36.2 0,00 1 003 097 1 082 932 59 % 128 %
Kabelframføring mellom hovedtavle/fordel 36.31
BFSI 3x10 mm2 Al  36.311 m 2400 45,39 108 928 117 597 86 % 111 %
BFSI 3x6 mm2 Al  36.312 m 750 42,67 32 005 34 552 82 % 143 %
Servicebryter  36.313 stk 10 923,64 9 236 9 972 61 % 216 %
PN 25 mm2 farge gul og grønn  36.314 m 40 45,76 1 830 1 976 43 % 205 %
Utprøving og idriftsettelse  36.315 RS 1 845,83 846 913 44 % 187 %
Dokumentasjon, instruksjon og driftsinst 36.316 RS 1 538,60 539 581 0 % 167 %
Ventilatorer  36.32
Impulsventilatorer  36.321 stk 10 60 268,77 602 688 650 655 81 % 134 %
Utprøving og idriftsettelse  36.322 RS 1 9 378,82 9 379 10 125 61 % 158 %
Dokumentasjon, instruksjon og driftsinst 36.323 RS 1 2 336,00 2 336 2 522 39 % 188 %
Overvåking av tunnelluften  36.34
CO-målere  36.341
Gassdetektor for CO   36.3411 stk 2 17 432,75 34 866 37 640 54 % 169 %
Utprøving og idriftsettelse  36.3412 RS 1 978,03 978 1 056 38 % 155 %
Dokumentasjon, istruksjon og driftsinstr 36.3413 RS 1 862,35 862 931 52 % 128 %
NOx-målere  36.342
Gassdetektor for NO  36.3421 stk 2 18 308,11 36 616 39 530 52 % 169 %
Utprøving og idriftsettelse  36.3422 RS 1 978,03 978 1 056 38 % 155 %
Dokumentasjon, instruksjon og driftsinst 36.3423 RS 1 862,35 862 931 52 % 128 %
Kabler for overvåkingsutstyr  36.344
Signalkabel MXLE 5 par 0,6 mm  36.3441 m 470 17,71 8 322 8 984 70 % 149 %
Branntetting  36.3443 RS 1 764,36 764 825 63 % 144 %
Utprøving og idriftsettelse  36.3444 RS 1 494,37 494 534 0 % 183 %
Dokumentasjon, instruksjon og driftsinst 36.3445 RS 1 424,10 424 458 0 % 175 %
Ventilasjon  s36.3 0,00 852 954 920 839 80 % 131 %
Sikkerhetsutrustning  36.4
Brannsikring  36.41
Brannslokningsapparater  36.411
Brannslokningsapparat  36.4111 stk 12 795,90 9 551 10 311 79 % 115 %
Induktiv giver  36.4112 stk 12 315,76 3 789 4 091 0 % 206 %
Utprøving og idriftsettelse  36.4113 RS 1 1 096,30 1 096 1 184 0 % 289 %
Dokumentasjon, instruksjon og driftsinst 36.4114 RS 1 358,30 358 387 0 % 143 %
Nødtelefon  36.422
Nødtelefonsentral  36.42201 stk 1 67 526,10 67 526 72 900 52 % 268 %
Nødtelefonapparat for SOS01  36.42202 stk 1 17 060,98 17 061 18 419 84 % 113 %
Nødtelefonapparat for SOS04  36.42203 stk 1 17 060,98 17 061 18 419 84 % 113 %
Nødtelefonapparat for SOS06  36.42204 stk 1 17 054,86 17 055 18 412 84 % 113 %
Nødtelefonapparat for SOS10  36.42205 stk 1 17 060,98 17 061 18 419 84 % 113 %
Nødtelefonapparat for SOS12  36.42206 stk 1 17 060,98 17 061 18 419 84 % 113 %
ISDN-modem  36.42207 stk 1 3 352,43 3 352 3 619 0 % 135 %
Utstyr m.m. for nødtelefonsentral  36.42208 RS 1 3 395,35 3 395 3 666 30 % 291 %
MXLE 50 par 0,9 mm  36.42209 m 2360 48,58 114 644 123 768 66 % 115 %
Interne koblinger  36.42210 RS 1 2 185,12 2 185 2 359 17 % 174 %
Tekstskilt  36.42211 stk 5 330,53 1 653 1 784 50 % 202 %
Dokumentasjon, instruksjon og driftsinst 36.42212 RS 1 4 123,08 4 123 4 451 25 % 209 %
Utprøving og idriftsettelse  36.42213 RS 1 8 752,30 8 752 9 449 12 % 220 %
Nødstrøm  36.423
UPS til fordelingene HF01 og HF02 i hht. 36.4231 stk 2 75 716,57 151 433 163 486 65 % 137 %
Utprøving og idriftsettelse  36.4233 RS 1 1 329,49 1 329 1 435 28 % 259 %
Dokumentasjon, instruksjon og driftsinst 36.4234 RS 1 2 258,50 2 259 2 438 19 % 278 %
Samband/radio  36.43
Strålekabel  36.4301 m 2115 162,07 342 778 370 059 78 % 115 %
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Elektrotekn. installasjoner Gjennomsnitt anbudspriser eks MVA

Tekst Prosess Enh Mengd Snitt-pris Snitt-sum Inkl rigg mmMinst Størst
Matekabel for strålekabel  36.4302 m 120 152,24 18 268 19 722 45 % 251 %
Matekabel for antennemast  36.4303 m 320 72,48 23 192 25 038 87 % 127 %
Fiberkabel  36.4304 m 2400 47,37 113 688 122 736 82 % 145 %
Terminering av fiber til nødtelefron  36.4305 stk 5 7 398,75 36 994 39 938 47 % 181 %
Fiberkabel  36.4306 m 160 41,42 6 628 7 155 35 % 195 %
Antennemast  36.4307 stk 2 32 848,10 65 696 70 925 54 % 120 %
Jording  36.4308 stk 2 4 791,60 9 583 10 346 27 % 152 %
Overspenningsvern  36.4309 stk 1 2 646,55 2 647 2 857 35 % 186 %
PFSP 2x2,5/2,5 mm2 Cu  36.4310 m 110 18,93 2 083 2 248 43 % 194 %
PR 2x1,5/1,5 mm2 Cu  36.4311 m 50 23,70 1 185 1 279 21 % 283 %
Dobbel stikk. 16A  36.4312 stk 4 242,44 970 1 047 59 % 162 %
Enkel stikk. 16A IP44  36.4313 stk 2 242,37 485 523 42 % 194 %
Utprøving og idriftsettelse  36.4314 RS 1 2 929,16 2 929 3 162 14 % 259 %
Dokumentasjon, instruksjon og driftsinst 36.4315 RS 1 2 177,00 2 177 2 350 0 % 253 %
Skap for sikkerhetsutrustning  36.491
Nødskap for brannslukningsapparater  36.49101 stk 7 12 935,62 90 549 97 756 87 % 118 %
Nødskap for brannslukningsapparater og n 36.49102 stk 5 13 538,50 67 693 73 080 84 % 120 %
MXLE 5 par 0,6 mm  36.49104 m 1160 17,71 20 544 22 179 68 % 147 %
Pliktogram  36.49106 stk 14 33,32 466 504 0 % 330 %
Pliktogram  36.49107 stk 10 45,37 454 490 0 % 258 %
Pliktogram  36.49108 stk 24 24,28 583 629 0 % 453 %
Pliktogram  36.49109 stk 12 36,93 443 478 0 % 298 %
Branntetting  36.49110 RS 1 1 181,52 1 182 1 276 42 % 127 %
Utprøving og idriftsettelse  36.49111 RS 1 1 565,71 1 566 1 690 24 % 202 %
Dokumentasjon, instruksjon og driftsinst 36.49112 RS 1 968,60 969 1 046 0 % 227 %
Sikkerhetsutrustning  s36.4 0,00 1 274 495 1 375 930 86 % 112 %
Bommer  36.51
Bom  36.511 stk 2 76 089,60 152 179 164 291 74 % 119 %
Bomfundament  36.512 stk 2 9 084,19 18 168 19 614 80 % 123 %
PFSP 5x2,5/2,5 mm2 Cu  36.513 m 50 36,68 1 834 1 980 44 % 208 %
MXLE 10 par 0,6 mm  36.514 m 50 28,51 1 426 1 539 28 % 244 %
Detektorsløyfer  36.515 RS 1 3 412,63 3 413 3 684 22 % 293 %
Utprøving og idriftsettelse  36.516 RS 1 1 677,01 1 677 1 810 22 % 181 %
Dokumentasjon, instruksjon og driftsinst 36.517 RS 1 1 217,00 1 217 1 314 0 % 181 %
Skilt  36.52
Røde vekselblinkere med bakgrunnsplate o 36.5201 stk 2 12 117,56 24 235 26 164 78 % 120 %
Mekanisk montasje  36.5202 stk 6 1 593,21 9 559 10 320 33 % 183 %
Innvendig belyst skilt 605/606  36.5203 stk 3 6 467,32 19 402 20 946 88 % 108 %
Innvendig belyst skilt 601 m/gult blinkl 36.5204 stk 8 10 966,71 87 734 94 716 49 % 120 %
Innvendig belyst skilt 362.60  36.5205 stk 2 6 594,11 13 188 14 238 51 % 124 %
Innvendig belyst skilt 364  36.5206 stk 2 6 594,11 13 188 14 238 51 % 124 %
Manuelt variabelt skilt 560 m/ 2 stk. gu 36.5207 stk 4 16 066,41 64 266 69 380 85 % 118 %
PFSP 3x1,5/1,5 mm2 Cu  36.5209 m 230 18,64 4 288 4 629 78 % 138 %
IFSI 3x2,5/2,5 mm2 Cu  36.5210 m 95 33,67 3 199 3 453 53 % 163 %
PFSP 4x6/6 mm2 Cu  36.5211 m 1940 27,50 53 342 57 587 84 % 110 %
IFSI 2x2,5/2,5 mm2 Cu  36.5212 m 25 35,17 879 949 51 % 237 %
PFSP 2x1,5/1,5 mm2  36.5213 m 190 17,38 3 302 3 565 75 % 123 %
MXLE 5 par 0,6 mm  36.5214 m 1750 16,62 29 085 31 400 75 % 129 %
Koblingsboks 6 mm2 IP68  36.5215 stk 10 469,82 4 698 5 072 69 % 207 %
Branntetting  36.5217 RS 1 1 108,16 1 108 1 196 22 % 162 %
Utprøving og idriftsettelse  36.5218 RS 1 4 355,61 4 356 4 702 8 % 250 %
Dokumentasjon, instruksjon og driftsinst 36.5219 RS 1 1 288,60 1 289 1 391 0 % 256 %
Trafikkregulering/overvåking  s36.5 0,00 517 031 558 181 82 % 107 %
Styringssentral  36.7
LOKAL STYRINGSUTRUSTNING  36.71
PLS SA1  36.7101 stk 1 71 661,29 71 661 77 365 60 % 130 %
Distribuert I/O SA7  36.7102 stk 2 39 925,98 79 852 86 207 39 % 200 %
Programvare for PLS SA1  36.7103 stk 1 124 691,49 124 691 134 616 22 % 151 %
ISDN-modem  36.7104 stk 1 9 350,50 9 351 10 095 38 % 176 %
Nødstyreskap  36.7105 stk 2 20 945,35 41 891 45 225 45 % 139 %
MXLE 20 par 0,6 mm  36.7106 m 160 28,46 4 553 4 915 63 % 153 %
PFSP 2x2,5/2,5 mm2 Cu  36.7107 m 140 20,62 2 887 3 117 75 % 136 %
Skap 19'' med enkel dør  36.7108 stk 2 7 967,99 15 936 17 204 0 % 189 %
Krysskoblingslist  36.7109 RS 1 4 938,20 4 938 5 331 0 % 292 %
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Elektrotekn. installasjoner Gjennomsnitt anbudspriser eks MVA

Tekst Prosess Enh Mengd Snitt-pris Snitt-sum Inkl rigg mmMinst Størst
Test og idriftsettelse av nødstyreskap  36.7110 RS 1 6 066,90 6 067 6 550 15 % 317 %
Nødvendig koordinering med VTS  36.7111 RS 1 13 180,45 13 180 14 229 7 % 211 %
Nødvendig koordinering og samarbeid med 36.7112 RS 1 10 427,99 10 428 11 258 4 % 196 %
Software  36.7113 RS 1 13 152,53 13 153 14 199 36 % 130 %
Komplett merking av kabler, utstyr etc. 36.7114 RS 1 3 843,32 3 843 4 149 16 % 250 %
Komplett dokumentasjon, håndbøker etc.  36.7115 RS 1 17 792,20 17 792 19 208 0 % 229 %
Opplæringspakke  36.7116 RS 1 25 738,85 25 739 27 787 12 % 321 %
Styringssentral  s36.7 0,00 445 962 481 456 76 % 125 %
Belysn., ventilasj.n, sikkerh.utrustn.og miljøtiltak s36 0,00 4 823 449 5 207 343 87 % 109 %
Belysningsanlegg for gater og veger  76.3
Grøfter  76.31
Grøfter i jord/sprengt stein  76.311
Grøftebredde, b=300 mm, h=700mm  76.3111 m 620 160,65 99 604 107 532 50 % 168 %
Fundament, omfylling  76.3112 m 620 123,03 76 281 82 352 7 % 203 %
Kabler  76.32
Lavspentkabler  76.322
Jordtråd 25 mm2 Cu  76.3221 m 570 15,26 8 700 9 393 69 % 146 %
PFSP 4x25 mm2 Al  76.3222 m 270 38,97 10 522 11 360 85 % 108 %
PFSP 4x6/6 mm2 Cu  76.3223 m 550 26,26 14 444 15 593 61 % 119 %
PFSP 2x4mm2 Cu  76.3224 m 50 21,13 1 056 1 140 67 % 187 %
PFSP 2x 2,5/2,5 mm2 Cu  76.3225 m 198 23,74 4 701 5 075 63 % 189 %
Kabeldekkplater i grøft  76.3226 m 620 18,02 11 175 12 064 61 % 122 %
Tilkoblinger m.m. for lavspentkabler  76.323
Stolpeinnsats med koblingsstykke for 2x4 76.3231 stk 5 569,82 2 849 3 076 57 % 137 %
Stolpeinnsats med koblingsstykke for 3x4 76.3232 stk 1 582,82 583 629 67 % 134 %
Stolpeinnsats med koblingsstykke for 2x4 76.3233 stk 18 610,61 10 991 11 866 53 % 174 %
Tilkobling av jordtråd  76.3234 RS 1 1 218,44 1 218 1 315 14 % 306 %
Tilkobling av jordkabel til eksisterende 76.3235 RS 1 1 095,97 1 096 1 183 31 % 219 %
Tilkobling av ny veglysarmatur i mast nr 76.3236 RS 1 891,54 892 963 39 % 134 %
Tilkobling av tennspenningskabel  76.3237 RS 1 1 259,56 1 260 1 360 27 % 190 %
Rørkryss  76.33
Støpte rørkryss  76.331 m 22 902,42 19 853 21 433 23 % 191 %
Tremaster  76.341
Demontering av eksisterende tremaster  76.3411 stk 3 797,98 2 394 2 584 37 % 238 %
Master av metall  76.342
Mast, lyspunkthøyde 10 m.  76.3421 stk 18 5 068,16 91 227 98 488 65 % 147 %
Levering og nedsetting av stålplatefunda 76.3422 stk 16 3 008,46 48 135 51 966 37 % 207 %
Plasstøpt fundament  76.3423 stk 2 3 700,60 7 401 7 990 20 % 265 %
Justering av master etter 1 år.  76.3424 RS 1 5 309,35 5 309 5 732 68 % 149 %
Merkeskilt på master  76.3425 stk 18 171,75 3 092 3 338 26 % 134 %
Armatur/lamper  76.37
Veglysarmatur  76.371 stk 18 1 734,58 31 222 33 707 91 % 125 %
Prøving av anlegget  76.391 RS 1 2 017,51 2 018 2 178 36 % 273 %
GPS-posisjonering  76.392 RS 1 1 282,50 1 283 1 385 0 % 500 %
Belysningsningsanlegg for gater og veger s76.3 0,00 457 307 493 703 57 % 163 %
TILBUDSSUM Tot 0,00 5 680 102 5 680 102 87 % 110 %
Herav: sum hp 1 7,4 % 418 746
 ... som gir omfordelingsfaktor 1,08

Tekst Prosess Enh Mengd Snitt-pris Snitt-sum Inkl rigg mmMinst Størst
Forberede tiltak og generelle kostn s10 418 746 74 % 126 %
Fellesanlegg for installasjonene  s36.1 710 511 767 060 84 % 150 %
Belysning  s36.2 1 003 097 1 082 932 59 % 128 %
Ventilasjon  s36.3 852 954 920 839 80 % 131 %
Sikkerhetsutrustning  s36.4 1 274 495 1 375 930 86 % 112 %
Trafikkregulering/overvåking  s36.5 517 031 558 181 82 % 107 %
Styringssentral  s36.7 445 962 481 456 76 % 125 %
Belysn., ventilasj.n, sikkerh.utrustn.og miljøtiltak  s36 4 823 449 5 207 343 87 % 109 %
Belysningsningsanlegg for gater og veger s76.3 457 307 493 703 57 % 163 %
TILBUDSSUM Tot 5 680 102 5 680 102 87 % 110 %
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Elektrotekn. installasjoner Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA

Rv 864 Internveg i Berg - Berg i Troms
T8-tunnel- lengde:2147m - bredde: 8.0 m -klasse A - ÅDT: 150-200 + ca 2100m veg
Elektrotekniske installasjoner i tunnel og 18 veglys i forskjæring
Tibud: Februar 2004 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere
Rv 864 Internveg i Berg Elektrotekniske installasjoner i tunnel.
ORIENTERING

1. Prosjektets art og omfang
Lengde tunnel 2147 m + 18 master i forskjæring.
Prosjekt Rv 864 Internveg i Berg inkluderer en 2147 m lang oversjøisk tunnel og ca. 2100 m med veg i dagen.
Tunnelen planlegges for ÅDT 150-200. Tunnelen er drevet med profil T8.
 Gjenstående arbeider i tunnelen er elektrotekniske installasjoner, dette innbefatter levering og montering av tavler, 
kabling, kabelbruer, impulsventilatorer, armaturer, nødskap, nødstyreskap, bommer, skilt samt 18 veglys i forskjæring. 
Installasjonene i tunnelen skal utføres som for tunnelklasse B etter ny Håndbok 021 – Vegtunneler
Kfr "prisfiler : T-Senja.xls og T-SenjEr.xls

Prosesser med "Spesiell beskrivelse"
12.1 Rigg og midlertidig bygninger  

a) Riggplass
 Byggherren vil påvise område for riggplass den ..............  2003, kl. ........
 Elektroentreprenøren må selv sørge for tillatelse og  fremføring av kabler og ledninger. Alle rigganlegg skal  utføres i 
samråd med kommunale myndigheter.  Elektroentreprenøren må selv byggeanmelde riggen.
 Stillaser
 Elektroentreprenøren må selv sørge for nødvendige  stillaser til eget arbeide.
 Byggherren skal fritt kunne disponere oppsatte stillaser  dersom det ikke er til hinder for elektroentreprenøren.
 Provisorisk byggestrøm
 Byggherren påviser uttak for byggstrøm. Tilbyder avtaler  med byggherren for uttak av strøm til sitt riggområde(r).
 Elektroentreprenøren kan ikke gjøre regning med at det  finnes mulighet for uttak av strøm inne i tunnelen.  
Entreprenøren må selv ordne med all provisorisk  strømforsyning til sine arbeider i tunnelen og dekke alle  kostnader 
med dette. Det gjøres spesielt oppmerksom på at  det ikke vil være annen belysning i tunnelen enn det  
elektroentreprenøren ordner selv før tunnelarmaturene er  montert og tilknyttet permanent nett.
   Rydding
 Elektroentreprenøren må selv sørge for rydding og fjerning av all emballasje, ledningskapp og rester etter egne arbeider. 
Dette skal skje fortløpende og senest ved  hver arbeidsdags slutt.

f) Kostnad angis som rund sum.
13.4 Teknisk kontroll  

a) Prosessen omfatter alle arbeider tilknyttet utprøving og  kontroll av anlegget, utført av det stedlige tilsyn.  
Elektroentreprenøren skal stille kvalifisert montør/eller  ingeniørhjelp til disposisjon i den grad det blir behov for  dette. 

36 BELYSNING, VENTILASJON, SIKKERHETSUTRUSTNING OG MILJØTILTAK  
a) Beregninger

 Alle kabeltverrsnitt er kortslutningsberegnet med et  produktuavhengig beregningsprogrami hht. maksimale kabellengder 
for de valgte tverrsnitt. Det er elektroentreprenørens ansvar at alt utstyr i tavlene  er dimensjonert og opererer i hht. de 
krav som er gitt i  "Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL 1999 med veiledning NEK400: 2002 samt etter IEC 
439.  Elektroentreprenøren skal sørge for at det er selektivitet " og kontinuitet i anlegget.
 Dersom de vern elektroentreprenøren velger ikke gir  tilfredsstillende utkobling i hht. beregnede sikringer og  kabler må 
kabeltverrsnitt økes, eventuelle endringer oppgis på eget ark med angivelse av kabeltyper og  mengder. Dette skal regnes 
inn i tilbudet. Det vil ikke bli gitt tillegg for dette på et senere tidspunkt.
 Elektroentreprenøren skal fylle ut maksiamale kabellengder på inntaksskjemaene og levere til byggherre.
 Kabler
 Det skal benyttes halogenfrie for de vanlige kursene,  funksjonssikre kabler for prioriterte kurser. Dersom annet
 ikke er beskrevet i tekst, leveres kabel med kobber leder.  Halogenfrie kabler skal overholde kravene i IEC 754-1,  IEC 
754-2, IEC 332-3 og IEC 1034. For funksjonssikre  kabler skal i tillegg IEC 331 gjøres gjeldende. Som  lederfarge skal 
det benyttes fargekode i hht NEMKOS  retningslinjer. 
 Faseledere :  Sort, hvit og brun  N-leder  :  Lys blå PE-leder  : Gul/ grønn PEN-leder : Gul/ grønn/ lyseblå
 Alle kabler skal merkes i tavle, ved avgrening og ute ved  utstyret. Det skal benyttes kabelmerking av type Critcheley eller 
tilsvarende. Elektroentreprenøren skal førmerkesystem velges forelegge dette for byggherren for   godkjennelse.
 Strips skal være av syrefast plast. Liming og teiping av  kabler gokjennes ikke.
 Føringsveier
 Det skal monteres kabelbruer i hele tunnelens lengde.
 I tillegg 2 stk. tverrforbindelser. Kabelbruene skal benyttes som føringsveier for kabler til tunnelbelysning, 
impulsventilatorer og antennekabel.
 All kabling mellom skap for brannapparat, nødstyreskap,  skilt og signalkabler i tunnelen og frem til tavle trekkes i
 rør i venstre vegskulder i stigende profil.  Elektroentreprenøren kal sørge for at det alltid er  trekketråd i rørene.
 Rørene skal føre adskilt  sterk-/svakstrømstekniske kabler. Alle trekkerør i grunnen er nedlagt av byggherre.
 Føringsveier til hovedbelysningen er delt i 2 seksjoner.  Første seksjon skal legges på kabelbru fra fordeling  HF01 og 
opp til bru i henget. Andre seksjon skal  legges på kabelbru fra fordeling HF02 og opp til bru i  henget.  
 Kabler for impulsventilatorer og hovedbelysning skal  stripses/legges på kabelbru bredde 300 mm gjennom hele  
tunnelen. På kabelbruen legges el.kraftkabler og  teletekniske kabler adskilt og stripses for hvert tredje  stigetrinn, maks 
4 kabler stripses sammen. 
 Belysningsarmaturer
 Belysningsarmaturene for tunnelen skal festes til kabelbru  med braketter som er tilpasset
 både bru og armatur. Kabler fra tavler til armaturene  legges på kabelbruer, kabelen skal være av halogenfri  utførelse 
type IFSI eller tilsvarende.
 En av nattlyskursene (nødlysarmaturer) som er tilnyttet  UPS-kraft er forutsatt utført med funksjonssikre kabler  type 
BFSI eller tilsvarende.  
 Koblingsbokser
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Priser - Bruvedlikehold 

Gjennomsnittspriser fra tilbudskonkurranser 
Prisene (eks MVA) er beregnet gjennomsnitt for 3-5 tilbud  
Det må understrekes at beløpene er hentet fra tilbud(anbud), de er både tids-, steds- og 
situasjonsbetinget  
Omfanget av vedlikeholdsarbeidene varierer med hva som skal repareres og/eller 
forsterkes  
Både for- og etterarbeid kan eventuelt være utenom entreprisene.  
Planleggings-, byggherre- og tilleggsarbeids-kostnader kommer i tillegg  
   
Dataene er lagret i Excel “arbeidsbøker” som kan hentes direkte her ved å "klikke" på understreket ord.
På ark"a-" er anbudspostene vist med gjennomsnitt enhetspris og -beløp for hver post.  
Riggarbeider (A1 -H.pros. 1) og mannskaps-/maskintimer er summert under tabellen og en 
"omfordelings-faktor" er beregnet.  
For hver prosess er også pris og beløp "inkl. rigg mm" beregnet ved hjelp av denne faktoren .  
Sist i ark "a-" er Anbudssummen for billigste tilbud vist med beregnet prosent av "snitt-tilbyderen"  
På ark "b-" er det vist noe av orienteringen i kap. A og og utdrag av spesiell beskrivelse for 
tilbudspostene i kap. E.  
Det er (foreløpig) ikke laget noen sammendragsark som for "nye bruer"  

Bruvedlikehold - Prosesspriser fra anbudskonkurranser 
Sammenstilling av enhetspriser fra 43 entrepriser 
-- indeksjustert til 2004-nivå - Rev. august 2004 
A-V-pris                                                   (rev 200-08) 

15-2284 Klipabrua - Rv64 - Eide i Møre og Romsdal 
Spennbeton bjelkebru (Plasstøpt) 119 m * 7,3m - 4 spenn (24+33+28+24) - bygd 1985 
Rehabilitering med katodisk beskyttelse 
V-Klipa   ... april 2005    +1 tegning: F-Klipa   (ny 2005-05) 

01-370 Østre Trøsken bru - Sarpsborg i Østfold 
Stålplatebærerbru 96 m * 7,9m - 3 spenn (20+51+25) - bygd 1967 
Rehabilitering av brudekke og bruutstyr 
V-ØsTrøs   ... april 2005                            (ny 2005-05) 

12-1422 Strøno bru - Os i Hordaland 
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Myk hengebru 186 m * 5,7m - 6 spenn (2*8+144+8+10+8) - bygd 1965 
Rehabilitering og katodisk beskyttelse av hovedspenn 
V-Strøno   ... april 2005                            (ny 2005-05) 

Brumaling 2005-2006 - Aust- og Vest-Agder 
Samleavtale for overflatebehandling av stål på bruer  
Totalt 4 fagverksbruer og ei bjelkebru 
V-MalAgd  ... mars 2005                            (ny 2005-05) 

Bruvedlikehold 2005-2006 - Aust- og Vest-Agder 
Samleavtale for vedlikeholdsarbeider på bruer  
Totalt 36 spesifiserte bruer + 3 "diverse bruer" 
V- BruvAGD   ... mars 2005                            (ny 2005-04) 

Bruvedlikehold 2005-2006 - Møre og Romsdal 
Samleavtale for vedlikeholdsarbeider på bruer  
Totalt 25 spesifiserte bruer + "diverse bruer" 
V- BruvMR    ... mars 2005                            (ny 2005-04) 

Overflatebehandling av stål 2005 - 12 bruer i Nord-Trøndelag  
Bruene:Stamnes,Bjøra,Bangsund GS-bru,Hammervatn,Smines,Hestøy,N-
Drogseth,Fossmarka,Tylden,Hopla,Fossing 
Overflatebehandling av stålbjelker, fagverk og rekkverk 
V-NTstål    ... febr. 2005                            (ny 2005-02) 

19-0820 Sandnessundbrua - Rv 862  - Tromsø i Troms 
Fritt frembygg bru(1*150+2*75m), bjelkespenn i sidespenn(29*30+2*25): tot. 1235m - bygd 1974  
Ombygging/utvidelse GS-bane nordside (mot midten og utover), fjerne GS-bane sør, nytt midtrekkverk osv.   
V-SandGS   ... jan. 2005    +2 tegninger: F-SandGS   (ny 2005-01) 

15-1433 Sørsundbrua - Fv 420 - Kristiansund i Møre og Romsdal 
Frittfrembygg kassebru - 19 spenn - 400m - bygd 1963  
Forsterkning sidespenn med nye stålbjelker på nye tverrbærere + ombygging landkar 
V-Sørsun ... aug. 2004 + tegning: F-Sørsun (ny 2004-09)  
 
No - 6 stålrørsbruer - Fv i midtre og nordre Nordland 
Sirkulære/elliptiske korrugerte stålrør (bredde 2,5-3,9m, lengde 11-22m) - bygd 1969-86 
Bunnutstøping 
V-StRør ... juli 2004 + tegning: F-StRør (ny 2004-09)  
-------------------------------------------------------------------------------Bru-rapport 2004-09 

12-1487 Herdlasundet  bru - Fv223 - Askøy i Hordaland 
Hengebru (myk) spennvidde 139m+ viadukter 26+22m = 187 m - bygd 1969  
Rehabilitering av overbygning inkl.  ny katodisk beskyttelse og utskifting lagre og fuger med mer. 
V-Herdla   ... april 2004                            (ny 2004-05)  

11-600 Risøy bru - Rv 47 - Haugesund i Rogaland 
Buebru,overligg. dekke Spennvidde(bue) 100m+ viadukter 140+121m = 361 m - bygd 1939  
Rehabilitering inkl. ny katodisk beskyttelse og ny membran og asfalt med mer. 
V-Risøy   ... mars 2004                            (ny 2004-05) 

19-1102 Sørstraumen bru - Ev6 - Kvænangen i Troms.  
H.spenn:Spennarm. kassebru. Sidesp: Slakkarm.bjelkebru  -10 spenn:25-120m=440m - bygd 1979  
Vedlikehold av betong og bruutstyr. Levering, drift og vedlikehold av katodisk beskyttelse. 
V-Sørstr  ... april 2004                            (ny 2004-05)  

19-565  Trongstraumen bru - Rv 86 - Berg i Troms 
Hengebru m/bjelker, 1 spenn: 142m  - bygd 1963  
Korrosjonsbehandling av kabler og hengestenger  
V-Tronka   ...  juli 2003                             (ny 2003-07) 

15-301 Soggebrua - Rv 63 - Rauma i Møre og Romsdal 
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Parallellfagverksbru-overl.dekke 2 spenn: 59mm (2*29m) - bygd 1937  
Ny overflatebeh.(før blymønje) på stålkonstr., rekkverk og mekanisk utbedring av betongskader på brudekke 
V-Sogge   ...  juni 2003                             (ny 2003-07) 

14-1630 Måløybrua - Rv 15 - Vågsøy i Sogn og Fjordane 
Fritt frembygg kassebru 35 spenn: 1224m (lengste spenn 125m) - bygd 1973  
Utskiftinger av fuktisolering og slitelag på dekke og fortau, vedlikehold innerrekkverk 
V-Måløy2   ...  mai 2003                            (ny 2003-05)  

12-1252 Alverstraumen bru -Rv565 - Lindås i Hordaland 
Hengebru med fagverk - 5 spenn (150+ 4*12m) -tilsammen 199m * 6,5m (bygd 1958) 
Ny stålkonstruksjon for fasthold av hengespenn, utskifting av fuger og fjerne vedlikeholdsvogn  
V-Alver    ...  april 2003                            (korrigert mengder 2004-11)  

12-2332 Haglesundbrua -Ev39 - Meland i Hordaland 
Hengebru med fagverk - 12 spenn (250+ 8*35+3*31m) -tilsammen 623m * 9,5m (bygd 1982) 
Utskifting av asfaltfuge på sidespenn Haglesundet bru med en fingerfuge 
V-HaglFu  ...  april  2003                            (ny 2003-05)  

12-1603 Søre Straumsundet og 12-1657 Ulvsundet bruer - Rv 561 - Øygarden i Hordaland 
Fritt frembyggbruer - lengder 105/ 246 m bredder 9,4/ 9,1 m - 3/ 5 spenn - bygd 1971/ 1972 
Undersøkelser. Betongreparasjon, Mont dryppneser, Nye vannavløp, Overflatebeh.av betong 
V-StrUlv  ...  mai 2003                            (ny 2003-05)  

Overflatebehandling stålbruer 2003 - 3 bruer i Nord-Trøndelag  
Bjelkebruene Bjørnøy, Bogna og fagverksbru Hylla 
Overflatebehandling stålplatebæere og overliggende fagverk 
V-Stål3NT  ...  apr. 2003                            (ny 2003-05)  

Overflatebehandling rekkverk 2003 - 5 bruer i Nord-Trøndelag 
Bjelkebruene Midjo, Bogna, Turifoss, Nustad og hvelvbru Kopperå         
Overflatebehandling rekkverk 
V-Rekk5NT  ...  apr. 2003                            (ny 2003-05) 

06-1360 Storelva bru - E6 - Ringerike i Buskerud 
Bjelkebru (NIB) - 6 spenn - 187 m * 9,6 m -  (bygd 1983) 
Utskifting av fuge (Cipec Wd 160) 
V-StorFu  ...  mar. 2003                          (ny 2003-04) 

10-0319 Varoddbrua -E18 - Kristiansand i Vest-Agder 
Hengebru med fagverk (hovedspenn -337m, opphengt sidespenn-141m, mm) tot.618m * 8,0m -  
(bygd 1956) 
Overflatebehandling av stålfagverk, riving vegrekkverk, levering og montering nytt rør-rekkverk 
V-VarodR  ... Jan. 2003                            (ny 2003-02) 

16-438 Å bru - Meldal i Sør-Trøndelag 
Stålfagverksbru - 1 spenn - 50 m * 4,1 m -  (bygd 1953) 
Overflatebehandling av stålfagverk 
V-Å-bru  ... Jun. 2002                            (ny 2002-09) 

09-406 Tromøybrua - Arendal i Aust-Agder 
Hengebru lengde 400 m (hovedspenn 240 m + 11sidespenn), bredde 9,3 m (bygd 1961) 
Ombygging ny opplagring mm (Pendresøyler) + utskifting fuger (Eks. levering av spennstag, lagre, 
fuger) 
V-Tromøy   ... Jun. 2002                            (ny 2002-07) 

20-193 Alta bru - Alta i Finnmark 
Hengebru lengde 123 m (hovedspenn 104 m + ett sidespenn), bredde 10,5 m (bygd 1948) 
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Vedlikehold og reparasjoner av hengekonstruksjoner mm (inkl. demont/montasje hengestenger). 
V-Alta   ... mar. 2002     (Rapp 2002-04Bru) 

20-79 Børselv bru - Porsanger i Finnmark  
Fagverksbru med buet overgurt (type 621), lenge 50 m (ett spenn) , bredde 6,4 m  (bygd 1947) 
Vedlikehold av stål-konstruksjonen .(rengjøring, blåserensing, sprøyteforsinking og maling)  
V-Børs   ... mar. 2002     (Rapp 2002-04Bru) 

01-448 Puttesund bru - Rv 108 - Fredrikstad i Østfold 
Fritt frembyggbru - lengde 194 m bredde 8 m - spennvidde 138 m - bygd 1970 
Ombygging til skråstagbru med 2 ståltårn (+ div. forsterkninger) 
V-Putte   ... okt. 2001     (Rapp 2002-04Bru) 

10-347 Fidje bru- Kristiansand i Vest-Agder 
Stålbjelkebru - 1 spenn - 23 m * 4,5 m -  (bygd 1958) 
Overflatebehandling av brubjelker 
V-Fidje   ... juni 2001     (Rapp 2002-04Bru) 

12-943 Trolljuvbrua - Etne i Hordaland 
Hengebru med bjelker - 1 spenn -66 m * 5,6m (bygd 1942) 
Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse og flikk av alle stålkonstruksjoner og betongreparasjoner. 
V-Trolju   ... juni 2001     (Rapp 2002-04Bru) 

02-319 Fetsund, 02-424/5 Jogstad og 02-433/4 Nitsund bruer - Fet og Skedsmo i Akershus 
Fetsund: Fagverksbru - 595m/1959.  
Jogstad: Platebruer - 2*127m/1964. Nitsund:Plate-bjelkebruer - 2*153m/1964 
Utskifting av rekkverk og fugekonstruksjoner - 5 bruer i Akershus 
V-Fet-JN   ... juni 2001     (Rapp 2002-04Bru) 

05-659 Fluberg bru - Søndre Land i Oppland 
Hengebru 3 spenn: 179m*8,3m (hengespenn 139,5m) - bygd 1966  
Ombygging for ny opplagring (pendelsøyler) 
V-Fluber   ... juni 2001     (Rapp 2002-04Bru) 

10-0097 Risnes bru- Kvinesdal i Vest-Agder 
Hengebru med avstivningsbærere - 62 m * 3,5 m (bygd 1934)  
Overfl.behandling(kabler, bjelker, brutårn og rekkverk), rep.betong(underkant dekke), rep.trådbrudd, 
drensrør 
V-Risnes   ... mai 2001     (Rapp 2002-04Bru) 

12-2332 Haglesundbrua - Meland i Hordaland 
Hengebru med fagverk - 12 spenn (250+ 8*35+3*31m) -tilsammen 623m * 9,5m (bygd 1982) 
Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse og flikk -2 alt. (bærekabel, hengestenger, fagverk og 
tverrbærer). 
V-Hagle   ... mai 2001     (Rapp 2002-04Bru) 

20-889 Havøysundbrua - Måsøy i Finnmark 
Fritt frembygg kassebru 4 spenn: 293 m (l28+67+124+74) - bygd 1985  
Vedlikehold (klorid og korrusjon): underbygning, overbygning og fuger  
V-Havøy   ... mai 2001     (Rapp 2002-04Bru) 

14-1630 Måløybrua - Rv 15 - Vågsøy i Sogn og Fjordane 
Fritt frembygg kassebru 35 spenn: 1224m (lengste spenn 125m) - bygd 1973  
Utskiftinger, fuktisolering og slitelag 
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V-Måløy   ... mai 2001     (Rapp 2002-04Bru) 

08-0328 Falkum bru - Skien i Telemark 
Stålbjelkebru - valsede bjelker - 4 spenn (11+18,4+24+18,5) tilsammen 72m * 12,3 m (bygd 1939) 
Vedlikehold og reparasjoner av stål- og betong-konstruksjoner + nye slitelag, fuger mm. 
V-Falkum   ... april 2001     (Rapp 2002-04Bru) 

05-1365 Lillehammer bru - Rv 15 - Lillehammer i Oppland 
Bjelkebru (stålplatebærer) 12 spenn, lengde 544m (lengste spenn 54m), bredde 9,5m - bygd 1984  
Legging av fuktisolering og slitelag 
V-Lilham    ... april 2001     (Rapp 2002-04Bru) 

11-1649 Stavanger Bybru - Stavanger i Rogaland 
Skråstagbru - hovedspenn: 185m og 23 spenn viadukt - tilsammen 1066,6m*15,5m (bygd 1978)  
Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse, stål - Kasse (ut-/innvendig), hengekonstr., rekkverk  
V-StavBy   ... april 2001     (Rapp 2002-04Bru) 

19-670 Tjeldsundbrua - Skånland/Harstad i Troms 
Hengebru - hengespenn: 290m+2*95m og 29 spenn viadukt - tilsammen 1001m*9,3m (bygd 1967) 
Nytt lagersystem(vertikale og horisontale), nye fuger, forsterke topprigel, ombygging fagverk 
V-Tjeld   ... april 2001     (Rapp 2002-04Bru) 

20-397 Elvenes bru - Sør-Varanger i Finnmark 
Hengebru 102m*6,1m (bygd 1950)  
Maling tårn, tverrbærere og rekkverk 
V-Elve   ... april 2001     (Rapp 2002-04Bru) 

08-0320 Vrangfoss bru - Nome i Telemark 
Stål-bjelkebru(valsede bjelker) og stål-sprengverkbru - 3(5) spenn (2*15,5+44) tilsammen 75 m * 
4,8 m (bygd 1958) 
Vedlikehold og reparasjoner av stål- og betong-konstruksjoner mm. 
V-Vranfo   ... mars 2001     (Rapp 2002-04Bru) 

05-148 Kolo bru - Sel-Kvam i Oppland 
Hengebru over Lågeni stål m/bjelker 95 m (bygd 1937) 
Rehabilitering, rengjøring, overflatebehandling av div. betong og hengekonstruksjon  
V-Kolo   ... juli 2000    (Rapp 2002-04Bru) 

11-1649 Stavanger bybru, 11-1200 Engøy og 1199 Pyntesund - Stavanger i Rogaland  
Skråstagbru 1067m (bygd 1978) og betong buebruer 388m (1971) og 99m (1967)  
Vedlikehold og rehabilitering .  
V-StEnPy   ... juni 2000   (Rapp 2002-04Bru) 

07-157 Bommestad bru - Larvik i Vestfold 
Fagverksbru med overliggende betong brudekke 104m -3 spenn(12+79+12)- bygd 1959 
Vedlikehold korrosjonsbeskyttelse + noe rehabilitering betong 
V-Bomme   ... juli 2000   (Rapp 2002-04Bru) 

18-1516 Andøybrua - Andøy i Nordland 
Fritt frembyggbru og betongbjelkebru 750 m 3+18 spenn(110+2*55+16*30+2*25)- bygd 1974 
Reparasjon/rehabilitering av betong 
V-And99   ... april 1999      (Rapp 2002-04Bru) 

18-1516 Andøybrua - Andøy i Nordland
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Fritt frembyggbru og betongbjelkebru 750 m 3+18 spenn(110+2*55+16*30+2*25)- bygd 1974 
Rehabilitering av underbygning 1998 
V-And98   ... april 1998       (Rapp 2002-04Bru)  

11-372 Råse bru -Lund i Rogaland 
Bjelkebru (NIB) 43*8,5m (13+16+13)-(bygd 1976) 
Vedlikehold av brudekke mm. 
V-Råse   ...  mai 2000    (Rapp 00-07BRU)  

09-871 Sandbekkdalen og 09-1117 Dalene bruer - Arendal og Lillesand i Aust-Agder 
Bjelkebru(NIB) 1 spenn 30m (bygd 1977) og betong platebru 10,3 m (bygd 1986) 
Rehabilitering betong, rengjøring, overflatebehandling + ny dryppnese  
V-SanDal   ...  mai  2000     (Rapp 00-07BRU) 

11-676 Hafrsfjord bru - Sola i Rogaland 
Bjelkebru 207*10,9m (9*20+1*27)-(bygd 1967) 
Vedlikehold av brudekke mm. - Inspeksjon/oppspenning av spennarmering 
V-Hafrs   ...   mai 2000     (Rapp 00-07BRU) 

02-0253 Vormsund bru - Nes i Akershus 
Bjelkebru 267*7,8m (13*20,3+2*8,35+2*3,0)-(bygd 1950) 
Rehabilitering av utkraget plate (nedstrøms side)+ Utskifting gangbane og rekkverk 
V-Vorm   ... apr. 2000     (Rapp 00-07BRU) 

15-310 Bæverfjord, 15-745 Øye, 15-661 Vindøla og 15-838 Tredal bruer - Møre og Romsdal 
Stålfagverk(60m-1938), 3 stålplatebærer(70m-1959, 30m-1957 og 63m-1962) 
Overflatebehandling av 4 stålbruer 
V-BØVT   ...  apr. 2000     (Rapp 00-07BRU) 

20-262 Tana og 20-397 Elvenes bruer - Øst-Finnmark 
Hengebruer 195+24m*6m (bygd 1948) og 102m*6,1m (bygd 1950)  
Vedlikehold av kabler og hengestenger 
V-TanElv   ... apr. 2000    (Rapp 00-07BRU) 

19-763 Skattørsundet bru - Skjervøy i Troms 
Platebru 34 spenn 815m*5,0m (bygd 1971)  
Utskifting av 3 fugekonstruksjoner  
V-Skatt   ...  mars 2000     (Rapp 00-07BRU)
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

15-2284 Klipabrua - Rv64 - Eide i Møre og Romsdal
Spennbeton bjelkebru (Plasstøpt) 119 m * 7,3m - 4 spenn (24+33+28+24) - bygd 1985
Rehabilitering med katodisk beskyttelse
Tilbud: April 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere

Priser eks MVA Snitt-prisSnitt-sum
Tekst Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%
Rigg og midlertidig bygninger  A1 12.1 RS 615 495 57 % 170 %
Utsetting og arbeidsstikning  A1 13.1 RS 28 600 0 % 350 %
Oppmåling  A1 13.3 RS 29 600 10 % 169 %
Teknisk kontroll  A1 13.4 RS 71 600 4 % 349 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  A1 13.5 RS 23 600 34 % 169 %
Trafikkulemper  A1 17.51 RS 47 000 32 % 319 %
Oppmerking og signaler  A1 17.52 RS 28 000 71 % 179 %
Sikringstiltak for eiendommer og landtra A1 17.55 RS 16 000 0 % 313 %
Sikringstiltak for sjøtrafikk  A1 17.56 RS 19 000 26 % 263 %
Forberedende og generelle arbeider A1 sum 878 895 59 % 130 %
Katodisk beskyttelse  H52 87.46
Prosjektering og utarbeidelse av KS-plan H52 87.461 RS 52 000 0 % 192 %
Armeringskontunitet og kortslutningskont H52 87.462
Kortslutningskontroll  H52 87.4621 m2 2000 18 36 000 28 % 167 %
Kontroll av armeringskontinuitet  H52 87.4622 stk 250 69 17 250 58 % 217 %
Etablering av armeringskontinuitet  H52 87.4623 stk 250 216 54 000 23 % 324 %
Kabler og tilslutninger  H52 87.463
Systemkabler (System positiv / system ne H52 87.4631
Systempositiv kabler  H52 87.46311 m 300 25 7 500 0 % 200 %
Systemnegativ kabler  H52 87.46312 m 300 25 7 500 0 % 200 %
Multiledere  H52 87.46313 m 300 47 14 100 0 % 319 %
Instrumentkabler  H52 87.4632 m 150 29 4 350 0 % 207 %
Signal- / datakabler  H52 87.4633 m 150 28 4 200 0 % 179 %
Tilslutning av systempositiv strømforsyn H52 87.4634 stk 30 400 12 000 0 % 213 %
Tilslutning av systemnegativforbindelser H52 87.4635 stk 45 464 20 880 0 % 252 %
Termineringer i koblingsbokser / skap  H52 87.4636 stk 30 260 7 800 0 % 192 %
Koblingsbokser  H52 87.4637 stk 30 1 120 33 600 0 % 357 %
Kabelbro / dekkskinner / trekkerør  H52 87.4638 m 150 425 63 750 29 % 176 %
Instrumentering  H52 87.464
Referanseelektroder  H52 87.4641 stk 30 2 024 60 720 0 % 179 %
Anodesystem  H52 87.465
Anodesystem på overbygning  H52 87.46591 m2 1800 983 1 769 400 81 % 137 %
Anodesystem på søyler  H52 87.46592 m2 200 1 172 234 400 68 % 119 %
Styringssystem  H52 87.466 RS 146 000 0 % 205 %
Igangkjøring og sluttdokumetasjon  H52 87.467
Igangkjøring  H52 87.4671 RS 37 500 0 % 200 %
Sluttdokumentasjon  H52 87.4672 RS 33 000 0 % 227 %
Prøvefelt  H52 87.468 RS 20 000 75 % 125 %
10 års driftsavtale på KB-anlegget  H52 87.469 år 10 26 100 261 000 46 % 192 %
Katodisk beskyttelse H52 sum 2 896 950 84 % 131 %
Inspeksjon  K1 87.1
Armeringslokalisering/betongoverdekning K1 87.1821 stk 25 350 8 750 29 % 143 %
Karbonatisering  K1 87.1822 stk 10 400 4 000 25 % 188 %
Kloridinnhold  K1 87.1823 stk 25 1 038 25 940 48 % 193 %
Korrosjonsundersøkelse  K1 87.1824 m2 100 254 25 400 39 % 197 %
Opphugning for korrosjonsbedømmelse  K1 87.1828 stk 10 415 4 150 0 % 151 %
Rigg ved arbeider over vann  K1 87.411 RS 664 000 66 % 151 %
Mekanisk reparasjon  K1 87.42
Tillegg for flateskader med areal mindre K1 87.421 stk 200 224 44 800 31 % 268 %
Tillegg for flateskader med areal større K1 87.422 stk 200 274 54 800 55 % 219 %
Tillegg for reparasjon bak armering  K1 87.423 dm3 2000 19 38 400 0 % 182 %
Rengjøring med høytrykkspyling/vannmeisl K1 87.4242 m2 2000 87 174 000 52 % 230 %
Vannmeisling  K1 87.4243 dm3 15000 32 483 000 78 % 124 %
Fjerning av bindetråd, stålbiter og arme K1 87.4244 stk 200 97 19 400 52 % 155 %
Ekstra armering  K1 87.4253
Ekstra armering Ø12  K1 87.42531 m 200 75 15 000 53 % 200 %
Ekstra armeing Ø25  K1 87.42532 m 50 105 5 250 57 % 143 %
Boring og fastgysing av dybler og skjøte K1 87.4255 stk 100 198 19 800 61 % 126 %
Forskaling for sprøytemørtling  K1 87.4271 m2 50 780 39 000 19 % 256 %
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

Sprøytemørtling  K1 87.4272 dm3 12000 23 278 400 82 % 108 %
Forskaling for utstøping  K1 87.4281 m2 50 860 43 000 41 % 233 %
Betongstøp  K1 87.4282 dm3 5000 14 72 000 35 % 174 %
Injisering  K1 87.443 m 50 443 22 150 43 % 181 %
Rengjøring av overflater  K1 87.471 m2 2100 32 67 200 63 % 156 %
Overflatebehandling med maling/belegg  K1 87.476
Overflatebehandling av overbygning  K1 87.4761 m2 1900 184 349 600 65 % 130 %
Overflatebehandling av søyler  K1 87.4762 m2 200 184 36 800 65 % 130 %
Øvrig - Tetting staghull    K1 87.49 stk 1000 8 7 500 0 % 400 %
Betongrehabilitering K1 sum 2 500 840 77 % 134 %
Mannskapstimer  X x time 500 366 183 000 68 % 123 %
Totalt for prosjektet sTOT 6 459 685 90 % 112 %

Billigste tilbud 89,9 % 5 810 000
Andre tilbud 97,0 % 6 265 475

100,0 % 6 458 700
100,7 % 6 505 750
112,4 % 7 258 500

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
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15-2284 Klipabrua - Rv64 - Eide i Møre og Romsdal
Spennbeton bjelkebru (Plasstøpt) 119 m * 7,3m - 4 spenn (24+33+28+24) - bygd 1985
Rehabilitering med katodisk beskyttelse
Tilbud: April 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere
Rv 64 Bru 15-2284 Klipabrua - Rehabilitering med katodisk beskyttelse
Tilbudsfrist utløper torsdag 31. mars

1. Prosjektets art og omfang
Generelt om brua
Klipabrua er en bjelkebru i 4 spenn utført i plasstøpt etterspent betong. Overbygningen er monolittisk forbundet til 
plasstøpte bjelker søyler. Totallengde på brua er 119 meter fordelt på en spenninndeling på 24m/33m/38m/24m. 
Seilingsløpet mellom akse 3 og 4 har en bredde på 30 meter og en høyde på 10 meter. 
 Brua har to kjørebaner med en samlet føringsbredde på 6,5 meter.  
Rehabiliteringsarbeider
Arbeidene omfatter følgende:
 - Oppmåling/materialundersøkelser 
- Mekanisk reparasjon av betongskader på overbygning og søyler
- Etablering av katodisk beskyttelse på overbygningen og søyler
- Overflatebehandling av betongkonstruksjoner
- Kontroll og drift av det katodiske anlegget i garantiperioden
Orienterende mengder for hovedarbeider:
- Mekanisk reparasjon/vannmeisling                    ca.   15m3
- Sprøytemørtling                                                  ca.   17m3
- Katodisk beskyttelse                                              2000m2
- Overflatebehandling av betong                             2100m2
Kontraktsform
Kontrakten er en enhetspriskontrakt.

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Brua ligger på Rv 64 på Atlanterhavsvegen i Eide kommune.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Drift og vedlikehold av vegnettet inn til bruene og over bruene utføres som en del av funksjonsavtalene.
For Klipabrua er Mesta AS entreprenør for funksjonsavtalen.

ELEMENTER - Klipabrua
A1 Forberedende og generelle arbeider

H52 Katodisk beskyttelse
K1 Betongrehabilitering
X Timer

PROSESSER med spesiell beskrivelse
A1 Forberedende og generelle arbeider

A1   12.1     Rigg og midlertidig bygninger  
a) Byggherren har ikke sørget for leie eller ervervelse eller offentlige tillatelser for annen grunn. Her tas med 

riggomkostninger som ikke er medtatt under de enkelte prosesser. Rigg skal fjernes umiddelbart etter at arbeidene er 
ferdigstilt og arealer istandsettes til samme stand som før byggearbeidene startet.

A1   13.3     Oppmåling  
a) Gjelder alle arbeider med oppmåling av regulerbare mengder slik som rengjort areal, utmeislet betong, oppmørtlet 

volum/areal, etc. Entreprenøren utarbeider oppmålingsskjema som godkjennes av byggerren.
c) Byggherren skal varsles slik at han kan delta på oppmålingen.

  Oppmålingen skal utføres som angitt under de enkelte prosessene. Masseberegningen skal forelegges byggherren for 
kontroll og godkjenning umiddelbart etter at en prosess er avsluttet, og før videre arbeider hindrer eller umuliggjør 
kontroll.

A1   13.4     Teknisk kontroll  
a) I tillegg til entreprenørens generelle kontroll omfatter denne prosessen kontroller som angitt under de enkelte 

prosesser, samt entreprenørens egenkontroll. I prosessen inngår også kontroller i garantitiden.
A1   13.5     Forsikringer, renter, provisjoner etc.  

c) Entreprenøren skal tegne de nødvendige forsikringer i følge kontraktsbestemmelsene kap C pkt 14. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at eventuelle skader på eksisterende kabler og ledninger, vann, elektrisk, telefon, kloakk, 
eiendommer, bygninger, vegetasjon etc i byggeplassområdet forårsaket av entreprenøren er hans ansvar. Dette gjelder 
også tilgrensende eiendommer, bygninger og vegetasjon som evt. kan bli beskadiget p.g.a. støv fra blåserensing og 
maling etc. Reparasjon av eventuelle skader samt skadenes økonomiske konsekvens skal være dekket av 
entreprenørens ansvarsforsikring. Entreprenøren skal i tillegg til kopi av forsikringsavtale framlegge en egen bekreftelse 
fra forsikringsselskapet om at alle forhold i kap C pkt 14 er oppfylt i entreprenørens forsikringsbevis.

A1   17.51    Trafikkulemper  
a) Prosessen omfatter også alle kostnader og ulemper som følger av de krav som er satt til fremdrift, arbeidsvarsling/ 

trafikkavvikling og beredskap i kap. D. Alle arbeider og kostnader med utarbeidelse av planer i forbindelse med 
nødvendig omlegging av trafikk i anleggsperioden og koordinering av trafikkavvikling skal inkluderes. Anleggsarbeidet 
skal foregå på en slik måte at gitte forutsetninger for trafikkavvikling blir opprettholdt.
Prosessen omfatter også alle ulemper og kostnader som følger av forsering eller oppsplitting av arbeid, operasjoner, 
behov for natt- og helgearbeid, beredskapstillegg for mannskap, maskiner og materiell m.v. på grunn av krav til 
opprettholdelse av trafikk på eksisterende veger. 

A1   17.52    Oppmerking og signaler  
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a) Prosessen omfatter også all skilting og arbeidsvarsling.
Alt skilt- og sperremateriell for å oppfylle trafikkavviklingsplanene holdes av entreprenøren. 
Det er entreprenørens ansvar å føre løpende vedlikehold av skilt- og lysmateriellet. Kostnadene for dette inkluderes i 
prosessen.

c) I forbindelse med trafikkomlegginger og arbeid nær trafikkert veg som krever skilting og arbeidsvarsling, skal 
entreprenøren utarbeide skiltplan ihht. håndbok 051 "Arbeidsvarsling". Skiltplanen skal oversendes byggherren før 
arbeidene starter. Politiet skal ha minimum en ukes varsel før enhver innsnevring eller omlegging av kjørefelt.
Sperringene skal være utført med blinklys, bukker og plank påsatt refleks og entreprenørens firmanavn. Entreprenøren 
skal utpeke en ansvarlig for skiltingen. Vedkommende skal ha gjennomgått Vegvesenets skiltkurs.
Entreprenøren er ansvarlig for alt vedlikehold/renhold av de oppsatte skiltene. Vedlikeholdet inkluderer bl.a. inntaking av 
nødvendige skilt etter endt arbeidsdag, og utsetting før arbeidsstart. Ved manglende vedlikehold, kan byggherren sørge 
for vedlikehold for entreprenørens regning.
Entreprenøren skal føre protokoll med nøyaktig angivelse av til hvilke tider de forskjellige skiltene og signallysene er i 
funksjon. Protokollen må i detalj beskrive sperringer og omlegginger og tiden for disse. Protokollen vil utgjøre et juridisk 
dokument ved ev. trafikkuhell. Kopi av protokollen leveres byggherren ukentlig. 
Ved gjentatt brudd på arbeidsvarslingsplaner, kan byggherren sørge for arbeidsvarsling ihht. planene for entreprenørens 
regning.
Forøvrig vises det til kap. D.

A1   17.56    Sikringstiltak for sjøtrafikk  
a) Prosessen inkluderer alle kostnader for sikring og varsling av båttrafikk ved f.eks. bruk av stillaser / arbeidsplattformer 

/ lektere som begrenser / reduserer seilløpet ihht krav i kap. D.
H52 Katodisk beskyttelse

H52  87.46    Katodisk beskyttelse  
a) Det skal etableres katodisk beskyttelse på undersiden av bruoverbygning (bjelker og underside brudekke) samt på 

søyler og tverrbjelker på Klipabrua. 
Det er spennarmering i brubjelkene. Det skal derfor benyttes et anodesystem / soneinndeling samt stryrings- og 
overvåkningssytem som ikke medfører risiko for overbeskyttelse og dermed risiko for hydrogensprøhet på 
spennarmeringen.
 Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for katodisk beskyttelse på betongkonstruksjonene. 
Betongreparasjoner og rengjøring av betongoverflatene er inkludert i element K1 "Betongrehabilitering".
Ved katodisk beskyttelse av betongkonstruksjoner inngår følgende arbeidsoperasjoner dersom ikke annet er angitt i den 
spesielle beskrivelsen:
- Prosjektering av installasjonen
- Kontroll av armeringskontinuitet og ev. etablering av armeringskontinuitet hvis nødvendig
- Kortslutningskontroll og ev. tiltak for å hindre kortslutning
- Etablering av ledningskontakt til armeringen med kabler til strømforsyning/styrings- og overvåkingsenhet inkludert
- Levering og montering av anodesystem med kabler til strømforsyning/styrings- og overvåkingsenhet
- Levering og montering av instrumentering og overvåkingsutstyr med kabler frem til styrings- og overvåkingsenhet
- Kortslutningskontroll mellom anoder og armering
- Levering og montering av koblingsbokser, kabelkanaler, kabelstiger, dekkskinner, oppheng etc.
- Kabeltilslutninger og termineringer
- Levering og montering av styrings- / overvåkingsenhet og likeretter/strømforsyning inkludert strømtilførsel
- Etablering av prøvefelt
- Igangkjøring, justering og kontroll av anlegget
- Utarbeidelse av sluttrapport og driftsmanual

b-e) Dimensjonering, materialer, komponenter og utførelse skal oppfylle kravene ihht NS EN 12696 "Cathodic protection 
of steel in concrete". 
Det aktuelle systemet for katodisk beskyttelse med anodesystemer og tilhørende komponenter skal ha vært benyttet i 
minimum 5 år med gode driftserfaringer innenfor de aktuelle konstruksjonsdelene og i det aktuelle miljøet. Dette skal 
dokumenteres med referanser. 
Andre systemer med kortere driftserfaring enn 5 år innenfor de aktuelle konstruksjonsdelene og i det aktuelle miljøet kan 
også være aktuelle. For slike systemer skal det fremlegges dokumentasjon på omfattende laboratorietesting samt 
uttesting på prøvefelt på konstruksjoner / feltstasjoner i det aktuelle miljøet.
Det aktuelle systemet for katodisk beskyttelse med anodesystemer og tilhørende komponenter skal ha minimum leve- / 
funksjonstid på 30 år.
Hvis ikke annet fremgår av den spesielle beskrivelsen, skal utførelsen være ihht. leverandørens anvisninger.

f) Mengden måles som areal beskyttet flate. Ved beregning av nettoareal skal åpninger og utsparinger som enkeltvis er 
mindre enn 0,5 m2 ikke trekkes fra.  Enhet: m2.

H52  87.461   Prosjektering og utarbeidelse av KS-plan  
a) Prosessen omfatter dimensjonering og dokumentasjon av virkemåte og levetid av anlegg for katodisk beskyttelse på 

det aktuelle beskyttelsesobjekt. Prosessen omfatter videre utarbeidelse av KS-plan.
c) Dimensjoneringen skal dokumentere at alle valgte komponenter og materialer i en installasjon for katodisk beskyttelse 

skal gi den aktuelle konstruksjon / konstruksjonsdel en korrosjonsbeskyttelse som oppfyller beskyttelseskriteriene 
innenfor levetiden.
Det må ved prosjekteringen tas hensyn til de benyttede materialegenskaper i den opprinnelige konstruksjonen samt for 
eventuelle utførte reparasjoner / vedlikeholdstiltak.
Følgende beskyttelseskriterier legges til grunn for dimensjoneringen så fremt ikke annet fremkommer av den spesielle 
beskrivelsen eller entreprenørens dimensjonering / leverandørens spesifikasjoner:
100 mV depolarisering på 24 timer (Målt under fukt- og temperaturforhold tilsvarende godt sommervær).
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01-370 Østre Trøsken bru - Sarpsborg i Østfold
Stålplatebærerbru 96 m * 7,9m - 3 spenn (20+51+25) - bygd 1967
Rehabilitering av brudekke og bruutstyr
Tilbud: April 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere

Priser eks MVA Snitt-prisSnitt-sum
Tekst Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%
Rigg og midlertidig bygninger  A1 12.1 R.S. 1 131 667 131 667 19 % 190 %
Utsetting og arbeidsstikning  A1 13.1 R.S. 1 5 000 5 000 100 % 100 %
Oppmåling  A1 13.3 R.S. 1 6 000 6 000 83 % 133 %
Teknisk kontroll  A1 13.4 R.S. 1 6 667 6 667 75 % 120 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  A1 13.5 R.S. 1 7 757 7 757 64 % 129 %
Trafikkulemper  A1 17.51 R.S. 1 23 333 23 333 86 % 107 %
Forberedende og generelle arbeider A1 sum 180 423 43 % 161 %
Rigg, stillaser og skjerming  E 87.41 RS 1 48 333 48 333 10 % 186 %
Vannmeisling  E 87.4243 liter 47000 21 993 267 95 % 104 %
Ekstra armering  E 87.4253 m 400 46 18 533 41 % 216 %
Reparasjon med utstøping  E 87.428 liter 50300 5 236 913 56 % 127 %
Fjerning og gjenstøping av vannavløp  E 87.429 stk 50 700 35 000 50 % 179 %
Fuktisolering/membran og slitelagsarbe E 87.7
Rigg og telting  E 87.71 R.S. 1 7 333 7 333 68 % 136 %
Sliping, fresing og fjerning av slitelag E 87.72
Fresing av asfaltslitelag/betongslitelag E 87.722
Fresing av asfaltslitelag/betongslitelag E 87.7221 tonn 20 1 571 31 422 52 % 153 %
Saging av tverrgående snitt  E 87.7222 m 16 150 2 400 67 % 133 %
Fresing av asfaltslitelag/betongslitelag E 87.7223 tonn 20 1 236 24 713 40 % 194 %
Slitelag av asfalt  E 87.75 tonn 20 1 443 28 867 85 % 111 %
Utkiling/sporfylling i kjørebanen  E 87.751 liter 700 9 6 382 66 % 165 %
Vedlikehold av fugeterskler  E 87.84 m 15 1 617 24 250 53 % 124 %
Brudekke/slitelag E sum 1 457 414 89 % 107 %
Hovedinspeksjon  H 87.14 m 216 17 3 600 60 % 120 %
Vedlikehold av skruer/nagler  H 87.54
Tilstramming av skruer    H 87.542 stk 20 67 1 333 75 % 150 %
Utskifting av skruer/nagler    H 87.543 stk 30 167 5 000 60 % 150 %
Utstyr  H 87.8
Rigg og stillaser  H 87.81 R.S. 1 14 167 14 167 18 % 212 %
Vedlikehold av stålrekkverk  H 87.85
Oppmåling og utarbeidelse av verksted H 87.851 RS 1 7 000 7 000 71 % 143 %
Levering og montering av føringsskinne H 87.852 m 217,5 1 314 285 723 69 % 121 %
Rekkverksavslutninger  H 87.854
Stivhetsovergang  H 87.8541 stk 2 17 567 35 133 57 % 143 %
Rekkverksender  H 87.8542 stk 2 27 700 55 400 83 % 108 %
Rekkverksavslutning  H 87.8543 stk 2 28 113 56 227 80 % 131 %
Vedlikehold rekkverksstolpe  H 87.855 stk 1 3 167 3 167 63 % 158 %
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem H 87.86 stk 20 2 046 40 913 80 % 122 %
Normalt utstyr H sum 507 663 84 % 112 %
Mannskapstimer X x 79 000 84 % 122 %
Totalt for prosjektet sTOT 2 224 500 93 % 110 %

Billigste tilbud 92,7 % 2 061 364
Andre tilbud 97,3 % 2 165 070

110,0 % 2 447 065

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

01-370 Østre Trøsken bru - Sarpsborg i Østfold
Stålplatebærerbru 96 m * 7,9m - 3 spenn (20+51+25) - bygd 1967
Rehabilitering av brudekke og bruutstyr
Tilbud: April 2005 - Snitt på grunnlag av 3 tilbydere
Vedlikehold, Bru nr 01-370 Østre Trøsken bru
Tilbudsfrist utløper 15. april 2005

1.  Prosjektets art og omfang
Brudata, Østre Trøsken bru:
- Byggeår: 1967
- Lastklasse: Bk 50/10 tonn
- Hovedbæresystem: Stålplatebærer med variabel bjelkehøyde
- Brudekke: Betong med betongslitelag
- Akse 1: Landkar Vest, Akse 4: Landkar Øst
- Spenn akse 1-2: 20 m, spenn akse 2-3: 51 m, spenn akse 3-4: 25 m.
- Føringsbredde 7 m, fortau 2 X 0,45 m
- Fuger i akse 1, 4: Fugetype riffelstål 
Skader, mangler Østre Trøsken bru:
Element E-Brudekke
- Kloridinntrengning i varierende omfang, avskallinger og armeringskorrosjon
- Sporslitasje i overkant brudekke med gjennomslitt kombinert fuktisolering/slitelag og spor i betongdekket
- Sannsynligvis frostforvitring i overkant betongdeke 
Element H-Bruutstyr
- Liten dimensjon på vannavløp
- Manglende føringsskinner på rekkverk
- Lokal skade i innfesting av en rekkverksstolpe akse 1
Vedlikehold, Østre Trøsken bru:
Element E-Brudekke
- Fjerning av kombinert fuktisolering/asfaltslitelag
- Selektiv vannmeisling i overkant brudekke
- Utstøping av utmeislet volum  
Element H-Bruutstyr
- Utskifting av vannavløp
- Montasje av føringsskinner med rekkverksavslutninger og nedføringer 
- Vedlikehold av lokale skader på rekkverk

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Østre Trøsken bru ligger på Rv 114 HP 1 km 10.958 i Sarpsborg kommune

9.  Spesielle forhold 
ÅDT på brustedet er 1300 (2003). Brua er stengt for offentlig trafikk under arbeidet med vannmeisling og støp av 
brudekket

ELEMENTKODER
Bru nr. 01-0370 Østre Trøsken bru

A1 Forberedende og generelle arbeider
E Brudekke/slitelag
H Normalt utstyr

PROSESSER med spesiell beskrivelse
A1 Forberedende og generelle arbeider

A1    12.1     Rigg og midlertidig bygninger  
a) Alle kostnader forbundet med tilknytning for og forbruk av elektrisk kraft, telefon og vann/avløp til rigg, installasjoner 

og anlegget for øvrig inngår i prosessen.
 Her medtas videre alle riggomkostninger som ikke er medtatt under de enkelte prosesser.

A1    13.1     Utsetting og arbeidsstikning  
c) Entreprenøren skal selv utføre alle nødvendige utmålinger. Entreprenøren er, uansett byggherrens kontroll, fullt 

ansvarlig for målingenes nøyaktighet. 
A1    13.3     Oppmåling  

c) Oppmåling av masser for oppgjør utføres av  entreprenøren. Byggherren varsles senest dagen før for å  muliggjøre 
eventuell deltagelse i målearbeidet.  Entreprenøren skal utarbeide måleskjema for avsluttende  prosesser/grupper 
fortløpende og senest 2 uker etter at  arbeidene er utført.

A1    13.4     Teknisk kontroll  
a) Prosessen inkluderer også kontroll og kvalitetssikring ihht  spesielle tilbudsregler og kontraktsbestemmelser i  kapittel 

D pkt 16 og 19 samt hjelpemannskap ved  byggherrens kontroll.
A1    17.51    Trafikkulemper  

a) Prosessen inkluderer alle trafikkulemper i forbindelse med arbeidene. Alle kostnader med trafikkrestriksjoner og 
nødvendig skilting inngår. Se for øvrig spesielle tilbudsregler og kontraktsbestemmelser, kapittel D pkt 15, 22 og 23.
 Prosessen inkluderer fysisk sperring av begge ender av brua for å hindre uvedkommende kjøretøyer i å komme inn på 
brua. Sperringen skal være av en tung type som betongelementer eller tilsvarende. Sperringen skal være oppe fom 
vannmeslingen starter tom støpen av nytt dekke har oppnådd en fasthet på 25 MPa.

E Brudekke/slitelag
E     87       DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUER  

a-e) Det vises til tegningsgrunnlag 

V-ØsTrøs.xls : b-ØsTrøs Side 1 av 4 14.07.2005



Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

12-1422 Strøno bru - Os i Hordaland
Myk hengebru 186 m * 5,7m - 6 spenn (2*8+144+8+10+8) - bygd 1965
Rehabilitering og katodisk beskyttelse av hovedspenn
Tilbud: April 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere

Priser eks MVA Snitt-prisSnitt-sum
Tekst Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE A1 12 RS 236 600 14 % 211 %
Øvrig  A1 12.9 RS 46 000 33 % 326 %
Utsetting og arbeidsstikning  A1 13.1 RS 34 000 29 % 176 %
Oppmåling  A1 13.3 RS 49 000 20 % 265 %
Teknisk kontroll  A1 13.4 RS 107 000 19 % 234 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  A1 13.5 RS 15 800 25 % 190 %
Trafikkulemper  A1 17.51 RS 30 000 50 % 167 %
Oppmerking og signaler  A1 17.52 RS 26 410 76 % 114 %
Forberedende og generelle arbeider A1 sum 544 810 43 % 154 %
Rigg, stillaser og skjerming  D1 87.41 RS 495 382 77 % 138 %
Mekanisk reparasjon  D1 87.42 liter
Mekanisk reparasjon, underside brudekD1 87.4291 liter 5000 66 329 000 74 % 122 %
Mekanisk reparasjon, overside brudekkD1 87.4292 liter 5000 51 255 000 69 % 127 %
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem D1 87.86 stk 58 1 520 88 160 46 % 132 %
Plate (hovedbæresystem) D1 sum 1 167 542 86 % 126 %
Rigg, stillaser og skjerming  D55 87.51 RS 23 128 0 % 180 %
Vask og avfetting  D55 87.571 m2 310 38 11 830 66 % 210 %
Blåserensing, børsting, sliping og skrapD55 87.572 m2
Blåserensing, børsting, sliping og skrapD55 87.5721 m2 110 306 33 704 82 % 121 %
Blåserensing, børsting, sliping og skrapD55 87.5722 m2 20 500 9 996 50 % 125 %
Blåserensing, børsting, sliiping og skra D55 87.5723 m2 6 634 3 804 39 % 158 %
Påføring av maling/organiske belegg  D55 87.574 m2
Påføring av maling/organiske belegg  D55 87.5741 m2 110 326 35 847 49 % 245 %
Påføring av maling/organiske belegg  D55 87.5742 m2 25 432 10 804 37 % 231 %
Påføring av maling/organiske belegg  D55 87.5743 m2 450 131 59 112 53 % 228 %
Vedlikehold av tre  D55 87.65 m3
Vedlikehold av tre  D55 87.651 m3 2,9 8 564 24 836 61 % 140 %
Vedlikehold av tre  D55 87.652 m3 0,5 19 640 9 820 26 % 255 %
Avstivningsbærer D55 sum 222 880 74 % 179 %
Katodisk beskyttelse  H52 87.46 m2
Utarbeidelse og oppfølging av KS-plan H52 87.461 RS 22 200 45 % 180 %
Elektriske installasjoner og arbeider  H52 87.462
Armeringskontinuitet  H52 87.4621 tonn
Kontroll av armeringskontinuitet  H52 87.46211 RS 23 860 26 % 176 %
Etablering av armeringskontinuitet  H52 87.46212 tonn
Etablering av armeringskontinuitet  H52 87.462121 stk 300 94 28 200 64 % 160 %
Etablering av armeringskontinuitet  H52 87.462122 stk 300 96 28 800 63 % 156 %
Kabler  H52 87.4622 tonn
Systemkabler  H52 87.46221 lm 654 138 90 383 0 % 289 %
Jordingskabler for referanseceller  H52 87.46222 lm 180 80 14 436 0 % 175 %
Jordingskabler for det katodiske anleggH52 87.46223 lm 180 86 15 516 0 % 186 %
Datakabel mellom styreskapene  H52 87.46224 lm 157 121 18 966 33 % 248 %
Sterkstrømskabel mellom styreskap oveH52 87.46225 lm 157 150 23 550 47 % 267 %
Kabelgate, trekkerør og koblingsbokserH52 87.4623 tonn
Kabelgate over hengespenn  H52 87.46231 lm 157 558 87 606 81 % 127 %
Overgang ved fuger mellom viadukt og H52 87.46232 RS 8 560 35 % 208 %
Koblingsbokser  H52 87.46233 stk 7 2 530 17 710 24 % 158 %
Terminering av kabler  H52 87.4624 tonn
Terminering av 7-lederkabler i koblings H52 87.46241 stk 196 112 21 952 0 % 223 %
Terminering av armeringsforbindelser  H52 87.46242 stk 84 183 15 355 0 % 254 %
Terminering av sterkstrømskabler  H52 87.46243 stk 6 272 1 632 0 % 294 %
Terminering av kommunikasjonskabel  H52 87.46244 stk 8 172 1 376 0 % 233 %
Elektrisk tilslutning for strømtilledere H52 87.46245 stk 56 423 23 688 0 % 225 %
Terminering av referanseceller  H52 87.46246 stk 28 115 3 220 0 % 174 %
Skap og styresystem  H52 87.463 tonn
Innføring av nye kabler i eksisterende sH52 87.4631 RS 7 300 0 % 274 %
Oppgradering av software  H52 87.4632 RS 35 320 0 % 279 %
Referanseceller  H52 87.4633 stk 28 1 916 53 648 0 % 183 %
Oppstart  H52 87.464 RS 40 600 0 % 246 %
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

Anodesystem i hengespenn  H52 87.465 tonn
Forbehandling av betongflater før anod H52 87.4651 m2 645 165 106 425 39 % 182 %
Levering og montering av anodebånd, tH52 87.4652 m2 645 662 426 732 26 % 189 %
Sprøytemørtel til innstøping av anodebåH52 87.4653 lm 2700 82 222 210 22 % 182 %
Vedlikehold av lys  H52 87.871 RS 17 400 29 % 172 %
Katodisk beskyttelse H52 sum 1 356 645 74 % 132 %
 Timer  X xa time 100 400 40 000 75 % 113 %
Timer el.  X xe time 50 490 24 500 92 % 102 %
Vannmeislingsutstyr  X xv time 50 1 222 61 100 46 % 180 %
Mannskapstimer X sum 125 600 74 % 139 %
Totalt for prosjektet sTOT 3 417 477 75 % 126 %

Billigste tilbud 75,0 % 2 561 785
Andre tilbud 92,4 % 3 159 140

103,1 % 3 521 950
103,7 % 3 544 508
125,8 % 4 300 000

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

12-1422 Strøno bru - Os i Hordaland
Myk hengebru 186 m * 5,7m - 6 spenn (2*8+144+8+10+8) - bygd 1965
Rehabilitering og katodisk beskyttelse av hovedspenn
Tilbud: April 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere
12-1422 Strøno bru, Rehabilitering av hengespenn
Tilbudsfrist utløper torsdag 21.04.05

1. PROSJEKTETS ART OG OMFANG
GENERELL ORIENTERING
Strøno bru er en del av Fv 160 i Os kommune sør for Bergen. 
Brua er en enspors myk hengebru bygget i 1965 med spennvidde 144 m. Total brulengde inkludert viadukter er 185,7 m 
(se vedlegg ferdigbrutegning). Østre viadukt er 15,7 m lang og vestre viadukt ( Strønosiden) er 26,0 m lang.
 Østre viadukt og hengespenn ligger på rettlinje, vestre viadukt ligger i kurve med radius 60 m. 
Brudekket i hengespennet og viadukter er av betong uten ekstra dekkebelegning. Langsbærerene i hengespennet er 
varmvalsede stålbjelker HE 450 A. Begge viaduktene er bygget som kontinuerlige betongplatespenn med 20 mm 
betongslitelag i kjørebanen.
I 2004 ble viaduktene rehabilitert og det ble installert KB-anlegg på begge viadukter.
I 2004 ble opplagring og fuger i begge ender av hengespennet bygget om.
Det har oppstått tildels omfattende skader på oversiden av brudekket i hengespennet. Skadene skyldes i hovedsak at 
innholdet av salter (klorider) er blitt høyt. Dette har gitt grobunn for aktiv armeringskorrosjon i overkantarmeringen, noe 
som igjen har ført til avskallende betongoverdekning og betydelige sårskader i kjørebanen. Skadene har vært midlertidig 
utbedret med ilapping av skadepunktene med tørrsprøyting. 
I underkant brudekke har det oppstått skader rundt vannedløp med korrosjon og avskallende overdekning.
Generelt er det tegn til armeringskorrosjon i underkantarmering brudekke i form av langsgående riss over armering og 
partier med avskallende armeringsoverdekning.
Avstivningsbærerne preges av tiltagende korrosjon under underflens, spesielt i laskeskjøter, samt flekkvis 
rustgjennomslag i overflatebelegget på øvrige eksponerte flater. 
Denne entreprisen gjelder rehabilitering av hengespennet. 
Det er tatt avgjørelse om at korrosjonsaktiviteten skal stanses/reduseres med bruk av katodisk beskyttelse.
 Anlegg for katodisk beskyttelse skal monteres på underside brudekke og forutsettes å beskytte både overkant og 
underkantarmering.
ARBEIDETS OMFANG
Arbeider som skal utføres.
Rehabilitering u.k. brudekke:
-.Mekaniske reparasjoner nær all korroderende armering 
-.Sikring av armeringskontinuitet for katodisk beskyttelse.
-.Montering av armeringskontakter, referanseseller og kabler.
-.Gjennoppbygging av overdekningsskiktet med sprøytebetong
-.Montering av anlegg for katodisk beskyttelse på underside brudekke med alle tilhørende installsjoner og utstyr.
-.I forbindelse med etablering av kabelbroer for katodisk anlegg skal el.forsyning til veglys og seilingslys kables om, dvs. 
eksisterende kabler demonteres og kablene remonteres på de nye kabelbroene og kobles opp.
-.Dreneringsrør av plast for vann på brudekket skal bores ut med kjernebor og nye rør i rustfritt stål  monteres. 
Rehabilitering ok. brudekke:
-.Mekanisk reparsjon av alle bompartier i kjørebane.
-.Oppmeisling og gjennstøping av reifer for etablering av armeringskontakt i begge kantbjelker.
Overflatebehandling av langsbærere:
-.Blåserensing og oppmaling av uk. undergurt langsbærere.
-.Flikk av rustkader på øvrige tilgjengelige flater på langsbærere
-.Male alle flater på langsbærere med ett dekkstrøk
-.Demontere og remontere 4"x4" treboks langs utside langsbærer
Antatt arbeidsomfang.
Stillaser under kjørebane (bredde ca 7m, lengde ca 144m)      ca        1000 m²
(ellers se prosessene)

7. BYGGEPLASSENS / ANLEGGSOMRÅDETS BELIGGENHET OG ADKOMSTMULIGHETER
Strøno bru ligger på fylkesveg nr. 160 i Os kommune. Brua knytter øya Strøno til fastlandet.
Kjøredistanse fra Bergen sentrum til brua er ca 34 km via E 39 og fylkesveg 160 frem til brustedet.
Sundet under brua er trafikkert av ikke rutegående fartøy, maks. høyde seilløp er 15,5 m over Mv + Z0.

9. SPESIELLE FORHOLD
Brua skal til enhver tid være åpen for gangtrafikk under hele anleggsperioden.
For biltrafikk kan brua på dagtid kun stenges for kortere tid inntil en halv time om gangen og da kun etter nærmere 
avtale og forhåndsgodkjenning fra byggherren. Busser i rute utrykningskjøretøy skal normalt til enhver tid kunne 
passere.
Arbeider i forbindelse med reparasjon av skader i kjørebane som krever stengning av brua kan kun utføres på nattetid 
etter nærmere avtale og forhåndsgodkjenning fra byggherren.
For mer detaljer se kap. D2 pkt. 4.8
Byggherren og hans representanter skal ha fri adgang til anleggsplassen og til stillaser for kontroll og oppfølging av 
arbeidene

ELEMENTER
A1 Forberedende og generelle arbeider
D1 Plate (hovedbæresystem)

D55 Avstivningsbærer
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

H52 Katodisk beskyttelse
PROSESSER med spesiell beskrivelse
A1   12.9     Øvrig  

 Gjelder HMS-plan og tiltak, oppgaver som hovedbedrift samt avfallshåndtering.
A1   13.1     Utsetting og arbeidsstikning  

 Gjelder all kontrollmåling og oppmåling på stedet som anses nødvendig for å sikre utførelse av arbeidene.
A1   17.52    Oppmerking og signaler  

 Inkluderer nødvendig sperremateriell for sikring av arbeidere og trafikanter. Opplysningstavler for varsling av 
vegsperring. Skilting og merking for sjøtrafikk samt belysning av stillas er også inkludert.

D1   87.41    Rigg, stillaser og skjerming  
 Prosessen inkluderer alt riggarbeid for betongarbeider samt stillas under brudekket for betongarbeider, 
overflatebehandling av stål og montasje av KB-anlegg.
 Innbygging av stillaset skal utføres med finmasket not, "stillasnett". Oppsamling av blåsesand og betong- og 
malingsrester skal til enhver tid besørges med tett presenning der arbeid pågår.
 Prosessen inkluderer også nødvendig tildekking og beskyttelse av langsbærere og nye lagerkonstruksjoner i hver ende 
av hengespennet mot skader og tilgrising under blåserensing og sprøytemørtling. 
 Stillaset skal være sammenhengende i hele områder som dekkes av en "styreenhet" for det katodiske anlegget. 
Stillaset skal ikke rives før det katodiske anlegget for det aktuelle området fungerer tilfredsstillende. 
 Stillaset skal sikres mot tilkomst for uvedkommende til enhver tid.
 Brua står på et meget vindutsatt sted, dette må tas med i betraktning ved bygging og sikring av stillas.
 Stillaset skal være belyst og kostnadene for dette ligger inne i prosess17.52. 

D1   87.4291  Mekanisk reparasjon, underside brudekke  
 Som generell beskrivelse gjelder generell beskrivelse for prosess 87.42.
 Prosessen inkluderer all betongreparasjon samt etablering/kontroll av armeringskontakt på underside brudekke.
 Partier med avskallende og bom overdekning skal meisles inn til fast betong. I felt med langsgående riss under 
armeringen skal betongoverdekningen over jern meisles bort. Ved utmeisling skal det ikke meisles mer rundt armeringen 
enn det som er tilstrekkelig for å rengjøre korrodert område, og sikre tilfredsstillende oppmørtling.
 For etablering av armeringskontinuitet med kobbertråd og slangeklemme skal det ved slangeklemmen meisles rundt 
armeringsjernet som skal beskyttes.
 Betongflater som er misfarget av rust skal rengjøres for dette.
 Etter ferdig meisling og rengjøring skal ny overdekning etableres med tørrsprøyting. 
 Det skal benyttes verksblandet mørtel spesielt sammensatt for dette formålet, Rescon DS-RSF eller Optiroc rep 950. 
Entreprenøren skal i anbudet punkt G4 angi hvilken av disse mørtlene som er forutsatt benyttet. Entreprenøren kan i 
tillegg foreslå alternativ mørtel og angi alternativ pris.
 Oppsprøytede områder skal avrettes etter alt.1, men likevel slik at jevn overdekning oppnås. Dersom det stilles 
spesielle krav i forbindelse med valg av anodetype for KB-anlegget skal disse kravene hensyntas.
 Ingen enkeltskade regnes mindre enn 0,5 dm3. Det gis ikke tillegg for enkeltskader.

D1   87.4292  Mekanisk reparasjon, overside brudekke  
 Som generell beskrivelse gjelder generell beskrivelse for prosess 87.42.
 Prosessen inkluderer all betongreparasjon samt etablering/kontroll av armeringskontakt på overside brudekke og 
føringskanter.
 Partier med avskallende og bom overdekning i kjørebanen skal meisles ned til fast betong. Ved utmeisling skal det ikke 
meisles mer rundt armeringen enn det som er tilstrekkelig for å rengjøre korrodert område. 
 For etablering av armeringskontinuitet med kobbertråd og slangeklemme skal det ved slangeklemmen meisles rundt 
armeringsjernet som skal beskyttes.
 Betongflater som er misfarget av rust skal rengjøres for dette.
 Etter ferdig meisling og rengjøring skal ny overdekning etableres med tørrsprøyting. Det skal benyttes verksblandet 
mørtel spesielt sammensatt for dette formålet, Rescon DS-RSF eller Optiroc rep 950. Entreprenøren skal i anbudet i pkt 
G4 angi hvilken av disse mørtlene som er forutsatt benyttet. Entreprenøren kan i tillegg foreslå alternativ mørtel og angi 
alternativ pris.
 Oppsprøytede områder skal avrettes etter alt.2, men likevel slik at jevn overdekning oppnås.
 Ingen enkeltskade regnes mindre enn 0,5 dm3. det gis ikke tillegg for enkeltskader.

D1   87.86    Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  
 Prosessen omfatter utboring (med kjernebor) av eksisterende vannnedløp i plast. Tilvirkning og levering av nye 
vannedløp i rustfritt syrefast stål. Det skal bores opp utvidet hulldiameter for flens på rørets øvre ende. Røret sentreres i 
borhullet og mellomrommet mellom stål og betong injiseres med egnet epoxylim.
 Det vises til skisse vedlagt anbudsgrunnlaget.
 Stål tilknyttes armeringen i prosess 87.462121.

D55  87.51    Rigg, stillaser og skjerming  
 Omfatter all nødvendig rigg og stillas for overflatebehandling av stål som ikke er inkludert i element D1.

D55  87.571   Vask og avfetting  
 Omfatter vask av alle flater som kun skal belegges med ett dekkstrøk maling.

D55  87.5721  Blåserensing, børsting, sliping og skraping  
 Omfatter blåserensing av avstivningsbærere uk.underflens samt sidekanter underflens og fri flate overside innerkant 
underflens (fri flate mellom betongvoute og flenskant). Inkluderer nedsliping av overgang mellom nytt og gammelt 
belegg.

D55  87.5722  Blåserensing, børsting, sliping og skraping  
 Flikkblåsing av alle malte flater i punkter med rustgjennomslag utside, overside avstivningsbærere inklusive 
rekkverksinnfesting og rekkverksstendere opp til ok. bjelker. Inkluderer nedsliping av overgang mellom nytt og gammelt 
belegg.
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

Brumaling 2005-2006 - Aust- og Vest-Agder
Samleavtale for overflatebehandling av stål på bruer 
Totalt 4 fagverksbruer og ei bjelkebru
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere (av 5)

SAMMENDRAG Priser eks MVA Snitt-prisSnitt-sum
Tekst Sted Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%
Forberedende og generelle arbeider FB1 A1 sum 79 371 47 % 170 %
Fagverk FB1 D6 sum 412 752 56 % 134 %
Kantdrager FB1 E3 sum 29 535 57 % 168 %
Normalt utstyr FB1 H1 sum 23 212 61 % 143 %
09-021 KallefossI, Fv330 FB1 ssum 544 871 63 % 130 %
Forberedende og generelle arbeider FB2 A1 sum 70 090 30 % 193 %
Fagverk FB2 D6 sum 258 767 58 % 150 %
Kantdrager FB2 E3 sum 19 521 57 % 168 %
Normalt utstyr FB2 H1 sum 25 237 56 % 151 %
09-023 KallefossII, Fv330 FB2 ssum 373 615 69 % 134 %
Forberedende og generelle arbeider RB1 A1 sum 90 150 61 % 150 %
Fagverk RB1 D6 sum 608 795 77 % 123 %
Normalt utstyr RB1 H1 sum 21 820 40 % 220 %
09-085 Bås, Rv413 RB1 ssum 720 765 84 % 117 %
Forberedende og generelle arbeider RB2 A1 sum 83 925 38 % 135 %
Bjelke (b/H<1) RB2 D2 sum 513 236 63 % 137 %
Normalt utstyr RB2 H1 sum 22 685 69 % 132 %
10-289 Tonstad, Rv042 RB2 ssum 619 846 75 % 131 %
Forberedende og generelle arbeider RB3 A1 sum 158 150 62 % 155 %
Fagverk RB3 D6 sum 1 452 603 71 % 137 %
Normalt utstyr RB3 H1 sum 20 933 42 % 177 %
10-373 Skaue, Rv455 RB3 ssum 1 631 686 70 % 130 %
Totalt for prosjektet sTOT 3 890 783 72 % 117 %

Billigste tilbud 72,2 % 2 807 560
Andre tilbud 93,3 % 3 631 896

117,1 % 4 557 696
117,4 % 4 565 980

Ikke med i snitt 249,2 % 9 696 840

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Priser eks MVA Snitt-prisSnitt-sum
Tekst Sted Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%
Rigg og midlertidig bygninger  FB1 A1 12.1 RS 1 51 921 51 921 29 % 205 %
Utsetting og arbeidsstikning  FB1 A1 13.1 RS 1 3 625 3 625 0 % 138 %
Oppmåling  FB1 A1 13.3 RS 1 4 875 4 875 0 % 205 %
Teknisk kontroll  FB1 A1 13.4
Teknisk kontroll utført av entreprenørenFB1 A1 13.41 RS 1 7 500 7 500 67 % 133 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  FB1 A1 13.5 RS 1 5 825 5 825 34 % 172 %
Trafikkulemper  FB1 A1 17.51 RS 1 5 625 5 625 53 % 178 %
Forberedende og generelle arbeider FB1 A1 sum 79 371 47 % 170 %
Stålarbeider  FB1 D6 87.5
Rigg, stillaser og skjerming  FB1 D6 87.51
Rigg og stillaser  FB1 D6 87.511 RS 1 134 105 134 105 41 % 193 %
Skjerming  FB1 D6 87.512 RS 1 50 577 50 577 30 % 158 %
Vedlikehold av stål  FB1 D6 87.52
Retting av staver, bjelker etc.  FB1 D6 87.521 RS 1 4 650 4 650 22 % 194 %
Vedlikehold av skruer/nagler  FB1 D6 87.54 stk 10 360 3 600 31 % 250 %
Overflatebehandling av stål  FB1 D6 87.57
Vask og avfetting  FB1 D6 87.571 m2 399 28 11 104 33 % 180 %
Blåserensing, børsting, sliping og skrapFB1 D6 87.572
Blåserensing  FB1 D6 87.5721 m2 399 234 93 462 85 % 123 %
Påføring av maling/organiske belegg  FB1 D6 87.574 m2 399 276 110 222 54 % 136 %
Kvalifisering av arbeidsprosedyrer  FB1 D6 87.579 stk 3 1 678 5 033 60 % 209 %
Fagverk FB1 D6 sum 412 752 56 % 134 %
Betongarbeider  FB1 E3 87.4
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

Tekst Sted Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%
Mekanisk reparasjon  FB1 E3 87.42 liter 282 105 29 535 57 % 168 %
Kantdrager FB1 E3 sum 29 535 57 % 168 %
Driftstiltak på bruer  FB1 H1 87.2
Rigg og tilkomstutstyr  FB1 H1 87.21 RS 1 5 800 5 800 31 % 197 %
Rengjøring  FB1 H1 87.22
Rengjøring av lagre/lageravsats  FB1 H1 87.223 stk 2 1 496 2 992 67 % 134 %
Stålarbeider  FB1 H1 87.5
Rigg, stillaser og skjerming  FB1 H1 87.51 RS 1 3 950 3 950 0 % 278 %
Retting av staver, bjelker etc.  FB1 H1 87.521 RS 1 4 400 4 400 45 % 205 %
Vedlikehold av skruer/nagler  FB1 H1 87.54 stk 10 235 2 350 47 % 213 %
Overflatebehandling av stål  FB1 H1 87.5751
Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse påFB1 H1 87.57511 stk 4 930 3 720 77 % 108 %
Normalt utstyr FB1 H1 sum 23 212 61 % 143 %
09-021 KallefossI, Fv330 FB1 ssum 544 871 63 % 130 %
Rigg og midlertidig bygninger  FB2 A1 12.1 RS 1 44 140 44 140 11 % 241 %
Utsetting og arbeidsstikning  FB2 A1 13.1 RS 1 2 875 2 875 0 % 174 %
Oppmåling  FB2 A1 13.3 RS 1 4 125 4 125 0 % 242 %
Teknisk kontroll  FB2 A1 13.4
Teknisk kontroll utført av entreprenørenFB2 A1 13.41 RS 1 7 500 7 500 67 % 133 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  FB2 A1 13.5 RS 1 5 825 5 825 34 % 172 %
Trafikkulemper  FB2 A1 17.51 RS 1 5 625 5 625 53 % 178 %
Forberedende og generelle arbeider FB2 A1 sum 70 090 30 % 193 %
Stålarbeider  FB2 D6 87.5
Rigg, stillaser og skjerming  FB2 D6 87.51
Rigg og stillaser  FB2 D6 87.511 RS 1 91 841 91 841 44 % 208 %
Skjerming  FB2 D6 87.512 RS 1 21 203 21 203 51 % 217 %
Vedlikehold av stål  FB2 D6 87.52
Retting av staver, bjelker etc.  FB2 D6 87.521 RS 1 10 100 10 100 30 % 267 %
Vedlikehold av skruer/nagler  FB2 D6 87.54 stk 10 428 4 275 26 % 274 %
Overflatebehandling av stål  FB2 D6 87.57
Vask og avfetting  FB2 D6 87.571 m2 229 29 6 538 43 % 175 %
Blåserensing, børsting, sliping og skrapFB2 D6 87.572
Blåserensing  FB2 D6 87.5722 m2 229 246 56 236 81 % 122 %
Påføring av maling/organiske belegg  FB2 D6 87.574 m2 229 277 63 542 54 % 132 %
Kvalifisering av arbeidsprosedyrer  FB2 D6 87.579 stk 3 1 678 5 033 60 % 209 %
Fagverk FB2 D6 sum 258 767 58 % 150 %
Betongarbeider  FB2 E3 87.4
Mekanisk reparasjon  FB2 E3 87.42 liter 186 105 19 521 57 % 168 %
Kantdrager FB2 E3 sum 19 521 57 % 168 %
Driftstiltak på bruer  FB2 H1 87.2
Rigg og tilkomstutstyr  FB2 H1 87.21 RS 1 6 075 6 075 30 % 165 %
Rengjøring  FB2 H1 87.22
Rengjøring av lagre/lageravsats  FB2 H1 87.223 stk 2 1 496 2 992 67 % 134 %
Stålarbeider  FB2 H1 87.5
Rigg, stillaser og skjerming  FB2 H1 87.51 RS 1 3 950 3 950 0 % 278 %
Retting av staver, bjelker etc.  FB2 H1 87.521 RS 1 6 400 6 400 47 % 234 %
Vedlikehold av skruer/nagler  FB2 H1 87.54 stk 10 110 1 100 0 % 164 %
Overflatebehandling av stål  FB2 H1 87.5751
Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse påFB2 H1 87.57511 stk 4 1 180 4 720 61 % 169 %
Normalt utstyr FB2 H1 sum 25 237 56 % 151 %
09-023 KallefossII, Fv330 FB2 ssum 373 615 69 % 134 %
Rigg og midlertidig bygninger  RB1 A1 12.1 RS 1 59 450 59 450 67 % 179 %
Utsetting og arbeidsstikning  RB1 A1 13.1 RS 1 2 875 2 875 0 % 174 %
Oppmåling  RB1 A1 13.3 RS 1 4 125 4 125 0 % 242 %
Teknisk kontroll  RB1 A1 13.4
Teknisk kontroll utført av entreprenørenRB1 A1 13.41 RS 1 7 000 7 000 43 % 143 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  RB1 A1 13.5 RS 1 8 325 8 325 24 % 240 %
Trafikkulemper  RB1 A1 17.51 RS 1 8 375 8 375 36 % 239 %
Forberedende og generelle arbeider RB1 A1 sum 90 150 61 % 150 %
Levering av valset stål og tilsettmateri RB1 D6 85.11 kg 1690 15 24 801 85 % 110 %
Levering av skruer m/muttere og skiver RB1 D6 85.13 kg 107 99 10 540 0 % 152 %
Bearbeiding og sammenføyning av stål RB1 D6 85.2
Forarbeider for verkstedarbeider  RB1 D6 85.21 RS 1 2 920 2 920 68 % 137 %
Bearbeiding av materialer  RB1 D6 85.22 kg 1690 8 12 951 59 % 183 %
Sammensetting av ståldeler  RB1 D6 85.23 kg 1690 7 12 164 63 % 139 %
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

Tekst Sted Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%
Sveising  RB1 D6 85.24 kg 1690 11 18 677 81 % 138 %
Skrudde forbindelser  RB1 D6 85.25 stk 312 50 15 686 54 % 187 %
Utlegg  RB1 D6 85.26 kg 1690 5 8 028 0 % 189 %
Transport og montasje av stålkonstruksRB1 D6 85.4
Transport av stålkonstruksjoner  RB1 D6 85.41 kg 1690 6 9 864 66 % 171 %
Montering av stålkonstruksjoner  RB1 D6 85.42
Rigg for montering av stålkonstruksjoneRB1 D6 85.421 RS 1 10 550 10 550 66 % 171 %
Montasjearbeider  RB1 D6 85.422 kg 1690 16 27 104 45 % 199 %
Øvrig  RB1 D6 85.49
Demontering av konstruksjonselementeRB1 D6 85.491 RS 1 13 140 13 140 0 % 228 %
Rengjøring med blåserensing  RB1 D6 85.492 m2 16 335 5 352 0 % 164 %
Stålarbeider  RB1 D6 87.5
Rigg, stillaser og skjerming  RB1 D6 87.51
Rigg og stillaser  RB1 D6 87.511 RS 1 140 437 140 437 43 % 197 %
Skjerming  RB1 D6 87.512 RS 1 44 244 44 244 20 % 283 %
Overflatebehandling av stål  RB1 D6 87.57
Vask og avfetting  RB1 D6 87.571 m2 433 31 13 497 57 % 160 %
Blåserensing, børsting, sliping og skrapRB1 D6 87.572
Blåserensing  RB1 D6 87.5721 m2 433 274 118 690 72 % 109 %
Påføring av maling/organiske belegg  RB1 D6 87.574 m2 433 266 115 118 90 % 110 %
Kvalifisering av arbeidsprosedyrer  RB1 D6 87.579 stk 3 1 678 5 033 60 % 209 %
Fagverk RB1 D6 sum 608 795 77 % 123 %
Driftstiltak på bruer  RB1 H1 87.2
Rigg og tilkomstutstyr  RB1 H1 87.21 RS 1 12 550 12 550 14 % 255 %
Rengjøring  RB1 H1 87.22
Rengjøring av lagre/lageravsats  RB1 H1 87.223 stk 2 925 1 850 62 % 122 %
Stålarbeider  RB1 H1 87.5
Rigg, stillaser og skjerming  RB1 H1 87.51 RS 1 3 700 3 700 0 % 270 %
Overflatebehandling av stål  RB1 H1 87.5751
Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse påRB1 H1 87.57511 stk 4 930 3 720 77 % 108 %
Normalt utstyr RB1 H1 sum 21 820 40 % 220 %
09-085 Bås, Rv413 RB1 ssum 720 765 84 % 117 %
Rigg og midlertidig bygninger  RB2 A1 12.1 RS 1 56 125 56 125 36 % 157 %
Oppmåling  RB2 A1 13.3 RS 1 3 675 3 675 0 % 272 %
Teknisk kontroll  RB2 A1 13.4
Teknisk kontroll utført av entreprenørenRB2 A1 13.41 RS 1 7 000 7 000 43 % 143 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  RB2 A1 13.5 RS 1 9 000 9 000 22 % 222 %
Trafikkulemper  RB2 A1 17.51 RS 1 8 125 8 125 37 % 246 %
Forberedende og generelle arbeider RB2 A1 sum 83 925 38 % 135 %
Stålarbeider  RB2 D2 87.5
Rigg, stillaser og skjerming  RB2 D2 87.51
Rigg og stillaser  RB2 D2 87.511 RS 1 194 600 194 600 21 % 228 %
Skjerming  RB2 D2 87.512 RS 1 13 070 13 070 0 % 153 %
Overflatebehandling av stål  RB2 D2 87.57
Vask og avfetting  RB2 D2 87.571 m2 636 30 19 006 59 % 167 %
Blåserensing, børsting, sliping og skrapRB2 D2 87.572 m2 636 239 152 282 83 % 125 %
Påføring av maling/organiske belegg  RB2 D2 87.574 m2 636 203 129 245 72 % 135 %
Kvalifisering av arbeidsprosedyrer  RB2 D2 87.579 stk 3 1 678 5 033 60 % 209 %
Bjelke (b/H<1) RB2 D2 sum 513 236 63 % 137 %
Driftstiltak på bruer  RB2 H1 87.2
Rigg og tilkomstutstyr  RB2 H1 87.21 RS 1 6 300 6 300 29 % 181 %
Rengjøring  RB2 H1 87.22
Rengjøring av lagre/lageravsats  RB2 H1 87.223 stk 3 1 175 3 525 49 % 170 %
Stålarbeider  RB2 H1 87.5
Rigg, stillaser og skjerming  RB2 H1 87.51 RS 1 1 700 1 700 0 % 294 %
Overflatebehandling av stål  RB2 H1 87.5751
Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse påRB2 H1 87.57511 stk 12 930 11 160 77 % 108 %
Normalt utstyr RB2 H1 sum 22 685 69 % 132 %
10-289 Tonstad, Rv042 RB2 ssum 619 846 75 % 131 %
Rigg og midlertidig bygninger  RB3 A1 12.1 RS 1 105 950 105 950 38 % 200 %
Oppmåling  RB3 A1 13.3 RS 1 5 250 5 250 0 % 190 %
Teknisk kontroll  RB3 A1 13.4
Teknisk kontroll utført av entreprenørenRB3 A1 13.41 RS 1 8 950 8 950 20 % 156 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  RB3 A1 13.5 RS 1 11 875 11 875 17 % 168 %
Trafikkulemper  RB3 A1 17.51 RS 1 26 125 26 125 34 % 174 %
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

Tekst Sted Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%
Forberedende og generelle arbeider RB3 A1 sum 158 150 62 % 155 %
Stålarbeider  RB3 D6 87.5
Rigg, stillaser og skjerming  RB3 D6 87.51
Rigg og stillaser  RB3 D6 87.511 RS 1 391 109 391 109 38 % 130 %
Skjerming  RB3 D6 87.512 RS 1 228 575 228 575 22 % 206 %
Overflatebehandling av stål  RB3 D6 87.57
Vask og avfetting  RB3 D6 87.571 m2 1650 27 45 344 51 % 160 %
Blåserensing, børsting, sliping og skrapRB3 D6 87.572 m2 1650 248 409 724 80 % 121 %
Påføring av maling/organiske belegg  RB3 D6 87.574 m2 1650 226 372 819 79 % 117 %
Kvalifisering av arbeidsprosedyrer  RB3 D6 87.579 stk 3 1 678 5 033 60 % 209 %
Fagverk RB3 D6 sum 1 452 603 71 % 137 %
Driftstiltak på bruer  RB3 H1 87.2
Rigg og tilkomstutstyr  RB3 H1 87.21 RS 1 10 950 10 950 16 % 228 %
Rengjøring  RB3 H1 87.22
Rengjøring av lagre/lageravsats  RB3 H1 87.223 stk 2 1 656 3 313 60 % 151 %
Stålarbeider  RB3 H1 87.5
Rigg, stillaser og skjerming  RB3 H1 87.51 RS 1 1 200 1 200 0 % 250 %
Overflatebehandling av stål  RB3 H1 87.5751
Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse påRB3 H1 87.57511 stk 4 1 368 5 470 53 % 146 %
Normalt utstyr RB3 H1 sum 20 933 42 % 177 %
10-373 Skaue, Rv455 RB3 ssum 1 631 686 70 % 130 %
Totalt for prosjektet sTOT 3 890 783 72 % 117 %
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

Brumaling 2005-2006 - Aust- og Vest-Agder
Samleavtale for overflatebehandling av stål på bruer 
Totalt 4 fagverksbruer og ei bjelkebru
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere (av 5)
Brumaling Agder 2005-06
Tilbudsfrist utløper torsdag 17. mars 2005

1. Prosjektets art og omfang
Arbeidene omfatter overflatebehandling av stål på 4 fagverksbruer og ei bjelkebru i Aust- og Vest-Agder. 
Arealet som skal overflatebehandles er i størrelsesorden 3350 m2.På ei av bruene inngår også arbeid med
 ombygging av fagverksportaler, samt forsterkning av overgurter. 
Total stålmengde er ca. 1,6 tonn.Arbeidene skal utføres over 2 år

STEDER og ELEMENTER
FB1 09-021 KallefossI, Fv330 (1933- 29,5 m fagverk)
FB1 A1 Forberedende og generelle arbeider
FB1 D6 Fagverk
FB1 E3 Kantdrager
FB1 H1 Normalt utstyr
FB2 09-023 KallefossII, Fv330 (1933- 40,5 m fagverk)
FB2 A1 Forberedende og generelle arbeider
FB2 D6 Fagverk
FB2 E3 Kantdrager
FB2 H1 Normalt utstyr
RB1 09-085 Bås, Rv413  (1936- 38,7 m fagverk)
RB1 A1 Forberedende og generelle arbeider
RB1 D6 Fagverk
RB1 H1 Normalt utstyr
RB2 10-289 Tonstad, Rv042  (1953- 59,2 m stålbjelke)
RB2 A1 Forberedende og generelle arbeider
RB2 D2 Bjelke (b/H<1)
RB2 H1 Normalt utstyr
RB3 10-373 Skaue, Rv455 (1959- 84,4 m fagverk)
RB3 A1 Forberedende og generelle arbeider
RB3 D6 Fagverk
RB3 H1 Normalt utstyr

PROSESSER med spesiell beskrivelse
FB1 09-021 KallefossI, Fv330
FB1-A1  1        FORB. TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER  a)   Alle forberedende og generelle arbeider for 

vedlikehold av Kallefoss I bru som ikke er inkludert under andre elementer inngår i prosessen.
FB1-A1  12.1     Rigg og midlertidig bygninger  

a) Alle kostnader forbundet med tilknytning for og forbruk av elektrisk kraft, telefon og vann/avløp til rigg, installasjoner 
og anlegget for øvrig inngår i prosessen.
 Her medtas videre alle riggomkostninger som ikke er medtatt under de enkelte prosesser.

c) Rigg skal fjernes umiddelbart etter at arbeidene er ferdigstilt og arealer istandsettes til samme stand som før 
byggearbeidende startet.

FB1-A1  13.1     Utsetting og arbeidsstikning  
c) Entreprenøren skal selv utføre alle nødvendige utmålinger. Entreprenøren er, uansett byggherrens kontroll, fullt 

ansvarlig for målingenes nøyaktighet.
FB1-A1  13.3     Oppmåling  

c) Oppmåling av masser for oppgjør utføres av entreprenøren. Byggherren varsles senest dagen før for å muliggjøre 
eventuell deltagelse i målearbeidet. Entreprenøren skal utarbeide måleskjema for avsluttende prosesser/grupper 
fortløpende og senest 2 uker etter at arbeidene er utført.

FB1-A1  13.41    Teknisk kontroll utført av entreprenøren  
a) Prosessen inkluderer også kontroll og kvalitetssikring ihht spesielle kontraktsbestemmelser i kapittel D2 pkt 5.samt 

hjelpemannskap ved byggherrens kontroll.
FB1-A1  17.51    Trafikkulemper  

a) Prosessen inkluderer alle trafikkulemper i forbindelse med arbeidene. Brua kan stenges for trafikk (motorkjøretøyer) 
under arbeidene. Alle kostnader med trafikkrestriksjoner og nødvendig skilting inngår. Se for øvrig spesielle 
kontraktsbestemmelser, kapittel D2 pkt 6.8

FB1-D6  87       DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUER  
a)   Prosessen omfatter etablering av ny korrosjonsbeskyttelse (rensing av ståloverflaten samt levering og påføring av 

belegg) på hele fagverket og rekkverket. Vedlikehold består også¨av oppretting av staver/bjelker og betongrehabiltering 
som også inkluderes  i prosessen. 

c)   Vedlikeholdet består i hovedsak av:
Alle ståloverflater
Vask/avfetting
Blåserensing til minimum Sa 2.5-3 
Korrosjonsbeskyttelse i henhold til system 4 angitt i prosess 85.3 i Prosesskode - 2 (1997) med CMP sinkpulvermaling + 
spk. 115,116, 117 og 118.
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

FB1-D6  87.51    Rigg, stillaser og skjerming  
a) Stillaser og skjerming for å utføre vedlikehold av stål inkluderes i prosessen. 
c) Bebyggelse, annen eiendom, trafikk og natur skal sikres mot skader fra gjenstander, maling og støv. Stillasmateriale, 

utstyr, forbruksvarer og annet materiell skal håndteres og lagres slik at det ikke er til hinder for arbeid, alminnelig ferdsel 
eller kan forårsake skade.
 Skjermingen skal være av en slik kvalitet at den ikke beskadiges i særlig grad under arbeidet og slik at tilnærmet alt 
avfall som løsner ved blåserensing/evt andre metoder kan samles opp. Skjerming må være i høyde med høyeste 
blåserensede parti på bruelementet. Skjerming skal utføres slik at krav til oppsamling av avfall i prosess 87.57 kan 
tilfredsstilles.
 Det må skjermes slik at trafikk og ferdsel, eiendommer osv ikke utsettes for tilsmussing og nedfall. 
 Stillas og skjerming må utføres slik at krav til trafikkavvikling tilfredsstilles.
 Begrensninger i stillas/skjerming for at brua ikke skal  overbelastes, fremgår av pkt D2.20 og skal overholdes til  enhver 
tid.

FB1-D6  87.52    Vedlikehold av stål  
FB1-D6  87.521   Retting av staver, bjelker etc.  

a) Prosessen omfatter oppretting av vertikal stav ved akse 1 og et stag.
c) Skadet element varmes forsiktig opp og rettes opp.

FB1-D6  87.54    Vedlikehold av skruer/nagler  
a) Inkluder evt. utskifting av skadde nagler. Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse lokalt i forbindelse med utskifting av 

nagler som ikke er inkludert i 87.57 inngår også.
b) Nye skruer i bærende konstruksjonselementer skal være friksjonsskruer med fasthetsklasse 8.8 med minimum 

samme dimensjon som nagel som skiftes ut. 
 I øvrige konstruksjonselementer som f. eks rekkverk benyttes skruer med metriske gjenger i kvalitet 8.8 ihht. NS-ISO 
4014/4017. 
 Muttere og underlagsskiver velges med samme kvalitet som for skruer.
 Alle skrueforbindelser leveres varmforsinket.

c) Nye skruer tilpasses eksisterende, eventuelt oppboret/brotsjet hull. Kun en nagel i forbindelser mellom bærende 
elementer demonteres av gangen, og ny installeres før neste nagel fjernes. 
 Før installasjon av nye friksjonsskruer skal anleggsflatene for mellomleggsskiver være plane og vinkelrette på skruehull. 
All maling og overflatekorrosjon fjernes i anleggsflaten og innvendig i skruehull.
 Skruene skal forspennes.
 Før installasjon av øvrige skrueforbindelser skal korrosjonsbeskyttlelse være vedlikeholdt ihht beskrivelse gitt i prosess 
87.57.
 Skruene skal tiltrekkes godt.

f) Mengden måles om antall vedlikeholdte skruer   Enhet: stk
FB1-D6  87.57    Overflatebehandling av stål  

a) Prosessen inkluderer korrosjonsbeskyttelse av stål, alle materialer, arbeider og utstyr for oppsamling av avfall 
(blåsemiddel og gammel maling) i forbindelse med forbehandling av overflater. Levering og deponering av avfall og 
spesialavfall på dertil godkjent deponi inngår også.

c) Alle ståloverflater, vaskes/avfettes og høytrykkspyles. 
Høytrykkspyling utføres med trykk 150-160 bar. Høytrykkspyling må ikke gjøres på en slik måte at vann presses inn i  
spalter og i skrueforbindelser.
  Alt areal skal blåserenses til Sa 2.5 - 3.
 Avfall skal samles opp og deponeres på godkjent mottak.
 Dersom saltinnhold på ståloverflaten etter blåserensing er for høy, må det vaskes på nytt og blåserensing til Sa 2.5-3 
gjentas.
 Ståloverflaten skal ha en profilhøyde med grad medium (50-80 my R 5) som gitt i ISO 8503-1. Det skal ikke utføres 
rensing når luftfuktigheten overstiger 80 %.
 Arbeidet må utføres slik at rensede flater ikke blir utsatt for forurensinger. Hvis rensede overflater er eksponert over 
lengre tid slik at ståloverflaten ikke lenger tilfredsstiller de oppsatte krav må flatene renses på ny uten kostnader for 
byggherren.
 Entreprenør skal rapportere til byggherrens representant før oppstart på ny deloperasjon, f. eks etter 
rengjøring/blåserensing. Kontrollør fra Statens vegvesen skal gis mulighet til å kontrollere og godkjenne arbeidet før 
neste arbeidsoperasjon starter.
 Malingsleverandørs anbefalinger vedrørende valgte produkt skal følges.
 Det skal utføres stripecoating av kanter, hjørner, vinkler, nagle- og skruehoder etc før sprøytemaling for hvert respektive 
strøk
 Stripecoating skal ha like lang tørketid som leverandørens anvisning for sprøytemaling.
 For trange spalter hvor det er vanskelig å komme til skal det utarbeides spesielle arbeidsprosedyrer som sikrer så godt 
resultat som mulig.

d) Ved oppstart av hvert skift og to ganger daglig skal entreprenøren som minimum føre følgende opplysninger i ferdig 
utarbeidede skjemaer i daglig logg: Lokalitet, værforhold (sol/skyet/tåke, vindretning og styrke), fuktighet, temperatur, 
duggpunkt, stålets temperatur, aktivitet (blåserensing, grunnstrøk, mellomstrøk, toppstrøk etc.), blåsemiddel, 
påføringsmetode, våt og tørr filmtykkelse, tidsintervall mellom strøk, produksjonsnummer på maling som benyttes samt 
øvrige detaljer vedrørende visuell kontroll, målinger og utførte tiltak.
 All kontroll så som visuell kontroll, kontroll av beleggtykkelse og heft skal utføres av entreprenøren idet omfang som er 
beskrevet i prosess 85.3. Kontrollklasse 2 skal benyttes. Tykkelser må kontrolleres med magnetisk tykkelsesmåler ihht. 
ISO 2178. Måler kalibreres hver 4. time under bruk.
 Metode for kalibrering på blåserensede eller planslipt flate avtales med byggherren før oppstart.
 For påvisning av evt. rester av blåsemiddel skal det utføres tape-test ihht ISO 8502-3. Maksimum tillatt mengde er nivå 
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

Bruvedlikehold 2005-2006 - Aust- og Vest-Agder
Samleavtale for vedlikeholdsarbeider på bruer 
Totalt 36 spesifiserte bruer + 3 "diverse bruer"
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere

SAMMENDRAG Priser eks MVA Snitt-prisSnitt-sum
Tekst Brunr Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%
Valborgland, Fv251 09-0018 238 281 77 % 120 %
Haukvasstem, Fv291 09-0378 179 728 77 % 120 %
Klepsland, Fv306 09-0444 198 293 77 % 120 %
Raustøl, Fv306 09-0470 215 916 78 % 121 %
Odde, Fv 306 09-0693 192 328 78 % 120 %
Nobbesund, Fv276 09-0771 147 244 70 % 122 %
Hammeren, Fv178 09-1121 77 529 61 % 142 %
Fylkesvegbruer AA 1 249 318 85 % 118 %
Diverse bruer 09-0000 352 233 64 % 162 %
Fjermeros, Rv405 09-0067 41 783 81 % 127 %
Sevelid, Rv420 09-0217 280 131 76 % 129 %
Moland Rv414 09-0280 150 431 87 % 117 %
Såge, Rv416 09-0304 191 379 84 % 123 %
Haugland, Rv41 bru 09-0574 50 749 77 % 140 %
Naute, Rv407 09-0706 407 836 76 % 142 %
Bosvik, Rv416 09-0742 182 925 78 % 122 %
Ubekilen, Rv419 09-0799 409 088 81 % 121 %
Hammeren, Rv416 09-0748 273 522 81 % 117 %
Riksvegbruer AA 2 340 077 83 % 117 %
AUST-AGDER 3 589 395 84 % 115 %
Fuger,diverse bruer 10-0000 186 504 72 % 155 %
Bakke, FV946 10-0003 53 616 56 % 122 %
Myran, FV552 10-0062 148 139 83 % 116 %
Nygård, FV829 10-0104 278 824 92 % 113 %
Ålkjærlien,FV57 10-0360 171 329 82 % 119 %
Homsvik,FV230 10-0464 77 479 79 % 119 %
Flikkeid, FV953 10-0623 600 475 66 % 132 %
Revøysund, FV552 10-0776 63 557 75 % 134 %
Fylkesvegbruer VA 1 579 924 79 % 117 %
Presthøl, EV39 10-0298 571 616 75 % 114 %
Bringsjord, EV39 10-0358 17 232 37 % 151 %
Møska, EV39 10-0430 25 190 66 % 155 %
Eigeland II, EV39 10-0820 170 261 75 % 124 %
Rosshaven armco, EV39 10-0873 186 008 88 % 125 %
Vatland, EV39 10-0886 69 995 59 % 169 %
Presthøl g/s, EV39 10-1055 156 570 83 % 119 %
Fosseland, EV39 10-1105 151 810 70 % 130 %
Tjersland,EV39 10-1132 15 467 26 % 162 %
Krogebakken, EV39 10-1165 79 239 85 % 119 %
Fuger, diverse bruer 10-0000 354 818 76 % 152 %
Venneslabrua, RV454 10-0405 51 425 81 % 130 %
Homme, RV9 10-0412 152 816 72 % 132 %
Skarpengland, RV9 10-0433 236 254 78 % 126 %
Europa-/Riksvegbruer VA 2 238 701 80 % 119 %
VEST-AGDER 3 818 624 79 % 115 %
Mannskaps- og maskintimer X x RS 72 750 70 % 161 %
Totalt for prosjektet 7 480 769 83 % 115 %

Billigste tilbud 83,3 % 6 232 546
Andre tilbud 90,1 % 6 740 860

111,7 % 8 359 620
114,8 % 8 590 050

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

Priser eks MVA Snitt-prisSnitt-sum
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

Tekst Brunr Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%
Rigg og midlertidig bygninger  09-0018 A1 12.1 RS 12 400 24 % 258 %
Utsetting og arbeidsstikning  09-0018 A1 13.1 RS 1 375 0 % 182 %
Teknisk kontroll  09-0018 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Midlertidig trafikkavvikling  09-0018 A1 17.5 RS 8 531 20 % 169 %
Rigg, stillaser og skjerming  09-0018 E3 87.41 RS 8 006 37 % 250 %
Mekanisk reparasjon  09-0018 E3 87.42 liter 600 64 38 178 39 % 157 %
Rigg og tilkomstutstyr  09-0018 H11 87.21 RS 1 632 0 % 184 %
Rengjøring av lagre/lageravsats  09-0018 H11 87.223 stk 2 1 879 3 757 29 % 266 %
Rekkverk av metall  09-0018 H15 75.23
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  09-0018 H15 75.231 m 104 477 49 582 90 % 113 %
Vedlikehold av stålrekkverk  09-0018 H15 87.85 m 36 2 620 94 327 95 % 103 %
Øvrig  09-0018 H15 87.89 RS 10 564 44 % 142 %
Utstyr  09-0018 H16 87.8
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem 09-0018 H16 87.86 stk 6 1 384 8 303 72 % 145 %
Valborgland, Fv251 09-0018 sum 238 281 77 % 120 %
Rigg og midlertidig bygninger  09-0378 A1 12.1 RS 10 900 28 % 239 %
Utsetting og arbeidsstikning  09-0378 A1 13.1 RS 1 375 0 % 182 %
Teknisk kontroll  09-0378 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Midlertidig trafikkavvikling  09-0378 A1 17.5 RS 8 224 64 % 122 %
Rigg og stillaser  09-0378 D1 87.81 RS 5 223 36 % 287 %
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem 09-0378 D1 87.861 m 14 273 3 828 91 % 110 %
Mekanisk reparasjon  09-0378 E3 87.42 liter 480 29 13 794 52 % 139 %
Øvrig  09-0378 E3 87.49 RS 22 292 28 % 179 %
Rekkverk av metall  09-0378 H15 75.23
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  09-0378 H15 75.231 m 104 477 49 582 90 % 113 %
Vedlikehold av stålrekkverk  09-0378 H15 87.85 m 24 2 620 62 885 95 % 103 %
Haukvasstem, Fv291 09-0378 sum 179 728 77 % 120 %
Rigg og midlertidig bygninger  09-0444 A1 12.1 RS 11 625 26 % 249 %
Utsetting og arbeidsstikning  09-0444 A1 13.1 RS 1 375 0 % 182 %
Teknisk kontroll  09-0444 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Midlertidig trafikkavvikling  09-0444 A1 17.5 RS 8 896 72 % 126 %
Rigg og stillaser  09-0444 D1 87.81 RS 4 625 0 % 324 %
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem 09-0444 D1 87.861 m 20 271 5 418 89 % 111 %
Mekanisk reparasjon  09-0444 E3 87.42 liter 560 29 16 093 52 % 139 %
Øvrig  09-0444 E3 87.49 RS 25 689 26 % 175 %
Rekkverk av metall  09-0444 H15 75.23
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  09-0444 H15 75.231 m 104 477 49 582 90 % 113 %
Vedlikehold av stålrekkverk  09-0444 H15 87.85 m 28 2 620 73 366 95 % 103 %
Klepsland, Fv306 09-0444 sum 198 293 77 % 120 %
Rigg og midlertidig bygninger  09-0470 A1 12.1 RS 12 325 24 % 257 %
Utsetting og arbeidsstikning  09-0470 A1 13.1 RS 1 375 0 % 182 %
Teknisk kontroll  09-0470 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Midlertidig trafikkavvikling  09-0470 A1 17.5 RS 9 296 69 % 138 %
Rigg og stillaser  09-0470 D1 87.81 RS 4 625 0 % 324 %
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem 09-0470 D1 87.861 m 14 273 3 828 91 % 110 %
Mekanisk reparasjon  09-0470 E3 87.42 liter 720 29 20 691 52 % 139 %
Øvrig  09-0470 E3 87.49 RS 28 724 38 % 174 %
Rekkverk av metall  09-0470 H15 75.23
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  09-0470 H15 75.231 m 104 477 49 582 90 % 113 %
Vedlikehold av stålrekkverk  09-0470 H15 87.85 m 32 2 620 83 846 95 % 103 %
Raustøl, Fv306 09-0470 sum 215 916 78 % 121 %
Rigg og midlertidig bygninger  09-0693 A1 12.1 RS 11 400 26 % 246 %
Utsetting og arbeidsstikning  09-0693 A1 13.1 RS 1 375 0 % 182 %
Teknisk kontroll  09-0693 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Midlertidig trafikkavvikling  09-0693 A1 17.5 RS 8 847 79 % 118 %
Rigg og stillaser  09-0693 D1 87.81 RS 5 132 29 % 292 %
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem 09-0693 D1 87.861 m 16 273 4 374 91 % 110 %
Mekanisk reparasjon  09-0693 E3 87.42 liter 610 29 17 530 52 % 139 %
Øvrig  09-0693 E3 87.49 RS 24 338 29 % 185 %
Rekkverk av metall  09-0693 H15 75.23
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  09-0693 H15 75.231 m 104 477 49 582 90 % 113 %
Vedlikehold av stålrekkverk  09-0693 H15 87.85 m 26 2 620 68 125 95 % 103 %
Odde, Fv 306 09-0693 sum 192 328 78 % 120 %
Rigg og midlertidig bygninger  09-0771 A1 12.1 RS 9 400 32 % 213 %
Utsetting og arbeidsstikning  09-0771 A1 13.1 RS 1 375 0 % 182 %
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

Tekst Brunr Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%
Teknisk kontroll  09-0771 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Midlertidig trafikkavvikling  09-0771 A1 17.5 RS 5 298 57 % 189 %
Rigg, stillaser og skjerming  09-0771 D21 87.41 RS 4 750 0 % 316 %
Mekanisk reparasjon  09-0771 D21 87.42 liter 10 167 1 666 30 % 180 %
Rigg og stillaser  09-0771 D21 87.81 RS 1 888 0 % 215 %
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem 09-0771 D21 87.861 m 34 273 9 295 91 % 110 %
Rigg og telting  09-0771 E2 87.71 RS 7 414 63 % 202 %
Fuktisolering/membran  09-0771 E2 87.74 m2 90 437 39 319 80 % 118 %
Slitelag av asfalt  09-0771 E2 87.75 tonn 18 1 550 27 900 65 % 148 %
Rengjøring av fuger/fugekonstruksjoner09-0771 H13 87.224 stk 2 1 166 2 332 86 % 129 %
Rigg og stillaser  09-0771 H13 87.81 RS 3 664 55 % 136 %
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjone09-0771 H13 87.83 m 9 3 225 29 025 56 % 143 %
Vedlikehold av stålrekkverk  09-0771 H15 87.85 RS 2 291 44 % 218 %
Nobbesund, Fv276 09-0771 sum 147 244 70 % 122 %
Rigg og midlertidig bygninger  09-1121 A1 12.1 RS 4 900 61 % 143 %
Utsetting og arbeidsstikning  09-1121 A1 13.1 RS 1 375 0 % 182 %
Teknisk kontroll  09-1121 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Midlertidig trafikkavvikling  09-1121 A1 17.5 RS 8 079 37 % 124 %
Rigg, stillaser og skjerming  09-1121 H15 87.41 RS 4 329 0 % 215 %
Mekanisk reparasjon  09-1121 H15 87.42 liter 180 120 21 542 25 % 199 %
Rigg, stillaser og skjerming  09-1121 H15 87.51 RS 3 500 0 % 143 %
Blåserensing, børsting, sliping og skrap09-1121 H15 87.572 stk 90 150 13 455 54 % 146 %
Påføring av maling/organiske belegg  09-1121 H15 87.574 stk 90 208 18 724 77 % 131 %
Hammeren, Fv178 09-1121 sum 77 529 61 % 142 %
Fylkesvegbruer AA sumf 1 249 318 85 % 118 %
Rigg og midlertidig bygninger  09-0000 A1 12.1 stk 10 3 550 35 500 28 % 214 %
Utsetting og arbeidsstikning  09-0000 A1 13.1 stk 10 750 7 500 0 % 267 %
Teknisk kontroll  09-0000 A1 13.4 stk 10 1 000 10 000 0 % 300 %
Midlertidig trafikkavvikling  09-0000 A1 17.501 stk 5 3 914 19 572 77 % 128 %
Midlertidig trafikkavvikling  09-0000 A1 17.502 stk 5 1 957 9 786 51 % 153 %
Driftstiltak på bruer  09-0000 H13 87.2
Rengjøring av fuger/fugekonstruksjoner09-0000 H13 87.224 stk 20 1 021 20 411 57 % 147 %
Utstyr  09-0000 H13 87.8
Rigg og stillaser  09-0000 H13 87.81 stk 10 2 116 21 165 22 % 236 %
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjone09-0000 H13 87.83 m 80 2 854 228 300 63 % 147 %
Diverse bruer 09-0000 sum 352 233 64 % 162 %
Rigg og midlertidig bygninger  09-0067 A1 12.1 RS 5 650 53 % 177 %
Utsetting og arbeidsstikning  09-0067 A1 13.1 RS 1 375 0 % 182 %
Teknisk kontroll  09-0067 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Midlertidig trafikkavvikling  09-0067 A1 17.5 RS 3 216 58 % 155 %
Rigg, stillaser og skjerming  09-0067 C1 87.41 RS 4 997 60 % 140 %
Mekanisk reparasjon  09-0067 C1 87.42 liter 500 38 19 226 78 % 130 %
Rigg, stillaser og skjerming  09-0067 E1 87.41 RS 1 257 0 % 161 %
Mekanisk reparasjon  09-0067 E1 87.42 liter 40 111 4 438 30 % 180 %
Fjermeros, Rv405 09-0067 sum 41 783 81 % 127 %
Rigg og midlertidig bygninger  09-0217 A1 12.1 RS 16 900 18 % 237 %
Utsetting og arbeidsstikning  09-0217 A1 13.1 RS 1 375 0 % 182 %
Teknisk kontroll  09-0217 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Midlertidig trafikkavvikling  09-0217 A1 17.5 RS 10 946 58 % 137 %
Rigg, stillaser og skjerming  09-0217 E3 87.41 RS 2 041 0 % 245 %
Mekanisk reparasjon  09-0217 E3 87.42 liter 400 64 25 450 39 % 157 %
Rigg og tilkomstutstyr  09-0217 H11 87.21 RS 4 791 24 % 209 %
Rengjøring av lagre/lageravsats  09-0217 H11 87.223 stk 2 2 166 4 332 46 % 231 %
Rigg, stillaser og skjerming  09-0217 H11 87.51
Overflatebehandling av stål  09-0217 H11 87.57
Vedlikehold av korrosjonsbeskyttelse på09-0217 H11 87.575 stk 8 3 029 24 233 66 % 165 %
BÆRELAG AV MEKANISK STABILISE09-0217 H15 54
Bærelag av knuste steinmaterialer  09-0217 H15 54.2
Bærelag av knuste steinmaterialer tilfør09-0217 H15 54.22 m3 40 430 17 192 51 % 186 %
Rekkverk av metall  09-0217 H15 75.23
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  09-0217 H15 75.231 m 104 477 49 582 90 % 113 %
Øvrig  09-0217 H15 87.49 RS 13 247 38 % 189 %
Rigg og stillaser  09-0217 H15 87.81 RS 3 750 0 % 133 %
Vedlikehold av stålrekkverk  09-0217 H15 87.851 m 18 2 620 47 164 95 % 103 %
Vedlikehold av stålrekkverk  09-0217 H15 87.852 m 18 2 620 47 164 95 % 103 %
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

Tekst Brunr Elem Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%
Øvrig  09-0217 H15 87.89 RS 10 339 42 % 145 %
Sevelid, Rv420 09-0217 sum 280 131 76 % 129 %
Rigg og midlertidig bygninger  09-0280 A1 12.1 RS 9 650 31 % 218 %
Utsetting og arbeidsstikning  09-0280 A1 13.1 RS 1 375 0 % 182 %
Teknisk kontroll  09-0280 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Midlertidig trafikkavvikling  09-0280 A1 17.5 RS 6 763 44 % 148 %
Rigg og stillaser  09-0280 D1 87.81 RS 1 250 0 % 240 %
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem 09-0280 D1 87.861 m 10 273 2 734 91 % 110 %
Rigg, stillaser og skjerming  09-0280 E3 87.41 RS 6 846 15 % 219 %
Mekanisk reparasjon  09-0280 E3 87.42 liter 150 39 5 798 64 % 155 %
BÆRELAG AV MEKANISK STABILISE09-0280 H15 54
Bærelag av knuste steinmaterialer  09-0280 H15 54.2
Bærelag av knuste steinmaterialer tilfør09-0280 H15 54.22 m3 4 908 3 632 75 % 132 %
Rekkverk av metall  09-0280 H15 75.23
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  09-0280 H15 75.231 m 104 477 49 582 90 % 113 %
Øvrig  09-0280 H15 87.49 RS 8 771 68 % 137 %
Vedlikehold av stålrekkverk  09-0280 H15 87.851 m 12 2 620 31 444 95 % 103 %
Vedlikehold av stålrekkverk  09-0280 H15 87.852 m 8 2 620 20 962 95 % 103 %
Moland Rv414 09-0280 sum 150 431 87 % 117 %
Rigg og midlertidig bygninger  09-0304 A1 12.1 RS 11 650 26 % 249 %
Utsetting og arbeidsstikning  09-0304 A1 13.1 RS 1 375 0 % 182 %
Teknisk kontroll  09-0304 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Midlertidig trafikkavvikling  09-0304 A1 17.5 RS 6 548 46 % 153 %
Rigg og stillaser  09-0304 D1 87.81 RS 4 500 0 % 333 %
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem 09-0304 D1 87.861 m 14 273 3 828 91 % 110 %
Mekanisk reparasjon  09-0304 E3 87.42 liter 300 29 8 621 52 % 139 %
Driftstiltak på bruer  09-0304 H11 87.2
Rengjøring  09-0304 H11 87.22
Rengjøring av lagre/lageravsats  09-0304 H11 87.223 stk 2 2 312 4 623 43 % 216 %
BÆRELAG AV MEKANISK STABILISE09-0304 H15 54
Bærelag av knuste steinmaterialer  09-0304 H15 54.2
Bærelag av knuste steinmaterialer tilfør09-0304 H15 54.22 m3 2 1 446 2 893 69 % 158 %
Rekkverk av metall  09-0304 H15 75.23
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  09-0304 H15 75.231 m 104 477 49 582 90 % 113 %
Øvrig  09-0304 H15 87.49 RS 7 545 66 % 169 %
Vedlikehold av stålrekkverk  09-0304 H15 87.851 m 14 2 620 36 683 95 % 103 %
Vedlikehold av stålrekkverk  09-0304 H15 87.852 m 18 2 620 47 164 95 % 103 %
Rigg og stillaser  09-0304 H16 87.81 RS 875 0 % 229 %
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem 09-0304 H16 87.86 stk 2 1 934 3 868 52 % 129 %
Såge, Rv416 09-0304 sum 191 379 84 % 123 %
Rigg og midlertidig bygninger  09-0574 A1 12.1 RS 7 050 14 % 213 %
Oppmåling  09-0574 A1 13.3 RS 1 575 63 % 146 %
Teknisk kontroll  09-0574 A1 13.4 RS 1 250 0 % 240 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  09-0574 A1 13.5 RS 1 125 0 % 267 %
Midlertidig trafikkavvikling  09-0574 A1 17.5 RS 8 596 74 % 116 %
Rigg, stillaser og skjerming  09-0574 D2 87.41 RS 16 191 74 % 124 %
Mekanisk reparasjon  09-0574 D2 87.42 liter 90 166 14 963 69 % 120 %
Haugland, Rv41 bru 09-0574 sum 50 749 77 % 140 %
Rigg og midlertidig bygninger  09-0706 A1 12.1 RS 27 400 17 % 182 %
Oppmåling  09-0706 A1 13.3 RS 3 075 65 % 163 %
Teknisk kontroll  09-0706 A1 13.4 RS 2 931 59 % 171 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  09-0706 A1 13.5 RS 2 250 0 % 222 %
Midlertidig trafikkavvikling  09-0706 A1 17.5 RS 16 941 59 % 148 %
Rigg, stillaser og skjerming  09-0706 D1 87.41 RS 56 818 62 % 176 %
Tillegg for reparasjon bak armering  09-0706 D1 87.423 liter 1600 18 28 100 57 % 229 %
Vannmeisling  09-0706 D1 87.4243 liter 3500 41 144 594 61 % 157 %
Ekstra armering  09-0706 D1 87.4253 m 40 113 4 508 89 % 116 %
Reparasjon med sprøytemørtling  09-0706 D1 87.427 liter 3750 30 112 894 83 % 116 %
Rigg og stillaser  09-0706 D1 87.81 RS 1 763 0 % 230 %
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem 09-0706 D1 87.861 m 24 273 6 561 91 % 110 %
Naute, Rv407 09-0706 sum 407 836 76 % 142 %
Rigg og midlertidig bygninger  09-0742 A1 12.1 RS 11 150 27 % 242 %
Utsetting og arbeidsstikning  09-0742 A1 13.1 RS 1 375 0 % 182 %
Teknisk kontroll  09-0742 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Midlertidig trafikkavvikling  09-0742 A1 17.5 RS 8 496 75 % 118 %
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Rigg og stillaser  09-0742 D1 87.81 RS 5 013 20 % 299 %
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem 09-0742 D1 87.861 m 11 273 3 007 91 % 110 %
Mekanisk reparasjon  09-0742 E3 87.42 liter 480 29 13 794 52 % 139 %
Øvrig  09-0742 E3 87.49 RS 23 845 31 % 210 %
BÆRELAG AV MEKANISK STABILISE09-0742 H15 54
Bærelag av knuste steinmaterialer  09-0742 H15 54.2
Bærelag av knuste steinmaterialer tilfør09-0742 H15 54.22 m3 2 1 076 2 153 75 % 139 %
Rekkverk av metall  09-0742 H15 75.23
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  09-0742 H15 75.231 m 104 477 49 582 90 % 113 %
Vedlikehold av stålrekkverk  09-0742 H15 87.85 m 24 2 620 62 885 95 % 103 %
Bosvik, Rv416 09-0742 sum 182 925 78 % 122 %
Rigg og midlertidig bygninger  09-0799 A1 12.1 RS 18 400 25 % 239 %
Oppmåling  09-0799 A1 13.3 RS 3 075 65 % 163 %
Teknisk kontroll  09-0799 A1 13.4 RS 2 788 41 % 179 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  09-0799 A1 13.5 RS 2 250 0 % 222 %
Midlertidig trafikkavvikling  09-0799 A1 17.5 RS 11 592 43 % 173 %
Rigg, stillaser og skjerming  09-0799 C1 87.41 RS 32 528 15 % 154 %
Tillegg for reparasjon bak armering  09-0799 C1 87.423 liter 1750 18 30 734 57 % 229 %
Vannmeisling  09-0799 C1 87.4243 liter 3500 40 140 219 62 % 150 %
Ekstra armering  09-0799 C1 87.4253 m 20 132 2 636 61 % 188 %
Reparasjon med sprøytemørtling  09-0799 C1 87.427 liter 3500 30 105 368 83 % 116 %
Reparasjon under vann  09-0799 C1 87.43 liter 960 62 59 498 48 % 161 %
Ubekilen, Rv419 09-0799 sum 409 088 81 % 121 %
Rigg og midlertidig bygninger  09-0748 A1 12.1 RS 15 890 19 % 289 %
Utsetting og arbeidsstikning  09-0748 A1 13.1 RS 1 375 0 % 182 %
Teknisk kontroll  09-0748 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Midlertidig trafikkavvikling  09-0748 A1 17.5 RS 8 582 74 % 117 %
Rigg og stillaser  09-0748 D1 87.81 RS 4 051 37 % 247 %
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem 09-0748 D1 87.861 m 16 273 4 374 91 % 110 %
Mekanisk reparasjon  09-0748 E3 87.42 liter 1900 16 30 851 92 % 123 %
Øvrig  09-0748 E3 87.49 RS 36 662 18 % 218 %
Rekkverk av metall  09-0748 H15 75.23
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  09-0748 H15 75.231 m 104 477 49 582 90 % 113 %
Vedlikehold av stålrekkverk  09-0748 H15 87.85 m 46 2 620 120 529 95 % 103 %
Hammeren, Rv416 09-0748 sum 273 522 81 % 117 %
Riksvegbruer AA sumr 2 340 077 83 % 117 %
AUST-AGDER sAA 3 589 395 84 % 115 %
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE 10-0000 A1 12 RS 6 250 0 % 320 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-0000 A1 12.1 stk 5 2 775 13 875 36 % 166 %
ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTR10-0000 A1 13 RS 1 500 0 % 333 %
Utsetting og arbeidsstikning  10-0000 A1 13.1 stk 5 875 4 375 0 % 229 %
Teknisk kontroll  10-0000 A1 13.4 stk 5 1 125 5 625 0 % 267 %
FORBEREDENDE PRODUKSJONSAR10-0000 A1 17 RS 1 250 0 % 400 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0000 A1 17.5 RS 1 250 0 % 400 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0000 A1 17.501 stk 2 4 480 8 960 45 % 223 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0000 A1 17.502 stk 3 2 160 6 479 46 % 232 %
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUER10-0000 H13 87 RS 1 250 0 % 400 %
Driftstiltak på bruer  10-0000 H13 87.2
Rengjøring av fuger/fugekonstruksjoner10-0000 H13 87.224 stk 10 1 254 12 544 41 % 159 %
Utstyr  10-0000 H13 87.8
Rigg og stillaser  10-0000 H13 87.81 stk 5 2 500 12 500 0 % 200 %
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjone10-0000 H13 87.83 m 40 2 766 110 647 80 % 127 %
Fuger,diverse bruer 10-0000 sum 186 504 72 % 155 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-0003 A1 12.1 RS 17 400 26 % 172 %
Teknisk kontroll  10-0003 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-0003 A1 13.5 RS 1 250 0 % 200 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0003 A1 17.5 RS 5 144 97 % 108 %
Mekanisk reparasjon  10-0003 C3 87.42 liter 50 270 13 504 11 % 259 %
Slemming  10-0003 C3 87.472 m2 35 420 14 692 71 % 138 %
Bakke, FV946 10-0003 sum 53 616 56 % 122 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-0062 A1 12.1 RS 10 650 28 % 235 %
Teknisk kontroll  10-0062 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-0062 A1 13.5 RS 1 250 0 % 200 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0062 A1 17.5 RS 7 151 42 % 140 %
Rekkverk av metall  10-0062 H15 75.23 m 185 460 85 094 93 % 109 %
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Vedlikehold av stålrekkverk  10-0062 H15 87.85 m 19 2 230 42 369 63 % 121 %
Myran, FV552 10-0062 sum 148 139 83 % 116 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-0104 A1 12.1 RS 13 150 23 % 266 %
Teknisk kontroll  10-0104 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-0104 A1 13.5 RS 1 250 0 % 200 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0104 A1 17.5 RS 11 333 65 % 176 %
Rekkverk av metall  10-0104 H15 75.23 m 84 515 43 299 90 % 116 %
Vedlikehold av stålrekkverk  10-0104 H15 87.85 m 72 2 891 208 167 90 % 111 %
Nygård, FV829 10-0104 sum 278 824 92 % 113 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-0360 A1 12.1 RS 9 400 32 % 213 %
Teknisk kontroll  10-0360 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-0360 A1 13.5 RS 1 250 0 % 200 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0360 A1 17.5 RS 11 333 65 % 176 %
Rekkverk av metall  10-0360 H15 75.23 m 105 716 75 212 70 % 168 %
Vedlikehold av stålrekkverk  10-0360 H15 87.85 m 26 2 789 72 510 90 % 115 %
Ålkjærlien,FV57 10-0360 sum 171 329 82 % 119 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-0464 A1 12.1 RS 8 150 37 % 184 %
Teknisk kontroll  10-0464 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-0464 A1 13.5 RS 1 200 0 % 208 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0464 A1 17.5 RS 8 143 56 % 123 %
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  10-0464 H15 75.231 m 78 522 40 716 84 % 115 %
Fjerning av betong og rengjøring av sår10-0464 H15 87.424 tonn 0,9 3 794 3 414 40 % 158 %
Vedlikehold av stålrekkverk  10-0464 H15 87.85 m 6 2 372 14 230 92 % 110 %
Homsvik,FV230 10-0464 sum 77 479 79 % 119 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-0623 A1 12.1 RS 23 650 19 % 211 %
Teknisk kontroll  10-0623 A1 13.4 RS 2 500 0 % 200 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-0623 A1 13.5 RS 1 625 0 % 246 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0623 A1 17.5 RS 8 475 59 % 142 %
Utskifting av stål  10-0623 C2 87.53 tonn 0,7 75 294 52 706 46 % 159 %
Blåserensing, børsting, sliping og skrap10-0623 C2 87.572 m2 16 659 10 550 29 % 183 %
Påføring av maling/organiske belegg  10-0623 C2 87.574 m2 38 714 27 142 55 % 168 %
Rigg, stillaser og skjerming  10-0623 D21 87.51 RS 58 948 61 % 127 %
Vask og avfetting  10-0623 D21 87.571 m2 170 40 6 794 62 % 200 %
Blåserensing, børsting, sliping og skrap10-0623 D21 87.572 m2 170 234 39 830 81 % 138 %
Påføring av maling/organiske belegg  10-0623 D21 87.574 m2 170 593 100 775 49 % 202 %
Rigg og stillaser  10-0623 E 87.61 RS 3 250 0 % 308 %
Vedlikehold av tre  10-0623 E 87.65 m3 12,6 1 343 16 923 35 % 149 %
Fjerning av slitelag  10-0623 E 87.723 m2 125 223 27 869 77 % 135 %
Treslitelag  10-0623 E 87.77 m3 125 1 072 134 004 20 % 233 %
Overflatebehandling av stål  10-0623 H15 87.57 m2 64 919 58 816 66 % 151 %
Vedlikehold av stålrekkverk  10-0623 H15 87.85 m 52 512 26 619 88 % 117 %
Flikkeid, FV953 10-0623 sum 600 475 66 % 132 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-0776 A1 12.1 RS 6 900 43 % 145 %
Teknisk kontroll  10-0776 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-0776 A1 13.5 RS 1 375 0 % 182 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0776 A1 17.5 RS 5 319 56 % 188 %
Vedlikehold av skruer/nagler  10-0776 D5 87.54 RS 19 053 59 % 131 %
Overflatebehandling av stål  10-0776 H15 87.57 RS 15 982 16 % 228 %
Vedlikehold av stålrekkverk  10-0776 H15 87.85 RS 13 303 75 % 150 %
Revøysund, FV552 10-0776 sum 63 557 75 % 134 %
Fylkesvegbruer VA sumf 1 579 924 79 % 117 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-0298 A1 12.1 RS 15 650 19 % 192 %
Teknisk kontroll  10-0298 A1 13.4 RS 1 375 0 % 182 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-0298 A1 13.5 RS 1 625 0 % 185 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0298 A1 17.5 RS 12 819 26 % 234 %
Rengjøring  10-0298 C1 87.22 m2 80 94 7 488 53 % 160 %
Opprensk/opprydding  10-0298 C1 87.23 RS 6 953 14 % 216 %
Rigg, stillaser og skjerming  10-0298 D2 87.41 RS 26 963 48 % 148 %
Fjerning av betong og rengjøring av sår10-0298 D2 87.424 liter 300 41 12 235 74 % 123 %
Reparasjon med sprøytemørtling  10-0298 D2 87.427 liter 350 40 14 071 87 % 124 %
Rekkverk av metall  10-0298 H15 75.23 m 107 802 85 807 62 % 175 %
Fjerning av betong og rengjøring av sår10-0298 H15 87.424 tonn 24 1 820 43 675 15 % 187 %
Reparasjon med utstøping  10-0298 H15 87.428 liter 2500 12 29 988 50 % 125 %
Vedlikehold av stålrekkverk  10-0298 H15 87.85 m 110 2 845 312 968 94 % 105 %
Presthøl, EV39 10-0298 sum 571 616 75 % 114 %
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Rigg og midlertidig bygninger  10-0358 A1 12.1 RS 3 538 33 % 141 %
Teknisk kontroll  10-0358 A1 13.4 RS 625 0 % 160 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-0358 A1 13.5 RS 500 0 % 200 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0358 A1 17.5 RS 1 905 0 % 262 %
Driftstiltak på bruer  10-0358 C 87.2 RS 10 664 44 % 141 %
Bringsjord, EV39 10-0358 sum 17 232 37 % 151 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-0430 A1 12.1 RS 4 400 68 % 114 %
Teknisk kontroll  10-0430 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-0430 A1 13.5 RS 1 000 0 % 250 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0430 A1 17.5 RS 3 819 52 % 131 %
Fjerning av betong og rengjøring av sår10-0430 E9 87.424 liter 150 43 6 481 41 % 174 %
Reparasjon med sprøytemørtling  10-0430 E9 87.427 liter 170 46 7 864 76 % 162 %
Møska, EV39 10-0430 sum 25 190 66 % 155 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-0820 A1 12.1 RS 9 400 32 % 213 %
Teknisk kontroll  10-0820 A1 13.4 RS 2 125 0 % 235 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-0820 A1 13.5 RS 1 500 0 % 200 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0820 A1 17.5 RS 8 652 46 % 173 %
Rigg, stillaser og skjerming  10-0820 D21 87.51 RS 16 726 30 % 179 %
Overflatebehandling av stål  10-0820 D21 87.57 m2 3 1 798 5 393 56 % 178 %
Rigg, stillaser og skjerming  10-0820 E1 87.41 RS 17 700 68 % 141 %
Fjerning av betong og rengjøring av sår10-0820 E1 87.424 liter 300 48 14 270 74 % 137 %
Sprøytemørtling  10-0820 E1 87.4272 liter 350 40 14 071 87 % 124 %
Rengjøring av lagre/lageravsats  10-0820 H11 87.223 stk 2 2 272 4 544 44 % 220 %
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  10-0820 H15 75.231 m 72 486 35 010 86 % 121 %
Vedlikehold av stålrekkverk  10-0820 H15 87.85 RS 24 033 75 % 117 %
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem 10-0820 H16 87.86 stk 8 2 105 16 838 48 % 143 %
Eigeland II, EV39 10-0820 sum 170 261 75 % 124 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-0873 A1 12.1 RS 14 900 31 % 201 %
Teknisk kontroll  10-0873 A1 13.4 RS 2 375 0 % 211 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-0873 A1 13.5 RS 1 625 0 % 185 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0873 A1 17.5 RS 15 052 68 % 133 %
Gravearbeider under vann  10-0873 F5 87.33 m3 5,5 2 851 15 678 53 % 144 %
Rigg, stillaser og skjerming  10-0873 F5 87.41 RS 18 638 54 % 161 %
Armeringsarbeider  10-0873 F5 87.425 m2 55 184 10 145 81 % 129 %
Sprøytemørtling  10-0873 F5 87.4272 liter 3000 23 69 450 65 % 130 %
Utstøping  10-0873 F5 87.435 liter 6000 6 38 145 38 % 189 %
Rosshaven armco, EV39 10-0873 sum 186 008 88 % 125 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-0886 A1 12.1 RS 10 650 28 % 235 %
Teknisk kontroll  10-0886 A1 13.4 RS 1 750 0 % 286 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-0886 A1 13.5 RS 875 0 % 229 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0886 A1 17.5 RS 8 402 36 % 238 %
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  10-0886 H15 75.231 m 55 512 28 159 84 % 129 %
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem 10-0886 H16 87.86 stk 10 2 016 20 160 50 % 149 %
Vatland, EV39 10-0886 sum 69 995 59 % 169 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-1055 A1 12.1 RS 11 325 20 % 265 %
Teknisk kontroll  10-1055 A1 13.4 RS 2 000 0 % 250 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-1055 A1 13.5 RS 875 0 % 229 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-1055 A1 17.5 RS 4 785 34 % 209 %
Rengjøring  10-1055 C1 87.22 m2 60 108 6 494 49 % 139 %
Opprensk/opprydding  10-1055 C1 87.23 RS 6 169 24 % 243 %
Blåserensing, børsting, sliping og skrap10-1055 H15 87.572 m 115 271 31 194 70 % 127 %
Påføring av maling/organiske belegg  10-1055 H15 87.574 m 115 566 65 047 87 % 115 %
Vedlikehold av stålrekkverk  10-1055 H15 87.85 m 110 261 28 683 69 % 134 %
Presthøl g/s, EV39 10-1055 sum 156 570 83 % 119 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-1105 A1 12.1 RS 17 400 26 % 172 %
Teknisk kontroll  10-1105 A1 13.4 RS 2 375 0 % 211 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-1105 A1 13.5 RS 1 500 0 % 200 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-1105 A1 17.5 RS 23 279 22 % 172 %
Vedlikehold av stålrekkverk  10-1105 H15 87.85 RS 75 465 66 % 135 %
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem 10-1105 H16 87.86 stk 7 4 542 31 791 33 % 137 %
Fosseland, EV39 10-1105 sum 151 810 70 % 130 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-1132 A1 12.1 RS 4 644 12 % 215 %
Teknisk kontroll  10-1132 A1 13.4 RS 1 250 0 % 240 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-1132 A1 13.5 RS 575 0 % 174 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-1132 A1 17.5 RS 1 416 0 % 212 %
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Driftstiltak på bruer  10-1132 C 87.2 RS 7 582 31 % 132 %
Tjersland,EV39 10-1132 sum 15 467 26 % 162 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-1165 A1 12.1 RS 5 650 53 % 177 %
Teknisk kontroll  10-1165 A1 13.4 RS 1 250 0 % 240 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-1165 A1 13.5 RS 625 0 % 160 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-1165 A1 17.5 RS 6 319 32 % 158 %
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  10-1165 H15 75.231 m 145 451 65 395 93 % 111 %
Krogebakken, EV39 10-1165 sum 79 239 85 % 119 %
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE 10-0000 A1 12 RS 6 250 0 % 320 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-0000 A1 12.1 stk 10 2 650 26 500 38 % 174 %
ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTR10-0000 A1 13 RS 2 500 0 % 200 %
Utsetting og arbeidsstikning  10-0000 A1 13.1 stk 10 750 7 500 0 % 267 %
Teknisk kontroll  10-0000 A1 13.4 stk 10 1 000 10 000 0 % 300 %
FORBEREDENDE PRODUKSJONSAR10-0000 A1 17 RS 1 250 0 % 400 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0000 A1 17.5 RS 1 250 0 % 400 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0000 A1 17.501 stk 5 4 730 23 649 62 % 211 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0000 A1 17.502 stk 5 2 410 12 048 41 % 207 %
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUER10-0000 H13 87 RS 1 250 0 % 400 %
Driftstiltak på bruer  10-0000 H13 87.2
Rengjøring  10-0000 H13 87.22 m 0
Rengjøring av fuger/fugekonstruksjoner10-0000 H13 87.224 stk 20 979 19 570 42 % 153 %
Utstyr  10-0000 H13 87.8
Rigg og stillaser  10-0000 H13 87.81 stk 10 1 875 18 750 0 % 267 %
Vedlikehold av fuger/fugekonstruksjone10-0000 H13 87.83 m 80 2 804 224 301 82 % 125 %
Fuger, diverse bruer 10-0000 sum 354 818 76 % 152 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-0405 A1 12.1 RS 5 650 53 % 177 %
Teknisk kontroll  10-0405 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-0405 A1 13.5 RS 1 200 0 % 208 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0405 A1 17.5 RS 5 069 39 % 197 %
Overflatebehandling av stål  10-0405 H15 87.57 RS 15 878 63 % 126 %
Rigg og stillaser  10-0405 H15 87.81 RS 2 500 0 % 200 %
Vedlikehold av stålrekkverk  10-0405 H15 87.85 m 10 1 950 19 503 77 % 118 %
Venneslabrua, RV454 10-0405 sum 51 425 81 % 130 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-0412 A1 12.1 RS 8 150 37 % 184 %
Teknisk kontroll  10-0412 A1 13.4 RS 1 625 0 % 185 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-0412 A1 13.5 RS 1 200 0 % 208 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0412 A1 17.5 RS 8 402 67 % 119 %
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  10-0412 H15 75.231 m 73 485 35 423 90 % 108 %
Fjerning av betong og rengjøring av sår10-0412 H15 87.424 tonn 28 1 400 39 193 36 % 214 %
Rigg og stillaser  10-0412 H15 87.81 RS 3 750 0 % 267 %
Vedlikehold av stålrekkverk  10-0412 H15 87.85 m 20 2 754 55 073 95 % 109 %
Homme, RV9 10-0412 sum 152 816 72 % 132 %
Rigg og midlertidig bygninger  10-0433 A1 12.1 RS 8 150 37 % 184 %
Teknisk kontroll  10-0433 A1 13.4 RS 1 875 0 % 160 %
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  10-0433 A1 13.5 RS 1 250 0 % 200 %
Midlertidig trafikkavvikling  10-0433 A1 17.5 RS 9 139 72 % 109 %
Enkelt rekkverk av stål på trestolper  10-0433 H15 75.231 m 177 485 85 783 89 % 115 %
Rigg, stillaser og skjerming  10-0433 H15 87.41 3 750 0 % 267 %
Fjerning av betong og rengjøring av sår10-0433 H15 87.424 tonn 25 1 399 34 987 36 % 214 %
Boring og fastgysing av dybler og skjøte10-0433 H15 87.4255 stk 55 211 11 621 45 % 118 %
Reparasjon med utstøping  10-0433 H15 87.428 liter 3000 10 28 718 76 % 157 %
Vedlikehold av stålrekkverk  10-0433 H15 87.85 m 18 2 832 50 982 92 % 106 %
Skarpengland, RV9 10-0433 sum 236 254 78 % 126 %
Europa-/Riksvegbruer VA sumr 2 238 701 80 % 119 %
VEST-AGDER sVA 3 818 624 79 % 115 %
Mannskaps- og maskintimer X x RS 72 750 70 % 161 %
Totalt for prosjektet sTOT 7 480 769 83 % 115 %
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

Bruvedlikehold 2005-2006 - Aust- og Vest-Agder
Samleavtale for vedlikeholdsarbeider på bruer 
Totalt 36 spesifiserte bruer + 3 "diverse bruer"
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
Bruvedlikehold Agder 2005-06
Tilbudsfrist utløper torsdag 17. mars 2005
1. Prosjektets art og omfang

Arbeidene knytter seg til vedlikeholdsarbeid på bruer i Aust-Agder og Vest-Agder.
Kontrakten omfatter 16  bruer i Aust-Agder og 20  bruer i Vest-Agder.Det vises til vedlagte kart som viser 
beliggenheten til den enkelte bru.
Følgende arbeider inngår :
  * Betongrehabilitering
  * Utbedring og utskifting av brurekkverk
  * Reparasjon av stål
  * Overflatebehandling av stål
  * Reparasjon/legging av brufuger/asfaltfuger.
  * Membran og asfaltarbeider

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Bruer i Aust-Agder:
Brunr. Brunavn Vegnr. Hp. Km. ÅDT Utførelsesår
09-0018 Valborgland F 251 4 6,024 52 2006
09-0378 HaukhomvassteF 291 2 12,1 104 2006
09-0444 Klepsland F 306 1 9,115 656 2006
09-0470 Raustøl F 306 1 12,669 656 2006
09-0693 Odde F306 1 1,111 656 2006
09-0771 Nobbesund F 276 1 4,799 156 2006
09-1121 Hammeren F 178 1 0,68 3500 2006
09-0067 Fjermeros R 405 1 12,378 208 2005
09-0217 Sevelid R 420 7 0,458 4300 2005
09-0280 Moland R 414 2 3,89 915 2005
09-0304 Såge R 416 1 1,737 572 2005
09-0574 Haugland R414 1 3,184 937 2005
09-0706 Naute R 407 2 0,297 3328 2005
09-0742 Bosvik R 416 3 4,27 3121 2005
09-0748 Hammeren R 416 3 1,022 3121 2005
09-0799 Ubekilen R 409 2 0,23 3424 2005
Bruer i Vest-Agder:
Brunr. Brunavn Vegnr. Hp. Km. ÅDT Utførelsesår
10-0003 Bakke F 946 1 0,089 121 2005
10-0062 Myran F 552 1 10,404 603 2006
10-0104 Nygård F 829 1 0,034 121 2006
10-0360 Ålkjærlien F 57 2 3,961 180 2005
10-0464 Homsvik F 230 1 5,554 906 2006
10-0623 Flikkeid F 953 1 7,758 180 2005
10-0776 Revøysund F 552 1 1,76 603 2005
10-0298 Presthøl E 39 10 11,268 3500 2005
10-0358 Bringsjord E 39 11 1,167 3500 2005
10-0430 Møska E 39 11 1,426 3500 2005
10-0820 Eigeland II E 39 11 7,495 3500 2005
10-0873 Rosshaven E 39 4 0,795 7500 2005
10-0886 Vatland E 39 11 5,917 3500 2005
10-1055 Presthøl g/s-bruE 39 10 11,268 2005
10-1105 Fosseland E 39 15 2,248 4300 2005
10-1132 Tjersland E 39 15 5,481 4300 2005
10-1165 Krogebakken E 39 15 4,336 4300 2005
10-0405 Venneslabrua R 454 1 0,01 4750 2005
10-0412 Homme R 9 4 8,741 2874 2006
10-0433 Skarpengland R 9 4 12,005 2873 2005

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det må påregnes at ordinære drifts- og vedlikeholdsoppgaver blir utført i området.

10. Andre forhold
Det ønskes generelt at den entreprenøren som blir tildelt arbeidene tar kontakt med byggherren så tidlig som 
mulig for planlegging av trafikkavvikling og liknende.

SPESIELL BESKRIVELSE
AUST-AGDER

Fylkesveg-bruer AA
09-0018 Valborgland F 251
A1 17.5   Midlertidig trafikkavvikling  
a) Ang. utarbeidelse av varslingsplan/skiltplan:  Se kap. D2, pkt 4.8 Arbeidsvarsling

 Prosessen inkluderer alle trafikkulemper i forbindelse med arbeidene. Alle kostnader med trafikkrestriksjoner og 
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nødvendig skilting inngår.
 Sperring skal utføres med fysiske skiller med "betongfendere" hvis eksisterende rekkverk blir fjernet i sin helhet, 
og ikke etappevis etter som nytt rekkverk settes opp.

E3 87.42  Mekanisk reparasjon  
a) Ved rekkverkstolper som blir fjernet på kantdrager på brua, må det meisles ned 5 cm og mørtles igjen.

 Mekanisk reparasjon også på resten av kantdrageren, det meste er i kantdrager i OK, men noe utbedring i UK 
må påregnes.

H11 87.223 Rengjøring av lagre/lageravsats  
b-c) Lageravsatser skal være helt fri for alle løsmasser. 

 Fugespalter skal kontrolleres. Dersom disse er blokkert slik at dillatasjon av bruas overbygning er forhindret skal 
byggherren varsles og videre tiltak avtales spesielt.

f) Mengden måles som antall rengjorte lageravsatser  Enhet: stk
H15 75.231 Enkelt rekkverk av stål på trestolper  
a) Prosessen innbefatter levering og oppsetting av nytt vegrekkverk utenfor brua. Overganger og nedføringer 

inkluderes i prosessen.   Selve brurekkverket er beskrevet i prosess 87.85
c) Stolpeavstand er som angitt i HB 231

 Det vises til :  Håndbok 231: "Rekkeverk" (Statens vegvesen, august 2003)
 Overgangsrekkverk vil ikke bli krevd

H15 87.85 Vedlikehold av stålrekkverk  
a) Levering og oppsetting av nytt brurekkverk,  type 1A (80-rekkverk)

 Det vises til :  Håndbok 100: 
 "Bruhåndbok-6,Brurekkverk - 1, Generelle krav"  (Statens vegvesen, desember 1998)
 "Bruhåndbok-6,Brurekkverk - 2, Standardiserte rekkverk" (Statens vegvesen, desember 1999)
 Bruskilt monteres på høyre side i akse 1 og 2. (demontering ac skilt er tatt med under prosess 87.89)

b) Rekkverksmateriellet skal varmforsinkes.
c) Rekkverkstolpene skal festes inn med boltegrupper (4 bolter). Boltene skal enten gyses fast eller som 

gjennomgående.
 Understøping av fotplater er med i prosessen.
 Understøp under fotplatene skal ha en trykkfasthet på  min. 45 MPa etter 28 døgn.

H15 87.89 Øvrig  
a) Eksisterende brurekkverk fjernes i sin helhet og transporteres til godkjent avfallsplass/mottakingssted. 

 Det må meisles min. 50 mm ned i kantdrager rundt eksisternde rekkverkstolpe før disse fjernes. Det mørtles opp 
i de utmeislede områder. Dette er beskrevet under E3 prosess 87.42
 Eksisternde bruskilt demonteres..

c) Det vises til prosess 87.42
f) Kostnaden angis som rund sum  Enhet: RS
H16 87.86 Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  
a,b,c) Prosessen omfatter følgende:

Eksisterende avløp erstattes av nye avavløp.
Oppboring og levering/montering av Ø 100 mm avløpsrør i syrefast/rustfritt stål. Enden stikker minimum 200 mm 
nedenfor UK bjelke og skråkappes.
Liming og fuging rundt avløpsrør. · · (Lekkasje må ikke forekomme) 

09-0378 Haukhomvass F 291
A1 17.5   Midlertidig trafikkavvikling  
a) Ang. utarbeidelse av varslingsplan/skiltplan:   Se kap. D2, pkt 4.8 Arbeidsvarsling

 Prosessen inkluderer alle trafikkulemper i forbindelse med arbeidene. Alle kostnader med trafikkrestriksjoner og 
nødvendig skilting inngår.
 Innsnevring av kjørebanen skal utføres med fysiske skiller med "betongfendere".

D1 87.861 Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  
Montering av dryppnese

a) Prosessen omfatter alt arbeid, materialer og ustyr for levering og montering av dryppneser langs sidekanten på 
brudekket.

b) Dryppnesen kan enten være en L-list i glassfiber (formstabil) eller aluminium. Min sidekant 40 mm.
c) Dryppnesa limes med egnet epoksy til betongoverflaten. I tillegg festes drypplista med skuer for hver meter. 

Dryppnesa monteres slik at den blir snorrett.
f) Måles som lengde dryppnese   Enheten er m og ikke stk
E3 87.42  Mekanisk reparasjon  
a) Oppmørtling/utstøping  og avretting av gjenstående flate der kantdrager har stått.

 Antatt volum: (24,0 x 0,4 x 0,05) m³ = 480 dm³
E3 87.49  Øvrig  
a) Prosessen omfatter:

Fjerning av kantdrager på brua og flikking av overflaten på bruplata der kantdrager har stått. ·   
 Kantdrageren er: ca 52 cm høy  ca 20 cm bred på toppen  ca 38 cm bred ved bruplata  ca 24 m lang
Bortkjøring og deponering av kantdrager inngår i prosessen.
Demontering av bruskilt på kantdrager tas med i prosessen.

f) Kostnad angis som rund sum
H15 75.231 Enkelt rekkverk av stål på trestolper  
a) Prosessen innbefatter levering og oppsetting av nytt vegrekkverk utenfor brua. Selve brurekkverket er 

beskrevet i prosess 87.85
c) Stolpeavstand er som angitt i HB 231
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Bruvedlikehold 2005-2006 - Møre og Romsdal
Samleavtale for vedlikeholdsarbeider på bruer 
Totalt 25 spesifiserte bruer + "diverse bruer"
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere

Priser eks MVA Snitt-prisSnitt-sum
Tekst Vegnr-Brunr(15) Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%
Rengjøring  FV001-0344 87.22 m 11 262 2 885 38 % 220 %
Rigg, stillaser og skjerming  FV001-0344 87.41 RS 42 334 59 % 121 %
Mekanisk reparasjon  FV001-0344 87.42 liter 300 87 26 175 69 % 136 %
Overflatebehandling av stål  FV001-0344 87.57 m2 62 709 43 974 76 % 147 %
Vedlikehold av stålrekkverk  FV001-0344 87.85 m 26 4 781 124 306 63 % 200 %
Kassebrua FV001-0344 sum 239 673 72 % 170 %
Rengjøring  Fv002-1169 87.22 m 11 278 3 058 36 % 155 %
Gravearbeider under vann  Fv002-1169 87.33 m3 4 5 199 20 796 19 % 184 %
Rigg, stillaser og skjerming  Fv002-1169 87.41 RS 23 280 43 % 185 %
Mekanisk reparasjon  Fv002-1169 87.42 liter 100 91 9 075 66 % 147 %
Understøp av såler  Fv002-1169 87.438 m3 4 9 289 37 155 43 % 211 %
Vedlikehold av stålrekkverk  Fv002-1169 87.85 RS 54 925 12 % 297 %
Brandalsbrua FV002-1169 sum 148 289 47 % 179 %
Rengjøring  FV004-0452 87.22 m 7 340 2 378 29 % 200 %
Gravearbeider under vann  FV004-0452 87.33 m3 8 2 950 23 598 34 % 212 %
Rigg, stillaser og skjerming  FV004-0452 87.41 RS 18 377 46 % 190 %
Mekanisk reparasjon  FV004-0452 87.42 liter 200 91 18 150 66 % 147 %
Understøp av såler  FV004-0452 87.438 m3 8 8 418 67 346 48 % 214 %
Vedlikehold av stålrekkverk  FV004-0452 87.85 RS 98 637 37 % 246 %
Nedrebergbrua FV004-0452 sum 228 487 58 % 145 %
Rengjøring  FV042-0917 87.22 m 8 319 2 548 31 % 186 %
Rigg, stillaser og skjerming  FV042-0917 87.41 RS 15 595 47 % 224 %
Mekanisk reparasjon  FV042-0917 87.42 liter 200 102 20 450 59 % 175 %
Grøndalsbrua FV042-0917 sum 38 593 59 % 150 %
Rengjøring  FV104-0263 87.22 m 16 319 5 096 31 % 186 %
Rigg, stillaser og skjerming  FV104-0263 87.41 RS 23 441 64 % 183 %
Mekanisk reparasjon  FV104-0263 87.42 liter 500 90 45 125 66 % 145 %
Understøp av såler  FV104-0263 87.438 m3 20 7 300 146 000 51 % 192 %
Solnørdal FV104-0263 sum 219 662 65 % 173 %
Opprensk/opprydding på bruer over vaFV107-1430 87.233 RS 22 165 23 % 226 %
Mekanisk reparasjon  FV107-1430 87.42 liter 500 93 46 500 65 % 163 %
Eidsvågen FV107-1430 sum 68 665 80 % 123 %
Rengjøring  FV160-0932 87.22 m 6 608 3 645 16 % 165 %
Rigg, stillaser og skjerming  FV160-0932 87.41 RS 8 868 56 % 135 %
Misfjord Vestre FV160-0932 sum 12 513 85 % 114 %
Rengjøring  FV160-1046 87.22 m 5 608 3 038 16 % 165 %
Erosjonsbeskyttelse  FV160-1046 87.37 m3 10 8 570 85 700 53 % 210 %
Rigg, stillaser og skjerming  FV160-1046 87.41 RS 13 291 69 % 150 %
Misfjord Østre FV160-1046 sum 102 028 59 % 192 %
Rengjøring  FV170-0104 87.22 m 11 386 4 246 26 % 224 %
Rigg, stillaser og skjerming  FV170-0104 87.41 RS 23 064 36 % 147 %
Mekanisk reparasjon  FV170-0104 87.42 liter 100 128 12 750 47 % 220 %
Understøp av såler  FV170-0104 87.438 m3 8 9 138 73 102 61 % 197 %
Vedlikehold av stålrekkverk  FV170-0104 87.85 RS 7 958 54 % 126 %
Gamle Reistadbrua FV170-0104 sum 121 120 77 % 165 %
Erosjonsbeskyttelse  FV190-1199 87.37 m3 10 4 980 49 800 66 % 141 %
Rigg, stillaser og skjerming  FV190-1199 87.41 RS 21 229 47 % 165 %
Mekanisk reparasjon  FV190-1199 87.42 liter 500 86 42 750 70 % 143 %
Reparasjon av riss og sprekker  FV190-1199 87.44 m 5 740 3 700 31 % 234 %
Lange FV190-1199 sum 117 479 88 % 113 %
Rengjøring  FV279-0110 87.22 m 8 368 2 944 27 % 215 %
Rigg, stillaser og skjerming  FV279-0110 87.41 RS 18 729 53 % 187 %
Mekanisk reparasjon  FV279-0110 87.42 liter 200 102 20 300 59 % 173 %
Understøp av såler  FV279-0110 87.438 m3 8 8 833 70 662 49 % 204 %
Strandabrua FV279-0110 sum 112 635 70 % 179 %
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Tekst Vegnr-Brunr(15) Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%
Rengjøring  FV279-1217 87.22 m 27 214 5 778 47 % 178 %
Opprensk/opprydding på bruer over vaFV279-1217 87.233 RS 7 766 64 % 129 %
Rigg, stillaser og skjerming  FV279-1217 87.41 RS 79 628 20 % 160 %
Mekanisk reparasjon  FV279-1217 87.42 liter 500 84 42 000 71 % 138 %
Øvrig  FV279-1217 87.49 m2 182 1 397 254 254 93 % 121 %
Vedlikehold av vannavløp/drenssystemFV279-1217 87.86 stk 3 1 039 3 116 48 % 159 %
Holmsundbrua FV279-1217 sum 392 541 83 % 128 %
Rigg, stillaser og skjerming  FV314-0962 87.41 RS 23 236 38 % 189 %
Mekanisk reparasjon  FV314-0962 87.42 liter 120 125 14 970 48 % 216 %
Rengjøring av overflater  FV314-0962 87.471 m2 90 75 6 705 54 % 172 %
Overflatebehandling med maling/belegFV314-0962 87.476 m2 90 339 30 510 34 % 193 %
Vedlikehold av stålrekkverk  FV314-0962 87.85 m 24 5 394 129 444 56 % 176 %
Dalabrua FV314-0962 sum 204 865 57 % 154 %
Rigg, stillaser og skjerming  FV326-0040 87.41 RS 21 249 52 % 160 %
Mekanisk reparasjon  FV326-0040 87.42 liter 500 84 41 750 72 % 125 %
Understøp av såler  FV326-0040 87.438 m3 10 8 560 85 600 50 % 210 %
Leftabekken FV326-0040 sum 148 599 71 % 178 %
Rengjøring  FV328-0776 87.22 m 12 409 4 905 49 % 136 %
Opprensk/opprydding av vanngjennomFV328-0776 87.231 RS 10 650 24 % 282 %
Overflatebehandling av stål  FV328-0776 87.57 m2 80 905 72 400 60 % 202 %
Gløna nedre FV328-0776 sum 87 955 67 % 177 %
Rigg, stillaser og skjerming  FV365-0821 87.41 RS 218 139 46 % 149 %
Mekanisk reparasjon  FV365-0821 87.42 liter 2000 81 162 500 62 % 142 %
Rengjøring av overflater  FV365-0821 87.471 m2 800 55 43 600 46 % 171 %
Overflatebehandling med maling/belegFV365-0821 87.476 m2 800 174 138 800 69 % 120 %
Lesundbrua FV365-0821 sum 563 039 74 % 128 %
Rengjøring  RV065-0469 87.22 m 30 249 7 470 40 % 153 %
Opprensk/opprydding på bruer over vaRV065-0469 87.233 RS 10 558 45 % 189 %
Rigg, stillaser og skjerming  RV065-0469 87.41 RS 41 522 53 % 169 %
Mekanisk reparasjon  RV065-0469 87.42 liter 1000 81 80 750 62 % 140 %
Reparasjon av riss og sprekker  RV065-0469 87.44 m 5 803 4 013 29 % 234 %
Overflatebehandling av stål  RV065-0469 87.57 stk 6 2 235 13 410 42 % 224 %
Vedlikehold av stålrekkverk  RV065-0469 87.85 m 64 4 138 264 800 73 % 169 %
Holtbrua RV065-0469 sum 422 523 80 % 145 %
Rengjøring  RV065-0799 87.22 m 49 219 10 707 46 % 174 %
Opprensk/opprydding på bruer over vaRV065-0799 87.233 RS 8 625 52 % 232 %
Rigg, stillaser og skjerming  RV065-0799 87.41 RS 138 745 58 % 165 %
Mekanisk reparasjon  RV065-0799 87.42 liter 1000 80 79 500 63 % 136 %
Reparasjon av riss og sprekker  RV065-0799 87.44 m 5 660 3 301 35 % 199 %
Overflatebehandling av stål  RV065-0799 87.57 m2 178 683 121 485 79 % 137 %
Vedlikehold av stålrekkverk  RV065-0799 87.85 m 104 3 714 386 282 81 % 142 %
Folla RV065-0799 sum 748 645 74 % 132 %
Rengjøring  RV661-1675 87.22 m 42 222 9 324 68 % 171 %
Rigg, stillaser og skjerming  RV661-1675 87.41 RS 79 992 39 % 125 %
Understøp av såler  RV661-1675 87.438 m3 4 9 476 37 903 53 % 207 %
Utskifting av stål  RV661-1675 87.53 lm 42 18 442 774 575 92 % 108 %
Overflatebehandling av stål  RV661-1675 87.57 m2 130 668 86 808 81 % 131 %
Vatne gangVegbrua RV661-1675 sum 988 601 93 % 112 %
Rigg, stillaser og skjerming  Rv669-2167 87.41 RS 317 970 47 % 155 %
Mekanisk reparasjon  Rv669-2167 87.42 liter 1000 84 83 500 60 % 149 %
Rengjøring av overflater  Rv669-2167 87.471 m2 2600 44 113 100 46 % 138 %
Overflatebehandling med maling/belegRv669-2167 87.476 m2 2600 172 447 200 67 % 132 %
Dampleia RV669-2167 sum 961 770 57 % 134 %
Rigg, stillaser og skjerming  Rv669-2188 87.41 RS 164 792 61 % 125 %
Mekanisk reparasjon  Rv669-2188 87.42 liter 500 78 38 750 65 % 129 %
Rengjøring av overflater  Rv669-2188 87.471 m2 1295 45 57 951 56 % 134 %
Overflatebehandling med maling/belegRv669-2188 87.476 m2 1295 170 219 826 71 % 118 %
Hestøysundet RV669-2188 sum 481 320 65 % 119 %
Rigg, stillaser og skjerming  RV680-0106 87.41 RS 17 147 50 % 204 %
Understøp av såler  RV680-0106 87.438 m3 3 10 542 31 627 66 % 186 %
Vedlikehold av stålrekkverk  RV680-0106 87.85 RS 12 341 46 % 162 %
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Tekst Vegnr-Brunr(15) Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min-% Max-%
Vaag RV680-0106 sum 61 114 65 % 163 %
Opprensk/opprydding på bruer over vavE039-0760 87.233 RS 7 791 64 % 128 %
Rigg, stillaser og skjerming  vE039-0760 87.41 RS 19 132 34 % 183 %
Mekanisk reparasjon  vE039-0760 87.42 liter 500 84 42 000 60 % 150 %
Rystebrua Ev039-0760 sum 68 922 65 % 134 %
Rigg, stillaser og skjerming  vE039-1406 87.41 RS 321 866 47 % 174 %
Rengjøring av overflater  vE039-1406 87.471 m2 2730 45 121 485 56 % 135 %
Overflatebehandling med maling/belegvE039-1406 87.476 m2 2730 177 483 893 68 % 126 %
Hestholmbrua Ev039-1406 sum 927 243 59 % 122 %
Opprensk/opprydding på bruer over vavE039-1846 87.233 RS 10 370 48 % 193 %
Rigg, stillaser og skjerming  vE039-1846 87.41 RS 35 229 28 % 159 %
Mekanisk reparasjon  vE039-1846 87.42 liter 500 84 42 000 60 % 150 %
Batnfjordsbrua Ev039-1846 sum 87 599 86 % 127 %
Generelt vedlikehold - div bruer: x
Kloridinnhold  x 87.1823 stk 100 158 15 750 63 % 127 %
Fasthetsbestemmelse  x 87.1825 stk 30 283 8 498 71 % 153 %
Rengjøring av føringskanter  x 87.222 m 200 97 19 300 52 % 182 %
Rigg, stillaser og skjerming  x 87.41 dager 30 5 600 168 000 20 % 161 %
Mekanisk reparasjon  x 87.42 liter 2000 78 155 000 65 % 129 %
Understøp av såler  x 87.438 m3 20 8 763 175 250 58 % 183 %
Rengjøring av overflater  x 87.471 m2 300 45 13 575 55 % 133 %
Overflatebehandling med maling/beleg x 87.476 m2 500 179 89 500 67 % 128 %
Overflatebehandling av stål  x 87.57 m2 200 674 134 750 80 % 134 %
Generelt vedlikehold - div bruer x sum 779 623 75 % 131 %
Totalt for prosjektet 8 333 499 73 % 120 %

Billigste tilbud 73,4 % 6 117 675
Andre tilbud 89,9 % 7 491 970

117,0 % 9 750 956
119,7 % 9 973 396

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
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Bruvedlikehold 2005-2006 - Møre og Romsdal
Samleavtale for vedlikeholdsarbeider på bruer 
Totalt 25 spesifiserte bruer + "diverse bruer"
Tilbud: Mars 2005 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
Bruvedlikehold Møre og Romsdal 2005-2006
Tilbudsfrist utløper torsdag 31. mars 2005

1. Prosjektets art og omfang
Dette tilbudsgrunnlaget omfatter en samleavtale for vedlikeholdsarbeider på bruer 
i Distrikt Sunnmøre og Distrikt Nordmøre og Romsdal i 2005 og 2006.
Arbeidene er i kap. E beskrevet detaljert for hver bru.
Oversikt over bruer i dette tilbudet med hovedarbeidsområde :
Veg nr. Bru nr.    Navn
Fv 001 15-0344 Kassebrua Mekanisk reperasjon, overflatebehandling stål
Fv 002 15-1169 Brandalsbrua Erosjonssikring
Fv 004 15-0452 Nedrebergbrua Erosjonssikring, utbedring rekkverk
Fv 042 15-0917 Grøndalsbrua Mekanisk reparasjon
Fv 104 15-0263 Solnørdal Erosjonssikring, mekanisk reparasjon
Fv 107 15-1430 Eidsvågen Mekanisk reparsjon
Fv 160 15-0932 Misfjord Vestre Rengjøring
Fv 160 15-1046 Misfjord Østre Rengjøring
Fv 170 15-0104 Gamle Reistadbrua Erosjonssikring, mekanisk reparasjon
Fv 190 15-1199 Lange Mekanisk reparasjon
Fv 279 15-1217 Holmsundbrua Platekledning uk bru
Fv 279 15-0110 Strandabrua Erosjonssikring, mekanisk reparasjon
Fv 314 15-0962 Dalabrua Mekanisk reparasjon
Fv 326 15-0040 Leftabekken Erosjonssikring
Fv 328 15-0776 Gløna nedre Rengjøring, overflatebehandling stål
Fv 365 15-0821 Lesundbrua Mekanisk reparasjon, overflatebehandling betong
Rv 065 15-0469 Holtbrua Mekanisk reparasjon, nytt rekkverk
Rv 065 15-0799 Folla Mekanisk reparsjon, overflatebehandling stål nytt rekkverk
Rv 661 15-1675 Vatne gangbru Nytt brudekke av gitterrister
Rv 669 15-2188 Hestøysundet bru Mekanisk reparasjon, overflatebehandling betong
Rv 669 15-2167 Dampleia Mekanisk reparasjon, overflatebehandling betong
Rv 680 15-0106 Vaag Erosjonssikring, vedlikehold rekkverk
Ev 039 15-0760 Rystebrua Mekanisk reparasjon, rengjøring
Ev 039 15-1846 Batnfjordsbrua Oppryddning, rengjøring
Ev 039 15-2188 Hestholmbrua Overflatebehandling betong

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Drift og vedlikehold av vegnettet inn til bruene og over bruene utføres som en del av funksjonsavtalene for området 
bruene er plassert i.

Spesiell beskrivelse  - generelt
87.       DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BRUER  

a)   Arbeidene i denne beskrivelsen omfatter vedlikehold av  bruer 
i Møre og Romsdal. 
  Det er utarbeidet en teknisk beskrivelse av arbeidene på  hver enkelt bru som er sortert etter 
   - hovedsted :  vegnummer
   - element :  brunummer
  Det er under dette hovedstedet for hovedprosess 87  beskrevet flere krav til materialer og utførelse for alle  bruene  i 
denne beskrivelsen. 
  I beskrivelsen for arbeidene på hver bru også beskrevet 
  krav som gjelder for den enkelte bru i tillegg til de 
  overordnede kravene.

c) Oppmåling
 Oppmåling av masser for oppgjør utføres av entreprenøren. Byggherren varsles senest dagen før for å muliggjøre 
eventuell deltagelse i målearbeidet.
 Kostnader for dette skal inkluderes i prosess 87.41 (RS)for hver bru. 
 Prosess 87.41 skal også inkluderer kontroll og kvalitetssikring ihht generelle/spesielle tilbudsregler og 
kontraktsbestemmelser i kapittel D1 pkt.1 samt hjelpemannskap ved byggherrens kontroll.
 Dokumentsjon
 Entreprenøren skal utarbeide oppmålingsskjema som godkjennes av byggherren før arbeidene starter.
 Alle reparasjoner skal anføres på oppmålingsskjema som skal omfatte mengder, reperasjonssted og materialer.
 Alle reperasjoner skal dokumenteres med fotografier før og etter utført reparasjon. Rapporten skal oversendes 
byggherren for godkjenning min. 2 uker før faktura for samme bru oversendes byggherren. Fotografier og rapport skal 
også leveres på elektronisk format.
 Oppmåling skal utføres som angitt under de enkelte prosesser. Masseberegning skal forelegges byggherren for kontroll 
og godkjenning umiddelbart etter at en prosess er avsluttet og før videre arbeid hindrer eller umuliggjør kontroll.

87.41    Rigg, stillaser og skjerming  
a)  Prosessen skal i tillegg til den generelle beskrivelsen også omfatte følgende :

 Prosess 12.1
 Rigg og midlertidige bygninger.
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

Overflatebehandling av stål 2005 - 12 bruer i Nord-Trøndelag 
Bruene:Stamnes,Bjøra,Bangsund GS-bru,Hammervatn,Smines,Hestøy,N-Drogseth,Fossmarka,Tylden,Hopla,Fossing
Overflatebehandling av stålbjelker, fagverk og rekkverk
Tilbud: Februar 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere (av7)

Priser eks MVA 

Tekst El.Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Min Max
Midlertidig trafikkavvikling  17.5 RS 45 900 10 000 140 000
Stålarbeider  87.5
Rigg, stillaser og skjerming  87.51 RS 570 400 300 000 1 375 000
Overflatebehandling av stål  87.57
Vask og avfetting  87.571 m2 2535 48 121 680 63 375 240 825
Blåserensing, børsting, sliping og skrap 87.572 m2 1560 338 527 904 413 400 686 400
Påføring av maling/organiske belegg  87.574 m2 1760 345 607 552 440 000 968 000
Dekkstrøk - Påføring av maling/organiske 87.5742 m2 775 143 110 825 46 500 170 500
TOTALT 1 984 261 1 569 355 2 609 350

Billigste tilbud 79,1 % 1 569 355
Andre tilbud 79,7 % 1 580 875

97,7 % 1 939 000
112,0 % 2 222 725
131,5 % 2 609 350

Ikke med i snitt 176,4 % 3 500 090
183,0 % 3 631 095

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
.
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

Overflatebehandling av stål 2005 - 12 bruer i Nord-Trøndelag 
Bruene:Stamnes,Bjøra,Bangsund GS-bru,Hammervatn,Smines,Hestøy,N-Drogseth,Fossmarka,Tylden,Hopla,Fossing
Overflatebehandling av stålbjelker, fagverk og rekkverk
Tilbud: Februar 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere (av7)
Overflatebehandling av stål 2005      
Tilbudsfrist utløper fredag 11. februar 2005

1. Prosjektets art og omfang
Prosjektet "Overflatebehandling av stål 2005" omfatter overflatebehandling av stål på 12 bruer på Rv og Fv 
i Nord-Trøndelag fylke. Elementer som skal overflatebehandles er stålbjelker, fagverk og rekkverk.
 Beliggenhet er inntegnet på vedlagt kart.
Rv-bruer: Stamnes , Bjøra ,Bangsund g/s-bru , Hammervatn , Smines , Hestøy 
Fv-bruer :N-Drogseth , Fossmarka , Tylden ,Hopla , Fossing
Det skal i utgangspunktet foretas helblåsing (2 bruer uten blåsing) og overflatebehandling med beskrevet 
malingssystem. Samlet overflateareal som skal behandles er beregnet til å være ca 2500 m2.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det vil i perioden foregå vedlikeholdsarbeider på vegene/bruene som dekkeleggingsarbeider, renhold,
rekkverksarbeider og øvrig vedlikehold. I samme tidsom vil det også foregå annet vedlikeholdsarbeid på bruer.

9. Spesielle forhold
På Hammervatn bru må det grunnet nærliggende fiskeanlegg tas spesielt hensyn til sikring/innkledning.
Det tolereres ikke utslipp og arbeidene må være ferdig før 1. mai ellers må det utsettes til senhøst eller våren 2006

87.51            Rigg, stillaser og skjerming  
Følgende bruer skal overflatebehandles:
Det bes om at det for Bjøra bru legges ved plan for trafikkavvikling og innkledning. Brua er smal og kan ikke
stenges.Brua sløyfes på programmet om det ikke kommer inn tilfredsstillende løsning.
Rv-bruer:
Stamnes - rekkverk
Bjøra - fagverk
Bangsund g/s-bru - rekkverk
Smines - rekkverk
Hestøy - rekkverk
Hammervatn - bjelker
Fv-bruer
N-Drogseth - bjelker
1 Fossmarka - bjelker
2 Fossmarka - bjelker
Tylden - bjelker
Hopla - bjelker
Fossing - bjelker
Fossing - rekkverk

87.571           Vask og avfetting  
b) Overflaten skal rengjøres for fjerning av salter, olje og fettrester. Det skal brukes høytrykksspyling (100-150 bar).

d) Det må under arbeidene ikke slippes miljøfarlig avfall ( f.eks. tidligere overflatebehandling eller løsemidler) ned i
    underliggende terreng, sjøen/elva.
Rv-bruer:
Stamnes - rekkverk                     450 m2
Bjøra - fagverk                           550 m2   
Bangsund g/s-bru - rekkverk        105 m2
Smines - rekkverk                       275 m2
Hestøy - rekkverk                       500 m2
Hammervatn - bjelker                  160 m2
Fv-bruer
N-Drogseth - bjelker                      40 m2 
1 Fossmarka - bjelker                     45 m2
2 Fossmarka - bjelker                     45 m2
Tylden - bjelker                            110 m2
Hopla - bjelker                             110 m2
Fossing - bjelker                           110 m2
Fossing - rekkverk                          35 m2

87.572           Blåserensing, børsting, sliping og skraping  
c) På Stamnes skal ikke horisontale rør sandblåses (ca 200 m2).
d) Det må under arbeidene ikke slippes miljøfarlig avfall ( f.eks.  tidligere overflatebehandling eller løsemidler) ned i 

    underliggende terreng, sjøen/elva.
Rv-bruer:
Stamnes - rekkverk                    
Bjøra - fagverk
Bangsund g/s-bru - rekkverk
Hammervatn - bjelker
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

Fv-bruer
N-Drogseth - bjelker
1 Fossmarka - bjelker
2 Fossmarka - bjelker
Tylden - bjelker
Hopla - bjelker
Fossing - bjelker
Fossing - rekkverk

87.574           Påføring av maling/organiske belegg  
b) Det skal benyttes et modifisert malingssystem iflg. pr. 85.3
1. 60 my sinkrik polyuretan (f.eks. Zinga HS 300)
2. 60 my sinkfosfat alkyd - klorkautsjuk spes. nr 115
3. 60 my sinkfosfat alkyd - klorkautsjuk spes. nr 116
4. 60 my dekkmaling alkyd - klorkautsjuk spes. nr 118
Det kan som alternativ bli aktuelt å benytte malingssysten 5 iflg. prosess 85.3 på enkelte eller flere bruer.
 Om det ønskes å gi annen pris for dette, gjøres det som eget vedlegg.
Overflatebehandling med fullverdig malingssystem
Rv-bruer:
Stamnes - rekkverk                    450 m2
Bjøra - fagverk                          550 m2
Bangsund g/s-bru - rekkverk       105 m2
Hammervatn - bjelker                 160 m2
Fv-bruer
N-Drogseth - bjelker                    40 m2
1 Fossmarka - bjelker                   45 m2
2 Fossmarka - bjelker                   45 m2
Tylden - bjelker                          110 m2
Hopla - bjelker                           110 m2
Fossing - bjelker                         110 m2
Fossing - rekkverk                        35 m2

87.5742          Dekkstrøk - Påføring av maling/organiske belegg   
b) Det skal kun benyttes dekkstrøk. 
1. 50 my dekkmaling alkyd- klorkautsjuk spes. nr 118
Overflatebehandling med kun dekkstrøk
Rv-bruer:
Smines - rekkverk                      275 m2
Hestøy - rekkverk                      500 m2
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt tilbudspriser eks MVA
19-0820 Sandnessundbrua - Rv 862  - Tromsø i Troms
Fritt frembygg bru(1*150+2*75m), bjelkespenn i sidespenn(29*30+2*25): tot. 1235m - bygd 1974 
Ombygging/utvidelse GS-bane nordside (mot midten og utover), fjerne GS-bane sør, nytt midtrekkverk osv.  
Tilbud: Januar 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere

Priser eks MVA 
Snitt-pris Snitt-sum

Tekst Elem Prosess Enh.Mengde Snitt-pris Snitt-sum
Rigg og midlertidig bygninger  A1 12.1 RS ,00 2 461 750
Utsetting og arbeidsstikning  A1 13.1 RS ,00 569 678
Oppmåling  A1 13.3 RS ,00 13 000
Teknisk kontroll  A1 13.4
Teknisk kontroll utført av entreprenøren A1 13.41 RS ,00 32 000
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  A1 13.5 RS ,00 23 000
FORBEREDENDE PRODUKSJONSARBEIDERA1 17 RS ,00 20 000
Midlertidig trafikkavvikling  A1 17.5 RS ,00 346 000
Forberedende og generelle arbeider A1 sum ,00 3 465 428
Graving av løsmasser i uavstivet byggegr E4N 81.12 m3 5,4 792 4 276 928 5 011
Løsmassefylling inntil konstruksjoner  E4N 81.63 m3 5 776 3 878 909 4 545
Plan forskaling over vann  E4N 84.21 m2 3,5 1 141 3 993 1 337 4 679
Rekkverksutsparinger  E4N 84.276 stk 625 258 161 313 302 189 039
Armering kamstål B 500 C  E4N 84.31 tonn 0,08 24 430 1 954 28 629 2 290
Betong C45 SV-40  E4N 84.4131 m3 0,5 3 582 1 791 4 197 2 099
Avretting og pussing av betongoverflate E4N 84.51 m2 0,42 502 211 588 247
Herdning med membranherdner  E4N 84.541 m2 0,42 502 211 588 247
Levering av valset stål og tilsettmateri E4N 85.11 tonn 51,33 12 079 620 005 14 155 726 572
Levering av skruer m/muttere og skiver  E4N 85.13 tonn 2,2 85 486 188 069 100 179 220 395
Bearbeiding og sammenføyning av ståldele E4N 85.2 tonn 51,33 11 528 591 712 13 509 693 416
Varmforsinking  E4N 85.323 tonn 51,33 6 529 335 144 7 651 392 749
Transport av stålkonstruksjoner  E4N 85.41 tonn 51,33 1 304 66 914 1 528 78 415
Montering av stålkonstruksjoner  E4N 85.42 tonn 51,33 21 650 1 111 315 25 372 1 302 329
Understøp av konsoller  E4N 85.491 stk 7 803 5 624 941 6 590
Rekkverksavslutning  E4N 86. 317 m 34 2 666 90 651 3 124 106 232
Tetting med fugemasse, fugelister etc.  E4N 86.144 m 1240 42 52 328 49 61 322
Rekkverk  E4N 86.3 0 0
Kjøresterkt rekkverk i stål  E4N 86.31 0 0
Oppmåling og utarbeidelse av verkstedteg E4N 86.314 RS 0 37 880 0 44 391
Levering og montering av rekkverk  E4N 86.315 m 1240 2 884 3 575 949 3 380 4 190 587
Overgang til vegrekkverk  E4N 86.316 stk 2 3 108 6 216 3 642 7 284
Levering av tredekkeelementer  E4N 86.715 m3 70,5 12 587 887 412 14 751 1 039 941
Trykkimpregnering med kreosot  E4N 86.731 m3 70,5 705 49 674 826 58 212
Transport og lagring av trekonstruksjone E4N 86.741 RS 0 31 146 0 36 499
Montering av trekonstruksjoner  E4N 86.742 RS 0 301 530 0 353 357
Betongarbeider  E4N 87.4 0 0
Rigg, stillaser og skjerming  E4N 87.41 RS 0 180 000 0 210 939
Mekanisk reparasjon  E4N 87.42 stk 100 465 46 520 545 54 516
Rengjøring med blåserensing  E4N 87.42411 m2 1687 68 115 475 80 135 323
Rengjøring med blåserensing  E4N 87.42412 m2 0,7 1 705 1 194 1 999 1 399
Vippesikring av betongblokker  E4N 87.4245 stk 100 783 78 260 917 91 711
Fjerning av kantelement  E4N 87.4246 lm 1240 815 1 010 104 955 1 183 722
Armeringsarbeider  E4N 87.425 0 0
Armering av påstøper  E4N 87.4254 tonn 15,3 11 978 183 257 14 036 214 756
Boring og fastgysing av dybler og skjøte E4N 87.42551 stk 9300 72 669 563 84 784 648
Boring og fastgysing av dybler og skjøte E4N 87.42552 stk 3100 86 266 507 101 312 314
Boring og fastgysing av dybler og skjøte E4N 87.42553 stk 20 146 2 928 172 3 431
Boring og fastgysing av dybler og skjøte E4N 87.42554 stk 2492 126 312 945 147 366 735
Forskaling for utstøping  E4N 87.4281 m2 255 585 149 150 685 174 785
Betongstøp  E4N 87.4282 m3 326 1 779 579 843 2 084 679 507
Forsegling av riss/sprekker  E4N 87.442 m 50 219 10 930 256 12 809
Injisering  E4N 87.443 m 100 477 47 700 559 55 899
Sliping, fresing og fjerning av slitelag E4N 87.72 0 0
Fresing av asfaltslitelag/betongslitelag E4N 87.722 0 0
Saging av langsgående kant  E4N 87.7221 m 1240 50 62 322 59 73 034
Fjerning og deponering av fuktisolering E4N 87.7222 m3 140 1 289 180 432 1 510 211 445
Slitelag av asfalt  E4N 87.75 0 0
Tilslutning mot vannavløp  E4N 87.751 stk 16 89 1 430 105 1 676
Fullstendig tilslutning til betongkant  E4N 87.752 m 1240 59 73 718 70 86 389
Slitelag av asfalt på gangbanen  E4N 87.753 m3 66 16 794 1 108 417 19 681 1 298 933

Inkl rigg mm
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt tilbudspriser eks MVA
Tekst Elem Prosess Enh.Mengde Snitt-pris Snitt-sum Inkl rigg mm
Betongslitelag  E4N 87.76 m 415 53 21 945 62 25 717
Fjerning av betongslitelag  E4N 87.761 m3 5 9 884 49 418 11 582 57 912
Vedlikehold av stålrekkverk  E4N 87.85 0 0
Demontering/remontering av sprosser  E4N 87.851 stk 206 1 069 220 173 1 253 258 016
Fjerning av rekkverksstolper  E4N 87.852 stk 625 189 118 025 221 138 311
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  E4N 87.86 0 0
Fjerning av eksisterende sluk  E4N 87.861 stk 18 1 015 18 274 1 190 21 414
Etablering av avløpsrør  E4N 87.862 stk 16 5 990 95 834 7 019 112 306
Ombygging gangbane nordsiden E4N sum 0 13 733 558 0 16 094 096
Skjæring av faste dekker  E4S 63.15 m2 2,76 4 248 11 725 4 978 13 740
Overflatebehandling etter montasje  E4S 85.43 0 0
Korrusjonsbeskyttelse av borrede hull  E4S 85.439 stk 2500 23 57 980 27 67 946
Rigg, stillaser og skjerming  E4S 87.41 RS 0 36 000 0 42 188
Fjerning av betong og rengjøring av sårf E4S 87.424 0 0
Fjerning av betongblokker  E4S 87.4244 m3 150 1 784 267 540 2 090 313 525
Meisling av betongkant  E4S 87.4245 m3 0,1 28 354 2 835 33 227 3 323
Fjerning av føringskant  E4S 87.4246 m3 66 12 416 819 456 14 550 960 305
Overflatebehandling av betong  E4S 87.47 0 0
Langsgående hulkil  E4S 87.477 m 1240 85 104 854 99 122 877
Etablering av kantstein  E4S 87.481 m 1225 281 343 956 329 403 075
Etablering av hjørnestein  E4S 87.482 stk 40 302 12 088 354 14 166
Fuktisolering/membran og slitelagsarbeid E4S 87.7 0 0
Sliping, fresing og fjerning av slitelag E4S 87.72 0 0
Fresing av asfaltslitelag/betongslitelag E4S 87.722 0 0
Saging av langsgående kant  E4S 87.7221 m 1240 50 62 074 59 72 744
Fjerning av asfaltstripe  E4S 87.7222 m3 4 1 344 5 376 1 575 6 300
Slitelag av asfalt  E4S 87.75 0 0
Tilslutning mot vannavløp  E4S 87.751 stk 81 86 6 966 101 8 163
Fullstendig tilslutning mot betongkant  E4S 87.752 m 1240 55 68 324 65 80 068
Slitelag av asfalt på selve dekket  E4S 87.753 m3 120 3 592 431 076 4 210 505 170
Vedlikehold av stålrekkverk  E4S 87.85 0 0
Oppgradering av rekkverk  E4S 87.851 m 1240 1 365 1 693 022 1 600 1 984 020
Oppgradering av vegrekkverk  E4S 87.852 m 100 1 041 104 080 1 220 121 969
Vedlikehold av vannavløp/drenssystem  E4S 87.86 0 0
Fjerning av eksisterende sluk  E4S 87.861 stk 41 713 29 241 836 34 267
Etablering av avløpsrør  E4S 87.862 stk 81 3 151 255 247 3 693 299 119
Vedlikehold av overvåkningsanlegg og ele E4S 87.88 0 0
Vedlikehold av elektriske elementer/utst E4S 87.882 lm 1240 22 27 677 26 32 434
E4S Fjerning gangbane sørsiden E4S sum 0 4 339 517 0 5 085 398
FORB. TILTAK OG GENERELLE KOSTNADERE4X 10 RS 0 8 308 0 9 736
Oppstilling for hullboring  E4X 82.4112 stk 16 278 4 448 326 5 213
Boring av hull Ø30mm  E4X 82.4121 m 7,84 2 005 15 716 2 349 18 417
Boring av hull Ø80mm  E4X 82.4122 m 0,96 3 363 3 229 3 941 3 784
Levering av valset stål og tilsettmateri E4X 85.11 tonn 4,23 13 539 57 269 15 866 67 113
Levering av skruer m/muttere og skiver  E4X 85.13 tonn 0,1 132 722 13 272 155 534 15 553
Bearbeiding og sammenføyning av ståldele E4X 85.2 tonn 4,23 12 238 51 766 14 341 60 663
Varmforsinking  E4X 85.323 tonn 4,23 6 995 29 587 8 197 34 673
Transport av stålkonstruksjoner  E4X 85.41 tonn 4,23 1 391 5 882 1 630 6 893
Montering av stålkonstruksjoner  E4X 85.42 tonn 4,23 15 677 66 314 18 372 77 712
Montering av stag Type1  E4X 85.428 stk 16 2 053 32 848 2 406 38 494
Levering av tredekkeelementer  E4X 86.715 m3 2,39 14 067 33 620 16 485 39 398
Trykkimpregnering med kreosot  E4X 86.731 m3 2,39 2 105 5 030 2 466 5 895
Transport og lagring av trekonstruksjone E4X 86.741 RS 0 3 120 0 3 656
Montering av trekonstruksjoner  E4X 86.742 RS 0 27 716 0 32 480
Rigg, stillaser og skjerming  E4X 87.41 RS 0 5 000 0 5 859
Boring og fastgysing av dybler og skjøte E4X 87.4255 stk 16 248 3 968 291 4 650
Slitelag av asfalt på gangbane/møteplass E4X 87.753 m3 0,33 17 181 5 670 20 135 6 644
E4X Møteplasser gangbane - Tillegg E4X sum 0 372 763 0 436 833
Skjæring av faste dekker  H13 63.15 m2 1 5 483 5 483 6 425 6 425
Oppstilling for hullboring  H13 82.4112 stk 48 221 10 608 259 12 431
Boring av hull Ø25mm  H13 82.412 m 13 2 111 27 440 2 474 32 157
Levering av valset stål og tilsettmateri H13 85.11 tonn 3,04 12 420 37 757 14 555 44 246
Levering av skruer m/muttere og skiver  H13 85.13 tonn 0,1 105 283 10 528 123 379 12 338
Bearbeiding og sammenføyning av ståldele H13 85.2 tonn 3,04 13 085 39 780 15 335 46 617
Varmforsinking  H13 85.323 tonn 3,04 6 721 20 431 7 876 23 942
Epoksymaling/epoksybelegning  H13 85.336 m2 5,2 449 2 336 526 2 737
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Tekst Elem Prosess Enh.Mengde Snitt-pris Snitt-sum Inkl rigg mm
Transport av stålkonstruksjoner  H13 85.41 tonn 3,04 1 311 3 984 1 536 4 669
Montering av stålkonstruksjoner  H13 85.42 tonn 3,04 25 960 78 920 30 423 92 484
Understøp av konsoller  H13 85.491 stk 12 1 599 19 186 1 874 22 483
Stålplatefuge  H13 86.125 stk 6 1 581 9 486 1 853 11 116
Fingerfuge i felt  H13 86.1261 m 4 20 187 80 750 23 657 94 629
Fingerfuge ved landkar  H13 86.1262 m 2 17 508 35 016 20 517 41 035
Fugeterskel av støpeasfalt  H13 86.132 liter 360 42 14 962 49 17 533
Vannavløp  H13 86.45 stk 6 2 538 15 230 2 975 17 848
Rigg, stillaser og skjerming  H13 87.41 RS 0 21 640 0 25 360
Fjerning av betong og rengjøring av sårf H13 87.424 liter 1730 15 26 573 18 31 140
Modifisering av eksisterende fugestål i H13 87.831 stk 6 11 928 71 568 13 978 83 869
H13 Fugekonstruksjoner H13 sum 0 531 676 0 623 061
Rigg for hullboring  H21 82.4111 RS 0 14 700 0 17 227
Oppstilling for hullboring  H21 82.4112 stk 93 234 21 725 274 25 459
Boring av hull Ø30mm  H21 82.4121 m 30,4 2 159 65 646 2 531 76 929
Boring av hull Ø80mm  H21 82.4122 m 3,72 3 165 11 775 3 709 13 799
Boring av hull Ø30mm  H21 82.4123 m 5,89 2 209 13 011 2 589 15 247
Levering av valset stål og tilsettmateri H21 85.11 tonn 10,63 12 170 129 367 14 262 151 603
Levering av skruer m/muttere og skiver  H21 85.13 tonn 0,29 145 418 42 171 170 413 49 420
Bearbeiding og sammenføyning av ståldele H21 85.2 tonn 10,63 10 992 116 847 12 882 136 931
Varmforsinking  H21 85.323 tonn 10,63 6 693 71 142 7 843 83 370
Transport av stålkonstruksjoner  H21 85.41 tonn 10,63 1 287 13 677 1 508 16 027
Montering av stålkonstruksjoner  H21 85.42 tonn 10,63 11 111 118 108 13 021 138 408
Montering av stag Type1  H21 85.428 stk 62 230 14 248 269 16 696
Trekkerør for lys- og kommunilasjonskabl H21 86.561 lm 2480 59 146 667 69 171 877
Kabel for brubanebelysning  H21 86.562 lm 1300 60 77 480 70 90 797
Rigg, stillaser og skjerming  H21 87.41 RS 0 10 480 0 12 281
Boring og fastgysing av dybler og skjøte H21 87.4255 stk 62 287 17 806 337 20 867
Vedlikehold av elektriske elementer/utst H21 87.8821 stk 31 3 706 114 886 4 343 134 633
Vedlikehold av elektriske elementer/ uts H21 87.8822 stk 31 2 596 80 470 3 042 94 301
H21 Lys H21 sum 0 1 080 206 0 1 265 873
Rigg, stillaser og skjerming  H29 87.41 RS 0 12 780 0 14 977
Vedlikehold av tilleggsutstyr , fastmont H29 87.87 0 0
Flytting av vindmåler  H29 87.876 RS 0 6 950 0 8 145
Flytting av lyssetting  H29 87.877 stk 2 10 740 21 480 12 586 25 172
Flytting av radarfyr  H29 87.878 RS ,00 28 940 ,00 33 914
Vedlikehold av elektriske elementer/utst H29 87.882 lm 1240 27,35 33 914 32,05 39 743
H29 Annet tilleggsutstyr H29 sum ,00 104 064 ,00 121 951
TOTALT ,00 23 627 212 ,00 23 627 212
Herav: prosess 12-17(A1) 14,7 % 3 465 428
 ... som gir omfordelingsfaktor 1,17

Billigste tilbud 61,2 % 14 468 469
Andre tilbud 96,8 % 22 874 377

107,7 % 25 434 829
116,6 % 27 560 690
117,7 % 27 797 697

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  

SAMMENDRAG
Tekst Elem Prosess Enh. Snitt-sum Min-sum Max-sum
Forberedende og generelle arbeider A1 14,7 % 3 465 428 915 000 5 528 000
Ombygging gangbane nordsiden E4N 58,1 % 13 733 558 9 516 950 16 141 056
E4S Fjerning gangbane sørsiden E4S 18,4 % 4 339 517 2 515 044 5 989 690
E4X Møteplasser gangbane - Tillegg E4X 1,6 % 372 763 227 383 497 086
H13 Fugekonstruksjoner H13 2,3 % 531 676 438 462 610 202
H21 Lys H21 4,6 % 1 080 206 735 651 1 396 794
H29 Annet tilleggsutstyr H29 0,4 % 104 064 50 830 259 720
TOTALT 23 627 212 14 468 469 27 797 697

V-SandGS.xls - a-SandGS Side 3 av 3 14.07.2005



19-0820 Sandnessundbrua - Rv 862  - Tromsø i Troms
Fritt frembygg bru(1*150+2*75m), bjelkespenn i sidespenn(29*30+2*25): tot. 1235m - bygd 1974 
Ombygging/utvidelse GS-bane nordside (mot midten og utover), fjerne GS-bane sør, nytt midtrekkverk osv.  
Tilbud: Januar 2005 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere
Rv 862 Sandnessundbrua. Ombygging gangbane
Tilbudsfrist utløper fredag 21. januar 2005

1. Prosjektets art og omfang
Bru nr 19-0820 Sandnessundbrua rv 862:
Byggeår:     1974
Brutype:        Fritt frembygg bru med bjelkespenn i sidespenn
Lengde:         29 spenn a 30 m, 2 spenn a 75 m, 1 spenn a 150 m, 2 spenn a 25, og 2 landkar a 7,5 m, totalt 1235 m.
Bredde:         Føringsbredde kjørebane på 7 meter, etter ombygging føringsbredde 6,8 meter 
Brudekke:    Brudekke i kjørebane er av betong 
Slitelag:        Asfaltslitelag SKA 16 u/ membran. 
Vedlikeh.:     Ombygging av gangbane, det vil si en utvidelse av eksisterende gangbane på nordsiden og dermed en 
forskyvning av kjørebanen mot sør. Dette resulterer i en  utvidelse av fugene, forsterkning av rekkverk på sørsiden, 
fjerning av gangbanen på sørsiden, nytt midtre rekkverk, utvidet fortausbane og forhøyet rekkverk på nordsiden.

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Rv 862 Sandnessundbrua sammenbinder Tromsøya og Kvaløya.
 Bruhodet på Tromsøya ligger ca. 5 km fra Tromsø sentrum og ca. 1 km fra Tromsø Lufthavn Langnes. 
 Adkomst  fra Tromsøsida skjer via E8 og Rv 862, fra Kvaløysida fra Rv 862.

8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Det vil ikke pågå annet arbeid på brustedet i byggeperioden.

9. Spesielle forhold
Trafikkbelastningen på brua er relativt stor med årsdøgntrafikk på ca. 16 000. Trafikken er utpreget rushtrafikk med 
størst volum i retning mot Tromsø mellom kl. 0700 - 0900 og mot Kvaløya mellom kl. 1500 - 1700. Tettbebyggelsen på 
Kvaløya ligger nær brustedet. Det er i de spesielle kontraktsbestemmelsene kapittel D2 gitt nærmer krav til utførelsen av 
byggearbeidet for både å sikre ei trygg trafikkavvikling uten for store forsinkelser for trafikantene og for å ivareta sikre 
arbeidsforhold for entreprenørens personell.

ELEMENTER
A1 Forberedende og generelle arbeider
E4N Ombygging gangbane nordsiden
E4S Fjerning gangbane sørsiden
E4X Møteplasser gangbane - Tillegg
H13 Fugekonstruksjoner
H21 Lys
H29 Annet tilleggsutstyr

PROSESSER med spesiell beskrivelse
A1 Forberedende og generelle arbeider
12.1 Rigg og midlertidig bygninger  

a) Alle kostnader forbundet med tilknytning til og forbruk av elektrisk kraft, telefon og vann/avløp til rigg, installasjoner og 
anlegget for øvrig inngår i prosessen.
Her medtas videre alle riggomkostninger som ikke er medtatt under de enkelte prosesser. 

13.1 Utsetting og arbeidsstikning  
  c) Entreprenøren skal selv utføre alle nødvendige utmålinger. Entreprenøren er, uansett byggherrens kontroll, fullt 
ansvarlig for målingens nøyaktighet.

13.3 Oppmåling  
a) Oppmåling av masser for oppgjør utføres av entreprenøren. Byggherren varsles senest dagen før for å muliggjøre 

eventuell deltakelse i målearbeidet. Entreprenøren skal utarbeide måleskjema for avsluttende prosesser/grupper 
fortløpende og senest 2 uker etter at arbeidene er fullført.

13.41 Teknisk kontroll utført av entreprenøren  
a) Prosessen inkluderer også kontroll og kvalitetssikring iht. spesielle kontraktsbestemmelser i kapittel D2 samt 

hjelpemannskap ved byggherrens kontroll.
13.5 Forsikringer, renter, provisjoner etc.  

Det vises spesielt til kravene i kapitel D2 pkt.  4.8
E4N Ombygging gangbane nordsiden
81.12 Graving av løsmasser i uavstivet byggegrop over vann  

a) Prosessen  omfatter  graving av stedlige masser i bakkant av begge landkar for nye veggskiver. Se tegning K114.
81.63 Løsmassefylling inntil konstruksjoner  

a) Prosessen omfatter utlegging av stedlige løsmasser inntil landkar og veggskiver. Se tegning K114.
84.21 Plan forskaling over vann  

a) Forskaling av 2 stk veggskiver i bakkant av landkarene. Se tegning K114.
84.276 Rekkverksutsparinger  

a) Omfatter utsparinger for nytt indre rekkverk.
c) Vedrørende form av selve utsparingen vises det til figur 3.5 i Statens vegvesen håndbok 100, Bruhåndbok -6 del 1.
f) Mengden måles som prosjektert antall.

84.31 Armering kamstål B 500 C  
a) Armering av veggskiver. Se tegning K114.

84.4131 Betong C45 SV-40  
a) Utstøping av veggskiver. Se tegning K114.

84.51 Avretting og pussing av betongoverflate  
a) Gjelder OK/veggskiver. Se tegning K114.

84.541 Herdning med membranherdner  
Gjelder OK veggskiver, se tegning K 114
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

15-1433 Sørsundbrua - Fv 420 - Kristiansund i Møre og Romsdal
Frittfrembygg kassebru - 19 spenn - 400m - bygd 1963 
Forsterkning sidespenn med nye stålbjelker på nye tverrbærere + ombygging landkar
Tilbud: August 2004 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere

Priser eks MVA Snitt-pris Snitt-sum
Tekst El. Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Inkl rigg mm
Rigg og midlertidig bygninger  A1 12.1 RS 1 811 200 811 200
Øvrig  A1 12.9 RS 1 57 200 57 200
Utsetting og arbeidsstikning  A1 13.1 RS 1 39 120 39 120
Oppmåling  A1 13.3 RS 1 38 280 38 280
Teknisk kontroll  A1 13.4 RS 1 22 500 22 500
Forsikringer, renter, provisjoner etc.  A1 13.5 RS 1 31 360 31 360
Øvrig  A1 13.9 RS 1 0
Midlertidig trafikkavvikling  A1 17.5 RS 1 44 760 44 760
Øvrig  A1 17.9 RS 1 30 000 30 000
Forberedende og generelle arbeider A1 Sum 1 074 420
Forskaling  K1A 84.2
Plan forskaling over vann  K1A 84.21
Plan forskaling med bord (synlige flater K1A 84.213
Plan forskaling med bord (synlige flater K1A 84.2131 lm 234 526 123 084 637 149 118
Plan forskaling med bord (Synlig flate ) K1A 84.2132 RS 1 8 320 8 320 10 080 10 080
Forskaling med bord ved tverrbærer  K1A 84.29 stk 8 10 460 83 680 12 672 101 379
Slakkarmering, spesialkvaliteter  K1A 84.32
Fiberarmering  K1A 84.325 kg 300 45 13 560 55 16 428
Sveisede armeringsnett og armeringsenhet K1A 84.33
Sveiset armeringsnett, regulært nett  K1A 84.331 kg 300 25 7 440 30 9 014
Betongstøp over vann, normalvektsbetong K1A 84.41
Betong SV-40  K1A 84.413
Betong B35 SV-40 - Bjelker  K1A 84.4138 m3 7 15 780 110 460 19 118 133 824
Betong B45 SV-40 - Tverrbærer  K1A 84.4139 stk 8 9 698 77 584 11 749 93 994
Behandling av fersk og herdnende betong K1A 84.5
Avretting og bearbeiding av brudekke  K1A 84.52
Avretting og bearbeiding av brudekke som K1A 84.521
Avretting og bearbeiding av brudekke - A K1A 84.5219 R.S. 1 4 580 4 580 5 549 5 549
Herdetiltak  K1A 84.54
Herdning med membranherdner  K1A 84.541
Herdning med membranherdner - Mellomstøp K1A 84.5411 lm 234 37 8 658 45 10 489
Herdning med membranherdner - Bruplate  K1A 84.5412 RS 1 1 993 1 993 2 415 2 415
Herdning med membranherdner - Tverrbærer K1A 84.5413 stk 8 363 2 904 440 3 518
Herdning med mebranherdner - Akse 10  K1A 84.5414 RS 1 893 893 1 081 1 081
Mekanisk behandling av herdnet betong  K1A 84.6
Hugging før montasje av tverrbærer    K1A 84.69 stk 8 13 810 110 480 16 731 133 848
Levering av stålmaterialer  K1A 85.1
Levering av valset stål og tilsettmateri K1A 85.11 tonn 74,5 10 042 748 129 12 166 906 368
Levering av skruer m/muttere og skiver  K1A 85.13
Levering av skruer M16 l =80mm m/mutter K1A 85.131 stk 16 76 1 219 92 1 477
Levering av skruer M16 l=65 mm m/mutter K1A 85.132 stk 16 75 1 203 91 1 458
Levering av bolter og gjengestenger med K1A 85.19 R.S. 1 1 200 1 200 1 454 1 454
Levering av ekspansjonsbolter M20  K1A 85.191 stk 32 467 14 944 566 18 105
Levering av ekspansjonsbolter M16  K1A 85.192 stk 4 322 1 290 391 1 562
Levering av limanker M16  K1A 85.194 stk 2 147 294 178 357
Bearbeiding og sammenføyning av ståldele K1A 85.2
Forarbeider for verkstedarbeider  K1A 85.21 RS 1 64 800 64 800 78 506 78 506
Bearbeiding av materialer  K1A 85.22
Bearbeiding av valset stål  K1A 85.221
Bearbeiding av materialer - Bjelker  K1A 85.2211 tonn 55,7 3 220 179 354 3 901 217 290
Bearbeiding av materialer - Tverrbærere K1A 85.2212 tonn 18,8 8 748 164 462 10 598 199 248
Sammensetting av ståldeler  K1A 85.23
Sammensetting av ståldeler - Bjelker  K1A 85.231 tonn 55,7 3 397 189 202 4 115 229 220
Sammensetting av ståldeler - Tverrbærere K1A 85.232 tonn 18,8 12 448 234 019 15 081 283 517
Sveising  K1A 85.24

V-Sørsun.xls : a-Sørsun Side 1 av 3 14.07.2005



Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

Tekst El. Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Inkl rigg mm
Sveising - Bjelker  K1A 85.241 tonn 55,7 3 480 193 825 4 216 234 821
Sveising - Tverrbærere  K1A 85.242 tonn 18,8 13 116 246 577 15 890 298 731
Utlegg  K1A 85.26 tonn 15,7 1 760 27 632 2 132 33 477
Overflatebehandling av stålkonstruksjone K1A 85.3
Blåserensing  K1A 85.31
Blåserensing - Bjelker  K1A 85.311 m2 488 150 73 200 182 88 683
Blåserensing - Tverrbærere akse 10 - 18 K1A 85.312 m2 140 169 23 716 205 28 732
Metallbelegging og påføring av maling / K1A 85.39
Metallbelegging og påføring av maling / K1A 85.391 m2 488 380 185 635 461 224 900
Metallbelegging og påføring av maling / K1A 85.392 m2 140 428 59 864 518 72 526
Transport og montasje av stålkonstruksjo K1A 85.4
Transport av stålkonstruksjoner  K1A 85.41 tonn 74,5 1 350 100 575 1 636 121 848
Montering av stålkonstruksjoner  K1A 85.42
Rigg for montering av stålkonstruksjoner K1A 85.421 RS 1 555 000 555 000 672 390 672 390
Montasjearbeider  K1A 85.422
Montasje av bjelker  K1A 85.4221 tonn 55,7 8 236 458 745 9 978 555 776
Montasje av tverrbærere  K1A 85.4222 tonn 18,8 14 037 263 896 17 006 319 713
Innføring av krefter mellom betongbjelke K1A 85.4223 stk 32 3 320 106 240 4 022 128 711
Levering og montering av konstruksjonsel K1A 85.5
Levering og montering av innstøpningsgod K1A 85.51
Levering og montering av innstøpingsgods K1A 85.518 stk 8 4 580 36 640 5 549 44 390
Levering og montering av innstøpningsgod K1A 85.519 stk 2 15 873 31 746 19 230 38 460
Slitelag og membraner  K1A 86.2 R.S. 1 11 981 11 981 14 515 14 515
FORSTERKNING 10 - 19 K1A Sum 4 529 023 0 5 486 972
Gravearbeider over vann  K1B 81.1
Rigg for gravearbeider over vann  K1B 81.11 RS 1 6 994 6 994 8 473 8 473
Graving av løssprengt fjell i uavstivet K1B 81.14 m3 4 1 484 5 936 1 798 7 192
Renskearbeider over vann  K1B 81.2
Rensk til blottlagt fjell, byggegrop ove K1B 81.22 m2 23 214 4 922 259 5 963
Finrensk av sprengt fjelloverflate, bygg K1B 81.24 R.S. 1 4 298 4 298 5 208 5 208
Transport av løsmasser og stein, løsspre K1B 81.5
Transport på land  K1B 81.51
Transport til fyllplasser skaffet av den K1B 81.513 m3 4 1 036 4 144 1 255 5 021
Fjellsprengningsarbeider over vann  K1B 82.1
Rigg for fjellsprengningsarbeider over v K1B 82.11 RS 1 23 500 23 500 28 471 28 471
Sprengning med spesielle restriksjoner o K1B 82.13 m3 6 3 135 18 810 3 798 22 789
Bolter og forankringer i jord og fjell  K1B 83.7
Innstøpte bolter i fjell over vann  K1B 83.71 stk 10 2 008 20 080 2 433 24 327
Gysing av slepper / sprekker i fjell  K1B 83.9
Tilrigging for gysing av slepper / sprek K1B 83.91 RS 1 9 100 9 100 11 025 11 025
Gysing av slepper / sprekker i fjell  K1B 83.92 kg 800 22 17 760 27 21 516
Stillas, provisoriske avstivninger og ov K1B 84.1 RS 1 102 587 102 587 124 286 124 286
Provisoriske overbygg (telting)  K1B 84.18 RS 1 12 320 12 320 14 926 14 926
Plan forskaling over vann  K1B 84.21
Plan forskaling, valgfri forskalingshud K1B 84.211
Plan forskaling, valgfri forskalingshud K1B 84.2111 m2 22 1 052 23 140 1 274 28 034
Plan forskaling med valgfri forskalingsh K1B 84.2112 lm 19,8 771 15 266 934 18 495
Plan forskaling med bord (synlige flater K1B 84.213
Plan forskaling med bord (synlig flater) K1B 84.2131 m2 25 1 060 26 500 1 284 32 105
Plan forskaling med bord (synlige flater K1B 84.2132 m2 14,6 1 267 18 495 1 535 22 407
Plan forskaling med bord (Synlige flater K1B 84.2133 lm 4,4 672 2 957 814 3 582
Spesialforskaling  K1B 84.25
Gjenstående forskaling  K1B 84.252 m2 8,6 1 080 9 288 1 308 11 253
Forskaling av spalter (fugeåpninger)  K1B 84.254 m2 6 1 031 6 186 1 249 7 494
Tillegg for forskaling av spesielle kons K1B 84.26
Tillegg for dimensjonsendringer  K1B 84.261
Tillegg for dimensjonssprang  K1B 84.2614 RS 1 3 247 3 247 3 934 3 934
Tillegg for sidekant, fortauskant ol.  K1B 84.263 m 5,2 486 2 528 589 3 063
Utførelsesdetaljer  K1B 84.27
Tilpasning av forskaling mot fjell over K1B 84.271 m 22 340 7 489 412 9 073
Støpeskjøter med gjennomgående armering K1B 84.273 lm 1,1 2 300 2 530 2 786 3 065
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

Tekst El. Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Inkl rigg mm
Utsparinger  K1B 84.275
Rekkverksutsparinger  K1B 84.276 stk 7 346 2 423 419 2 936
Armering kamstål B 500 C  K1B 84.31 kg 4500 15 66 600 18 80 687
Betongstøp over vann, normalvektsbetong K1B 84.41
Betong SV-40  K1B 84.413
Betong B45 SV-40  K1B 84.4139 m3 24 2 176 52 224 2 636 63 270
Behandling av fersk og herdnende betong K1B 84.5
Avretting og pussing av betongoverflate K1B 84.51
Avretting og pussing av betongoverflate K1B 84.511 lm 5,2 141 733 171 888
Avretting og bearbeiding av brudekke som K1B 84.521 m2 31 122 3 794 148 4 597
Herdetiltak  K1B 84.54
Herdning ved utlegging av plastfolie el. K1B 84.542 m2 31 41 1 265 49 1 532
Varmeisolering av betong  K1B 84.55 RS 1 6 862 6 862 8 313 8 313
Oppvarming av tilstøtende konstruksjonsd K1B 84.58 RS 1 5 352 5 352 6 484 6 484
Mekanisk behandling av herdnet betong  K1B 84.6
Prikkhugging av betongoverflate  K1B 84.66 m2 4,2 805 3 383 976 4 098
Øvrig  K1B 84.69
Saging av betong  K1B 84.691 RS 1 137 540 137 540 166 632 166 632
Meisling av betong og frilegging av arme K1B 84.692 RS 1 55 440 55 440 67 166 67 166
Øvrig  K1B 84.9
Boring og fastgysing av skjøtejern    K1B 84.91 stk 44 431 18 964 522 22 975
Lagre og fuger  K1B 86.1
Brufuger  K1B 86.12
Fingerfuge  K1B 86.126 m 6,6 16 240 107 184 19 675 129 855
Fugeterskel  K1B 86.13
Fugeterskel i betong  K1B 86.131 m2 8,4 2 707 22 739 3 280 27 548
Fuger i betong  K1B 86.14
Fingerfuge i gangbane    K1B 86.149 m 3,2 18 160 58 112 22 001 70 403
Slitelag og membraner  K1B 86.2
Impregnering/forsegling/klebing  K1B 86.22
Klebing  K1B 86.224 m2 32 138 4 403 167 5 335
Membraner  K1B 86.23 m2 31 487 15 097 590 18 290
Slitelag av asfalt  K1B 86.26 m2 31 242 7 508 293 9 096
Rekkverk  K1B 86.3
Kjøresterkt rekkverk i stål  K1B 86.31
Levering og innstøping av nye rekkverkst K1B 86.318 stk 7 1 474 10 318 1 786 12 500
Kjøresterkt rekkverk i stål -   Tilpasni K1B 86.319 RS 1 23 559 23 559 28 542 28 542
LANDKAR AKSE 19 K1B Sum 951 578 0 1 152 849
Mannskapstimer X x time 200 424 84 800
Timer X Sum 84 800
Totalt for prosjektet 6 639 821 6 639 821
Herav: prosess 12-17+x og x(A1+X) 17,5 % 1 159 220
 ... som gir omfordelingsfaktor 1,21

Billigste tilbud 74,3 % 4 935 928
Andre tilbud 81,9 % 5 437 696

92,7 % 6 157 460
125,2 % 8 309 802
125,9 % 8 358 217

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

15-1433 Sørsundbrua - Fv 420 - Kristiansund i Møre og Romsdal
Frittfrembygg kassebru - 19 spenn - 400m - bygd 1963 
Forsterkning sidespenn med nye stålbjelker på nye tverrbærere + ombygging landkar
Tilbud: August 2004 - Snitt på grunnlag av 5 tilbydere
Bru 15-1433 Sørsundbrua
Tilbudsfrist utløper : 19. august, 2004
ORIENTERING

1.  Prosjektets art og omfang
Fv 430 bru nr. 1433 Sørsundbrua ligger mellom Kirkelandet og Innlandet i Kristiansund kommune og
 ble åpnet for trafikk i 1963.  Brua har et hovedspenn på 100m, en total lengde på 400m og er blant de første
 fritt frambygg bruene i landet. 
Kontrollberegning har vist at sidespennene på Sørsundbrua ikke har tilstrekkelig kapasitet til dagens kjøretøyer i 
lastklasse Bk10/50. Våre tilstandskontroller viser at brua for øvrig er i relativt god stand med hensyn på korrosjon.

Statens vegvesen Region midt vil utføre forsterkningsarbeider på sidespennene på Sørsundbrua.
 I tillegg skal det foretas en ombygging av bruenden inn mot Innlandet. Denne er skadet på grunn av overlast fra 
dagens trafikk. 
Arbeidene er planlagt oppstartet høsten 2004 og vil pågå til våren 2005.
Den valgte metoden for forsterkningsarbeidene er nå godkjent av Statens vegvesen, Vegdirektoratet og består av 
nye underliggende stålbjelker opplagt på nye tverrbærere i alle sidespennene. 
Bru vil etter denne forsterkningen være oppgradert til dagens lastkrav fra tyngre kjøretøyer som passerer over 
brua.
Hovedmasser :       Mengdene er avrundet.
Forsterkning sidespenn akse 10-19.     
 Samlet lengde bruoverbygning med ny forsterkning :  120 m
Levering, transport, bearbeiding, montering stål:            75 tonn
Overflatebehandling stål :                                                   630 m2
Ombygging landkar akse 19 :
Forskaling :                                 100 m2
Armering B500C:                      4500 kg
Betong B25 SV-40 :                    24 m3
Levering, montering ny fuge :       10 m
Statens vegvesen har under planlegging forsterkningsarbeider for overbygning mellom aksene 1 - 7 på 
Kirkelandsiden med samme utførelse som mellom akse 10 - 19. Se pkt. A9.

7.  Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Brua ligger på Fv 420 mellom øyene Kirkelandet og Innlandet i Kristiansund kommune.

8.  Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
  Det vil i perioden foregå vedlikeholdsarbeider på vegene som dekkeleggingsarbeider og øvrig vegvedlikehold.

9.  Spesielle forhold
a) Arbeider over veger, bygninger m.m.
Arbeidene vil i hovedsak foregå over trafikkerte områder, eksisterende bebyggelse og industriområder på 
Innlandet og på Kirkelandet. Entreprenøren må i sin planlegging og utførelse av arbeidene ta hensyn til dette.
b) Arbeidene over sjø
Arbeidene vil foregå over Sørsundet som er hovedleia for alle båter inn til Kristiansund havn. I tillegg til de 
rutegående hurtigruteskipene og fergene mellom Bremsnes-Kristiansund, er det mange passeringer av større 
og mindre båter inn/ut av havneområdet under brua. Entreprenøren må i sin planlegging og utførelse av 
arbeidene ta hensyn til dette og følge anvisninger fra havnemyndighetene.

10.  Andre forhold
a) Kabler i bruoverbygningen
I bruoverbygningen mellom Kirkelandet og Innlandet er det plassert kabler for både elforsyning og telefoni. 
Entreprenøren må i sin planlegging og utførelse av arbeidene ta hensyn til dette.
b) Utvidelse av avtale
Statens vegvesen har under planlegging forsterkningsarbeider for overbygning mellom aksene 1 - 7 på 
Kirkelandsiden med samme utførelse som mellom akse 10 - 19. Arbeidstegningene på disse arbeidene er 
planlagt ferdigstilte før desember 2004. Statens vegvesen vil når tegningene foreligger vurdere å utvide 
kontrakten til også å gjelde disse arbeidene og benytte tilbudets enhetspriser for disse arbeidene.
 Frist for ferdigstillelse av akse 1 - 7 vil bli etter avtale mellom partene.
Arbeidene vil bare komme til utførelse etter egen bestilling fra byggherren.

ELEMENTER
SØRSUNDET BRU - INNLANDSIDEN

A1 Forberedende og generelle arbeider
K1A FORSTERKNING 10 - 19
K1B LANDKAR AKSE 19
X Timer

PROSESSER med spesiell beskrivelse
A1 Forberedende og generelle arbeider

12.1 Rigg og midlertidig bygninger  
a) Omfatter all nødvendig rigg i forbindelse med forsterkningsarbeidene på brua.

12.9 Øvrig  
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

No - 6 stålrørsbruer - Fv i midtre og nordre Nordland
Sirkulære/elliptiske korrugerte stålrør (bredde 2,5-3,9m, lengde 11-22m) - bygd 1969-86
Bunnutstøping
Tilbud: Juli 2004 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere

Priser eks MVA Snitt-pris Snitt-sum
Tekst Brunr Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Inkl rigg mm
Rigg, bygninger og gen. driftsomkostn 1115 12 RS 1 75 654 75 654
Midlertidig trafikkavvikling  1115 17.5 RS 1 3 366 3 366
Montering av stålkonstruksjoner 1115 85.42 kg 165 145 23 889 223 36 810
Rigg og tilkomstutstyr 1115 87.11 RS 1 22 183 22 183 34 181 34 181
Armering av påstøper 1115 87.4254 kg 376 48 17 969 74 27 688
Sprøytemørtling 1115 87.4272 m3 1,2 27 934 33 520 43 042 51 650
Betongstøp 1115 87.4282 m3 12 4 512 54 146 6 953 83 431
Retting av staver, bjelker etc. 1115 87.521 m2 1 2 189 2 189 3 374 3 374
Stavelv: 3,25m*15,2m -bygd 1969 1115 Sum 232 916 0 237 133
Rigg, bygninger og gen. driftsomkostn 1397 12 RS 1 75 654 75 654
Midlertidig trafikkavvikling  1397 17.5 RS 1 3 366 3 366
Montering av stålkonstruksjoner 1397 85.42 kg 167 145 24 179 223 37 256
Rigg og tilkomstutstyr 1397 87.11 RS 1 22 183 22 183 34 181 34 181
Armering av påstøper 1397 87.4254 kg 367 48 17 539 74 27 025
Sprøytemørtling 1397 87.4272 m3 1,2 27 934 33 520 43 042 51 650
Betongstøp 1397 87.4282 m3 11 4 512 49 634 6 953 76 478
Storelv: 3,90m*15,4m -bygd 1976 1397 Sum 226 074 0 226 590
Rigg, bygninger og gen. driftsomkostn 1412 12 RS 1 75 654 75 654
Midlertidig trafikkavvikling  1412 17.5 RS 1 3 366 3 366
Montering av stålkonstruksjoner 1412 85.42 kg 168 145 24 323 223 37 479
Rigg og tilkomstutstyr 1412 87.11 RS 1 22 183 22 183 34 181 34 181
Armering av påstøper 1412 87.4254 kg 381 48 18 208 74 28 056
Sprøytemørtling 1412 87.4272 m3 1,3 27 934 36 314 43 042 55 954
Betongstøp 1412 87.4282 m3 12 4 512 54 146 6 953 83 431
Lakselv bru: 3,95m*15,5m -bygd 1977 1412 Sum 234 194 0 239 101
Rigg, bygninger og gen. driftsomkostn 1439 12 RS 1 75 654 75 654
Midlertidig trafikkavvikling  1439 17.5 RS 1 3 366 3 366
Montering av stålkonstruksjoner 1439 85.42 kg 162 145 23 455 223 36 140
Rigg og tilkomstutstyr 1439 87.11 RS 1 22 183 22 183 34 181 34 181
Armering av påstøper 1439 87.4254 kg 277 55 15 315 85 23 599
Sprøytemørtling 1439 87.4272 m3 1,2 27 934 33 520 43 042 51 650
Betongstøp 1439 87.4282 m3 9 4 587 41 284 7 068 63 613
Omunddalselv: 3,95m*11,1m -bygd 1979 1439 Sum 214 777 0 209 183
Rigg, bygninger og gen. driftsomkostn 1565 12 RS 1 75 654 75 654
Midlertidig trafikkavvikling  1565 17.5 RS 1 3 366 3 366
Montering av stålkonstruksjoner 1565 85.42 kg 164 145 23 744 223 36 587
Rigg og tilkomstutstyr 1565 87.11 RS 1 22 183 22 183 34 181 34 181
Armering av påstøper 1565 87.4254 kg 243 63 15 258 97 23 510
Sprøytemørtling 1565 87.4272 m3 1,2 27 934 33 520 43 042 51 650
Betongstøp 1565 87.4282 m3 8 4 637 37 097 7 145 57 162
Øverjordelv: 2,53m*15,1m -bygd 1979 1565 Sum 210 823 0 203 089
Rigg, bygninger og gen. driftsomkostn 1823 12 RS 1 75 654 75 654
Midlertidig trafikkavvikling  1823 17.5 RS 1 3 366 3 366
Montering av stålkonstruksjoner 1823 85.42 kg 236 145 34 169 223 52 649
Rigg og tilkomstutstyr 1823 87.11 RS 1 22 183 22 183 34 181 34 181
Armering av påstøper 1823 87.4254 kg 472 48 22 557 74 34 757
Sprøytemørtling 1823 87.4272 m3 1,6 27 934 44 694 43 042 68 867
Betongstøp 1823 87.4282 m3 15 4 512 67 682 6 953 104 289
Norum: 3,50m*21,8m -bygd 1986 1823 Sum 270 304 0 294 742
Mannskapstimer X x time 50 415 20 750
Totalt for prosjektet 1 409 839 1 409 839
Herav: prosess 12-17+x og x(A1+X) 35,1 % 494 868
 ... som gir omfordelingsfaktor 1,54
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

Tekst Brunr Prosess Enh Mengde Snitt-pris Snitt-sum Inkl rigg mm

Billigste tilbud 77,1 % 1 087 450
Andre tilbud 82,6 % 1 164 480

114,3 % 1 611 788
125,9 % 1 775 637

Grunnlaget for disse dataene er de tilbudene som ble kontrollregnet
Beløpene og enhetsprisene er beregnet gjennomsnitt av tilbudene (ikke fortrolige data)  
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

No - 6 stålrørsbruer - Fv i midtre og nordre Nordland
Sirkulære/elliptiske korrugerte stålrør (bredde 2,5-3,9m, lengde 11-22m) - bygd 1969-86
Bunnutstøping
Tilbud: Juli 2004 - Snitt på grunnlag av 4 tilbydere
Bunnutstøping av 6 stålrørsbruer i midtre og nordre Nordland

Tilbudsfrist utløper torsdag 8. juli 2004
1. Prosjektets art og omfang

Det skal uføres bunnutstøping i 6 stålrørsbruer på fylkesveier i Nordland. Rørene er sirkulære til elliptiske og diameter 
varierer fra 3,9 - 2,5 m. Det er overdekning over stålrørenmde fra 1,0 ned til 0,3 m.
Gjennomløpslengder varierer fra ca. 22 ned til 11 m.
Årsdøgntrafikken er relativt lav på disse fylkesveiene, under 500.
Prosjektets kontraktsform er enhetspriskontrakt.

Rehabiliteringsmetode:
Det skrues fast et vinkeljern 0,5 - 1,0 m over det rustangrepne partiet på hver side av røret. Både vinkeljern og skruer 
skal være av rustfritt stål. Skruehull i vinkeljern forborres, og det skrues fast til stålrør i hver bølgetopp med 
selvgjengende skruer. Det skal ikke sveises.
Det legges dobbel armering K131 i rørbunn fra vinkeljern til vinkeljern. For å sikre overdekning og omslutning av betong 
benyttes avstandsklosser i betong.
Etter utlegging av sikring av armering støpes bunnpartiet ved bruk av standard betong som trekkes opp langs sidene 
opp til vinkeljern, eller så langt betongens konsistens tillater. I øverste del av bunnutstøpingen benyttes sprøytebetong, 
og hele vinkeljernet skal dekkes og glattes. Innløp og utløp jevnes og glattes for å unngå turbulens i vannstrømmen.

Vanngjennomløp.
I støpefasen og tørkefasen for betongen må røret være tørt. Arbeidene søkes derfor utført på den tørreste årstiden.
 Det må likevel påregnes vann i røret, og entreprenøren må på hver brusted vurdere den beste løsningen for omledning 
av vann i utførelsesperioden. 
Alternativene vil være å pumpe vann gjennom eventuell nærliggende stikkrenne; evt. lede vann gjennom fylling av grove 
materialer; pumpe vann gjennom egen ledning som henges i topp av ekssiterende rør som skal rehabiliteres, eller i 
verste fall legges i pumpeledning i egen grøft på tvers av vegen.
Vedlagt prinsippskisse og bilder av tidligere gjennomført rehabilitering
. Dette gjelder som prinsipp for rehabiliteringen av alle 6 stålrørene.

7. Byggeplassens/ anleggsområdets  beliggenhet og adkomstmuligheter
Stålrørsbruene ligger på følgende steder:
På Fv 332 Hp 1 km 1,500; bru nr. 1823 Norum i Bleikvassli i Hemnes kommune. 
På Fv 635 Hp 1 km 3,360; bru nr. 1439 Omunddalselv i Saursfjord i Steigen kommune.
På Fv 881Hp 1 km 8,720; bru nr. 1397 Storelv i Breidvik i Hadsel kommune.
På Fv 901 Hp 1 km 8,030; bru nr. 1565 Øverjordelv på Øverjord i Bø kommune.
På Fv 939 Hp 1 km 15,600; bru nr. 1412 Lakselv bru på Alsvåg i Øksnes kommune.
På Fv 976 Hp 1 km 25,500; bru nr. 1115 Stavelv på Stave i Andøy kommune.

9. Spesielle forhold
Brua må kunne trafikkeres mens arbeidet pågår. Det legges stor vekt på at trafikkanter og miljø ikke tilsøles. Elva skal 
ikke forurenses.

18-1115 Stavelv
Stavelv stålrør ligger på Stave i Andøy kommune på Fylkesvei 976, Hp1 Km 25.500. 
Det er en fylling på ca. 0,95 m over ok. rør. Røret er svært korrodert i bunnsonen.
Det er relativt lav trafikk på fylkesveg 976.

18-1397 Storelv
Storelv stålrør ligger i Breidvik i Hadsel kommune på Fylkesvei 881, Hp1 Km 8.720.
 Det er en fylling på ca. 0,80 m over ok. rør. Røret er korrodert i bunnsonen.
Det er relativt lav trafikk på fylkesveg 881.

18-1412 Lakselv bru
Lakselv bru er et stålrør ligger i Alsvåg i Øksnes kommune på Fylkesvei 939, Hp1 Km 15.600.
 Det er en fylling på ca. 0,1,2 m over ok. rør. Røret er svært korrodert i bunnsonen.
Det er relativt lav trafikk på fylkesveg 939.

18-1439 Omunddalselv
Omunddalselv stålrør ligger i Saursfjord i Steigen kommune på Fylkesvei 635, Hp1 Km 3.360. 
Det er en fylling på ca. 0,35 m over ok. rør. Røret er svært korrodert i bunnsonen.
Det er relativt lav trafikk på fylkesveg 635.

18-1565 Øverjordelv
Øverjordelv stålrør ligger på Øverjord i Bø kommune på Fylkesvei 901, Hp1 Km 8.030.
 Det er en fylling på ca. 1,0 m over ok. rør. Røret er svært korrodert i bunnsonen.
Det er relativt lav trafikk på fylkesveg 901.

18-1823 Norum
Norum stålrør ligger i Bleikvassli i Hemnes kommune på Fylkesvei 332, Hp1 Km 1.500.
 Det er en fylling på ca. 2,0 m over ok. rør. Røret er svært korrodert i bunnsonen.
Det er relativt lav trafikk på fylkesveg 332.

Prosesser
12 Rigg, bygninger og gen. driftsomkostn
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Bruvedlikehold Gjennomsnitt anbudspriser eks. MVA.

All nødvendig generell rigg, drift og nedrigging medtas her, inklusive kapitalkostnader.
17.5    Midlertidig trafikkavvikling

a) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for avvikling av trafikken på 
eksisterende   trafikkleder, inkludert provisoriske omlegginger av eksisterende   veger.
    Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres i henhold til "ARBEIDSVARSLING", 
Håndbok - 051 "Retningslinjer for varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel".

f) Kostnad angis som rund sum.
85.42   Montering av stålkonstruksjoner

a) Prosessen omfatter montering av stålkonstruksjoner.
 Vinkeljern  L 60 x 60 x 6 Rustfritt innfestes i hver bølgetopp i eksisterende rør. Hull i vinkeljern forborres, og vinkel 
festes med rustfrie selvgjengeskrue STAPS DSS 6,3x25 mm. (B-gjenger)
 Levering av vinkeljern og skruer skal inkluderes i posten.

f) Som prosess 85.1.   Enhet: endret til kg
 87.11   Rigg og tilkomstutstyr

a) I tillegg til generelle bestemmelser i Prossesskoden gjelder:
 Vann i gjennomløpet må ledes bort under utstøpingsarbeidet. Dette kan utføres ved at vannet pumpes gjennom et 
opphengt rør i ok. stålrør. Ut fra de stedlige forhold må entreprenøren vurdere mulighetene for bortledning av vann i 
støpeperioden.
 Alle arbeider forbundet med vannulemper skal være inkludert.    Det vises forøvrig til den generelle beskrivelsen.

f) Kostnaden angis som rund sum.   Enhet : RS.
87.4254 Armering av påstøper

a) Dobbel armeringsmatte K131. Armeringsmattene fastholdes i buet posisjon med avstandsklosser av betong, samt 
ved innfesting til stålvinkel i topp av utstøpingsarealet.

b-d) Det vises til prosess 84.3 Armering.
f) Mengden måles som tonn medgått armering.   Enhet : endret til kg

87.4272 Sprøytemørtling
a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for sprøytemørtling, forvanning samt 

etterbehandling/herdetiltak.
 Etter utstøping skal øvre del av utstøpt område sprøytes. Det benytes en sprøytebetong med 28-døgns fasthet på 65 
MPa. Hele vinkeljernet i overkant av utstøping skal dekkes av sprøytebetong, og overgang ved inn- og utløp skal jevnes 
ut. Det skal påsees at alle overganger er jevnet ut slik at det ikke oppstår turbulens i vannstrømmen. Overgang 
oppstrøms er serdeles viktig.

f) Som prosess 87.427.    Enhet : endret til m3
87.4282 Betongstøp

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for betongstøp, forvanning samt herdetiltak/etterbehandling.
 Utstøping i bunn av stålrør med C45 SV 40 MA.
 Betongen skal glattes slik at det ikke oppstår turbulens i vannstrømmen.

f) Mengden måles som volum utstøpt betong.   Enhet : endret til m3.
87.521  Retting av staver, bjelker etc.

a) Innbøyd del av stålrør skal kappes og fjernes.
c) Det vises til den spesielle beskrivelsen.
f) Enhet endret til areal
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